OFICIO N° 924/2023

Ao
Excelentissimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Camara Municipal
Rua SGo Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

MUNICIPIO DE ARARAQUARA

- Gabinete do Prefeito -

Em 18 de Abril de 2023.

Camara Municipal de Araraquara
Protocolo: 3716/2023 de 18/04/2023 14:51

Documento: Resposta n° 1 ao Requerjmento n® 199/2023
Inter‘essar:do: PREFEITURA DO MUNICIPIC DE ARARAQUARA
Destinatario: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Com o0s nossos respeitosos cumprimentos, pelo

presente, em resposta ao Requerimento n® 199/2023, de autoria do Vereador JOAO

CLEMENTE, em anexo, encaminhamos as informagdes, conforme manifestacdo

prestada pela Secretaria Municipal de Trénsito, Transporte & Mobilidade Urbana.

Colocando-nos & disposiciio para © que for

necessdrio, renovamos os protestos de nossa estima e consideracdo.

NS 22056/2023

informacgdes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arg.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o cédigo do documento - 7T7G-5EY5-Z3AY-6J52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA O% ‘
Av. Bento de Abreu, 1172 —Jd. Primavera — CEP 14802-396 Y ;
Fone: (16) 3335-8136

Araraquara, 14 de abril de 2023.

OF./161/2023/TTMU-cs

[lustrissimo Senhor

CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS

Chefe de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Prezado Senhor:

} Acusamos o recebimento do Requerimento n® 199/2023 de autoria do Vereador
JOAO CLEMENTE, protocolado na Prefeitura em 21/03/2023, Processo n® 22.056/2023, por meio do
qual “requer a prestagdo de informagdes, elucidagdes, sobre o Terminal Rodovidrio de Araraquara e seus
confratos”.

Cumpre-nos informar o que segue:

a) “Qual é a empresa atual responsdvel pela concessio da administragdo do
Terminal Rodovidrio de Araraquara?”

RIERA Empreendimentos e Administragio Ltda. -
b) “Por quanto tempo a empresa em questdo terd a concessio do Terminal?”

A concessdo do Terminal é por 30 (trinta) anos, contados a partir de abril de
2012.

¢) “Quais as melhorias que deveriam terem sido realizadas pela empresa operante
e, a) apos qual periodo? E, se estas jd foram realizadas?”

No Anexo VI do Edital — Or¢amento Bdsico do Projeto de Reforma do Terminal
existe uma planilha (cépia anexa) especificando todos os investimentos ¢ obras
que a empresa vencedora do processo licitatério terd que cumprir, com prazo de
60 (sessenta) meses ou 05 (cinco) anos para cumprimento.

Uma parte dos investimentos ja foi realizada e outra parte ainda no foi.

informag@es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arg.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o cédigo do documento - 7T7G-5EY5-Z3AY-6J52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA [

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE U BAW%

Av. Bento de Abreu, 1172 — Jd. Primavera — CEP 14802-396 S
w2

A Folha <

2

Fone: (16) 3335-8136 S

d) “A empresa mencionada vem cumprindo com todas as suas obrigagcdes

D

discriminadas no edital da concessdo? Se ndo, o que fem feito o Poder
Executivo para forgd-los a cumprir com seu dever?”

Como dito anteriormente, a empresa atendeu uma parte dos itens da concessdo e
algumas outras exigéncias nao foram atendidas.

A Prefeitura Municipal de Araraquara ja esta providenciando o encerramento
dessa concessdo para que a propria Secretaria Municipal de Transito, Transporte
e Mobilidade Urbana assuma a administragio e a operagdo do Terminal
Rodoviario Intermunicipal.

“O Ministério Publico vem atuando de forma eficaz na fiscalizagio do
contrato?”

Todo processo licitatério em andamento ¢ enviado obrigatoriamente pela
Prefeitura para o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. Se o Tribunal
verifica algum problema e faz apontamento do mesmo, o préprio Tribunal envia
documentagio para o Ministério Publico.

No caso da licitagio do Terminal Rodoviario, nio houve apontamentos do
Tribunal de Contas e, portanto, o Ministério Publico ndo atuou nesse processo.

“Enviar uma cépia do contrato da concessio referida, por especial fineza.”

Copia anexa.

Colocando-nos a disposigiio para qualquer esclarecimento necessario, aproveitamos
a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideragao.

Secretario Municip.

cfbs/nrbe

Atenciosamente,

NILSON ROB

",
-0
:._.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administracdo de Suprimentos
Geréncia de Licitacoes

ANEXO VI

ORGAMENTO BASICO DO PROJETO DE REFORMA DO TERMINAL

A. OBRAS CIVIS
CODIGO [DESCRICAD | UNIDADE [QUANT.| M.0. (RS) - |[MATERIAL (R§) | PRECO TOTAL (R$)
1 |LIMPEZA geral da edificagdo i 18.766,88
01.01  |Limpeza final ds obra 2
01.01.01 [LIMPEZA geral da edificagdo
01.01.01.01|LIMPEZA geral da edificagéo m2 8.000{" 2,35 18.766.88
2 Canteiro-de-Obra e Materiais Basicos -
3 Concreto ~ -
4 Vedagdes | e E; 11.424,01
04.01  |Alvenaria de pegas de concreto - vedagdo - caixa do elevador o
04.01.01 |ALVENARIA-de vedacdo com bloco de concreto. i
ALVENARIA de vedacdo com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm. espessura da parede 14 cm. i
04.01.01.01[juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento. arenoso e areia sem peneirar trago 1:4:4 m2 100 |- 3427 78.97 11.424.01 «
5 Imp bilizagdo, Isolagdo Térmica e Cobertura - i
[ Acabamentos 445,535,38 N
06.01 |Pisos de granilite - Polimento
06.01.01 |GRANILITE para revestimento de piso
06.01.01.01|POLIMENTO - GRANILITE m2 6.000 17.14 22.85
06.02 |Tintas e pinturas
06.02.01 |PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede exiema
06.02.01.01|PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO em parede externa com duas demios. sem massa cor m2 6.000 1142 2285 |
7 |PAVIMENTAGAO | !
8 Equipamentos em geral | §8.544,02
08.01  |Equipamentos |
08.01.01 |ELEVADOR - ACESSIBILIDADE { |
08.01.01.01|ELEVADOR - ACESSO AS PLATAFORMAS un i i 1122401 5T 12008
9 Sistemas Hidraulicos e Mecanicos !
9.01  |Sistemas Hidraulicos |
9.01.01 |Revisdo hidrdulica geral | :
9.01.01.01 |Agua fria e Esgoto - revisdo vh | i i
9.01.01.02 |Revisdo do pogo ariesiano vb { i
9.02  |Sistema de Incéndio
9.02.01 |Rede Hidraulica de Incéndio
9.02.01.01 |Revisdo geral vb 1 £ 71251 114242
10 Sistemas Elétricos e de Comunicagdc i
10.01 _ |Elétrica Geral |
10.01.01 |Instalagdes elétricas {gerador atende parcialments) j
10.01.01.04|Revisdo elétrica geral (cabeamento. eletrodutos. gerador diesel, quadras b | 1 57 42035
10.01.01.02|{Lumindnas em geral {plataforma. sagudo. postes, etc) v i 1 M4.27203 &
10.01 04 |Rede Elélrica de Incéndio @ SPDA i !
10.01.04.01|Revisdo geral wb 1 1124240t = EEL Y
10.01.06 [Telefonia
10.01.06.01|Revis3o Geral W 1 L7128 11424 64 z
1 Acessibilidade | 145.227 3
11.01 |Adeguagdo a scessibilidade
114101 |ADEQUACAQD
11 01.07.0 Adeguacdo dos sanitarios (e rsf Vb = A
1101.01.02lAdequacdo do acesso 50 Te i) Ve -
12 Comunicagao Visual e Sinalizagio
12.01  |Substiuigdo da Comunicagda visus! VD 4243

mantg - BOI

SUB TOTAL (&)
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Coordenadoria Executiva de Administragdo de Suprimentos
Geréncia de Licitagdes

B. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrigdo ] unipape QUANT.| M.O. (R$} [MATERIAL (R$) PRECO TOTAL (R$)

13 Sistema de Programagdo de Partidas g vb 1  150.500,00 | 1560.500,00

14 Sistema de Informagdes £t vb 1 63.100,00 63.100.00

15 |Sonorizagao B vb 1.4 ) 52.700,00 52.700,00

16 |Equipamentos de operagdo vb 1 §7.900,00 87.900.00

SUB TOTAL (B) i . RS 354.200,00
[TOTAL GERAL {a+B) | I | [Rs  2.095.544,10 |
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CONTRATO N° 3080-2012 - Livro 08- Folhas n° 7070 a 7081

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, entre as partes, de um lado
a Prefeitura do Municipio de Araraquara, doravante -denominado apenas PODER
CONCEDENTE, com sede na cidade de Araraquara, Estado de Sdo Paulo, 4 Rua Sio Bento
N.° 840 - centro, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o
n.° 45.276.128/0001-10, representada pelo Sr. MARCELQO FORTES BARBIERI,

brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do RG n® 8.085.064-9 e CPF/MF n°..

022.782.708-26, e de outro lado, a empresa RIERA EMHREENDIMENTOS E
ADMINISTRACAO LTDA, doravante denominada apenas CONCESSIONARIA, com
sede na cidade de Itajubd, Estado de Minas Gerais, 4 Rua Major Belo Lisboa, n.° 22— sala
51, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.°
00.843.163/0001-36, representada por seu Sécio Gerente, o Sr. SEBASTIAO IMAR
MARTINS RIERA, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade M -
2.242.635 SSP/MG e do CPF 148.328.446-87, ao final assinados, tém entre si justo e
contratado o que e segue: ‘

. OBJETO DO CONTRATO

1.1 Tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
MEDIANTE CONCESSAO DOS SERVI(COS DE OPERACAO, ADMINISTRACAO,
MANUTENCAO, EXPLORACAO COMERCIAL E EXECUCAO DE REFORMA DO
TERMINAL RODOVIARIO DE ARARAQUARA COM IMPLANTACAO DE
TECNOLOGIA PARA A INFORMACAO AO USUARIO.

1.2, Para melhor caracterizagdio do seu objeto e obrigagses das partes, consideram-se

integrantes do Contrato, os seguintes documentos, os quais sdo rubricados pelas partes
contratantes.

Anexo | - Termo de Referéncia.

Anexo 2 ~ Regulamento do Terminal Rodovirio de Araraquara

Anexo 3 — Minuta de Contrato

Anexo 4 — Modelo de Declaragdo de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho

Anexo 5 — Modelo de proposta conercial

Anexo 6 — Orgamento basico do projeto de reforma do Terminal

Anexo 7 — Edital de Concorréncia Piblica n® 006 2011 — Retificado. Processo Licitatério n°
118/2011, de 22 de Novembro de 2011.

1.3, Os servigos principais, objeto do presente Contrate, compreendem. sem a isso se
limitar:

1.3.1. Iniciar a administragdo, operagdo e exploragio comercial do Terminal, no prazo
de até 60 (sessenta) dias apds a assinatura do contrato e da emissio da Ordem
Servigos especifica.

1.3.2. Os servigos piiblicos decorrentes da concessdo terdo cardter exclusivo. sendo
indelegével a qualquer outra pessoa, fisica ou juridica, para o Municipio de Arara
que ndo seja a empresa vencedora do processo de Concorréncia. Qualquer dec

LEAS -G -TBPS
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de novos terminais rodoviarios neste municipio, o3
05 3 Cm essionédria mediante aditivo ao contrato.

¢ a de todos 0s projetos executivos, no prazo maximo de 365
¢ cinco) dias a contar da emissdo da Ordem de Servico especifica
expedida para 2 sprovagio pelo Poder Concedente.

< Zuwsoutas a reforma do Terminal Rodovidrio no prazo méximo de 60 (sessenta)
- ne as eonal(;oe> espemf'cadas no Anexo VI, a contar da aprovagdo do

E:ztudar e implementar modificagdes operacionais, administrativas e outras, que
ualidade dos servigos prestados junto ao Terminal existente. As modificagdes
réo ser implementadas apds a anuéncia do Poder Concedente, que podera
isdes nos estudos apresentados para melhor desenvolvimento dos servigos.

} iro da execugdo do contrato de concessdo ficara
Concessionaria, que ndo poderd contar com recursos
oder Concedente.

i O egquacioname:
: ivamente a

1.5.7. Devolver ao Poder Concedente, quando do término da concessdo o imovel
referente ao Terminal.

14 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

1.4.1. No decorrer da execugdo do contrato serd exigida uma produgdo que corresponda
aos marcos contratuais estabelecidos pelo licitante vencedor no Cronograma Fisico
Contratual.

1.4.2. A aceitagdo das obras ficard sujeita & aprovagdo da fiscalizagdo da Prefeitura,
obrigando-se a CONCESSIONARIA a refazer aquelas que forem rejeitadas, ficando
também condicionada ao fornecimento, pela CONCESSIONARIA, das plantas e
desenhos das obras por ela, ou seus possiveis subcontratados, implementadas, de acordo
com as instrugdes e especificagdes. '

1.4.3. As obras implementadas serdio recebidas pelo responsavel da Prefeitura para seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias, contados da comumcaqao escrita da CONCESSIONARIA.

5

2. RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONCESSIONARIA, EXECUCAO E
DIRECAO DOS TRABALHOS.

2:1, A CONCESSIONARIA se obriga a executar os servicos objeto do presente
Contrato de acordo com a melhor técnica aplicdvel a trabalhos desta natureza, com zelo e
diligéncia, berh como com rigorosa observéncia a5 especificagdes e anexos deste instrumento
e dos demais detalhes e ordens que emanarem do PODER CONCEDENTE.

2.1.2. A CONCESSIONARIA na exploragdo comercial, deverd observar e se ater 4s

atividades descritas no Anexo [l do edital de concorréncia n.° 006/2.011, Regulamento
do Terminal.

CEAS - GC - TBPS
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CONCESSIONARIA com terceiros para uso das
. lerdo prazos maximos de vigéncia dentro do mesmo
20 final da mesma, firmar termo de cessdo/ permisséo
& PODER CONCEDENTE ou a quem ela indicar. Cabera
: liberagdo das areas internas do terminal para sua entrega a

2 uma
¢ da corregfo monetéria que reproduza fielmente eventual inflagao
io do atraso.

3 ¢ case de ndo pagamento apds 3 (irés) meses consecutivos, a

ESSIONARIA sera considerada inadimplente, devendo ser aplicadas as penalidades
¢vistzs na Clausula 8, do presente contrato.

24 A CONCESSIONARIA arcara com todas as despesas de transporte, operagio e
manusiengdo relativas @ mobilizagio ¢ desmobilizaggo de seu pessoal e equipamento.

2.3 A CONCESSIONARIA mantera representantes que estardo credenciados a

ntd-la em todos os atos referentes & execugdo do presente Contrato. Estes
nianies (erdo como substitutos, em seus impedimentos ocasionais, seus auxiliares
r#10s, credenciados perante o PODER CONCEDENTE, os quais ficardo também,
Zrmanentemente no local.

26 Os representantes da CONCESSIONARIA terdo poderes para dirigir os servigos,
dedicando o melhor de sua atengdo e competéncia e especialmente, receberdo em nome da

CONCESSIONARIA, as instrugdes dadas por escrito pelo representante do PODER
CONCEDENTE.

27 O PODER CONCEDENTE poder4 solicitar o afastamento dos representantes da
CONCESSIONARIA ou seus substitutos eventuais, se a permanéncia de quaisquer desses

clementos em tais fungdes, for julgada inconveniente aos interesses do PODER
CONCEDENTE, justificando sempre a solicitagdo.

2.7.1. Na hipétese do PODER CONCEDENTE, apés justificar, vier a solicitar esse
afastamento, a CONCESSIONARIA devera providenciar prontamente a substituigdo
desses seus representantes, substituindo-os por outros aceitos pelo PODER
CONCEDENTE, sem que’dessa substituigiio possa advir qualquer 6nus para O PODER
CONCEDENTE. b

2.8. Na hipotese da CONCE‘.SSIONﬁﬁ'IA necessitar substituir seus prepostos, devera
incluir o nome dos substitutos por escrito ao PODER CONCEDENTE.

2.9, A CONCESSIONARIA obriga-se a facilitar a0 PODER CONCEDENTE, todos
0s meios necessérios a fiscalizagdo dos servigos. .

2.10. A CONCESSIONARIA se obriga a executar o plano de trabalho apresentado em

sua Proposta Técnica, com eventuais modificagdes que se fizerem necessarias, com anuéncia
do PODER CONCEDENTE e justificando quando for o caso.

CEAS - GC - TBPS
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2111 “enhum vinculo empregaticio se estabelecera entre os empregados da
CONCESSIONARIA, ou de suas sub-contratadas, com o PODER CONCEDENTE.

212 % CONCESSIONARIA sera responsavel pelo correto comportamento e
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i sub-contratar servigos a terceiros, considerados
sem que ner vinculo contratual se estabelega entre O PODER
E ¢ as sub-con das. exceto quando houver avocagdo expressa pelo
ONCEDENTE.

C

R

:12 Resposta n° 1 ao Requerimento n° 199/2023/37.4
fautenticar e informe o cddigo do docum

13, A CONCESSIONARIA ¢ suas sub-contratadas deverdo fornecer todos 08
maierials ¢ equipamentos para 0s servicos objeto deste Contrato, ficando a cargo da
CONCESSIONARIA e de suas sub-contratadas, o transporie dos equipamentos de sua
propriedade a serem alocados aos servigos, sem nenhum 6nus para o PODER
CONCEDENTE,

216, Correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA quaisquer indenizagdes por
danos ¢/ou prejuizos causados por ela, ou suas sub-contratadas ao PODER CONCEDENTE
ou a terceiros, que ndo sejam cobertos pelo seguro de que trata a clausula 7, do presente
contrato.

207 A CONCESSIONARIA nio podera transferir o presente contrato no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorizagiio do PODER CONCEDENTE.

2.18. A Concessiondria podera optar pela implantagdo de empreendimentos comerciais,
instituicdes educacionais e outros empreendimentos, no sentido de desenvolver a exploragdo
comercial do Terminal, bem com propiciar melhores servigos a populagdo da cidade de
Araraquara, desde que ndo implique o custo desta obra em desequilibrio econdémico-
financeiro do contrato, e sempre mediante autorizagdo prévia do Poder Concedente.

-original acesse http://siave.camara-arg.s

t

3. RESPONSABILIDADE E DIREITOS . DO PODER CONCEDENTE E
FISCALIZACAO DOS SERVICOS. g

BIO ESCAMILHA JUNIOR:30323902812 em 03/05/2

3.1 0 PODER CONCEDENTE terd o direito de exercer ampla FISCALIZACAO
sobre os servigos previstos no presente Contrato, por intermédio de preposto devidamente
credenciado, ndo importando a agdo ou omisséo dessa Fiscalizagdo em redugdo ou supressdo
das responsabilidades da CONCESSIONARIA por quaisquer eventuais erros, falhas ou
omissdes relacionadas com tais servigos,

CEAS - GC - TBPS
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credenciard perante 2 CONCESSIONARIA um
nte ou atraves de 6rgdos auxiliares contratados para

3

execugdo de todos os servicos objeto do contrato,

VER CONCEDENTE & obrigago da entrega das lojas, guichés e
rvigo internas e externas do Terminal para a CONCESSIONARIA,
i3, cabendo-lhes a obrigagdo de denunciar os atuais contraios de

O PODER CONCEDENTE terd o direito de exigir os pagamentos mensais

¢¢ acordo com a proposta julgada vencedora. Em caso de mora da
TONARIA serdo aplicadas as penas previstas em contrato.

3.3 O PODER CONCEDENTE durante todo o prazo de concess3o arcard com os
3 entes ao IPTU, ficando a cargo da CONCESSIONARIA, os encargos referentes
s de energia, dgua e esgoto e seguros prediais de toda a drea do Terminal

4. COMUNICACOES ENTRE OS CONTRATANTES

4.6 Todas as comunicages relacionadas com a execugdo do presente Contrato, que
venham a ser trocadas entre O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, sé terdo
para efeito contratual, quando efetuadas por escrito, devendo a CONCESSIONARIA
colar toda e qualquer comunicagéo enderecada ao PODER CONCEDENTEJ __.-J--1 [TPS2] Comentario: Acrescentado.

nroto
jamRiie,

—

2812 em 03/05/2023 08:22:12 Resposta n° 1 ao-

a-arg.sp.gov.br/documentos/autenticar

5, SUSPENSAO DOS SERVICOS

5.1 Em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
podera suspender, a qualquer tempo, no todo ou em parte, temporaria ou definitivamente, a
seu exclusivo critério e mediante notificagdo por escrito, com 60 (sessenta) dias de
antecedéncia, os servigos objeto do presente Contrato.

52 Considerando-se que os servigos deste Contrato serdo executados pelo regime de
concessdo de uso, ndo havera pagamento sob qualquer alegagdo ou pretexto, de pessoal ou
equipamento parado, ou subtilizado.’

6. CAUCAO E REFORCOS ‘
6.1. Para garantia do fiel cumprim,e__mdf de todas as obrigagdes assumidas no presente
Contrato, a CONCESSIONARIA, neste ato, exibe 0 (documento de garantia), no valor
previsto no Edital de Concorréncia, capitulo XIV, cléusula 14.1, a saber, RS 62.898,60
(Sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

6:2. A garantia de que trata a clausula anterior, podera ser utilizada inclusive para o
recebimento pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer créditos ou multas a que tenha
direito em decorréncia deste Contrato, bem como, para o ressarcimento dos danos e/ou
prejuizos conforme previsto em clausula especifica.
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izagZo do PODER CONCEDENTE devera apontar as faltas cometidas
NARIA, por escrito, concedendo-lhe prazo compativel, nunca inferior a
ulels para sané-las, salvo emergéncias.

SSIO

hipdtese de néo atendimento das notificacdes da fiscalizagdo do PODER
serdo aplicadas as seguintes penalidades 8 CONCESSIONARIA :
Multa de até 3% (cinco par cento), calculada sobre o valor estimado do contrato,
0 periodo de 12 (doze) meses, computado o valor mensal pelo minimo contratual
idamente reajustado, no caso de inadimpléncia ou do ndo atendimento pela
CONCESSIONARIA, de qualquer obrigagdo, decorrente de lei ou de contrato.

lautenticar e informe o cédigo do documento. -7
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§.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor estimado do contrato,
para 0 periodo de 12 meses, computado o valor mensal pelo minimo contratual

devidamente reajustado, no caso de desisténcia unilateral da concessio.

8.2.3. Responsabilizacio da CONCESSIONARIA inadimplente, por prejuizos causados
a0 PODER CONCEDENTE.

8.2.4. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento para contratar
com o PODER CONCEDENTE.

8.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o PODER
CONCEDENTE e conseqiiente cancelamento nos registros cadastrais.

8.3. Sdo causas de rescisdo contratual:

8.3.1. [Paralisat;ﬁo de ativi‘dadés sem justa causa e prévia comunicagdo ao PODER _

CONCEDENTE} @’ 5 |- 7Ps3] comentério: Bastas |

"”’4"" comunicagio + justa causa, para poder |

- B . . paralisar as atividades? | a8

8.3.2. Decretagiio de fa[énqla, pedido ,de” toncordata ou instauragfio de concurso de 3

credores da CONCESSIONARIA. Na ocorréncia de pedido de concordata, o PODER

CONCEDENTE podera manter o contrato no_interesse da continuidade dos servigos da
Concessdo;

CAMILHA JUNIOR:30323902812 em 03/05/20;

informacdes sobre assinatura e/ou ver o arquivo ofiginal acesse http://siave.camara-arg.sp.

8.3.3. Dissolugdo da CONCESSIONARIA;

8.3.4. Alteragio social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da

CONCESSIONARIA que, a juizo do PODER CONCEDENTE, prejudique a execugdo
deste contrato.
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10 CONTRATO.
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A ampla defe

dera, em prazo de 3
e

| H1Cagdo, recorrer de qualquer sancao aplicada, dentre aquelas

I, . ficando suspensa a sangdo até o Julgamento do recurso.

| ; y

[ 9 VIGENCIA EVALOR DO CONTRATO

[

i t0 vigorara a partir da data de sya assinatura, €sgotando-se no
O prazo poders ser Prorrogado se do interesse publico, por
eitos estabelecidos em Lei.

9.2 O valor estimado Para o presente contraro & de RS 37.739.159,22 (Trinta e sete
milhdes, setecentos € frinta e nove mj), Cento e cingiients e hove reais e vinte o dois
tentavos). com base monetaria 10 mes de Setembro de 2.01 L

I . . -

| 1. PAGAMENTO

[ 161 A CONCESSIONAR[A agard mensalmente aq PODER

| pag

o 32.23% (trinta e dois virgul

CONCEDENTE
alor do faturamento bruto
-°2), até 0 30° dja atil do

a vinte e cincg por cento
ninal, valor ofertado em sya

subsequente ao do Véncimento.

) sobre o v
Proposta comercia| (envelope n

O primeiro pagamento sera pre-

i rala da data injcio até o Gltimo dia do primeiro
mes de vencimento, ¢

10.3,

meses. dey

atera uma caréncia de 72 (setenta e dois)
oder Concedente 2 partir do setuagésimo terceiro més de
contrato,
11. RESCISA0O
11.1

112 A CONCESSIONAR]A serd con
responsabilidade, verificar-ge

Prazo superior a 5 (cinco) dias,
Serd também considerada
discn’minados, sem prejuizo d

siderada,

a paralisagio da prestaga
salvo motivo de forga m
inadimplente *ge ocorre
€ outros casos €Xxpressam

y
inadimplente S€, por sua exclusiva
0 dos servigos, total Ou parcial, por
aior ou caso fortuito, inclusive greve, »
I qualquer um dog fatos  abaixo
ente previstos neste Contrato:

somente serip
com base em
5a. Nos termos

lcinco) dias uteis, contados do

-do documento - 7T7G-5EY5-Z3AY-6J52

-1 [TPS4] Comentario: Acrescentado
“Setembro” .

br/documentos/autenticar e infi

-arg.sp.gov.
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. das ordens escritas e

. 25380 ou doagdo do Contrato em garantia, sem a prévia e
» PODER CONCEDENTE.

20 ocorrer por inadimplemento da CONCESSIONARIA., proceder-se-4

ONCEDENTE promoverad a execugdo da garantia prevista na
Raforgos,

2. O PODER CONCEDENTE se imitira imediatamente na posse dos moveis,

menios ¢ utensilios em uso pela CONCESSIONARIA, na 4rea de Jjurisdigdo,

2 utilizagdo gratuita pelo prazo de 90 (noventa) dias, com a finalidade de ndo
. 30 1o e

WLir interrupgdo nos servig

12, TRIBUTQOS

121
11 i

21. Correrdo por conta exclusivos da CONCESSIONARIA todos e quaisquer
impostos, taxas ¢ tributos em vigor na data da apresentagdo da proposta, em razdo dos
servigos objeto deste Contrato, qualquer que seja a modalidade de sua incidéncia, inclusive o
Imposto de Renda. Eventual majoragiio de tributos ou a sua criagdo de um novo tributo no
curso do contrato, de comprovada repercussio nos encargos da CONCESSIONARIA
ensejard a revisio do contrato para restabelecer o equilibrio econémico financeiro do
contrato nos termos do art. 63, inciso 11, letra “d” e § 5° da Lei 8.666/93. Com relagdo ao
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) a sua cobranca esta dispensada em face de se
tratar de bem publico, nos termos do artigo 150, inciso VI, letra “a” da CF/88 e ndo haver
transferéncia de direito real de uso do Terminal pertencentes ao PODER CONCEDENTE.

13. CONTRIBUIGCOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

. 13:1. Obriga-se a CONCESS,IONARIA a manter-se perfeitamente em dia com o
pagamento de todas as obrigagdes Fiscais e Sociais, inclusive com as contribuigtes

Previdencidrias, bem como a exigir das eventuais sub-contratadas rigorosa comprovagio de
idénticas quitagdes. s

14. DISPOSICOES GERAIS

14.1. A CONCESSIONARIA serid a (nica responsavel pela guarda dos imdveis,
equipamentos e materiais objeto do presente Contrato, bem como das instalagdes com ele
relacionadas, cumprindo-lhe prever e prover 0s necessarios meios, a fim de acautelar danos

ou prejuizos decorrentes de agdo humana ou de animais, pelos quais responderé por culpa, de
acordo com o direito comum.

CEAS - GC - TBPS

nticar e informe o cédigo do documento - 7T7C
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14.1.1. Antes da data de transferéncia das instalagdes do Terminal,
deverdo formalizar termo de vistoria das inst

situagdo das condigdes de estado e uso, a fim
mMesmos entregues nas mesmas c
normal e da agdo do tempo.

as partes
alagdes e equipamentos atestando a real
de que ao término do contrato sejam os
ondigdes, salvo desgastes decorrentes do seu uso

14.2, A CONCESSIONARIA se obri
CONCEDENTE para eventual publicagdo
dos servigos objeto deste Contrato.

gard a obter o consentimento prévio do PODER
de quaisquer relatrios, ilustragdes, ou detalhes

14.3. O néo exercicio, pelo PODER CONCEDENTE, de qualqu,_erffai':ﬁldadc ou direito

previsto neste Contrato ou em Lei, ndo constituird novagao, peﬂﬁaj_necendo inalteradas e
validas todas as suas Clausulas e condigdes. S

A
14.4. Fica assegurada a CONCESSIONARIA o restabelecimento  do- equilibrio
= econdmico-financeiro a ser pactuado por alteragiio contratual nos termos do artigo 65, inciso

II, letra “d”, da Lei 8.666/93, em caso de reduciio dos valores previstos de receitas
decorrente de atos de conveniéncia da administrag:ﬁq, em caso de redugdo dos niimeros de
embarques por fixagio de

do presente contrato, -

14.5. A CONCESSIONARIA poderd, ainda, nos eventuais contratos de financiamento
a serem firmados com instituigdes financeiras com o objetivo de viabilizar a implantacdo do

empreendimento, oferecer as garantias que lhe aprouver, inclusive os direitos emergentes
deste contrato.

15. ORIGEM E VINCULACAO

15.1, O presente Contrato ¢ firmado enire as partes em decorréncia do Jjulgamenio e

respectiva homologagio pelo PODER CONCEDENTE, em 10 de abril de 2012, publicada
em 11 de abril de 2012,

16. DA INTERVENCAO

16.1. Caberd a intervengdo pelo Poder Concedente nos casos previstos em Lei, normas
regulamentares e contratuais, especialmente se a Concessionaria exorbitar das atribuicdes

previstas nesta concessdo, agir contra o interesse publico ou colocar em risco a continuidade
da prestagdo dos servigos. }

16.2, O ato de intervencao, independentemente de qualquer medida judicial, cabera ao
Chefe do Executivo, que indicard o interventor, o prazo de intervencio, os objetivos e o
limite da medida,

16.3. A intervencdo implica automaticamenta n
fungdes gerenciais.

16.4. Se os problemas forem restritos 2 um
Concessiondria podera ser mantida no

,ﬁ
tr1
L
7
i
o
~
:
|
w
o
i

Odi - -Z3AY-6J52
i i o cédigo do documento - 7T7G-5EY5-Z3A
bre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arg.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe g
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afastados exclusivamente das fun

¢Oes gerencias os responsdveis por aquela drea ou setor,
mediante intervengdo parcial.

16.5. Durante a intervengdo, o Poder Concedente assumira total ou parcialmente o
gerenciamento dos servigos objeto da concessdo, passando a controlar os meios materiais e
humanos utilizados, assim entendido o pessoal, os iméveis, instalagdes, sistemas,
equipamentos e todos os demais recursos necessarios 4 execugdo dos servigos.

16.6.

efeitos e na exigibilidade do recebimento de

quaisquer pagamentos;-ou valores pela
Concessionaria no periodo de intervengéo. e

o

16.7. Na hipotese de intervengdo parcial,- o Poder Conceaente, a seu_-¢fitério,
determinara os limites e as medidas acima referidas.

16.8. Todas as despesas realizadas pelo Poder
prestagdo dos servigos durante a intervengfio, que nfio e
pertinentes serfio reembolsados pela Concessionéria n
contados da suspensdo ou da cessagdo da intervengdo.

Concedente pard a manutencio e
ncontrem retribui¢fo no Contrato, se
0 prazo maximo de 30 (trinta) dias

16.9. O periodo da intervengdo ndo sera superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o

qual o interventor propora ao Poder Concedente a extingdo da concessdo ou a devolugdo dos
servigos a4 Concessiondria.

16.10, Cessada a interven
pelo interventor durante a su
Concessiondria.

¢do, haverd imediata prestagdo de contas dos atos praticados
a gestdo, sem prejuizo de eventual direito a indenizacdo da

16.11. Durante o processo de intervengdo e anies de ser decretada a extingdo da
concessdo sera assegurado a Concessiondria o direito 4 ampla defesa.

17. DA EXTINCAO DA CONCESSAOQ

I'71. A concessdo serd extinta, nos termos do artigo 35 da Lei Federal n° 8.987.95, por:

17.1.1. Advento do termo contratual;
17.1.2. Encampagio;

17.1.3. Caducidade:

17.1.4. Rescisdo;

17.1.5. Anulacio; e

m

17.1.6. Faléncia ou extincdo d

A intervengdio implica na suspensdo automatica do Cd‘ntrato, no tocante a seus -
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17.2. Extinta a concessdo, retornam ao Poder Conce
direitos e privilégios vinct
Concessiondria, ou porelai

dente todos os bens reversivejs,
llados & exploragdo do Terminal Concedido, transferido 2
mplantados, no 4mbito da concessio.

i8. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CoNTiiATo wart”

18.1 A arrecadagfo obtida pela Concessionéria por meio das receitas qﬁe compdem

Sua remuneragfio citada no item 8.4 do Edital, serd o instrumento para a manutengdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato.

18.1.1.  Os riscos relacionados a demanda de

Araraquara, em relagio ao volume de passageiros apresentado pela CONCEDENTE e
indicado no ANEXO 1| - TERMO DE REFERENCIA, deste Edital, serdo compartilhados
entre as PARTES, conforme previsto nos itens abaixo.

passageiros do Terminal Rodoviario de

18.1.1.1. As conseqiiéncias do com
do Terminal Rodovidrio de Arara
econdmico-financeiro do CONTR
avaliagdo do possivel impacto d
Terminal Rodoviario, e a demonstr

partilhamento do risco da demanda de passageiros
quara serdo consideradas para efejto do equilibrio
ATO. Compete 4 CONCESSIONARIA a correta
as variagdes verificadas sobre a exploragdo do
acdo de seus efeitos 4s PARTES,

18.2. A partir do volume de bassageiros indicado no ANEXO | - TERMO DE

REFERENCIA deste Edital, serdo consideradas, para os fins do disposto no item 17.1.1

deste Edital, as faixas de variacdo de passageiros do Terminal Rodoviario, abaixo descritas. e
suas respectivas regras de compartilhamento de riscos.

18.2.1. Ocorrendo variagdes de passageiros do Terminal Rodovidrio. a menor.
verificadas dentro da faixa de 95% (noventa e cinco por cento) e 100% (cem por cento),
inclusive, as correspondentes perdas de RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE

~

serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, e nao ensejario a revisdo
do equilibrio econdmico-financeiro dg CONTRATO.

18.2.2, Ocorrendo variacdes de passageiros do Terminal Rodovirio
verificadas abaixo de 95% (noventa e cinco por cento), as correspondentes
RECEITAS DE TARIFA DE EMBARQUE serio de responss
CONCEDENTE, mediante a recomposicdo do equilibrio econdmico-finzr
CONTRATO.

18.3. As condigdes de equilibrio econdmico financeiro deverio se
toda a vigéncia do contrato,
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19. FORO

19.1. Quaisquer procedimentos judiciais relativos ao presente Contrato correrdo peclio
Foro da Comarca de Araraquara, Estado de Sdo Paulo, de acordo com as normas .z
organizagdo judicidria, com renincia expressa das partes a qualquer outro, por mai

privilegiado que seja.
E, por estaremn de acordo, assinam as partes 0 presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo. :

ARARAQUARA, 11 de abril de 2012.

I Py SuaEE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIE

%
L4

g _
RIERA EMPREERDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
SEBASTIAO IMAR MARTINS RIERA

TESTEMUNHAS: u&ﬁ
% 2= % M‘}@

1 b A”/ ~
) AHIAGO BORGHI PIO DA SILVA EDSGK§ANTOS De? SILVA
Rg n°. 33.614.133-6 SSP/SP Rg n°.14.719.837 SSP/SP i
CPF/MF n°. 312.923.458-61 CPE/MF n°. 074.008.678-22

informacgdes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arg.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o cédigo do documento - 7T7G-5EY5-Z3AY-6J52
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