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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

 

CONTRATO N° 1776-2024 - Livro 06 - Folhas nº 5679 a 5690 
 
I- PODER PÚBLICO: 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças, neste ato representado pelo Secretário de Planejamento e Finanças Sr. 
ANTONIO ADRIANO ALTIERI, brasileiro, separado, portador do RG n.º 12.971.146-9 SSP/SP, CPF/MF n.º 
050.313.268-32, ordenador de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal 
nº 13.425/2024 e pela Portaria nº 28.468/2023, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal. 
 
II - CONTRATADA: 
KMA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.735.497/0001-38, estabelecida à Rua Dionísio da Costa, nº 
410 – Apto. 62, Vila Mariana, CEP 04117-110, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 4318-3480, e-mail: 
katia@kmaservicos.com.br, neste ato representada pelo Diretor Sr. MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 65.336.447-7 SSP/SP e CPF/MF n.º 
617.125.159-34. 
 
Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 039/2023 do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a 
efeito através do Processo Licitatório Nº 5239/2023, de 23 de JANEIRO de 2.024, ADJUDICADO à 
CONTRATADA por decisão da Administração através do despacho de 24 de maio de 2024, publicado em 25 de 
maio de 2024, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
01.01. O objeto contratual é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA PISTA MULTIUSO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL E CERCAMENTO EM ALAMBRADO NO PARQUE PINHEIRINHO – ARARAQUARA, 
CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO.     
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO  
 
02.01. O regime de execução das obras e dos serviços de engenharia ora contratados será o de execução 
indireta sob empreitada por preço global. 
 
02.02. O prazo de execução do objeto é de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a partir da data da emissão 
da Ordem de Serviço Inicial, vedado retardamento imotivado do prazo de execução do objeto, salvo no caso de 
insuficiência financeira, atraso na liberação dos recursos federais, e nas hipóteses previstas pelos incisos do § 
1º, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que, neste último caso, não haja penalidades ou fatos 
imputáveis ao contratado. 
 
02.03. A vigência das obrigações contratuais terá o prazo de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato. 
 
02.04. A prorrogação dos prazos de execução do objeto somente será admitida caso seja precedida de 
justificativa e autorização da autoridade competente, nas hipóteses dos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93, desde que, neste último caso, não haja penalidade ou irregularidade imputáveis ao 
contratado, mediante formalização nos autos do processo administrativo. 
 

02.04.01. Quando concedida prorrogação de prazo de execução, de conclusão ou de início das obras e 
dos serviços de engenharia contratados, será necessário adequar o cronograma físico-financeiro de 
execução às novas realidades da obra ou serviço. 
 
02.04.02. A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro será encargo da CONTRATADA, que o remeterá 
para aprovação expressa do PODER PÚBLICO. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

02.04.03. As medições seguintes relacionadas às etapas e execução de serviços realizados 
posteriormente à modificação contratual serão efetuadas com base no cronograma físico-financeiro 
devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PÚBLICO. 

02.05. O PODER PÚBLICO poderá interromper ou suspender a execução do objeto do contrato por ato 
motivado em processo administrativo, mediante notificação formal da CONTRATADA, esclarecendo quais 
obrigações, deveres e responsabilidades permanecerão vigentes e exigíveis durante o período sustado e 
devolvendo-se o prazo a contar da notificação da CONTRATADA para a retomada da execução contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
03.01. Integram juridicamente o presente contrato administrativo todas as obrigações, deveres, ônus e direitos 
previstos no Edital, na proposta e no Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA. 
 
03.02. As áreas a receberem os serviços e as obras deverão ser entregues no estado em que se encontram, 
cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas. 
 
03.03. Os serviços e as obras obedecerão às especificações dos projetos e dos anexos do Edital. 
 
03.04. Consideram-se integrantes do projeto básico e, portanto, dos serviços a executar, todos e quaisquer 
serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, do roteiro e dos demais 
projetos pertinentes à obra e ao serviço de engenharia. 
 
03.05. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da execução das atividades e trabalhos após a 
notificação da expedição da respectiva ordem de serviço, emitida pela Secretaria de Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, devidamente chancelada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município. 
 
03.06. Havendo atraso ou antecipação na execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, 
a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no Cronograma Físico-Financeiro 
para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os efetivamente executados ficando a cargo da 
fiscalização a sua liberação. 
 
03.07 O material a ser empregado nas obras e serviços de engenharia contratados, quando não especificado 
no orçamento básico originário, deverá ser de primeira qualidade e adequados às características dos serviços a 
executar.  
 

03.07.01. Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta 
do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização do PODER PÚBLICO, 
que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim 
fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo 
quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu 
cumprimento. 

 
03.08. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual será efetuado na forma do item XIX do edital 
e na cláusula quarta deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
04.01. O recebimento do objeto do presente contrato se dará: 
 

04.01.01. Provisoriamente: pelo servidor técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
ENG.º. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 
50669039305 - Gerente de Obras Viárias, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos. 
 
04.01.02. Definitivamente: pela Ilma. Secretária de Obras e Serviços Públicos, mediante emissão de 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão municipal competente, que comprove 
estar o objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

04.02. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez e 
segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato, na forma do art. 73, §2º da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
 
04.03. O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado de forma não fidedigna ao projeto básico aprovado 
pela autoridade competente, se assim convier ao interesse público e desde que sejam mantidas todas as 
características essenciais do serviço e da obra contratada, bem como a sua plena utilidade, procedendo-se, se 
couber, ao abatimento de preço, no caso de diferença a menor em virtude do emprego de materiais e métodos 
de execução diversos do inicialmente previstos, sem prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 
a 446 do Código Civil (vícios redibitórios). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
05.01. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação própria, prevista no 
orçamento do Município de Araraquara, codificadas sob o nº: 
 
1650 - 08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000. Empenho 12138/2024. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA 
 
06.01. O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas jurídicas 
elencadas no item III do Edital, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
07.01. O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto 
deste contrato é de R$ 440.085,73 (quatrocentos e quarenta mil oitenta e cinco reais e setenta e três 
centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte 
integrante do presente instrumento de contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 

Item FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR UNIT. 

TOTAL C/ BDI 
C/ BDI 

1.0 SERVIÇO PRELIMINARE 
  
R$     68.638,51   

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação de obra m² 6,00  R$ 1.112,86  R$         6.677,16  

1.2 CDHU 02.09.160 

Corte e derrubada de 
eucalipto e arvores nativas 
(1° corte) ‐ idade acima de 4 
anos 

m³ 252,89 R$ 103,06  R$       26.062,53  

1.3 CDHU 02.09.130 

Limpeza mecanizada do 
terreno, inclusive troncos com 
diâmetro acima de 15 cm até 
50 cm, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até 
o raio de 1 km 

m² 2263,20 R$ 5,01  R$       11.338,63  

1.4 CDHU 05.08.060 
Transporte de entulho, para 
distâncias superiores ao 3° 
km até o 5° km 

m³ 931,85 R$ 23,79  R$       22.168,71  

1.5 DER 30.01.22 

Plantio de arvores nativas 
(Compensação ambiental 
conforme Lei Complementar 
nº 980 de novembro de 2022) 

unid. 39,00 R$ 61,32  R$         2.391,48  

  
  

              

2.0 PISTA MULTIUSO. 
 R$            
R$   371.447,22   A
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

2.1 ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL       
                   
R$     130.453,33  
    

2.1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra m² 145,20 R$ 19,71  R$         2.861,89  

2.1.2 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga 
mecanizada em solo de 1ª 
categoria, em campo aberto 

m³ 43,56 R$ 20,25  R$            882,09  

2.1.3 CDHU 54.01.010 

Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor 
normal 

m² 105,60 R$ 4,13  R$            436,13  

2.1.4 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem 
controle de compactação 

m³ 107,27 R$ 22,39  R$         2.401,82  

2.1.5 CDHU 11.02.020 
Concreto usinado não 
estrutural mínimo 150 kg 
cimento / m³ 

m³ 6,00 R$ 586,03  R$         3.516,18  

2.1.6 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum 
para estrutura 

m² 77,00 R$ 276,20  R$       21.267,40  

2.1.7 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço 
CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 750,00 R$ 12,91  R$         9.682,50  

2.1.8 CDHU 10.01.060 
Armadura em barra de aço 
CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa kg 100,00 R$ 13,22  R$         1.322,00  

2.1.9 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 
Mpa 

m³ 17,00 R$ 539,20  R$         9.166,40  

2.1.10 CDHU 11.16.020 

Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou 
enchimento 

m³ 37,00 R$ 97,42  R$         3.604,54  

2.1.11 CDHU 14.11.261 
Alvenaria de bloco de 
concreto estrutural 14 x 19 x 
39 cm ‐ classe A 

m² 132,00 R$ 132,63  R$       17.507,16  

2.1.12 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 20,00 R$ 467,50  R$         9.350,00  

2.1.13 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 132,00 R$ 7,90  R$         1.042,80  

2.1.14 CDHU 17.02.220 Reboco m² 132,00 R$ 14,96  R$         1.974,72  

2.1.15 CDHU 33.10.050 
Tinta acrílica em massa, 
inclusive preparo m² 132,00 R$ 36,56  R$         4.825,92  

2.1.16 CDHU 24.03.040 
Guarda‐corpo tubular com tela 
em aço galvanizado, diâmetro 
de 1 1/2´ 

m 39,60 R$ 1.025,55  R$       40.611,78  

                

2.2 PAVIMENTO ASFÁLTICO       
  
R$     180.168,97   

2.2.1 CDHU 02.10.060 Locação de vias m² 1326,80 R$ 1,95  R$         2.587,26  

2.2.2 CDHU 54.01.400 

Abertura de caixa até 33 cm, 
inclui escavação, 
compactação, transporte e 
preparo do sub‐leito 

m² 1326,80 R$ 28,25  R$       37.482,10  

2.2.3 CDHU 54.01.210 
Base de brita 
graduda,espessura (espessura 
10,0 cm). 

m³ 132,68 R$ 278,69  R$       36.976,58  

2.2.4 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa 
ligante. 

m² 1326,80 R$ 8,47  R$       11.237,99  

2.2.5 CDHU 54.03.240 
Imprimação betuminosa 
impermeabilizante 

m² 1326,80 R$ 16,81  R$       22.303,50  

2.2.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em 
concreto asfáltico usinado a 

m³ 39,80 R$ 1.748,28  R$       69.581,54  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

quente - (CBUQ), espessura 
3,00 cm acabado. 

                

2.3 CAMINHO ARQUIBANCADA/BANHEIROS       
  
R$         1.524,10   

2.3.1 CDHU 54.01.010 

Regularização e compactação 
mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor 
normal 

m² 100,00 R$ 4,13  R$            413,00  

2.3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 5,00 R$ 222,22  R$         1.111,10  

                

2.4 COBERTURA METALICA - (6m x 3m)       
  
R$       13.455,66   

2.4.1 CDHU 16.12.060 

Telhamento em chapa de aço 
pré‐pintada com epóxi e 
poliéster, perfil trapezoidal, 
com espessura de 0,50 mm e 
altura de 40 mm 

m² 18,00 R$ 148,59  R$         2.674,62  

2.4.2 CDHU 15.03.140 
Fornecimento e montagem de 
estrutura tubular em aço 
ASTM, sem pintura 

Kg 300,00 R$ 31,42  R$         9.426,00  

2.4.3 CDHU 33.01.350 Pintura com primer a base de 
zinco 

m² 18,00 R$ 21,43  R$            385,74  

2.4.4 CDHU 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

m² 18,00 R$ 53,85  R$            969,30  

                

2.5 CERCAMENTO EM ALAMBRADO       R$       45.845,16   

2.5.1 CDHU 02.10.060 
Locação para cercas e 
alambrados m 150,00 R$ 2,03  R$            304,50  

2.5.2 CDHU 34.05.050 

Cerca em tela de aço 
galvanizado de 2´, montantes 
em mourões de concreto com 
ponta inclinada e arame 
farpado 

m 150,00 R$ 246,39  R$       36.958,50  

2.5.3 CDHU 24.02.100 
Portão tubular em tela de aço 
galvanizado até 2,50 m de 
altura, completo 

m² 8,00 R$ 1.072,77  R$         8.582,16  

                
   TOTAL GERAL    R$ 440.085,73  
        

 
07.02. O preço indicado na cláusula 07.01 é fixo e irreajustável. 
 
07.03. As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER 
PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a 
CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou 
de sua parcela. 
 
07.04. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico 
Financeiro apresentado pela contratada. 
 

07.04.01. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma 
Físico Financeiro apresentado pela contratada.   
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  07.04.02. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do 
ENG.º. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CREA/SP 
50669039305 - Gerente de Obras Viárias. 
 
  07.04.03. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias 
autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e 
GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, 
objeto da presente licitação. 

 
07.05. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão 
da devida fatura fiscal. 
 

07.05.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva 
regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
07.06. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro. 
 
07.07. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou 
prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no 
processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à 
contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea “d” e o art. 86, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
07.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido pelo PODER PÚBLICO será atualizado 
pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem 
prejuízo da incidência de juros moratórios fixados em 0,2% devidos nas mesmas condições. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS  
 
08.01. A CONTRATADA deverá manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2º andar), a importância de 
5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no 
§1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária. 
 
08.02. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro 
seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia. 
 
08.03. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de: 
 

08.03.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 
 
08.03.02. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do 
contrato; 
 
08.03.03. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado; 
 
08.03.04. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas 
pelo contratado; 

 
08.04. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou 
administrativa, salvo as seguintes: 
 

08.04.01. Caso fortuito ou força maior; 
 
08.04.02. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público; 
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08.05. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada 
nas mesmas condições.  
 

08.05.01. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, a CONTRATADA deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que for notificada pelo PODER PÚBLICO para fazê-lo. 

 
08.06. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será considerada 
extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo PODER PÚBLICO para 
que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro. 
 
08.07. A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfação de 
todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de acordo com os ditames 
da Lei Federal 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO 
 
09.01. Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº 8.666/1993 e 
estabelecidas pelo regime jurídico administrativo de Direito Público, o seguinte: 

 
09.01.01. Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras; 
 
09.01.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido; 
 
09.01.03. Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos 
encontrados na execução dos serviços, fixando prazos razoáveis para sua correção; 
 
09.01.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e 
da suspensão da prestação dos serviços; 
 
09.01.05. Fiscalizar a execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;  
 
09.01.06. Iniciar processo administrativo de imposição de penalidade à CONTRATADA, se a ela for 
imputável o atraso verificado no Cronograma Físico-Financeiro. 

 
09.02. Caberá o Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem devidos 
para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução dos serviços. 
 
09.03. No desempenho da função fiscalizatória descrita na cláusula 09.01.05, caberá o direito de ingressar 
livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela 
CONTRATADA as obrigações legais e contratuais. 
 
09.04. É assegurado o pleno acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera federal, 
estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do 
cumprimento das disposições do presente Edital e do contrato dele decorrente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA 
 
10.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA 
as seguintes sanções: 
 

10.01.01. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
10.01.02. Multa de:  
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10.01.02.01. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor da 
etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 
15 (quinze) dias;  

 
10.01.02.01.01. Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso 
de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
10.01.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de 
atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
10.01.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
10.01.02.04. 0,2% (dois décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia 
sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 10.02; 

 
10.01.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e 
 
10.01.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 
PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;  
 

10.02. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 10.01.02.04, às infrações são atribuídos graus, 
de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 
Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor do item não executado 

2 0,4% ao dia sobre o valor do item não executado 

3 0,8% ao dia sobre o valor do item não executado 

4 1,6% ao dia sobre o valor do item não executado 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência; 

04 

2 
Manter funcionário sem qualificação para executar 
os serviços contratados, por empregado e por dia; 03 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

3 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02 

4 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  A
LB

E
R

T
O

 H
E

N
R

IQ
U

E
 M

E
LL

O
, A

N
T

O
N

IO
 A

D
R

IA
N

O
 A

LT
IE

R
I, 

M
A

R
C

IO
 A

U
G

U
S

T
O

 K
V

IA
T

K
O

W
S

K
I e

 P
A

U
LO

 E
D

U
A

R
D

O
 D

A
 S

IL
V

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
73

0-
A

21
2-

75
10

-7
98

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 2
73

0-
A

21
2-

75
10

-7
98

E



 

5687 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

6 Indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

 
 
10.03. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
10.04. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/1993, as empresas 
ou profissionais que: 
  

10.04.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
10.04.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
10.04.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  
 

10.05. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser 
remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018. 
 
10.06. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o 
previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
10.07. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio 
da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO. 
 
10.08. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser 
pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação 
para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 
 
10.09. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a execução do 
objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros, licenças e 
autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra.  
 
12.02. As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos 
pela NRº 18 do Ministério do Trabalho, referente às condições e meio ambiente do trabalho na indústria da 
construção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A
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13.01. A CONTRATADA deverá: 

 
13.01.01. Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à execução dos 
serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o 
PODER PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério; 
 
13.01.02. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto 
apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços de engenharia 
contratados, formal e devidamente apontado pelo PODER PÚBLICO. 
 
13.01.03. Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução das 
obras e serviços contratos, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à  
 
medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se 
inalterado o prazo estipulado para entrega da obra. 

 
13.01.04. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros 
adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus 
funcionários. 
 
13.01.05. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as 
especificações técnicas e as determinações prescritas pelo PODER PÚBLICO. 
 
13.01.06. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas 
por normas técnicas oficiais para boa execução da obra. 
 
13.01.07. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, 
materiais imprestáveis, refugados ou sucatas. 
 
13.01.08. Apresentar boletim diário da obra; 
 
13.01.09. Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omisso no projeto básico, no 
memorial descrito ou nas plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas posteriormente 
reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada; 
 
13.01.10. Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e qualificação que 
lhe foram exigidas na presente licitação. 

 
13.02. Qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, carga e 
descarga, bem como toda a segurança necessária à proteção do canteiro de obras, materiais e equipamentos 
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras 
de trânsito.  
 
13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspeção, 
verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS 
 
14.01. É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação vigente 
e da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, 
comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a 
seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como 
responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao PODER PÚBLICO ou a terceiros, 
eximindo expressamente o PODER PÚBLICO de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 
 

14.01.02. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao PODER PÚBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 
Imóveis. A
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14.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras como 
melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução 
de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados). 
 
14.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, 
danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações. 
 
14.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da 
manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das 
redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros 
eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de 
modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de indenização de 
quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem. 
 
14.05. A CONTRATADA entregará, até a data de início da execução das obras e dos serviços, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e em 
nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.  
Será aceita a apresentação de Certidão de Acervo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica expedidos pelo 
sistema CFT/CRT. 
 

14.05.01. A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, 
relativas aos projetos complementares, deverão ser entregues ao PODER PÚBLICO, por meio do fiscal do 
contrato, o ENG.º. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, CREA/SP 50669039305 - Gerente de Obras Viárias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
15.01. A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da lei 8.666/93. 
 
15.02. O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação, 
dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial 
e decretação de falência da CONTRATADA. 
 
15.03. O negócio jurídico de Direito Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo PODER 
PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na hipótese de 
substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que coloque em risco a 
execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade de continuidade das relações 
contratuais. 
 
15.04. Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que 
formalmente motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 
 
15.05. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER 
PÚBLICO, nos casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993; de forma amigável, por 
acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte do PODER PÚBLICO, ou judicialmente, nos 
termos da lei regente. 
 
15.06. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 
3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades 
administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas. 
 
15.07. O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja protocolado na 
Secretaria de Planejamento e Finanças (Gerência de Licitação), 3° andar, no Paço Municipal, sito na Rua São 
Bento, n° 840, nesta cidade de Araraquara/SP, mediante petição fundamentada, constando identificação do 
sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal 
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(acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as 
formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal 8.666/1993. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DO FORO 

 
16.01. As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente contrato em 10 de junho de 2024. 
Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020, mediante utilização de processo de certificação disponibilizado 
pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em 
https://araraquara.1doc.com.br, nos termos do Decreto Municipal nº 13.299 de 10 de agosto de 2023, e 
produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários. 

 
Araraquara, na data da última assinatura digital aposta. 
 
 
 
_______________________________________ 
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 
 
___________________________ 
KMA ENGENHARIA LTDA LTDA 
MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
___________________________________    ___________________________________ 
ALBERTO HENRIQUE MELLO                             PAULO EDUARDO DA SILVA 
CPF/MF Nº 286.389.738-10                 CPF/MF Nº 391.577.498-76 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

CONTRATADA: KMA ENGENHARIA LTDA 

CONTRATO (INICIAL) N.º 1776-2024 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MULTIUSO EM PAVIMENTO 

ASFÁLTICO COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL E CERCAMENTO EM ALAMBRADO NO PARQUE 

PINHEIRINHO – ARARAQUARA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO. 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 

consonância com o estabelecido na Resolução n.º 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de .1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratantes interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme 

“Declaração (ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contrato manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: Araraquara, na data da última assinatura digital aposta. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

 

Nome: Edson Antônio Edinho da Silva 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF/MF n.º: 026.381.168-90 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

Nome: Antônio Adriano Altieri 

Cargo: Secretário de Planejamento e Finanças 

CPF/MF n.º: 050.313.268-32 

 

Assinatura: ______________________________ 

 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

IO
 A

U
G

U
S

T
O

 K
V

IA
T

K
O

W
S

K
I, 

A
N

T
O

N
IO

 A
D

R
IA

N
O

 A
LT

IE
R

I, 
R

E
N

A
T

A
 C

R
IS

T
IN

A
 B

R
A

T
F

IS
C

H
 e

 D
A

N
IE

L 
P

A
LO

M
B

O
 S

IQ
U

E
IR

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
9C

7-
0D

A
5-

C
00

A
-B

88
0 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 2

9C
7-

0D
A

5-
C

00
A

-B
88

0



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: Antônio Adriano Altieri 

Cargo: Secretário de Planejamento e Finanças 

CPF/MF n.º: 050.313.268-32 

 

Assinatura: ______________________________   

 

Pela CONTRATADA: 
Nome: Márcio Augusto Kviatkowski 
Cargo: Representante 
CPF/MF n.º: 617.125.159-34 
 

Assinatura: ______________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Antônio Adriano Altieri 

Cargo: Secretário de Planejamento e Finanças 

CPF/MF n.º: 050.313.268-32 

 

Assinatura: ______________________________ 

 

GESTOR (ES) DO CONTRATO: 

Nome: Renata Cristina Bratfisch 

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos 

CPF/MF n.º: 323.213.758-09 

 

 

Assinatura: ______________________________  

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal do Contrato 

Nome: Daniel Palombo Siqueira 
Cargo: Gerente de Obras Viárias 
CPF/MF n.º: 368.569.668-81 
 

 

Assinatura: ______________________________ 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável (is) devem identificar as pessoas físicas que tenham 

concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 

responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 

responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 

interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário 

do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele 

objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 
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