MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1514/2020

Em 21 de outubro de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Vereador da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Vereador:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em complementação à resposta do **Requerimento nº 0843/2020**, de autoria de Vossa Senhoria, encaminhamos as inclusas cópias dos documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

WLG (043.752/2020)

13:09 22/10/2020 006148 PROTOCOLO-CAMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

11037 P.M.A. 03 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO Nº 4511-2016 - Livro 08 - Folhas nº 11037 a 11041

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.
VALOR DO CONTRATO: R$ 260.063,04 (duzentos e sessenta mil, sessenta e três reais e quatro centavos)
PROCESSO Nº 708/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, no Paço Municipal, situado à Rua São Bento, nº 840 - Centro, nesta cidade, presentes, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, neste ato legalmente representada pelo Sr. Prefeito **MARCELO FORTES BARBIERI**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd. Pazzini, na cidade de Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, telefone (11) 4701-7072, neste ato representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP, adiante designada **CONTRATADA**, nos termos do despacho de fls. 661 do processo acima mencionado, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fundamentado na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execução dos serviços acima relacionados.

1.2. Passam a integrar este instrumento: O Edital de PREGÃO PRESENCIAL e seus Anexos, As Propostas da empresa Contratada, que serviram de base à licitação, independentemente de transcrição.

1.3. Ficam também fazendo parte deste Contrato as normas vigentes, instruções, a "Ordem de Serviço" e, mediante Termo de Aditamento quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Esta contratação se fará no regime de execução por preço unitário (Equipe/mês), em conformidade com as ordens de serviço que serão emitidas pela Secretaria de Obras Públicas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços que constituem o objeto desta PREGÃO PRESENCIAL deverão ser executados em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, atendidas todas as especificações e demais elementos técnicos.

CLÁUSULA QUARTA - DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. Os caminhões, as máquinas e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, com seus respectivos operadores, receber manutenção ou sua substituição imediata e estarem suficientemente abastecidos para a jornada de trabalho;

4.2. O planejamento e a execução dos serviços, bem como as ordens de serviço para realização de qualquer serviço serão controlados pela Secretaria de Obras Públicas na conformidade com o descrito no Edital de PREGÃO PRESENCIAL.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DOS SERVIÇOS

5.1. O compromisso para a execução dos serviços só estará caracterizado após o recebimento da "Ordem de Serviço" ou instrumento equivalente;

5.2. A utilização estimada de cada equipe será de 176 (cento e setenta e seis) horas/mês.

5.3. Os caminhões, fora do horário que estiverem à disposição da Prefeitura, estarão sob a guarda e responsabilidade única da Contratada, sendo que para o equipamento ficar em área ou próprio do Município, deverá haver a manifestação do responsável designado pela Unidade Requisitante, onde ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser acatadas pela Contratada.

5.4. Os equipamentos devidamente abastecidos de combustível e com seus motoristas deverão se apresentar no local e horário pré-estabelecido, sendo que a sua dispensa ao fim do turno somente ocorrerá com autorização do encarregado da Prefeitura;

5.5. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, devendo a CONTRATADA substituir aqueles que não atenderem esta exigência em 24 (vinte e quatro) horas após a notificação formal da Secretaria de Obras Públicas;

5.6. A Contratada se obriga a socorrer o equipamento que apresentar defeito ou sofrer acidente, consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo de imediato a critério da fiscalização;

5.7. No caso da ocorrência de apreensão ou remoção de algum caminhão, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da Contratada, sem prejuízo da pronta substituição do caminhão.

5.8. A Contratada, somente poderá dar início aos serviços decorrentes da contratação, com o número total de caminhões/equipamentos mínimos previstos neste edital.

5.9. Caberá a Contratada refazer os serviços que porventura sejam recusados pela fiscalização;

CLÁUSULA SEXTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A Contratada enviará mensalmente a Secretaria de Obras Públicas requerimento em modelo apropriado, onde constem os quantitativos dos serviços realizados, acompanhados de uma via das "Ordens de Serviço", devidamente atestadas pela Fiscalização, para fins de pagamento.

6.2. Após verificada a medição e todas as providências necessárias, caberá à Secretaria de Administração providenciar a remessa do processo para o devido pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

7.1. O valor do presente Contrato é de **R$ 260.063,04** (duzentos e sessenta mil, sessenta e três reais e quatro centavos), correspondente a 01 equipe tipo 2 por 04 (quatro) meses.

7.2. Os recursos financeiros para fazer face às despesas com os futuros fornecimentos correrão à conta de dotação orçamentária da Prefeitura do Município de Araraquara.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS

8.1.Os preços que vigoram no contrato correspondem aos preços unitário e global constante do orçamento ofertado pela Contratada, no Modelo Oficial Proposta (Anexo VI do Edital).

8.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTAMENTOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.1. Os preços que vigorarão no contrato correspondem aos preços unitários e global propostos, com data base o mês-base da convenção coletiva da categoria (maio/2015).

9.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

9.3. Os preços contratados serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses ou período que vier a ser determinado pela Legislação aplicável, observando-se o mês de referência dos preços, mediante a aplicação do IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

9.4. O critério de reajustamento acima descrito poderá ser modificado, ou ainda substituído por outro sistema, desde que comprovada a sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura e a Contratada.

11039 04 Nº FOLHA VISTO

9.5. A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado e aprovado pelo setor competente desta Prefeitura, acompanhado de relação dos serviços executados para fins de pagamento.

9.6. O pagamento do serviço será executado em moeda corrente do País, até o décimo dia do mês subseqüente da execução dos serviços.

9.7. As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição mensal, mediante a expedição da Guia de Recolhimento correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de início dos serviços, podendo ser estendido na forma prevista na Lei.

10.2. Os serviços deverão ser implantados no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir de cada "Ordem de Serviço".

10.3. A "Ordem de Serviço" de execução dos serviços será expedida pela Secretaria de Obras Públicas.

10.3.1. O prazo contratual será contado sempre a partir da data de expedição da Primeira "Ordem de Início".

10.4. As alterações contratuais obedecerão as normas gerais da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. A contratada deverá indicar o nome e qualificação completa do engenheiro preposto que a representará junto a Prefeitura de Araraquara, o qual terá plenos poderes PA discutir todas as questões relativa a execução dos serviços.

11.2. A CONTRATADA também deverá:

11.2.1. Fornecer todos os matérias, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, sob pena de paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizado;

11.2.2. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como: capacete, luvas, protetor solar, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos funcionários;

11.2.3. Observar na execução dos serviços, os projetos básicos e executivos, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as prescritas pelo CONTRATANTE;

11.2.4. A contratada deverá colocar os equipamentos em adequadas condições de uso, correndo por sua conta toda e qualquer despesa com conservação e manutenção destes, suprimento de combustível e lubrificante;

11.2.5. Abster-se de manter no local, estoque de substâncias explosivas e/ou inflamáveis;

11.2.6. Manter, no local dos serviços, um "Diário" para o registro de ocorrências e irregularidades na execução dos trabalhos, devendo ser assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pelo fiscal da CONTRATANTE, permanecendo em local acessível à Fiscalização desta da qualquer momento;

11.2.7. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas;

11.2.8. Apresentar relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como comunicar formalmente, qualquer alteração ocorrida nesta relação;

11.2.9. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos dentre outros, bem como carga e descarga, necessários a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito;

11.2.10. Os veículos deverão ser apresentados, juntamente com o respectivo motorista, nos locais e horários pré-estabelecidos, devidamente abastecidos de seus combustíveis;

11.2.11. Os motoristas e operadores deverão portar sempre os documentos de porte obrigatório do veículo e o comprobatório de sua habilitação;

11.2.12. Em caso de avaria do veículo que impeça a execução do serviço a contento, deverá este ser imediatamente substituído por outro similar, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos;

11.2.13. No caso da ocorrência de apreensão do veículo, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA;

11.2.14. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do veículo aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços contratados;

11.2.15. A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Araraquara, qualquer motorista de seu quadro, que, por sua solicitação, não deva continuar a participar da prestação dos serviços;

11.2.16. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

11.2.17. Garantir o uso pacífico dos veículos locados;

11.2.18. Manter o veículo coberto por apólice de seguro total, abrangendo acidentes, furto, roubo incêndio e terceiros, incluindo a franquia, devidamente regularizado e licenciado;

11.2.19. Realizar a manutenção preventiva e corretiva do veículo locado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. A falência da Contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

12.2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

12.2.1. O não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

12.2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura.

12.2.3. A rescisão se dará causa à perda das cauções realizadas ou à cobrança global da fiança bancária por parte da Prefeitura, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente edital e na legislação vigente.

12.3. Fica assegurado à Prefeitura o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto do contrato, no caso de paralisação por motivo de greve, superior a 5 (cinco) dias, podendo para tanto, assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da empresa contratada.

12.4. Quando encerrado o movimento grevista e a empresa contratada voltar a uma situação de normalidade, a Prefeitura cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA

13.1. A Contratada deverá efetuar caução de 5% (cinco por cento), na Secretaria da Fazenda, no valor de R$ 13.003,15 (treze mil, três reais e quinze centavos) para a garantia do perfeito cumprimento do presente.

13.2. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da contratada, respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

13.3. A restituição da garantia somente ocorrerá após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo previsto na sub-cláusula 14.1 deste contrato, observadas as disposições legais vigentes.

11041 P M A
05
Nº FOLHA
VISTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

14.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes, multa de 10% (dez) por cento do valor total do contrato, sem prejuízo das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal Nº 8.666/93, aplicam-se ao presente contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

15.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições deste contrato e demais documentos que o integrarem.

15.2. A fiscalização, após o término da vigência do contrato, e, ao considerar o objeto concluído, comunicará o fato à Secretaria de Obras, que providenciará a designação de Comissão de Recebimento de, pelo menos, 03 (três) membros, para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o Contrato, sem estar expressamente autorizada por escrito pela PREFEITURA.

16.2. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

17.1. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluídos a Municipalidade de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

17.2. As partes elegem desde já, explicitamente, o foro da Comarca de Araraquara, para o deslinde de quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente Contrato.

17.3. Após publicação, cópia fiel do presente Termo de Contrato será enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para fins de Direito.

Lavrou-se o presente Termo de Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor que, lidas e achadas conforme, vão assinadas e rubricadas pelas partes contratantes e testemunhas.

Araraquara, 22 de Março de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIERI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 53.591.103/0001-30
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) -
ARIANE SOARES DE SOUZA
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

2)
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22

PMA 06 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4619-2.016 - Livro 08 - Folha nº 11269

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **MARCELO FORTES BARBIERI**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 8.085.064-9 e CPF/MF nº. 022.782.708-26.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 164/2016** e no **guichê nº 039.048/2016**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade a prorrogação do contrato por mais 04 (quatro) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III – DA GARANTIA
Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário obrigado à renovar a caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, o que representa a quantia de **R$ 13.003,15 (treze mil, três reais e quinze centavos)**, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 22 de Julho de 2.016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIERI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

P.M.A. 07 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE SUSPENSÃO Nº 4669-2.016 - Livro 08 - Folha nº 11370

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **MARCELO FORTES BARBIERI**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 8.085.064-9 e CPF/MF nº. 022.782.708-26.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de suspensão do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 192/2016** e no **guichê nº 058.909/2016**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade a suspensão do presente contrato por 120 (cento e vinte) dias a partir de 03 de Novembro de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 17 de Outubro de 2.016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIERI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

P.M.A. 08 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4680-2.016 - Livro 08 - Folha nº 11389

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **MARCELO FORTES BARBIERI**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 8.085.064-9 e CPF/MF nº. 022.782.708-26.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 195/2016** e no **guichê nº 058.949/2016**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade a prorrogação do contrato por mais 04 (quatro) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III – DA GARANTIA
Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário obrigado à renovar a caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, o que representa a quantia de **R$ 13.003,15 (treze mil, três reais e quinze centavos)**, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 22 de Novembro de 2.016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
MARCELO FORTES BARBIERI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

CEAS-GC

P M A 09 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4729-2.017 - Livro 08 - Folha nº 11514

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente do cancelamento de suspensão do contrato 4511/2016, com amparo no **guichê nº 007.613/2017**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade o cancelamento da suspensão do presente contrato a partir de 06 de Março de 2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 21 de Fevereiro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.804-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

P. M. A.
10
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4752-2.017 - Livro 08 - Folha nº 11553

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 034/2017** e no **guichê nº 000.751/2017**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade a prorrogação do contrato por mais 04 (quatro) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III – DA GARANTIA
Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário obrigado à renovar a caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, o que representa a quantia de **R$ 13.003,15 (treze mil, três reais e quinze centavos)**, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 24 de Março de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

CEA-GLC

P M A
11
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4809-2.017 - Livro 08 - Folha nº 11669

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 093/2017** e no **guichê nº 020.957/2017**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade um aditamento de 20,60%, o que importa em aproximadamente R$ 53.617,77 (cinquenta e três mil seiscentos e dezessete reais e setenta e sete centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III – DA GARANTIA
Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário obrigado à renovar a caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, o que representa a quantia de **R$ 2.680,89 (dois mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)**, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 14 de Junho de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

CEA-GLC

P.M.A. 12 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4819-2.017 - Livro 08 - Folha nº 11693

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ sob Nº 53.591.103/0001-30, I.E. 675.052.769.117, estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 258, Jd Pazzini, na cidade Taboão da Serra/SP, CEP 06753-100, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. **BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 7.636.534-SSP/SP e CPF/MF nº 036.754.258-78, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Bianor, nº 79, apto. 51, Butantã – CEP/05502-010, na cidade de São Paulo/SP.

I - DO OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições de fornecimento constantes do ANEXO I e demais anexos, parte integrante deste edital, visando à melhoria na qualidade do pavimento do Município de Araraquara/SP.

II – DO ADITAMENTO
Trata-se o presente de aditamento do contrato 4511/2016, com amparo no **Parecer da Comissão Permanente de Licitações nº 088/2017** e no **guichê nº 036.702/2017**, oriundos do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2.016** do CONTRATANTE, levado à efeito através do **Processo Lic. Nº. 708/16** e tem por finalidade a prorrogação do contrato por mais 04 (quatro) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III – DA GARANTIA
Para assinatura do contrato, ficará o adjudicatário obrigado à renovar a caução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, o que representa a quantia de **R$ 13.003,15 (treze mil, três reais e quinze centavos)**, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.

ARARAQUARA, 21 de Julho de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BENEDITO JOSÉ PIMENTA FERRATTO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
CPF/MF nº. 287.561.818-09

NF 4476

FLORESTANA

P M A
13
Nº FOLHA
VISTO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 1 - PERÍODO: 06/03/2017 À 31/03/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio (edificações ou contrução civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.860,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão térmico	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 5m², devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.056,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	26,00	R$ 5.163,19	R$ 5.163,19
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	26,00	R$ 5.018,28	R$ 5.018,28
1.3	Rasteleiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	26,00	R$ 4.977,34	R$ 9.954,69
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	26,00	R$ 4.587,02	R$ 13.761,05
						Total do item 1	R$ 33.897,21
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	26,00	R$ 9.762,13	R$ 9.762,13
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	26,00	R$ 11.519,32	R$ 11.519,32
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	26,00	R$ 1.168,34	R$ 1.168,34
						Total do item 2	R$ 22.449,79
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 56.346,99

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	26,00	R$ 56.346,99	R$ 56.346,99
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 56.346,99

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ ANTENOR CORRÊA DA SILVA
COORD. EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06 /03 /2017
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Rua Doutor Giuseppe Aufiero Sobrinho	Jd. Residencial Flávio Lupo		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				

Observações:
Recomposição de base.

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RF 18143386
Agente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE AD[illegible]NISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICIT[illegible]ÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 01/03/2017
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Av. Manoel de Abreu	Vila Jaboticabal		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				

Observações:
Recomposição de base

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 15 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 08/03/2017
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Rotatória de acesso HAINEKEN	distrito industrial.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			

Observações:
Recomposição da base.

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 96 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 09/03/2017
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Av. Imaculada Conceição	Av. João Paulo I / Av. Bandeirantes / Av. Prudente de Moraes / R. José Gongel		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				

Observações:
Recomposição do buraco

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 17 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/03/2017
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Av. Francisco Vieira Barreto	Pd. Fortunato.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				

Observações:
Recomposição de base

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 18 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801... – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. MAURICIO GALLI Nº 1977	SENTIDO SELMIDEI		1
2				
3	RUA. ELOVIS SILVEIRA Nº 782	ROBERTO ROSSO		5
4				
5	AV. 49 JOSE BENEVENUTO FORTE	Nº 91 SELMIDEI SETOR 4		28
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				34

Observações: TAMPA BURACO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 13/03/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA ARIASSES Gestão Administrativa

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 19 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801-[illegible] – Fone: (16) 3301-6143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 11 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. PABLO PICASSO	INTEIRA DO ROXO, ATE		25,46
2		MAURICIO GALLI		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				25,46

Observações: TAMPA BURACO MASSA DE ASFALTO: 2 M3 ÷ 1.817
EMULSÃO: 200 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814333
Auxiliar Administrativo
14/03/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 20 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801-901 – Fone: (16) 3301-6143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 15/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. PABLO PICASSO ESQUINA	PROF. DOUTOR SALOMÃO SETOR I		20
2	AV. PABLO PICASSO ESQUINA	RUA: MANOEL PEREQUEIRA LEITE		4
3	AV: FIORI GIGLIOTI	CRUZAMENTO RUA. LUIZ SOTRATTI		2
4	RUA: LUIZ SOTRATTI Nº 182	JARDIM. SERRA AZUL		1
5	AV. FIORI GIGLIOTI Nº 712	JARDIM SERRA AZUL		0,64
6	RUA: LUIZ GONZAGA DA SILVA	CRUZAMENTO AV: PABLO PICASSO		4
7				
ÁREA ACUMULADA				31,64

Observações: TAMPA BURACO MASSA DE ASFALTO = 2. M³ = 1.8 T
MOTORISTA: PAULO EMULSÃO: 230 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Auxiliar Administrativo
15/03/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 12 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.80..-901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: PABLO PICASSO ESQUINA	RUA. LUIZ GONZAGA DA SILVA		44
2				
3	RUA: LUIZ RODRIGUES ESQUINA	AV. PABLO PICASSO. SETOR I		4
4				
5	AV: DOUTOR EDSON TREVO	AV. PABLO PICASSO S. I		4
6				
7	AV: 49: JOSE BENEVENUTO. Nº 91	FORTE. SELMIDEI SETOR 4		1,5
ÁREA ACUMULADA				53,5

Observações: TAMPA BURACO: MASSA. DE ASFALTO: 2. M3 0,5
EMULSÃO: 240. LITROS: MOTORISTA. PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
26/03/17

Responsável Contratada

P. M. A.
Nº FOLHA 22
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 16 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. LAZARO MENDES FERREIRA	INDAI EM FRENTE MINERVA		29,9
2		ATÉ SETOR L		
3				
4	AV. DOUTOR EDSON BACCARI	SELMIDEI SETOR L		14
5				
6	AV. JOSE BENEVENUTO FORTE	SELMIDEI SETOR 4		11
7				
ÁREA ACUMULADA				54,9

Observações:
TAMPA BURACO : MASSA DE ASFALTO 2.M3 0,4 EMULSÃO 250 Litros Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administr
17/03/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 23 VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/3/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ANTONIO CARVALHO NETO	Chacará FLORA DA PISTA DE BUENO, ATÉ BANESPINHA		62,28
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				62,28

Observações: TAMPA BURACO: MASSA DE ASFALTO 2. M3
EMULSÃO 300 LITROS MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RG 18143[illegible]
Assistente Administrativo
20/03/17

Responsável Contratada

PMA
VISTO
Nº FOLHA
24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 21/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. DOUTOR EDSON BACCARIN	SELMI DEI DO SETOR 3		49,7
2		ATE SETOR 2		
3				
4	AV. 36. PADRE FRANCISCO SALLES	ESQUINA: RUA. 5 VOLUNTARIOS		12
5	COLTURATO	DA PATRIA		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				61,7

Observações:
TAMPA. BURACO: MASSA DE ASFALTO: 1,0M3 0,80CM EMUÇÃO: 200 LITROS: Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814336
Analista Administrativo
21/03/17

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 22/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	A/: 21 ESQUINA COM. 12 E 17	SÃO JOSÉ BAIRRO: JUNTO COM		46
2		A EQUIPE DA PREFEITURA FIZEMOS		
3		LIMPEZAS DAS PEDRAS ATÉ AS 10 HORA		
4	DEPOIS: SO NOIS	DA MANHÃ		
5	A/: DOUTOR EDSON BACCARIN	DO SETOR 2 ATÉ SETOR 1.		15,3
6		SELMIDEI		
7				
ÁREA ACUMULADA				61,3

Observações: TAMPA BURACO: MASSA DE ASFALTO: 9 M3 = 0,40 EM: FLORESTANA: EMULÇÃO: 320 LITROS Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1614336
Analista Administrativo
22/03/17

Responsável Contratada

PMA
Nº FOLHA 26
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA 23/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: DOUTOR EDSON BACCARIN	SELMIDEI DO SETOR 2 ATÉ		12,94
2		O FIM SETOR 1		
3				
4	RUA: ALBERTO CIONI	ESQUINA COM. RUA. PRAMIR		24
5		GALAREI: INDAIA		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				36,94

Observações: TAMPA BURACO: FLORESTANA: Motorista: PAULO
MASSA DE ASFALTO: 2. M3 : EMULÇÃO 250 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
191433-7
23/03/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 27 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ALBERTO CIONI: INDAIA:	ESQUINA: RUA: ARIMIR GALARDI		24
2				
3	RUA: LUIZ RODRIGUES: INDAIA:	ESQUINA: AV: VALQUIR ESCENCIO		13
4		RAMOS: BARBIERI		
5	AV: JOSE ARANTES: MARIA LUIZA:	Nº 581		14
6	RUA: DOUTOR JOSE ANTONIO DE	BAIRRO: MARIA LUIZA		
7	ARRUDA BOTEIRO: ESQUINA AV:	DUPLA PRINCIPAL:		2
ÁREA ACUMULADA				53

Observações: TAMPA. BURACO: FLORESTANA: Motorista: PAULO
MASSA: DE ASFALTO: 3.M³ : EMULSÃO: 300 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Tapa buraco – Jd. Indaia

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24/03/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo

Responsável Contratada

PMA
Nº FOLHA
28
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 30/03/17
Horário da apresentação da equipe: 01 :00
Horário de dispensa da equipe: 11 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: DULCÍNDO ZAMBELO BRENDOLAN	BAIRRO MURUNBI ATÉ RUA: LUIZ PIQUERA LOZANO ESQUINA:		61,24
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				61,24

Observações: TAMPA BURACO: FLORESTANA MOTORISTA
MASSA DE ASFALTO: 2. M3 EMULÇÃO. 200 LITROS PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814334-6
Analista Administrativo
30/03/17

Responsável Contratada

P M A
29
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 31/03/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 16 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: LUIZ PIQUERA LOZANO	ESQUINA: AV: SÃO PAULO		81
2		ATÉ A ESQUINA: AV:		
3		MARTINHO GERRHER ROHFER		
4		BAIRRO MURUNBI		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				81

Observações: TAMPA BURACO: FLORESTANA: Motorista
MASSA DE ASFALTO: 2.M3 EMULSÃO: 180 Litros PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. 30 Nº FOLHA VISTO

NF 3022

FLORESTANA

P.M.A. 31 Nº FOLHA VISTO

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 2 - PERÍODO: 01/04/2017 À 30/04/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Tecnico nivel medio (edificações ou contrução civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.860,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Lider de equipe / motorista caminhão térmico	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.066,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Lider de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 5.957,53
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Rasteleiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 39.112,16
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 65.015,76

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 65.015,76	R$ 65.015,76
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 65.015,76

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

FLORESTANA PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ 51.197.790/0001-70 - INSCR. ESTADUAL 476.052.760.117
Rua Santos Dumont, 67 - 2º Andar - Taboão da Serra - SP - CEP 06755-000
Fone/Fax (011) 4701-7221 / 4701-4705

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA 03/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRUNO ÚPICE:	BAIRRO: MURUMBI		78
2		ESQUINA RUA: ADEMAR DE		
3		PONTE		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				78

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA Motorista
MASSA DE ASFALTO. 2.M3 EMUÇÃO: 200 Litros: PAULO
0,5

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 03/04/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143341
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 32 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 11 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRUNO OPICE:	ESQUINA COM: RUA:		101
2		ADEMAR DE PONTE		
3		BAIRRO MURUNBI		
4				
5	RUA: 11: COMENDADOR PEDRO	CENTRO: ESQUINA		4
6	MORGANTI	AV: JOSE BONIFACIO		
7				
ÁREA ACUMULADA				105

Observações: ~~TAPAS~~ TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3M3 EMULSÃO: 260 LITROS
040

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
PRESTES
Assessor Administrativo

04/04/17

Responsável Contratada

P.M.A.
32
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de m de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/04/17
Horário da apresentação da equipe: 01 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: PROFESSORA ADELIA IZIQUE	BAIRRO: SANTANA: ESQUINA		10,64
2		AV: CHRISTOVO COLOMBO		
3				
4	RUA: 13 ½: DR. ARLINDO SORRES	ESQUINA: AV: BARROSO		10
5	DE AZEVEDO	BAIRRO SANTANA		
6	AV: ALTINO MORAES: ESQUINA:	RUA: 16: CASTRO ALVES: MURUNBI		19
7	AV: ALTINO MORAES: ESQUINA:	RUA: VICTOR LACORTE		20
	ÁREA ACUMULADA			59,64

Observações: TAMPA BURACO: FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2 M³ 0,50 EMUÇÃO: 240 LITROS
Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
05/04/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Auxiliar Administrativo

Responsável Contratada

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE AD..INISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICI ÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: CRUZEIRO DO SUL	JD. MURUNBI: ESQUINA AV: EDMUNDO LUPO		77
2				
3				
4	AV: PROF: JOSE CLOZEL Nº 981	JD: MURUMBI		10
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				87

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 3 M3 0,50 EMULSÃO: 300 LITROS MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814336
Analista Administrativo
06/04/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 35 VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 5598/2020

Tipo do Empenho: **Ordinário**

CREDOR	**10436-INDUSTRIA DINO DE SANEANTES EIRELI**	**CPF/CNPJ:**	**07.285.453/0001-50**
ATUAÇÃO	28-FORNECEDOR - SAUDE		
ENDEREÇO	Fernando Guaglianoni ,184- Vila Guaianazes-33339026-cesar@araquimica.net.br; vendas@araquimica.net.br		

PROCESSO Nº	1306/2020	**AUTORIZAÇÃO**	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	COMPRA DIRETA	**NUMER**	2698
ABERTURA :	**HOMOLOGAÇÃO :**	**PUBLICAÇÃO :**	

COND PAGAMENTO	.....	
ÓRGÃO :	.....	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE :	.....	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE :	.....	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	.....	1931-09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.173.03.0000000.
PROGRAMA :	.....	78-VIGILÂNCIA EM SAÚDE: O SUS CUIDANDO DE VOCÊ
AÇÃO :	.....	2173-Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância em Saúde - VS
FUNÇÃO :	.....	10-SAÚDE
SUBFUNÇÃO :	.....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
FONTE DE RECURSO :	.....	3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
APLICAÇÃO :	.....	3100000-SAUDE-GERAL
CLASSE :	.....	-
NATUREZA DESPESA :	.....	339030-MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DA DESPESA :	.....	30-MATERIAL DE CONSUMO
SUB - ELEMENTO :	.....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO
CONTA BANCÁRIA :	.....	-

VALOR DESTE EMPENHO	.....	**17.550,00**
EXTENSO	.....	**(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)**

HISTÓRICO .....
234 - GALÕES DE ALCOOL GEL 70% 5 LITROS - R$ 75,00 UN.
SOLICITAÇÃO - 2698/2020 / COTAÇÃO 1306/2020
FONTE DE RECURSOS - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.

Operador: **GCGARCIA**

ARARAQUARA 27 de Março de 2020

Emissor: **ACESARIO**

Emitido em: **11/05/2020 11.44.19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 5598/2020 Tipo do Empenho: **Ordinário**

CREDOR	**10436-INDUSTRIA DINO DE SANEANTES EIRELI**	**CPF/CNPJ:**	**07.285.453/0001-50**
ATUAÇÃO	28-FORNECEDOR - SAUDE		
ENDEREÇO	Fernando Guaglianoni ,184- Vila Guaianazes-33339026-cesar@araquimica.net.br; vendas@araquimica.net.br		

PROCESSO Nº	1306/2020	**AUTORIZAÇÃO**	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	COMPRA DIRETA	**NUMER**	2698
ABERTURA :	**HOMOLOGAÇÃO :**	**PUBLICAÇÃO :**	

COND PAGAMENTO	.....	
ÓRGÃO :	.....	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE :	.....	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE :	.....	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	.....	1931-09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.173.03.0000000.
PROGRAMA :	.....	78-VIGILÂNCIA EM SAÚDE: O SUS CUIDANDO DE VOCÊ
AÇÃO :	.....	2173-Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância em Saúde - VS
FUNÇÃO :	.....	10-SAÚDE
SUBFUNÇÃO :	.....	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
FONTE DE RECURSO :	.....	3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
APLICAÇÃO :	.....	3100000-SAUDE-GERAL
CLASSE :	.....	-
NATUREZA DESPESA :	.....	339030-MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DA DESPESA :	.....	30-MATERIAL DE CONSUMO
SUB - ELEMENTO :	.....	9-MATERIAL FARMACOLÓGICO
CONTA BANCÁRIA :	.....	-

VALOR DESTE EMPENHO	.....	**17.550,00**
EXTENSO	.....	**(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)**

HISTÓRICO	.....	234 - GALÕES DE ÁLCOOL GEL 70% 5 LITROS - R$ 75,00 UN. SOLICITAÇÃO - 2698/2020 / COTAÇÃO 1306/2020 FONTE DE RECURSOS - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.

Operador: **GCGARCIA** ARARAQUARA 27 de Março de 2020

Emissor: **ACESARIO**

Emitido em: **11/05/2020 11.44.19**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA 07/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: DR: EUCLIDES DA CUNHA VIANA	J.D: MURUMBI Nº 578 E Nº 624		39
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				39

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2M3 EMULÇÃO: 250 LITROS MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
07/04/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
19143326
Assistente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 36
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: EUCLIDES DA CUNHA VIANA:	JAD: MURUMBI DO Nº 578 ATÉ Nº 634		12
2				
3	AV: BRUNO LUPI CES	JAD: MURUMBI DO Nº 9463 ATÉ Nº 9487		45
4				
5	VIA: EXPRESSA CENTRO FONTE	PROXIMO PONTILHÃO DA BARRO SO:		60
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			117

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 34 LITROS
MASSA DE ASFALTO: 9M3 - MASSA ACIDENTE: 21 M3 - MASSA ARIA

Relatório de Ocorrências:
Motorista Paulo

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA
Analista Administrativo
10/04/17

Responsável Contratada

P.M.A. 37 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: DR: EUCLIDES DA CUNHA VIANA	J.D. MURUMBI: ESQUINA AV: BRUNO OPICES ATE ESQUINA. AV: ARTINO CORREA DE ALMEIRA MORAES		64,84
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				64,84

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2M3 : EMULSÃO: 180 LITROS Motorista Paulo

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
11/04/17

Responsável Contratada

P.M.A. 38 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 12/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: DR: EUCLIDES DA CUNHA VIANA	ESQUINA: AV: EDEMUNDO LUPO		77,4
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				77,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO E 3M3 EMUCÃO: 250 LITROS
0,50

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante 12/04/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 39 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE AD NISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: EDEMUNDO LUPO: JD: MURUMBI	ESQUINA: RUA: ANGELO SALATA		56,6
2		JD: MURUMBI		
3	AV: EDEMUNDO LUPO: ESQUINA:	RUA: AIDA BENETTI BARBIERI		11
4		JD: MURUMBI		
5				
6	RUA: DR: EUCLIDES DA CUNHA VIANA	ESQUINA: COM AV: ALTINO		14
7		DE CORREA MORAES		
ÁREA ACUMULADA				81,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: Motorista
MASSA DE ASFALTO: 3M3 EMULÇÃO: 280 LITROS PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 13/04/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1014335
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. FOLHA 40 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 12 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: EDMUNDO LUPO	EM FRENTE A: ESCOLA URIAS BRAGA COSTA JD: MURUMBI		9
2				
3				
4				
5	RUA: SILVIO DE JORGE	JD: MURUMBI: Nº 538		7
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			16

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO FRIA: 1 M3 0,80CM EMUÇÃO: 150 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
19143335
Analista Administrativo
17/04/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 41 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: SILVIO DE JORGE	ESQUINA: AV: PRO: JOSE		89,4
2		GLOSEL ATE AV: EDMUNDO		
3		LUPO		
4		JD: MURUMBI		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				89,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: 3 M3 EMULÇÃO 220 LITROS MASSA DE ASFALTO

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo
18/04/2017

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 42 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 19/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 11 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: PRO: JOSE GLOZEL	ENTRE: RUA: ANGELO SALATA		81
2		ATE: RUA: SÚVIO DE JORGE		
3		BAIRRO MURUMBI		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				81

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 1M3 QUENTE 1M3 0,50 FRIA: TOTAL: 3M3

Relatório de Ocorrências: EMUCAO: 300 LITROS
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
16143385
Analista Administrativo
19/04/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 43

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANGELO SALATA:	ESQUINA: AV.º JOSE GLOZEL BAIRRO: MURUNBI		42
2				
3				
4	AV: JOSE GLOZEL	Nº 940 E Nº 941, BAIRRO MURUMBI		23
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				65

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 9M3 @ 10CM EMUÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
101433-b
Gerente Administrativo
20/04/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRASIL: ATÉ Nº 1.948	DA: ESQUINA DA RUA: LUIZ		56
2		PIQUERA LOZANO		
3		BAIRRO: MURUMBI		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				56

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2M3 EMUCADO: 280 LITROS
0,40CM

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Administrador
24/04/17

Responsável Contratada

VISTO P.M.A. Nº FOLHA 45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 25/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRASIL DO Nº 1947	ATÉ: AV: CASTRO ALVES		118
2		16: BAIRRO MURUBI		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				118

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 3 M3 0,40CM EMULSÃO: 400 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
76143356
Assistente Administrativo
25/04/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 46 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de m. de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 28/04/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRASIL: DO Nº 1.785	ATÉ: RUA: TENENTE JOAQUIM		59
2		MUNES CABRAL		
3		BAIRRO MURUMBI		
4				
5	MARGINAL: VIA: EXPRESSO	SENTIDO FONTE		6
6		PROXIMO PONTILLA DA		
7		BARROSSO		
	ÁREA ACUMULADA			65

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2 M3 EMUÇÃO: 280 LITROS
0,280 CM

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
28/04/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143396
Auxiliar Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 47 VISTO

FLORESTANA

P.M.A. 48 Nº FOLHA VISTO

NF 3057

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 3 - PERÍODO: 01/05/2017 À 31/05/2017

Tabão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio (edificações ou contrução civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.860,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão térmico	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.056,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do Item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 5.957,53
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Rasteleiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 39.112,16
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 65.015,76

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 65.015,76	R$ 65.015,76
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 65.015,76

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
CNPJ 53.393.167/0001-70 - INSCR. ESTADUAL 406.052.969.117
Rua Santos Dumont, nº 253 - Jd. Paraíso - Taboão da Serra - SP - CEP 06755-150
Telefax: (011) 4703-7277 / 4703-4299

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 02/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRASIL:	BAIRRO MURUMBI		54,6
2		ESQUINA: RUA: TENENTE		
3		JOAQUIM NUNES CABRAL		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				54,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M3 EMUÇÃO: 230 LITROS Motorista
Paulo

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18743325
Assistente Administrativo
02/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 03/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 11 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BRASIL : BAIRRO MURUMBI	DO: Nº 1779 ATÉ O Nº 1711		46,4
2				
3		DA RUA: TENENTE JOAQUIM		
4		NUNES CABRAL:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				46,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M3 EMULSÃO: 280 LITROS
0,40cm

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERALDO DE OLIVEIRA
8143315
03/05/17

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
50
PMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 19: IMACULADA CONSEIÇÃO	BAIRRO: SÃO JOSE		79,81
2		ENTRE AV: 31: JOSE XAVIER DE		
3		MENDONÇA: ATÉ: ESQUINA		
4		AV: 29: BERNADINO ALV: DE		
5		ALMEIDA:		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				79,81

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3M3 EMULSÃO: 300 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
04/05/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 51 PMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 12: A MARCULADA CONSEIÇÃO	DO: Nº 171: ATÉ: AV: 29: BERNADINO		67
2		ALT: DE ALMEIDA: SÃO JOSE		
3				
4	AV: 31: C9: JOSE XAVER DE MENDONÇA	DO: Nº 280 : BAIRRO SÃO JOSE		27
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				94

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M3 USADO EMULSÃO: 300 LITROS
Motorista
PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ ANTONIO DE CAMARGO
16143985
Assistente Administrativo
05/05/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 52 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 08/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 11 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 12 DE MAIO ESQUINA COM CONSEIÇÃO	ATRÁS DO CLUBE ARARAQUARENSE		35,76
2		DA: AV: SÃO PAULO ATÉ		
3		AV: DOM PEDRO II		
4		BAIRRO DO CARMO		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				35,76

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO 2M3 EMULSÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
08/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. 53 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 09/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 19: IMACULADA CONSEIÇÃO	BAIRRO DO CARMO		43,92
2		DA: AV. 7 DE SETEMBRO		
3		SENTIDO SÃO JOSE ATÉ Nº 1166		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				43,92

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M3 : EMULSÃO: 290 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista
DIULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
09/05/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
16143326
Assistente Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: AMACULADA CONSEIÇÃO: 29	ESQUINA: AV: SEBASTIÃO		22
2		LACERDA CORREA:		
3		BAIRRO: SÃO JOSE		
4				
5	RUA: AMACULADA CONSEIÇÃO	ESQUINA: AV: PEDRO ARANHA		37
6		DO AMARAL: BAIRRO SÃO JOSE		
7				
ÁREA ACUMULADA				59

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M3 EMULSÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA
18143335
Assistente Administrativo
10/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA 14 DO LÍBANES	DO Nº 1043 ATÉ		42,2
2		AV: JOSE CEZARINI,		
3		BAIRRO DO CARMO ATE JD.		
4		SANTA LUCIA.		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				42,2

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO : 2M3 EMULSÃO : 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
19143335
Analista Administrativo
11/05/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 56
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 12/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 14 . DOS LIBANESES	DA: AV: JOSE CESARINIS		48,01
2		ATÉ: AV: FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO		
3				
4		JD: SANTA LUCIA		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				48,01

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA: DE ASFALTO: 2M3 EMULSÃO: 220 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
12/05/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 16/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOSE CEZARINI	CRUZAMENTO: COM		112,36
2		AV: WILSON PINTO DE SOUZA		
3		JD: SANTA LUCIA OU JD:		
4		VITORIA:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				112,36

Observações: TAMPA: BURACO FLORESTANA:
MASSA: DE ASFALTO FLOR: 4M3 EMULSÃO: 340 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista Paulo

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 16/05/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. 58 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 15/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 11: COMENDADOR PEDRO MORGANTI	DA AV: SEBASTIÃO L. CORREIA		40,19
2		ATÉ: A: ESQUINA: AV: CONEGO		
3		JERONIMO CEZAR:		
4		BAIRRO: SÃO JOSE		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				40,19

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M3 EMUCÃO: 290 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA DAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
15/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 59 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 11 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA 16: CASTRO ALVES: ATÉ Nº 150	DA ESQUINA DA AV: JOSE XAVER DE MENDOSA ATÉ Nº 150		15
2				
3				
4	RUA: VITOR LACORTE	ESQUINA: AV: JOSE XAVER DE MENDOSA		25
5				
6	RUA: 16: CRUZEIRO DO SUL	ESQUINA: AV: JOSE XAVER DE MENDOSA		3
7				
ÁREA ACUMULADA				43

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2 M3 EMULSÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
17/05/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 60 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 11 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOSE XAVIER DE MENDOSA	ESQUINA COM A RUA:		43
2		VITO LACORTA:		
3		JD: SANTA LUCIA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				43

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 1M 080 CM EMULSÃO: 200 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
18/05/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Agente Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
61
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 19/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: CRUZEIRO DO SUL:	CRUZAMENTO COM A FINAL		41
2		DA: AV: JOSE XAVER DE		
3		MENDOSA: J.D: SANTA		
4		LUÇIA:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				41

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 1M 0,80CM E MUCAO: 200LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA
Visado
Agente Administrativo
19/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 22/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE XAVER DE MENDOSA:	Nº 809 E 822: JD: SANTA LUÇIA		21,98
2				
3	RUA: CRUZEIRO DO SUL:	ESQUINA COM AV: FRANCISCO		
4		SAMPAIO PEIXOTO: JD: SANTA LUÇIA		6
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				27,98

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 1M0,50CM EMULSÃO: 150 LITROS
3

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 22/05/17
JOSÉ ARNALDO DE OLIVEIRA 38143365

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO 63 Nº FOLHA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 23/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: 27: FRANCISCO SAMPAIO	ENTRE: RUA: 17 CRUZEIRO		120
2	PEIXOTO	DO SUL: EM RUA: 18 ANTONIO		
3		MANOEL GONÇALVES		
4		JD: SANTA LUÇIA:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				120

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 3 M³ EMUÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Agente Administrativo
23/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 64 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: FRANÇISCO SAMPAIO PEIXOTO	DO Nº 1059 : ATÉ A RUA:		64,6
2		16: CASTRO ALVES		
3		JD: SANTA LUÇIA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				64,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3M 080CM EMUÇÃO: 380 LITROS
3

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24/05/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143350
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 65 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 25/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: 27: FRANCISCO SAMPAIO	JD: SANTA LUCIA:		21
2	PEIXOTO:	DO: Nº 873 E Nº 885 E Nº 897		
3		FEITO OS BURACO		
4				
5	RUA: 17: VICTOR LACORTE	DA: A AV: FRANCISCO SAMPAIO		62,5
6		PEIXOTO ATÉ Nº 387: FEITO		
7				
	ÁREA ACUMULADA			83,5

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 3 M³ EMULÇÃO: 250 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA
18143315
Analista Administrativo
25/05/17

Responsável Contratada

P.M.A.
66
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 17: VICTOR LACURTE	DO Nº 408 ATÉ A ESQUINA DA AV: BARTOLOMEU MICHELLI JD: SANTA LUCÍA:		63
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				63

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 3 M3 40 cm EMULSÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativa
26/05/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

M.A. FOLHA 67 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMIN[illegible]RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BARTOLOMEU MICELLI	DA: ESQUINA DA RUA: Victor		91,6
2		LACURTE: ATÉ A ESQUINA DA		
3		RUA: 16: CASTRO ALVES		
4		JD: SAN: LUCIA		
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			91,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 4M3 05OCM E MUCIDO: 400 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143339
Analista Administrativo
29/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. 68 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 30/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BARTOLOMEU MICELLI	ENTRE: A RUA: 17 VICTOR LACORTE		74,4
2		ATÉ A: ESQUINA: COM A:		
3		RUA: 18: CRUZEIRO DO SUL		
4		JD: SANT: LUÇIA		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				74,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M_3 050 COM EMUCÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143336
Analista Administrativo
30/05/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 31/05/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 17: VICTOR LACORTE	ENTRE: AV: BERNADINO		59,8
2		ARANTE DE ALMEIDA ATÉ		
3		AV: FRANCISCO SAMPAIO		
4		PEIXOTO: JD: SANTA LUCIA		
5				
6	AV: BARTOLOMEU MIOELLI	ESQUINA: RUA 19: ANTONIO MANOEL		12
7		GONÇALVES JD: SAN: LUCIA		
	ÁREA ACUMULADA			71,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2M3 OCM EMUÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
31/05/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo

Responsável Contratada

VISTO FOLHA Nº 70 P.M.A.

NF 3094

FLORESTANA

P.M.A. 71 Nº FOLHA VISTO

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7087/2015
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 3 - PERÍODO: 01/06/2017 À 30/06/2017

Taiúva, de Junho de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível medio (edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.760,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador manipuladora / pa carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 5.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba termica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,95	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mes	0	R$ 13.056,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumatico	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 5.957,53
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Rasteleiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 39.112,15
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 65.015,76

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viarios - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viarios - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 65.015,76	R$ 65.015,76
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 65.015,76

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ ANTENOR CORREA DA SILVA
COORD. EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS

Juliana P. Molina
ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

FLORESTANA

P.M.A. 72 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 3 - PERÍODO: 26/06/2017 À 30/06/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico (nível médio de eletricista ou edificação civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 8.894,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.967,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-lisadeira / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 5.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, e ainda suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.735,95	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-lisadeira, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.056,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 5.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	3	R$ 5.967,53	5,00	R$ 992,92	R$ 2.978,77
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 0,00
1.3	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 0,00
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 2.978,77
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	0	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 0,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 0,00
2.3	Plano vibratório	Un/mês	0	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 2.978,77

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitario Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viarios - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viarios - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	5,00	R$ 2.978,77	R$ 2.978,77
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 2.978,77

Luciano P. Ynolino
ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ ANTENOR CORREA DA SILVA
COORD. EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 01/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: 19 ANTONIO MANOEL GONCALVES	ENTRE AV: BARTOLOMEU MIGELLI ATÉ A ESQUINA AV: 23: JOSE CEZARINI: JD: SANTA LUCIA		123,7
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				123,7

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 3M 0,50CM EMULÇÃO: 300 LITROS

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
01/06/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P. M. A.
VISTO
Nº FOLHA 73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 02/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JUVENAL BAPLISTA DE OLIVEIRA	ENTRE: AV: FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO: ATÉ AV: BARTOLOMEU MICELLI: JD: SANT: LUÇIA		73
2				
3				
4				
5				
6				
7				73
ÁREA ACUMULADA				

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 4 M³ 0,50CM EMUÇÃO: 400 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
02/06/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814333-5
Agente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMI[illegible]RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/06/17
Horário da apresentação da equipe: 7:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JUVENAL: BAPLISTA DE OLIVEIRA	ENTRE: AV: FRANCISCO SAMPAIO PEIXOTO ATÉ AV: BARTOLOMEU MICELLI JD: SANT: LUÇIA		105,2
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				105,2

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO 3 3,08 BOCA EMUCÃO: 340 LITROS.

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143355
Analista Administrativo
05/06/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JUVENAL BAPTISTA DE OLIVEIRA	FEITO: Nº 293 JD: SANTA LUCIA		82
2				
3		Nº 303		
4				
5		Nº 150		
6		Nº 148		
7		Nº 1.252		
	ÁREA ACUMULADA			82

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 M² / 3 0,50 EMULSÃO: 220 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Assistente Administrativo
06/06/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 76 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMI[illegible]RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 07/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JUVENAL BAPTISTA DE OLIVEIRA	ENTRE: AV: BARTOLOMEU MICELLI: ATE: AV: D. JALMA BONINI: JD: SANTA LUCIA:		53,8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				53,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M 30,50 CM EMULSÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Auxiliar Administrativo
07/06/17

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 77
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 08/06/17
Horário da apresentação da equipe: ____:____
Horário de dispensa da equipe: ____:____

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA	ENTRE: D: PALMA BONIMI		61,7
2		ATÉ: RUA: ANTONIO MANOEL GONÇALVES		
3		JD: SANT: LUCIA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				61,7

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2M 3,0 CM EMULSÃO: 300 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
08/06/2017

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
78
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 09/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 16 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUDI:	ESQUINA: A/: LUIZ DE CARMOES		47
2		BAIRRO: OLITANDINHA:		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				47

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M³ 0,30 CM: EMULSÃO: 120 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ RENALDO DE OLIVEIRA
09/06/17
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 47 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 12/06/17
Horário da apresentação da equipe: 7 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI	DA: ESQUINA AV: LUIZ DE CAMÕES		50,8
2		ATÉ: AV: ANTONIO JEA BERNAR		
3		JD: VITORIA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				50,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M³ EMULÇÃO: 120 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
12/06/17
JOSÉ RENALDO DE OLIVEIRA
1614336
Analista Administrativo

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
80
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADM. [illegible]RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO			33,4
2	RUA: ENGENHEIRO: JOSE BARBUGLI	DA ESQUINA: AV: LUIZ DE CARMOES		
3		ATÉ: AV. ANTONIO JER BERNAR:		
4		JD: VITORIA:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				33,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M³ EMULÇÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
13/06/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Assistente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 81 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ANTONIO BEA BERNAR	DA: RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI: ATE. RUA: RAPHAEL ANANIAS: ED: VITORIA:		53,6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			53,6

Observações: TAM DA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M 3,040 CM EMULÇÃO: 180 LITROS:

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
14/06/17

Responsável Contratada

PMA 82 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ANTONIO GEA (ANANIAS) BERNAR:	DA: RUA: RAPHAEL ANANIAS		49,4
2		ATÉ RUA: 16: CASTRO ALVES:		
3		JD: VITORIA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				49,4

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M³ EMULSÃO: 160 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
10144335

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. 83 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI	DA: AV: WILSON PINTO DE LOUZA		42,0
2		ATÉ: AV: DURVAL FERREIRA:		
3		JD: VITORIA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				42,0

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 M³ EMULÇÃO: 160 LITROS MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratada 20/06/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 84 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 21/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: (ARTHUR) BUGNI	ENTRE: RUA: ENGENHEIRO JOSE		48,20
2	ARTHUR:	BARBUGLI: ATE RUA: FRANCISCO		
3		DEGNI: JD: VITORIA:		
4				
5	AV: PEDRO ARANHA DO AMARAL:	Nº 1527: BAIRRO SÃO JOSE		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				48,20

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M³ EMULSÃO: 160LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Responsável Contratante 21/06/2017

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 85

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 22/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ALBERTO TOLOIS	ENTRE. RUA: FRANCISCO DEGNI		61,40
2		ATÉ: RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUGE		
3		BAIRRO: OLGA MINHA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				61,40

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2M 3.040cm EMULSÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143345
Responsável Contratante 22/06/2017

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 86 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 23/06/17
Horário da apresentação da equipe: 11 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: WILSON PINTO DE SOUZA:	Nº 1.230. LATERAL DA PRAÇA		83
2		PERTO. DA GRUTA:		
3		JD: VITORIA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				83

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3 M 0,50 CM EMULSÃO: 320 LITROS
3

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
23/06/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 87 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: SALVIANO ROSALINO:	Nº 379: OUTANDINHA ATÉ O SESK:		38,6
2				
3	RUA: BOAS ESPERANÇA DO SUL	Nº 66 E Nº 57: OUTANDINHA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				38,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 M³

Relatório de Ocorrências:

MOTORISTA: PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo

Responsável Contratante

24/06/2017

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 88
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOÃO SOARES DE ARRUDA FALCÃO	DA AV: 36 ATÉ: Nº 111		87,8
2		JD: LARANJAL		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				87,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M/3,03CM EMULSÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143425
Responsável Contratante
26/06/2017

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 89

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 27/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOÃO SOARES DE ARRUDA FALCÃO	ENTRE AV: 36 ATÉ ESQUINA:		57,5
2		AV: ALDO GALIANO:		
3		JD: LARANJAL:		
4				
5	AV: ALDO GALIANO: Nº 66	ENTRE: RUA: JOÃO SOARES DE ARRUDA		
6		JD: LARANJAL: FALCÃO:		
7				
ÁREA ACUMULADA				57,5

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M³ EMULSÃO: 200 LITROS
Motorista
PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RG 18143385
Auxiliar Administrativo

Responsável Contratante 27/06/2017

Responsável Contratada

VISTO P.M.A. Nº FOLHA 90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 28/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ALDO GALIANO: ATE Nº 114	ENTRE: RUA: JOÃO SOARES DE ARRUDA FALCÃO ATE Nº 114: JD: LARANJAL		99,6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				99,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: 2 M³ DE MASSA DE ASFALTO: 2 M³ EMULSÃO:

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143326
Responsável Contratante 28/06/2017

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 01 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/06/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ALDO GALIANO. DO Nº 66	E DA ESQUINA JOÃO SOARES		84,5
2		DE ARRUDA FALCÃO ATÉ Nº 114		
3		JD: LARANJAL		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				84,5

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANIA:
MASSA DE ASFALTO: 3/3 M 0,80CM EMULSÃO: 360 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18743325
Responsável Contratante 29/06/2017

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 92 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 30/06/17
Horário da apresentação da equipe: ____:____
Horário de dispensa da equipe: ____:____

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINEZ	ESQUINA: AV: ALDO GALIANO JD. LARANJAL		123,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				123,00

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 360 LITROS
MASSA DE ASFALTO: 4M³

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA
16143331
30/06/17
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 93
P M A

NF 3127

FLORESTANA

PMA
94
Nº FOLHA
VISTO

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 4 - PERÍODO: 01/07/2017 À 31/07/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio (edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.860,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-hexadeira / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.059,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Raspadeiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba termica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-hexadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.066,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratorio - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumatico	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	4	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 23.830,12
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Raspadeiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,19
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 56.984,75
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratorio - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 82.888,35

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos varios - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos varios - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 82.888,35	R$ 82.888,35
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 82.888,35

Juliana P. Molina
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 03/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	ALDO GALIANO	ENTRE RUA: SOAO SOARES		51,0
2		DE SOUZA PALCÃO: ATÉ RUA		
3		RAPHAEL LUCAS MARTINEZ:		
4				
5	RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINES	ENTRE AV: ALDO GALIANO ATÉ		42,0
6		AV: TORELLO DINUCCI:		
7		JD: LARANJAL:		
	ÁREA ACUMULADA			93,0

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 9M 3 - 0,5 CM EMUSO: 190 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo
Responsável Contratante
03/07/2017.

Responsável Contratada

PMA VISTO Nº FOLHA 95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 11 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE PADRE DE ANCHIETA:	VILA FURLÁ:		58
2	Nº 209: FRENTE: IGREJA BATISTA			
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				58

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: $\frac{2M}{3.0,30}$ CM EMULSÃO: 180 LITROS
Motorista
PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
F 16148385
Assistente Administrativo
04/07/2017
Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 96 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINES:	ENTRE AV: ALDO GALIANO:		77,4
2		ATÉ AV: TORELLO DINUCCI:		
3		JD: DOS MANACAS:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				77,4

Observações: TAMPA: BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M 3.0,30CM ENVELOPE: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18193325
Analista Administrativo

Responsável Contratada 5/07/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 47 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINES:	ESQUINA. AV: ALDO GALIANO:		36,8
2		JD: DOS MANACAS:		
3				
4	AV: TORELLO DINUCCI	ESQUINA: COM RUA: FRANCISCO A:		33
5		GONÇALVES: JD: DOS MANACAS:		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				69,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M 3.05 CM EMUÇÃO: 200 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
Responsável Contratante 06/07/2017

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 98 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 07/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: TORELLO DINUCCI:	ENTRE. RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINES		101
2		ATÉ RUA: FRANCISCO A. GONÇALVES:		
3		JD: DOS MANACAS:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				101

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3 M / 3,050 CM EMUÇÃO: 320 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
07/07/2017
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 99 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: TORELLO DI MUCCI	ENTRE: RUA: FRANCISCO A GONÇALVES		102,8
2		ATÉ RUA: POMPÍLIO MARQUES		
3		GOUVEIA: JD: MANACAS:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				102,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2M 30,30CM :EMULSÃO: 190 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
181433-5
Analista Administrativo
10/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: TORELLO DINUCCI:	ENTRE: RUA: FRANCISCO A GONÇALVES ATÉ RUA: POPILIO MARQUES OLIVEIRA		126
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				126

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 3M 30,50CM EMULSÃO:

Relatório de Ocorrências:

MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814331-0
Analista Administrativo
11/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 101 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 12/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: TORELLO DINUCCI:	ENTRE RUA: FRANCISCO A: GONÇALVES:		137
2		ATÉ RUA: POPILIO MARQUES COUTEIRO:		
3		JD: DAS LARANJEIRAS:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				137

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3M/20,40CM ENTREGUE: 330 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA: PAULO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
12/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

PMA
Nº FOLHA 102
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: TORELLO DINUCCI:	ENTRE RUA: FRANCISCO A GONÇALVES		75,5
2		ATÉ: RUA: POPILIO MARQUES		
3		GOUVEIA: PARK. DAS LARANJEIRAS		
4				
5	RUA: POPILIO MARQUES GOUVEIA:	ENTRE AV: TORELLO DINUCCI		11
6		ATÉ AV: ALDO GALIANO:		
7		PARK DAS LARANJEIRAS:		
ÁREA ACUMULADA				86,5

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO 3 3/4 EMUÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
13/07/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
181433-5
Auxiliar Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. 103 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA	ENTRE RUA: FRANCISCO MAZZEI:		93,6
2		ATÉ. RUA: AMERICO DANIELLI:		
3		PARK. LARANJAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				93,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3 3M. EMUÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
14/07/17

Responsável Contratada

PMA
Nº FOLHA 104
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES E ARRUDA:	ENTRE RUA: JOSE PEDRO T.		93
2		CARDOSO: ATÉ RUA: AMERICO		
3		DANIELLI: PARK LARANJAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				93

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 3M 0,8 CM EMUÇÃO: 300 LITROS:

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA: PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
17/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES E ARRUDA FALCÃO:	ENTRE. AV: ALDO GALIANO ATÉ		70
2		RUA: FORTUNATO MICELLI:		
3		PARK: DAS LARANJEIRA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				70

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2/3 M 0,80 CM EMULÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Apoiista Administrativo
18/07/17
Responsável Contratante

Responsável Contratada

P M A
106
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 19/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA FALCÃO	ENTRE AV: ALDO GALIANO: ATÉ		97,6
2		RUA: FORTUNATO MICELLI:		
3		PARK. LARANJAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				97,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2,30 50 EM EMULSÃO: ~~250~~ 250 LITROS MOTORISTA
PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 19/07/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
181433-5
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA:	CRUZAMENTO COM RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINEZ: PARK. LARANJAL:		95,8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				95,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 m³ 0,50 CM EMULSÃO: 240 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
181433-D
Analista Administrativo
20/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 21/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA FALCÃO	CRUZAMENTO RUA: RAPHAEL		56
2		LUCAS MARTINEZ: PARK. LARANJAL:		
3				
4	RUA: RAPHAEL LUCAS MARTINES	Nº 506. PARK LARANJAL:		24
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				80

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO. 2 3/4 MOÇOCA EMULSÃO: 240 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
21/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 109

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE AV: ROMO LUPO: ATÉ		61
2		AV: PAULINO RODELLA: JD: ANIVERSAL		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				61

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2/3 EMULÇÃO: 200 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo
24/07/17

Responsável Contratada

VISTO
FOLHA Nº 110

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 25/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE AV: PAULINO RODELLA: ATÉ AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA: JD: ANIVERSAL:		110
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				110

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO 3/3 MOZ 3º CIMA EMULSÃO: 320 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 25/07/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RF 7814331-0
Fiscal Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO FOLHA 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	~~(RUA: JOSÉ SOARES TRAVA:)~~			
2	RUA JOSE MARIA PAIXAO	ENTRE: RUA: PAULINO RODELLA		74
3		ATÉ: AV: JOÃO SOARE DE		
4		ARRUDA: JD: ANIVERSAL:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				74

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 3/4 MAQUINA EMULSÃO: 200 LITROS:

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814331-5
Analista Administrativo
26/07/17

Responsável Contratada

P.M.A. 112 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 27/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PADOAN:	ENTRE AV: PAULINO RODELLA		73
2		ATE AV: JOÃO SOARES DE ARRUDA		
3		JD: ANIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				73

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2/3 MOI 80 CM EMUEÃO: 260 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
27/07/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo

Responsável Contratada

PMA FOLHA Nº 113 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 28/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE AV: JOÃO SORRES DE PAULA		59,8
2		E AV: PAULINO RODELLAS		
3		C/ D: ANIVERSOL		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				59,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 1/3 M 0,80 CM EMULSÃO: 180 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista
PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
28/07/17

Responsável Contratada

P.M.A. 114 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 31/07/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	~~AV: PAULINO RODELLA~~	JD: ANIVERSAL:		
2	AV: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE. AV: PAULINO RODELLA		91
3		ATÉ: AV: TORELLO DINUCCI:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				91

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 3M050 cm EMULSÃO: 240 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
81433-5
Analista Administrativo
31/07/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

FOLHA 15

FLORESTANA

P.M.A. 116 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 70/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 4 - PERÍODO: 01/08/2017 À 31/08/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitario Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitario parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Encarregado geral (edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.806,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Pastaleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 5m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,66	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.066,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitario Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitario parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 23.830,12
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Pastaleiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 56.984,75
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 82.888,35

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitario Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitario parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos varios - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos varios - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 82.888,35	R$ 82.888,35
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 82.888,35

Juliana F. Molina.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 01/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE AV: TORELLO DIVUECI		78
2		ATE. AV: 36		
3				
4		JD: ANIVERSAL:		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				78

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO 2/3 M 0,40 CM EMULÇÃO: 220 LITROS

Relatório de Ocorrências:
:MOTORISTA:
:PAULO:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo
01/08/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 117

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA 02/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO	ENTRE AV: TORELLO DI NUCCI:		75,2
2		ATÉ AV: 36:		
3		JD: ANIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				75,2

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2 3 M 0,80 CM EMULÇÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências:
: Motorista:
: PAULO:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
02/08/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo

Responsável Contratada

VISTO P.M.A. Nº FOLHA 118

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 03/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: JOSE MARIA PAIXÃO:	ENTRE AV: TORELLO DI NUCCI		72
2		ATÉ AV: 36.		
3		JD: ANIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				72

Observações: LAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2/3 EMULSÃO: 180 LITROS Motorista: PAULO:

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
03/08/17

Responsável Contratada

VISTO P.M.A. Nº FOLHA 119

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA:	CRUZAMENTO AV: JOÃO		38
2		SOARES E ARRUDA:		
3		J.D. ANIVERSAL:		
4				
5	RUA: JOÃO SOARES E ARRUDAS	ENTRE: RUA: JOSE MARIA PAIXÃO		21,6
6		ATÉ A RUA: ANTENOR BORBA:		
7		J.D. ANIVERSAL:		
	ÁREA ACUMULADA			59,6

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: $\frac{2}{3}$ M 050 CM EMUÇÃO: 220 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
19143335
Analista Administrativo
04/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

PMA 1780 FOLHA Nº

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 07/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA:	ENTRE AV: JOÃO SOARES E ARRUDAS. ATÉ AV: WALDEMAR MARCHE: JD: ANIVERSAL:		66
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			ÁREA ACUMULADA	66

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 3M EMULSÃO: 180 LITROS:

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA . PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
07/08/2017

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. 121 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 08/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: FANHENOR BORBA:	ENTRE AV: WALDEMAR MARCHE		68,8
2		ATÉ AV: PAULINO RODELLA:		
3		JD. ANIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				68,8

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 3M 0,50CM EMULSÃO: 220 Litros

MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 08/08/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. 422 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 09/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA:	ENTRE AV: PAULINO BORBA		110,4
2		ATE: AV: ALDOMIRO STORNIOLO		
3		JD: ANIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				110,4

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3 3M FRIA EMULSÃO: 330 LITROS

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
09/08/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P M A
123
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 11 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA:	ENTRE AV: ALDOMIRO STORNIOLLO		79,8
2		ATE AV: ROMOLUPO:		
3		JD: ANIVERSAL:		
4				4
5	AV: ALDOMIRO STORNIOLLO	Nº 124 E Nº 136:		
6		JD: ANIVERSAL:		
7				
		ÁREA ACUMULADA		83,8

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 3 M 0,50 CM E MUDA: 270 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ VERALDO DE OLIVEIRA
Nº 143326
Assistente Administrativo
10/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P M A
124
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA:	ENTRE. AV: TORRELLO DI NUCCI ATE. AV. JOÃO SOARES E ARRUDAS JD: ANIVERSAL:		94,4
2				
3				
4				
5				
6				
7				94,4

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2 3M 0,50cm EMUÇÃO: 900 LITROS
Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1.014335
Analista Administrativo
11/08/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 125

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINIS[illegible]ÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTENOR BORBA	ENTRE AV: TORELLO DINUCCI		9,4
2		ATÉ: AV: JOÃO SOARES E ARRUDAS		
3		JD: ANIVERSAL:		4,4
4		ENTRE RUA: ANTENOR BORBA		
5	AV: JOÃO SOARES E ARRUDA	ATÉ: RUA: NELSON SOTRATTI:		
6		JD: ANIVERSAL:		53,4
7				

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: MASSA DE ASFALTO

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
14/08/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
10143335
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 126
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINIS[illegible]ÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 15/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. JOÃO SOARES E ARRUDAS	ENTRE AV. ANTENOR BORBA ATÉ RUA. NELSON SOTRATTI.		68
2				
3				
4				
5				
6				
7				68

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2,3 M3 EMULSÃO: 230 LITROS

Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1143335
Analista Administrativo
15/08/17

Responsável Contratada

16/08

P.M.A. Nº FOLHA 127 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINIS[illegible]ÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 27/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: NELSON SOTRATTI:	ENTRE AV: TORELLO DI NUCCI		17
2		ATÉ AV: 36.		
3		Nº 372:		30
4	RUA: MANIBA BARCHI:			
5				
6				47
7				
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2,5M3 OBS.: DIA CHUVOSO EMULSÃO: 180 LITROS

MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
27/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 15:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHÍBA BARCHA:	CRUZAMENTO COM RUA HUMBERTO DESPERATI JD. ANIVERSAL:		16
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				16

Observações: TAMPA BURACO FLORESTA: EMUÇÃO: 60 LITROS
MASSA DE ASFALTO: 0,5M3

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RF 18143385
Analista Administrativo

Responsável Contratante 18/08/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 129 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINIS... ÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 23/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHI:	ENTRE RUA, GIL MARTINEZ PEREZ FILLO. ATÉ RUA: HUBERTO DESPRATI JD. ANIVERSAL:		18
2				
3				
4				
5				
6				
7				18

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2,5M3 EMULSÃO: 240 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
23/08/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 130 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA	ENTRE AV: CÔNEGO ALDOMIRO STORNIOLO ATÉ A V: ROMOLO LUPO JD. UNIVERSAL:		72
2				
3				
4				
5				
6				
7				72
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2,6M3 EMULSÃO: 280 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
24/08/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1614335
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A.
131
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINIS[illegible]AÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕE[illegible]
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 25/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA	ENTRE AV: CÔNEGO ALDOMIRO STORNIOLO ATÉ AV. RAMOS LUPOS: JD. ANIVERSAL:		76
2				
3				
4				
5				
6				
7				76
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2,2 M3 EMULSÃO: 320 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
25/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 132
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINI[illegible]AÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 13 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHÍBA BARCHA	ENTRE: AV. CÔMEGO ALDOMIRO STORNIOLO ATÉ AV: ROMOLUPO JD. ANIVERSÁRIO		56
2				
3				
4				
5				
6				
7				56
ÁREA ACUMULADA				

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2,1 M3 EMUÇÃO: 200 LITROS MOTORISTA PAULO:

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Analista Administrativo

Responsável Contratante 26/08/17

Responsável Contratada

PMA 133 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 28/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA:	ENTRE RUA HUBERTO DESPERATI		1
2		ATÉ AV: BRIVALDO PRADO:		
3		JD: ANIVERSAL		
4				
5				
6				
7				1

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 260 Litros Motorista PAULO:
MASSA DE ASFALTO: 2,5 M3

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
28/08/17
181433-9

28/08

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 134 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA MATHIBA BARCHA	ENTRE AV. ALBERTO GOMIERO ATÉ AV. BRIVALDO PRADO. JD. UNIVERSAL.		62
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA. MASSA DE ASFALTO: 2,2 M3. EMULSÃO: 200 LITROS
Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Matrícula Funcional nº 17.

29/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 135

31/08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 30/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA M BARCHA	ENTRE AV: BRIVALDO PRADO ATE AV: ALBERTO GOMIERO JD. ANIVERSAL:		40
2				
3				
4				
5				
6				
7				40

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULÇÃO: 280 Litros Motorista
MASSA DE ASFALTO: 2,5 M3 PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814335
Analista Administrativo
30/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 136 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 31/08/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA:	ENTRE. AV: BRIVALDO PRADO		75
2		ATE AV: ALBERTO GOMIERO		
3		JD. UNIVERSAL:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				75

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2,7M3 EMULÇÃO: 300LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143365
Analista Administrativo
31/08/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 137

NF 3165

FLORESTANA

P.M.A. 938 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 5 - PERÍODO: 01/09/2017 À 30/09/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Encarregado geral (não edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.800,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-fresadeira / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Ajudante	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0			Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba termica de 6m³, devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares, todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.735,95	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadeira, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.936,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compactador de solo com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 5.675,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,88	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 5.957,53
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Pedreiro	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 39.112,16
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,80
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 65.015,76

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 65.015,76	R$ 65.015,76
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 65.015,76

Juliana F. Molina
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

FLORESTANA

P.M.A.
139
Nº FOLHA
VISTO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 765/2015
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 5 - PERÍODO: 01/09/2017 À 23/09/2017

Taiaçu do Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio, tecnólogo ou engenheiro civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.8[illegible]0,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão tanque	Eq/mês	0	R$ 5.9[illegible]7,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.7[illegible]0,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rastelaro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com carroceria térmica de 6m², devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 5 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Retical 5185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.[illegible]66,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.451,59	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	3	R$ 5.997,53	23,00	R$ 4.567,44	R$ 13.702,32
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Rastelaro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 13.702,32
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	0	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 0,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 0,00
2.3	Placa vibratória	Un/mês	0	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 13.702,32

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buracos"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "tapa-buracos"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	23,00	R$ 13.702,32	R$ 13.702,32
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 13.702,32

Juliana F. Molina
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 01/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA	ESQUINA: AV: ALBERTO BOMBEIRO		78
2		JD: ANIVERSAL:		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				78

Observações: LAMDA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2,9 M3 EMULSÃO: 340 Litros Motorista Paulo

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ ROBERTO DE BARROS
Assistente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 140 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA	ESQUINA: AV: ALBERTO GOMIERO ATÉ AV. LUIZ ROSSATO: JD. UNIVERSAL:		96
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			96

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2,7 M3 EMULSÃO: 310 LITROS

Relatório de Ocorrências:
Motorista PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 04/09/17
GERALDO DE OLIVEIRA
Fiscal Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P M A
Nº FOLHA 141
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: MAHIBA BARCHA	DO Nº 344 ATÉ O Nº 245 E Nº 252: JD ANIVERSAL:		29
2				
3				11
4	RUA MAHIBA BARCHA	ESQUINA AV. LUIZ ROSSATO JD. ANIVERSAL:		
5				
6				
7				40

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMUÇÃO: 180 LITROS Motorista
MASSA DE ASFALTO: 1,5 M3 PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ RENALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
05/09/17

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
142
PMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA. ALFREDO DO AMARAL BURGEL	ENTRE AV. HYLDETTI NEGRINI TOLOI ATE Nº 338. JD. ANIVERSAL.		56
2				
3				
4				
5				
6				
7				56
ÁREA ACUMULADA				

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA. MASSA DE ASFALTO: 2,1 M3 EMULSÃO. 230 LITROS Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
06/09/17
ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO
RE 143365
Gestão Administrativa

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 143 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA. ALFREDO DO AMARAL GURGEL	ENTRE AV. HYLDETTI NEGRINI		49
2		TOLOI, E AV CONEGO ALDOMIRO		
3		STORNIOLO		
4				
5		JD UNIVERSAL		
6				
7				49
	ÁREA ACUMULADA			

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO :.1,7 m3 EMUCÃO 170 LITROS MOTORISTA
ROBERTO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ REGINALDO DE OLIVEIRA
8143335
Analista Administrativo
11/09/17

Responsável Contratada

P M A
144
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 12/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA ALFREDO DO AMARAL GURGEL	ENTRE. RUA GIL MARTINEZ		45
2		PEREZ FILHO E AV. HTL DETTI		
3		NEGRINI TOLOI		
4				
5		JD UNIVERSAL		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				45

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 1,6m³ EMOÇÃO 150 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ HERALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
12/09/17

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 145
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ALFREDO DO AMARAL GURGEL	ENTRE: AV. JOÃO SOARES DE ARRUDA		50
2		E		
3		AV: CONEGO ALDOMIRO		
4		STORNIOLO		
5				
6				
7		JD UNIVERSAL		
	ÁREA ACUMULADA			50

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 1,8M3 EMULÇÃO 190 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
13/09/17
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
18143385
Agente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 146
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA ANTONIO FELIPE	RUA ANTONIO FELIPE ENTRE		48
2		A RUA: GIL MARTINES		
3		PERES FILHO		
4	JD UNIVERSAL	E		
5		A RUA: HTL DETTNEGRINI		
6		TOLOI		
7				48
	ÁREA ACUMULADA			

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 1.5m³ EMUCÃO 180 LITROS MOTORISTA
ROBERTO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
14/09/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A.
VISTO
Nº FOLHA
147

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 15/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ALFREDO DO AMARAL OK			
2				63
3	RUA: ANTONI FELIPE			
4	ENTRE A RUA: GIL MARTINEZ			
5	PEREZ FILHO E A RUA:			
6	HILDETTI NEGRINI TOLOI			
7				63

ÁREA ACUMULADA

JD UNIVERSAL

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2,m3 EMOÇÃO 230 LITROS

Relatório de Ocorrências: ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
15/09/17

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 148
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE AD. ...ISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICIT. ...ÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 17 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ANTONIO FELIPE	RUA: ANTONIO FELIPE ENTRE GIL MARTINES PEREZ FILHO E HILDETTI NEGRINI TOLOI		57
2				
3				
4				
5				
6				
7				57

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2,1 m3 EMOCAO 235 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
18/09/17
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 149 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 19/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: AMERICO ANDRIÃO	RUA: AMERICO ANDRIÃO		171
2		ENTRE		
3		RUA: HUMBERTO DESPERATI		
4	JD UNIVERSAL	AV: HYLDETTI NEGRINI TOLOI		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				171

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 6,3 EMUÇÃO 350 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JURÍDICO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
Assistente Administrativo
19/09/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 150 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: AMERICO ANDRIÃO	RUA: AMERICO ANDRIÃO		240
2		ENTRE		
3		RUA: HUMBERTO DESPERATI		
4		AV:- HYLDETTI NEGRINI TOLOI		
5				
6		JD. UNIVERSAL		
7				
	ÁREA ACUMULADA			240

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 8m³ EMULÇÃO 380 LITROS

Relatório de Ocorrências: motorista ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo
20/09/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 151

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 21/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- LUIG ROSSATO	AV:- LUIG ROSSATO		261
2		ENTRE		
3	JD. UNIVERSAL	RUA: AMERICO ANDRIÃO		
4		E		
5		RUA: MAHIBA BARcha		
6				
7		JD: UNIVERSAL		
ÁREA ACUMULADA				261

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 8. M3 EMULÇÃO 350 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
21/09/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 152 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 22/09/17
Horário da apresentação da equipe: 09:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- LUIS ROSSATO	AV:- LUIS ROSSATO		225
2		ENTRE		
3		RUA: AMERICO ANDRIÃO		
4	JD. UNIVERSAL	RUA: MAHIYA BARCHA		
5				
6		JD. UNIVERSAL		
7				
ÁREA ACUMULADA				225

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 7,9 m³ EMULSÃO 3800 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
22/09/17
SECRETARIA DE SERVIÇOS
RG 10143555
Gestão Administrativa

Responsável Contratada

P M A
153
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 23/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- LUIS ROSSATO	AV:- LUIS ROSSATO		68
2		RUA ENTRE		
3	J D. UNIVERSAL	RUA: AMERICO ANDRIÃO		
4		RUA; MAHIBA BARCHA		
5				
6				
7				68

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2.5m³ EMULSÃO 230 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo

22/09/17 - Sabado
Troca do dia 08/09

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO 154 Nº FOLHA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- FRANCISCO	FRANCISCO MAZZAI		205
2		ENTRE		
3	JD. LARANJAL	AV:- JOÃO SOARES E ARRUDA		
4		AV:- PAULINO RODELA		
5				
6		JD. LARANJAL		
7				205

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 1,3m3 EMULSÃO 160 LITROS

Relatório de Ocorrências:
motorista ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ASSESSORIA DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
25/09/17

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07 :00
Horário de dispensa da equipe: 17 :00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: LUIS ROSSATO	AV: LUIS ROSSATO ENTRE		37
2		RUA: AMERICO ANDRIÃO		
3		RUA: MAHIBA BARCHA		
4	JD. UNIVERSAL			
5				
6				
7				37
	ÁREA ACUMULADA			

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 7.3M3 EMULSÃO 210 LITROS

Relatório de Ocorrências: ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
R.G. 18143320
Agente Administrativo
26/09/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 456 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 27/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: AMERICO ANDRIÃO	RUA: AMERICO ANDRIÃO ENTRE		80
2				
3	JD. UNIVERSAL	RUA: LUIS ROSSATO		
4		RUA: HYLDETTI NEGRINI		
5		TOLOI		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				80

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA.
MASSA DE ASFALTO 2,5m³ EMULÇÃO 0,750 LITROS

Relatório de Ocorrências: ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1014332-5
Assistente Administrativo
27/09/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

28/09

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 157

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 28/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- LUIZ DE CAMÕES	AV:- LUIZ DE CAMÕES		57
2	JD. AQUITANDINHA	ENTRE		
3		AV:- PRESIDENTE VARGAS		
4		RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				57

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2m³ EMOÇÃO 230 LITROS

Relatório de Ocorrências:
ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
28/09/17
JOSÉ VENÂNCIO DE OLIVEIRA
1816350
Analista Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 158
P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/09/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: LUIZ DE CAMÕES			53
2	ENTRE			
3	AV:- PRESIDENTE VARGAS			
4	AV:- FRANCISCO DEGNI			
5				
6	JD. QUITANDINHA			
7				
ÁREA ACUMULADA				53

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2.m3 EMUCÃO 270 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
04/10/17
29/09/17

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 159
M. A.

NF 3191

FLORESTANA

P.M.A. 160 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 705/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 6 - PERÍODO: 01/10/2017 À 31/10/2017

Taboão da Serra, de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio (edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.800,10	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista caminhão basculante	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini-betadeira / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.099,60	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Rasteleiro	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba termica de 6m², devendo conter tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.735,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat 318E ou similar com implementos (mini-betadeira, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.056,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LP 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compactador de areia com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 6.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.351,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	30,00	R$ 5.957,53	R$ 5.957,53
1.2	Operador do rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	30,00	R$ 5.790,32	R$ 5.790,32
1.3	Rastelão	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	30,00	R$ 5.743,09	R$ 11.486,18
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	30,00	R$ 5.292,71	R$ 15.878,13
						Total do item 1	R$ 39.112,16
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine duplo	Un/mês	1	R$ 11.264,00	30,00	R$ 11.264,00	R$ 11.264,00
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LP 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	30,00	R$ 13.291,52	R$ 13.291,52
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.348,08	30,00	R$ 1.348,08	R$ 1.348,08
						Total do item 2	R$ 25.903,60
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 65.015,76

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos viários - "Tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos viários - "Tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	30,00	R$ 65.015,76	R$ 65.015,76
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 65.015,76

Juliana F. Molina.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAR[illegible]RA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADM[illegible]ISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 02/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	Rua Luiz Rossato - Jd. Universal			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ÁREA ACUMULADA			

Observações: Limpeza, corte e Nivelamento

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143336
Analista Administrativo

Responsável Contratada 02/10/17 – Não houve Tapa-buraco; pelo mês Fornecimento de C.B.U.Q. Fazendo limpeza.

Responsável Contratada

P.M.A. 161 FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 03/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 12:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: IBITINGA	RUA: IBITINGA		84
2		ENTRE		
3		RUA: ITAPOLIS		
4		RUA: SOROCABA		
5				
6		JD. QUITANDINHA		
7				
ÁREA ACUMULADA				84

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2.6m3 EMULSÃO 220 LITROS

Relatório de Ocorrências:
ROBERTO

Responsável Contratante
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo
03/10/17
03/10/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 162 P.M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 04/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV:- IBITINGA	AV:- IBITINGA		58
2		ENTRE		
3		RUA: ITAPOLIS		
4		RUA: SOROCABA		
5				
6		JD. QUITANDINHA		
7				
ÁREA ACUMULADA				58

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2.M3 EMULÇÃO 230 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1214335
Analista Administrativo
04/10/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 163

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAR[illegible]RA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: editai@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 05/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO JOSÉ BARBUGLI	RUA: ENGENHEIRO BARBUGLI		54
2		ENTRE		
3		RUA: HUGO NEGRINI		
4		RUA: SALVIANO ROSSALINO		
5				
6		J.D. QUITANDINHA		
7				
ÁREA ACUMULADA				54

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 1.9 M3 EMUÇÃO 240 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1814335
Analista Administrativo
05/10/17

Responsável Contratada

VISTO P.M.A. Nº FOLHA 164

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI	RUA: ENGENHEIRO JOSE BAR-		55
2	ENTRE	BUGLI		
3		ENTRE		
4		RUA: HUGO NEGRINI		
5		RUA: SALVIANO ROSSALINO		
6				
7		JD. GUITARDINHA		
ÁREA ACUMULADA				55

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2. M3 EMUCÃO 250 LITRO

Relatório de Ocorrências: motorista ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Fiscal Administrativo
06/10/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 165
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAR[illegible]ARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADM[illegible]AÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 9/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: SOROCABA	RUA: SOROCABA		88
2		ENTRE		
3		RUA: IBITINGA		
4	JD. QUITANDINHA	RUA: LUIZ DE CAMÕES		
5				
6		JD. QUITANDINHA		
7				
ÁREA ACUMULADA				88

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 2.7M3 EMULSÃO 290 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
09/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
8143385
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A.
Nº FOLHA 166
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: SOROCABA	RUA: SOROCABA		109
2		ENTRE		
3	JD. AQUITANDINHA	RUA: IBITINGA		
4		RUA: LUIZ DE CAMÕES		
5				
6		JD. AQUITANDINHA		
7				
ÁREA ACUMULADA				109

Observações: TAPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO 3.3m³ EMOÇÃO 310 LITROS

Relatório de Ocorrências:
MOTORISTA ROBERTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Agente Administrativo
10/10/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 1700

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: SOROCABA	ENTRE RUA ENGENHEIRO JOSE BARBUGLI ATÉ RUA: ALTO GARÇAS BAIRRO QUITANDINHA:		60
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				60

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2.1M3 EMULÇÃO: 150 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOTORISTA PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
11/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143326
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 168 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 16/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: SOROCABA:	ENTRE RUA ENGENHEIRO		44
2		JOSE BARBUGLI ATÉ		
3		RUA: ALTO CARÇAS		
4				
5	RUA: ALTO CARÇAS	Nº 293 B. QUITANDINHA:		6
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				50

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MOTORISTA
MASSA DE ASFALTO: 1.8 M3 EMULSÃO: 150 LITROS PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
16/10/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 169

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ALTO DA GARÇA	Nº 293 BAIRRO QUITANDINHA		68
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				68

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: Motorista
MASSA DE ASFALTO: 2.5 M3 EMULSÃO: 200 LITROS PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 17/10/17
JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA
18143326
Agente Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 170 M.A.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 18/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA ALTO DA GARÇA	ENTRE RUA HUGO NEGRINI		122
2		ATE. AV: ITAPOLIS		
3		BAIRRO QUITANDINHA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				122

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MOT. PAULO
MASSA DE ASFALTO: 4.3 M3 EMULSÃO: 300 LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 18/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 171 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 29/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA ALTO DA GARÇA	ENTRE RUA: HUGO NEGRINI		105
2		ATE AV: ITAPOLIS:		
3		B. QUITANDINHA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				105

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 3.2 M3 EMULÇÃO 220 LITROS

Relatório de Ocorrências: MOT. PAULO

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RG 18143345
Auxiliar Administrativo
29/10/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 172 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADM[illegible]RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕ[illegible]
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 20/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ALTO DA GARÇA	ENTRE RUA. HUGO NEGRINI		14
2		ATÉ AV. ITAPOLIS B. QUITANDINHA		
3				
4	AV: ITAPOLIS	ESQUINA RUA BOA ESPERANÇA		40
5		DO SUL: B QUITANDINHA.		
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				54

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA. MASSA DE ASFALTO. EMUÇÃO. Mot. Paulo

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 20/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Analista Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 123 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 23/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ITAPOLIS	ESQUINA RUA TABATINGA BAIRRO QUITANDINHA:		83
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				83

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2.9 M3 EMULSÃO: 240 LITROS MOT. PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
23/10/17
MATRÍCULA 30143365
Agente Administrativo

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 124
P M A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMI RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 24/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ARARAQUARA: FINAL PREÇIDENTE	MARGINAL ACESSO OXITON		65
2	VARGAS:	LUIZ POSTO QUITANDINHA		
3		ATE FABRICA DO LUPO.		
4				
5				
6				
7				65
	ÁREA ACUMULADA			

Mot. PAULO

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA
MASSA DE ASFALTO: 2.4M3 EMUÇÃO: 220LITROS

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 24/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
181433-5
Analista Administrativo

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 175

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 25/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: ARARAQUARA	EM FRENTE POSTO QUITANDINHA		69
2		MARGINAL ACESSO OXITON LUIZ		
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				69

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 220 LITRO Mot. PAULO
MASSA DE ASFALTO: 2.4 M3

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 25/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
16143326
Agente Administrativo
Responsável Contratante

Responsável Contratada

PMA VISTO Nº FOLHA 176

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 26/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: LUIZ CARMOES.	ENTRE RUA. ALTO GARCAS		47
2		ATE RUA. ENGENHEIRO JOSE		
3		BARBUGLI. BAIRRO QUITANDINHA.		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				47

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: Mot. PAULO
MASSA DE ASFALTO: 1.7 M3 EMULSÃO. 180 Litro

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143325
Analista Administrativo
26/10/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 27/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. ITAPOLIS CRUZAMENTO COM	BAIRRO QUITANDINHA		47
2	RUA. ITABATINGA	CRUZAMENTO RUA. ITABATINGA		
3		Nº 2451.		
4				
5				
6				
7				47
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO. 1.7 M3 EMUCÃO. 180 LITRO Mot. PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143345
Agente Administrativo
27/10/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMI RAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 30/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: TABATINGA	ENTRE AV: PRESIDENTE VARGAS		55
2		AV: ITAPOLIS: BAIRRO		
3		GUATANDINHA:		
4				
5				
6				
7				55
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: Mot. PAULO
MASSA DE ASFALTO 1.8M³ EMUÇÃO . 180 LITRO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 30/10/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
RF 19143385
Resp. Téc. Administrativo
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 171

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 31/10/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA. TABATINGA.	ENTRE AV. LUIZ CAMOES		42
2		ATÉ AV. I BITINGA. E		
3		BAIRRO. QUITANDINHA		
4		ATÉ AV. ITAPOLIS		
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				42

Observações: TAMPA BURACO FLORESTA MA: MOT. PAULO
MASSA DE ASFALTO: 1.8 M3 EMULSÃO: 190 LITRO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
31/10/17

Responsável Contratada

VISTO Nº FOLHA 180

NF 3246

FLORESTANA

P.M.A. 181 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2016
CONTRATO Nº

MEDIÇÃO Nº 6 - PERÍODO: 01/11/2017 À 20/11/2017

Tabatinga, terça, 22 de Dezembro de 2017.

EQUIPE 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Técnico nível médio (edificações ou construção civil) devidamente registrado no CREA	Eq/mês	0	R$ 6.840,19	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	Líder de equipe / motorista - caminhão basculante	Eq/mês	0	R$ 5.957,53	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3	Operador mini fresadora / pá carregadeira / escavadeira	Eq/mês	0	R$ 6.060,80	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	Operador de rolo compactador	Eq/mês	0	R$ 5.790,32	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5	Pavimentador	Eq/mês	0	R$ 5.743,09	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6	Ajudante geral	Eq/mês	0	R$ 5.292,71	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 1	R$ 0,00
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão com caçamba térmica de 6m³, devendo ocorer tanque de emulsão, espargidor tipo regua, cabine suplementar para 6 lugares todos acoplados ao caminhão + semi reboque para rolo compactador	Un/mês	0	R$ 29.736,96	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2	Bobcat S185 ou similar com implementos (mini-fresadora, pá carregadeira e escavadeira)	Un/mês	0	R$ 13.060,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	0	R$ 13.291,52	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4	Compressor de ar com martelete rompedor pneumático	Un/mês	0	R$ 5.758,40	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5	Serra para corte de pavimento com disco	Un/mês	0	R$ 1.451,68	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						Total do item 2	R$ 0,00
						TOTAL EQUIPE 01	R$ 0,00

EQUIPE 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Mão de Obra						
1.1	Líder de equipe / motorista caminhão carroceria	Eq/mês	1	R$ 5.957,53	20,00	R$ 3.971,69	R$ 3.971,69
1.2	Operador de rolo compactador	Eq/mês	1	R$ 5.790,32	20,00	R$ 3.860,21	R$ 3.860,21
1.3	Pavimentador	Eq/mês	2	R$ 5.743,09	20,00	R$ 3.828,73	R$ 7.657,46
1.4	Ajudante geral	Eq/mês	3	R$ 5.292,71	20,00	R$ 3.528,47	R$ 10.585,42
						Total do item 1	R$ 26.074,77
2	Equipamentos						
2.1	Caminhão carroceria + cabine dupla	Un/mês	1	R$ 11.264,00	20,00	R$ 7.509,33	R$ 7.509,33
2.2	Rolo compactador vibratório - Mod. Dynapac LR 95 ou similar	Un/mês	1	R$ 13.291,52	20,00	R$ 8.861,01	R$ 8.861,01
2.3	Placa vibratória	Un/mês	1	R$ 1.349,08	20,00	R$ 898,72	R$ 898,72
						Total do item 2	R$ 17.269,07
						TOTAL EQUIPE 2	R$ 43.343,84

RESUMO

Item	Descrição	Unid	Quant/mês	Preço Unitário Mensal	Dias Trabalhados	Preço Unitário parcial	Preço Total da medição
1	Conservação de pavimentos vários - "tapa-buraco"	Equipe 1 / mês	0	R$ 110.984,24	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Conservação de pavimentos vários - "tapa-buraco"	Equipe 2 / mês	1	R$ 65.015,76	20,00	R$ 43.343,84	R$ 43.343,84
						TOTAL GERAL MEDIDO	R$ 43.343,84

53.591.103/0001-30
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
RUA SANTOS DUMONT 258
JD PAZZINI - CEP 06753-105
TABOÃO DA SERRA - SP

Juliana P. Medina.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 01/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV. LUIZ CAMÕES	ENTRE RUA. TABATINGA ATÉ O TREVO DA IGREJA. BAIRRO. QUITANDINHA		64
2				
3				
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				64

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2.3M3 EMULSÃO: 230 LITRO MOT. PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 182 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 03/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07 : 00
Horário de dispensa da equipe: 16 : 00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL.	ENTRE. AV. PRESIDENTE VARGAS		74
2		ATÉ. AV: ALFREDO C. DE OLIVEIRA:		
3		BAIRRO CIDADANIA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				74

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2.5M3 EMULSÃO: 230 LITRO Mot. PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 03/11/17
JOSÉ CESALDO DE OLIVEIRA
Agente Administrativo

Responsável Contratante

06/11

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 183 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários - "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 06/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL:	ENTRE: AV. PRESIDENTE VARGAS		69
2		ATE. AV: ALFREDO C. DE		
3		OLIVEIRA: BAIRRO. QUITANDINHA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				69

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: Moto-PAULO
MASSA DE ASFALTO: 2.4 M3 EMULSÃO: 250 LITRO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
06/11/17

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 184 VISTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 07/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 11:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL	ENTRE AV: PRESIDENTE VARGAS		56
2		ATÉ AV: ALFREDO C. DE OLIVEIRA		
3		BAIRRO: QUITANDINHA		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				56

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA:
MASSA DE ASFALTO: 2.0 M3 EMULSÃO: 210 LITRO Mat. PIAUÍ

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ RENALDO DE OLIVEIRA
18143337
Auxiliar Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

08/11

VISTO Nº FOLHA 185

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mã de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 08 / 11 / 17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 12:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL	ENTRE AV. ALFREDO C. DE OLIVEIRA		63
2		ATÉ AV. VALDOMIRO ESTOPÃO		
3		BAIRRO QUITANDINHA:		
4				
5				
6				
7				
ÁREA ACUMULADA				63

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA. Mot. PAULO
MASSA DE ASFALTO: 2.3 M3 EMULSÃO: 200 LITRO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Matrícula 1143325
Analista Administrativo
08/11/2017
Responsável Contratante

Responsável Contratada

PMA
Nº FOLHA 186
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801-300 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 09 / 11 / 17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO			
Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL	ENTRE. AV. ALFREDO C. DE OLIVEIRA		72
2		ATÉ. AV. VALDOMIRO ~~Estopaço~~.		
3		BAIRRO QUITANDINHA: SCOTTON E		
4		ATÉ AV. BOMFIM PAULISTA:		
5				
6				
7				72
ÁREA ACUMULADA				

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA MASSA DE ASFALTO: 2.4M3 EMUÇÃO: 250 LITRO Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

Responsável Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
09/11/17

Responsável Contratada

P M A
VISTO
Nº FOLHA
184

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 10/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 16:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL	ENTRE AV: VALDO MIRO SCOTTON ATE AV: BOMFIM PAULISTA BAIRRO QUITANDINHA.		59
2				
3				
4				
5				
6				59
7				

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2.1 M3 EMULSÃO: 250 LITRO : MOTORISTA: : PAULO:

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO
16.433
Auxiliar Administrativo
10/11/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

PMA VISTO Nº FOLHA 188

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801-901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 11/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ALFREDO C. DE OLIVEIRA	ENTRE RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL		96
2		ATÉ RUA: GAVIÃO PEIXOTO		
3		BAIRRO QUITANDINHA:		
4				
5				
6				
7				96

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 3.3 M3 EMULÇÃO: 280 LITRO MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143385
Analista Administrativo
11/11/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA
189

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801-901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 13/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 14:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: ALFREDO C. DE OLIVEIRA:	ENTRE RUA: GAVIÃO PEIXOTO ATE RUA: BOA ESPERANÇA DO SUL:		75
2				
3				
4				
5				
6				75
7				

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 980LITRO
MASSA DE ASFALTO: 2.7M3
Motorista PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 13/11/17
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Assistente Administrativo

Responsável Contratante

Responsável Contratada

13/11

P.M.A. Nº FOLHA 190 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 14/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 15:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BOMFIM PAULISTA:	ENTRE RUA: GAVIÃO PEIXOTO ATE RUA BOA ESPERANÇA DO SUL: BAIRRO. CALIFORNIA:		114
2				
3				
4				
5				
6				114
7				
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 330 Litro. Motorista PAULO
MASSA DE ASFALTO: 3.9M3

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
1614335
Auxiliar Administrativo

14/11/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

16/11

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 191

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 16/11/17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 14:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	AV: BOMFIM PAULISTA:	ENTRE RUA. GAVIÃO PEIXOTO		84
2		ATÉ RUA. BOA ESPERANÇA DO		
3		SUL: BAIRRO. CALIFORNIA MURUMBI		
4				
5				
6				
7				84
		ÁREA ACUMULADA		

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: MASSA DE ASFALTO: 2.9M3 FRIA EMUÇÃO: 300Litro MOTORISTA PAULO

Relatório de Ocorrências:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
18143335
Agente Administrativo
16/11/17

Responsável Contratante

Responsável Contratada

P.M.A. Nº FOLHA 191 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO
SERVIÇOS DE TAPA BURACO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 708/2016
EMPRESA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO N.º 4493-2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços de conservação de pavimentos viários – "tapa-buraco", por equipe/mês, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços, visando à melhora na qualidade do pavimento no Município de Araraquara/SP.

DATA: 17 / 11 / 17
Horário da apresentação da equipe: 07:00
Horário de dispensa da equipe: 17:00

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Nº	LOCAL	TRECHO	HORA	ÁREA M²
1	RUA: DOM BOSCO	EM FRENTE A FABRICA DE REMEDIO: BAIRRO BUTANDINHA		84
2				
3				
4				
5				
6				
7				84

ÁREA ACUMULADA

Observações: TAMPA BURACO FLORESTANA: EMULSÃO: 300LITRO
MASSA DE ASFALTO: 2.9M3

Relatório de Ocorrências: Motorista PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
17/11/2017
Responsável Contratante

Responsável Contratada

VISTO
Nº FOLHA 193
P.M.A.

PMA
194
11797 Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO Nº 4871-2017 - Livro 08- Folhas nº 11797 a 11801

Aos 19 de Outubro de 2017, na **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,** inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento nº. 840 - 3º andar, fone 3301-5047, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, foi lavrado o presente Contrato, conforme deliberação do **Pregão Presencial nº 068/2017,** e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de Outubro de 2017, homologado às fls. 1195 do **Processo nº 3341/2017,** que vai assinado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI,** brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70, e de ora em diante denominado **CONTRATANTE;** e, de outro lado a empresa **VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP,** inscrita no CNPJ nº 13.332.859/0001-40, situada na Rua Oscar Fogaça, nº 83 – apto 03, CEP 18120-000, Vila Sorocabana, na cidade de Mairinque/SP, telefone (11) 4712-2822, representada neste ato pela Sra. **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA,** brasileira, casada, analista de licitações, portadora do RG nº 35.280.704-0 SSP/SP e CPF/MF nº 285.379.868-28, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

01.01. O presente instrumento fundamenta-se:
1 - Lei Federal nº 8.666/93, atualizada por legislações posteriores;
2 – Lei Federal 10.520/02;
3 - Lei Orgânica do Município de Araraquara;
4 – Decreto Municipal 8.257/05 e 11.433/2017;
5 - Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006
6- Decreto 11.433/17

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.01. O objeto do presente contrato é **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS",** que passam doravante fazer parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.

02.02. O valor do presente contrato é de **R$ 2.618.640,00 (dois milhões seiscentos dezoito mil e seiscentos e quarenta reais)** para o **LOTE 01** nas seguintes quantidades e preços propostos pela contratada em sua proposta.

LOTE 1						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	-	Preço Unitário	Preço total
1	Serviços de tapa buraco	m²	6.000	-	33,22	199.320,00
2	Pintura de ligação	m²	6.000	54.03.230	3,15	18.900,00
Total Estimado por mês						218.220,00
Total Estimado por 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						2.618.640,00

02.03. A execução dos serviços bem como o fornecimento de máquinas, equipamentos ou materiais objeto do presente contrato, serão precedidos de ordens de serviços específicas, expedidas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sempre em conformidade com a sua necessidade e o interesse público.

02.04. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento de máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.

02.04.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas e atestadas pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, deste Contrato e demais anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO

03.01. Para assinatura do contrato o adjudicatário depositou na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5% (cinco por cento)** do valor do presente contrato do qual sagrou-se vencedor, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1º, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo comparecer à Prefeitura quando da convocação para assinar o contrato03.02 A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventual prorrogação/aditamento, devendo se majorado proporcionalmente quando for o caso.

03.02. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93 após a manifestação por escrito da Secretaria de Obras, de que os serviços foram prestados nos termos previstos no Edital e seus anexos, observado as condições de recebimento dos serviços previsto no item 16.21 do Edital, 03.24 e 03.24.01 do Anexo I (Termo de Referência) e item 07.02 deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

04.01. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

04.01.01. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;
04.01.02. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
04.01.03. Expedir as Ordens de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início da execução dos mesmos;
04.01.04. Encaminhar a liberação de pagamento das medições/faturas da prestação de serviços aprovadas conforme estimativa de quantitativos prevista nos subitens 01.05.01.02; 01.05.02.03 e 01.05.03.03 do Termo de Referência e com os preços propostos, sempre após constatada sua efetiva execução.
04.01.05. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
04.01.06. A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
04.01.07. Caberá a Contratante ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

04.02. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

04.02.01. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra, máquinas, materiais e equipamentos e transportes necessários incluindo as ferramentas pessoais dos profissionais conforme as especificações e em conformidade com as especificações técnicas de cada serviço dispostas neste Edital além das especificações dispostas no Termo de Referência.
04.02.02. A contratada deverá remover no local dos serviços todo o material imprestável, sobras, entulhos a juízo da fiscalização municipal, além da obrigação do transporte dos materiais novos a serem aplicados e da mão de obra para cada serviço contratado através das Ordens de Serviços.
04.02.03. A contratada deverá refazer, por sua conta e sem ônus para o Município, os serviços executados em desacordo com as especificações ou determinações da fiscalização comprovadamente executados com vícios ou incorreções, adequando-os satisfatoriamente;
04.02.04. Os Responsáveis Técnicos da contratada deverão ter atribuições funcionais compatíveis com o objeto da licitação e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscaliza o exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela fiscalização;
04.02.05. Nos casos de rompimentos de canalizações ou tubulações, atribuíveis a ação ou omissão da Contratada, o Município apropriará os custos de reparação, para dedução por ocasião dos pagamentos da medição dos serviços.
04.02.06. A contratada adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas e acidentes que se verificarem.
04.02.07. No caso do equipamento ser recolhido para manutenção ou reparos, o mesmo deverá ser substituído por outro imediatamente.
04.02.08. A contratada deverá colocar os equipamentos em adequadas condições de uso, correndo por sua conta toda e qualquer despesa com conservação e manutenção destes, suprimento de combustível e lubrificante.
04.02.09. A contratada deverá abster-se de manter no local, estoque de substâncias explosivas e/ou inflamáveis.
04.02.10. A contratada deve registrar as ocorrências e irregularidades na execução dos trabalhos, devendo ser assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pelo fiscal da CONTRATANTE, permanecendo em local acessível à Fiscalização desta a qualquer momento.
04.02.11. Deverá manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas, realizando as sinalizações necessárias à segurança de pedestres e veículos.
04.02.12. Apresentar relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como comunicar formalmente, qualquer alteração ocorrida nesta relação.
04.02.13. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos dentre outros, bem como carga e descarga, necessários a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito.
04.02.14. Os veículos, máquinas ou equipamentos deverão ser apresentados juntamente com o respectivo operador, nos locais e horários pré-estabelecidos, devidamente abastecidos de seus combustíveis.
04.02.15. Os motoristas e operadores deverão portar sempre os documentos de porte obrigatório do veículo e o comprobatório de sua habilitação.
04.02.16. Em caso de avaria do veículo, máquina ou equipamento que impeça a execução do serviço a contento, deverá este ser imediatamente substituído por outro similar, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos.

P.M.A.
11799 195
Nº FOLHA
VISTO

04.02.17. No caso da ocorrência de apreensão do veículo, máquina ou equipamento, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA.
04.02.18. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do veículo, máquina ou equipamento aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços contratados.
04.02.19. A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Araraquara, qualquer motorista/operador ou outro profissional de seu quadro, que, por sua solicitação, não deva continuar a participar da prestação dos serviços;
04.02.20. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
04.02.21. Manter apólice de seguro total, abrangendo acidentes, furto, roubo incêndio e terceiros, incluindo a franquia, devidamente regularizada e os veículos máquinas e equipamentos com os documentos em ordem.
04.02.22. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos disponibilizados para os serviços.
04.02.23. Quando for constatada alguma irregularidade em caso de recebimento do objeto da contratação, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) em qualquer dos casos, deverá ser observada a ampla defesa e o contraditório, podendo ser aplicadas as penalidades previstas neste Edital, sem prejuízos das demais cominações legais vigentes.
04.02.23.01. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das especificações dos serviços autorizados pelas Ordens de Serviços mediante Termo de Recebimento assinado pelo Secretário de Obras de que todas as obrigações contratuais foram cumpridas satisfatoriamente nos termos deste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS

05.01. É de exclusiva responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes sobre os serviços, observado sempre o item 18.01 do Edital.

05.01.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas no valor contratado e devidamente atestados pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Edital e seus anexos.
05.01.02. A medição dos serviços será pelas quantidades executadas e pelos preços unitários propostos pela contratada, devendo ser apresentada sempre no último dia útil de cada mês.
05.01.03. Diferenças apuradas em itens da medição não impedem a liberação do pagamento dos demais que encontrarem-se em ordem com o solicitado e efetivamente executado podendo a Secretaria de Obras liberar as medições em partes.
05.01.04. A parte não liberada deverá ser devolvida a contratada para ajustes e correções na medição ou na execução completa do item e será liberada na medição do mês seguinte para pagamento.
05.01.05. O pagamento da primeira medição ocorrerá em 60 dias contados da entrega da primeira medição (período de adimplemento). Os demais ocorrerão a cada 30 dias, sempre no dia 20 de cada mês. Se o dia 20 recair em Sábado, Domingo ou feriado, será pago no primeiro dia útil posterior.
05.01.06. A Prefeitura não se obriga a contratar todos os serviços licitados, devendo solicitar de acordo com suas necessidades e condições de disponibilidade financeira.
05.01.07. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento da mão de obra, máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.
05.01.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBG desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

06.01. O prazo de validade do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado/aditado ou suprimido de acordo com a Lei nº 8.666/93.

06.02. O contrato poderá ser aditado, suprimido ou alterado nos termos da Lei Federal 8.666/93 após as justificativas por escrito e juntada aos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

07.01. O licitante vencedor por força do vínculo com o Edital de Licitação deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES

08.01. Os preços são irreajustáveis para os primeiros 12 meses. Em caso de prorrogação, após os primeiros 12 meses de execução, o preço unitário de cada item poderá ser reajustado pelo índice IPCA/IBGE, a contar da data de assinatura do contrato de prorrogação.

08.02. Na hipótese de extinção ou modificação deste índice, as partes adotarão o índice que, legalmente vier a substitui-lo ou aquele que dele mais se aproximou nos últimos 03 (três) meses.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

09.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins, nos casos previstos na Lei. 8.666/93, em especial o previsto no artigo 77.

09.02. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
09.02.01. Inadimplemento das cláusulas contratuais
09.02.02. Razões de interesse público, devidamente comprovado.
09.02.03. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

09.03. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos enumerados ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

09.04. A rescisão contratual, nos termos do item 09.02.01 acarreta também a aplicação das penalidades previstas no item XVII do Edital.

09.05. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constante do orçamento vigente do exercício de 2017 e codificados sob o nº: 14496-29.01.3.3.90.39.26.782.0067.2.095.01.110000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.01. Por descumprimento das cláusulas do presente contrato será aplicada a contratada as seguintes penalidades, sem prejuízos das demais cominações legais previstas na Lei Federal 8.666/93.
a) Descumprimento dos prazos de disponibilidade de veículos, máquinas, equipamentos ou mão de obra sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor global do contrato para 1 mês;
b) Reincidência de descumprimento da alínea "a" anterior, sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
c) Realizar serviços em desacordo com a Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
d) Não substituir máquina, equipamento, mão de obra solicitada pela Prefeitura no prazo estabelecido - 0,3% (zero virgula três por cento) do valor global do contrato para 1 mês.

> 11.01.01.Compete a Secretaria de Obras a obrigação de fiscalizar e acompanhar a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, sendo desta também a obrigação de comunicar por escrito e especificar técnica e detalhadamente o eventual descumprimento do contrato para a Gerência de Licitação e Contratos, para fins de instauração do processo administrativo de aplicação de penalidades nos termos do Edital e do Contrato.

11.02. As penalidades serão obrigatoriamente registradas garantindo a ampla defesa e o contraditório e obedecido os seguintes prazos:
a) Dois (2) dias úteis contados da NOTIFICAÇÃO para a defesa por escrito;
b) Cinco (5) dias úteis para decisão da Gerencia de Licitações e Contratos;
c) Dois (2) dias úteis para Recurso à autoridade superior.
d) Dez (10) dias úteis para decisão final.

11.03. Esgotado o processo administrativo, a ser dirigido pela Gerência de Licitação e Contratos, com a garantia da ampla defesa, em sendo aplicada as multas previstas, os recursos contra a aplicação da penalidade serão dirigidos ao Secretário de Gestão e Finanças, acompanhado de Parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos para decisão final no prazo da alínea "d" do item anterior.

11.04. Até a decisão final da autoridade suspende-se a execução da penalidade aplicada.

11.05. As multas aplicadas nos termos deste Edital serão DESCONTADAS da Fatura mensal da contratada até o limite de 30% do valor da fatura.

11.06. Quando insuficientes o valor da fatura, serão realizados descontos nas faturas subsequentes em tantas parcelas quantas forem necessárias,, respeitado o limite do desconto previsto no item anterior até a quitação total.

11.07. Em caso de inexistência de fatura para a quitação, os valores serão descontados da garantia de execução do contrato depositada nos termos do item XIV deste Edital.

P M A
11801/96
Nº FOLHA
VISTO

11.08. Conforme previsto na Cláusula Nona do Contrato, o mesmo poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.666/93, em especial o artigo 77.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.01. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, com o Decreto Municipal nº 7.919 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

12.02. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

ARARAQUARA, 19 de Outubro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP
CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA

TESTEMUNHAS:

1) - _____
ARIANE SOARES DE SOUZA
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

2) - _____
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22

197
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5064-2018 – Livro 08 – Folha nº 12214 a 12215

TERMO ADITIVO DE PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4871-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP, inscrita no CNPJ nº 13.332.859/0001-40, situada na Rua Oscar Fogaça, nº 83 – apto 03, CEP 18120-000, Vila Sorocabana, na cidade de Mairinque/SP, telefone (11) 4712-2822, representada neste ato pela Sra. **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA**, brasileira, casada, analista de licitações, portadora do RG nº 35.280.704-0 SSP/SP e CPF/MF nº 285.379.868-28.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, instruído no **GUICHÊ 056.918/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** e o **REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5256%** do contrato nº 4871/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final deu-se em 19/10/2018.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 06 (seis) meses até 19/04/2019.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total do presente contrato é de **R$ 1.368.574,59 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)** para o LOTE 01.
03.02. O valor unitário do item 1 (Serviço de Tapa Buraco) passa a ser de R$ 34,72 o m².
03.03. O valor unitário do item 2 (Pintura de ligação) passa a ser de R$ 3,29 o m².

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 68.428,73 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V – DA DESPESA
05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 539.826,64 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), correrá à conta da Nota de Empenho n.º 26977/2018 de 11/12/2018, devidamente apropriada na dotação 984-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.162.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.
05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 056.918/2018, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4871/2017.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 12 de Dezembro de 2018.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME: Djalma Gomes
CPF/MF: 127.229.968-63
RG n.º: 23.949.904-9 SSP/SP

NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

PMA
198
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5147-2019 - Livro 08 - Folha Nº. 12419 a 12420

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4871-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP, inscrita no CNPJ nº 13.332.859/0001-40, situada na Rua Oscar Fogaça, nº 83 – apto 03, CEP 18120-000, Vila Sorocabana, na cidade de Mairinque/SP, telefone (11) 4712-2822, representada neste ato pela Sra. **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA**, brasileira, casada, analista de licitações, portadora do RG nº 35.280.704-0 SSP/SP e CPF/MF nº 285.379.868-28.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, instruído no **GUICHÊ 018.367/2019**, ao contrato nº 4871/2017 oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, instruído no **GUICHÊ 052.659/2017**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do contrato nº 4871/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final dar-se a em 19/04/2019.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 02 (dois) meses até 19/06/2019.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total do presente contrato é de **R$ 456.120,00 (quatrocentos e cinquenta seis mil, cento e vinte reais)** para o LOTE 01.
03.02. O valor unitário do item 1 (Serviço de Tapa Buraco) é de R$ 34,72 o m².
03.03. O valor unitário do item 2 (Pintura de ligação) é de R$ 3,29 o m².

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 22.806,00 (vinte e dois mil, oitocentos e seis reais)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V – DA DESPESA
05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R$ 456.120,00 (quatrocentos e cinquenta seis mil, cento e vinte reais)**, correrá à conta da Nota de Empenho n.º 9053/2019 de 15/04/19, devidamente apropriada na dotação 984-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.162.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 018.367/2019, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4871/2017.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 17 de Abril de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) - **DANIELA DE F. P. MARIANO**
Rg nº. 42.279.080-1 SSP/SP
CPF/MF nº. 306.811.778-02

2) - **MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE**
RG nº. 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF nº. 138.570.258-32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO N.º 5167-2019 - Livro 08 - Folha N.º 12481 a 12482

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO N.º 4871-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, 3º andar, Centro, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP. 14801-901, telefone (16) 3301-5170, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

CONTRATADA:
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.332.859/0001-40, situada à Rua Oscar Fogaça, n.º 83, apto. 03, Vila Sorocabana, na cidade de Mairinque/SP, CEP. 18120-000, telefone (11) 4712-2822, e-mail: valeria.construcoes@gmail.com, representada neste ato pela Sra. **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA**, brasileira, casada, analista de licitações, portadora do RG n.º 35.280.704-0 SSP/SP, CPF/MF n.º 285.379.868-28.

Os **CONTRATANTES**, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 4871-2017, contrato este oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL n.º 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3341/2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo, instruído no **GUICHÊ n.º 041.300/2019**, sujeitando-se à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes disposições, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 25% do contrato de prorrogação n.º 5147-2019, firmado entre as partes em 17/04/2019, cujo termo final se dará em 19/06/2019.

II – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
02.01. A importância ora estabelecida corresponde ao valor de R$ 114.030,00 (cento e catorze mil e trinta reais).
02.02. O valor do contrato de prorrogação n.º 5147-2019, após acrescido por este Termo, passa a ser de R$ 570.150,00 (quinhentos e setenta mil e cento e cinquenta reais).

III – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer o depósito/fiança bancária/seguro-garantia no valor de **R$ 5.701,50 (cinco mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos)**, correspondente a 5% do valor do aditivo, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV – DA DESPESA
04.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R$ 114.030,00 (cento e catorze mil e trinta reais)**, correrá à conta da Nota de Empenho n.º 11582/2019, de 16/05/2019, devidamente apropriada na dotação n.º 984-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.162.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.

V – DO FUNDAMENTO LEGAL
05.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê n.º 041.300/2019, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea "b" c.c., §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
06.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 28 de Maio de 2.019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) - **DANIELA DE F. P. MARIANO**
RG n.º 42.279.080-1 SSP-SP
CPF/MF n.º 306.811.778-02

2) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG n.º 41.593.546-5 SSP-SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

P.M.A.
200
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5176-2019 - Livro 08 - Folhas nº 12505 a 12506

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E PRIMEIRO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N.º 4871-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP, inscrita no CNPJ nº 13.332.859/0001-40, situada na Rua Oscar Fogaça, nº 83 – apto 03, CEP 18120-000, Vila Sorocabana, na cidade de Mairinque/SP, telefone (11) 4712-2822, representada neste ato pela Sra. **CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA**, brasileira, casada, analista de licitações, portadora do RG nº 35.280.704-0 SSP/SP e CPF/MF nº 285.379.868-28.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo ao contrato nº 4871/2017, contrato este oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 045.509/2019**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO e o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA ORDEM DE 26,28%** do contrato nº 4871/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final dar-se-á em 19/06/2019.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (doze) meses até 19/06/2020.

III – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor unitário do item 01 (Serviços de tapa-buraco) passa a ser de R$ 43,85 (quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
03.02. O valor unitário do item 02 (Pintura de ligação) passa a ser de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos).
03.03. O valor total do lote fica nas seguintes quantidades e preços:

LOTE 1						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	-	Preço Unitário	Preço total
1	Serviços de tapa buraco	m²	7.500	-	R$ 43,85	R$ 328.875,00
2	Pintura de ligação	m²	7.500	54.03.230	R$ 4,15	R$ 31.125,00
Total Estimado por mês						R$ 360.000,00
Total Estimado por 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						R$ 4.320.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais,** correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V – DA DESPESA

05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R$ 2.292.000,00 (dois milhões duzentos e noventa e dois mil reais)**, correrá à conta da Nota de Empenho n.º 13831/2019 de 17/06/2019, devidamente apropriada na dotação 984-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.162.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.

05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 045.509/2019, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e quanto ao reequilíbrio no art. 65 inciso II da Lei 8.666/93.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 19 de Junho de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) - **DANIELA DE F. P. MARIANO**
Rg nº. 42.279.080-1 SSP/SP
CPF/MF nº. 306.811.778-02

2) - **MARIA RAQUEL F. JOAQUETTE**
RG nº. 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF nº. 138.570.258-32

M.A.
Nº 201
Nº FOLHA
VISTO

Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 1° PERÍODO DE 24/10/2017 a 31/10/2017

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	PREÇO	AREA(M²)	VALOR TOTAL
1	24	Av. Jose Figueira da Silva	Jd Europa	36,37	20,53	R$ 746,68
	24	Av. Jose Figueira da Silva - SARJETAO	Jd Europa	36,37	40,38	R$ 1.468,62
	24	R. Agrimensor Nivaldo Leite	Jd Europa	36,37	6,16	R$ 224,04
	24	Av. Epaminondas França	Jd Das Estaçoes	36,37	16,66	R$ 605,92
2	25	R. Agrimensor Nivaldo Leite	Jd Das Estaçoes	36,37	89,50	R$ 3.255,12
3	27	Av. Epaminondas França	Jd Das Estaçoes	36,37	244,20	R$ 8.881,55
4	30	Av. Epaminondas França	Jd Das Estaçoes	36,37	88,50	R$ 3.218,75
	30	R. Agrimensor Nivaldo Leite	Jd Das Estaçoes	36,37	85,30	R$ 3.102,36
5	31	Av. Epaminondas França	Jd Das Estaçoes	36,37	193,03	R$ 7.020,50

TOTAL	784,26	R$ 28.523,54

a Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
P 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
PJ 13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116

Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

NF 153 - 15/01/18 (17)

VALERIA DE ALMEIDA Construções

R.M.A. 202 Nº FOLHA VISTO

Mediçao de Tapa Buraco
Empresa : VALERIA DE ALMEIDA CONSTRUÇOES
MEDIÇAO: 2° PERÍODO DE 01/11 a 30/11/2017

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	PREÇO UNID (R$)	VALOR TOTAL
1	1	R Jorge Haddad	Jd Estaçoes	281,05	36,37	R$ 10.221,79
2	3	R Jorge Haddad	Jd Estaçoes	203,93	36,37	R$ 7.416,93
3	6	R Jorge Haddad	Jd Estaçoes	102,75	36,37	R$ 3.737,02
	6	R Joao D Laqua	Jd Roberto Selmi Dei	156,54	36,37	R$ 5.693,36
	6	Avenida Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	73,05	36,37	R$ 2.656,83
4	7	R Jorge Haddad	Jd Das Estaçoes	109,02	36,37	R$ 3.965,06
	7	Avenida Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	70,92	36,37	R$ 2.579,36
	7	Avenida Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	152,91	36,37	R$ 5.561,34
5	8	Avenida Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	82,32	36,37	R$ 2.993,98
	8	R Leonildo Vianello	Jd Roberto Selmi Dei	215,86	36,37	R$ 7.850,83
	8	R Jorge Haddad	Jd Das Estaçoes	82,80	36,37	R$ 3.011,44
6	9	R Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd Das Estaçoes	108,26	36,37	R$ 3.937,42
	9	R Leonildo Vianello	Jd Roberto Selmi Dei	162,40	36,37	R$ 5.906,49
	9	R Eugenio Albieiro	Jd Adalberto Roxo	78,10	36,37	R$ 2.840,50
7	10	R Antoinio Rodrigues de Carvalho	Jd Das Estaçoes	116,30	36,37	R$ 4.229,83
	10	R Leonildo Vianello	Jd Roberto Selmi Dei	46,78	36,37	R$ 1.701,39
	10	R Angelo Vissali	Jd Adalberto Roxo	63,02	36,37	R$ 2.292,04
8	13	Avenida Abeylard A Netto	Jd Das Estaçoes	83,07	36,37	R$ 3.021,26
	13	R Armando Biagioni	Jd Das Estaçoes	61,24	36,37	R$ 2.227,30
	13	Avenida Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	74,36	36,37	R$ 2.704,47
	13	R Angelo Vissali	Jd Adalberto Roxo	73,33	36,37	R$ 2.667,01
	13	R Helio Sigoli	Jd Adalberto Roxo	12,52	36,37	R$ 455,35
9	14	R Helio Sigoli	Jd Adalberto Roxo	1,44	36,37	R$ 52,37
	14	Avenida Mario Speretta	Jd Adalberto Roxo	46,37	36,37	R$ 1.686,48
	14	Avenida Ariemir Gualtieri	Jd Indaia	16,32	36,37	R$ 593,56
	14	Avenida Alberto Cioni	Jd Indaia	47,50	36,37	R$ 1.727,58
	14	R Antonio Ferreira Barreto	Jd Roberto Selmi Dei	118,38	36,37	R$ 4.305,48
	14	Avenida Epaminondas França	Jd Das Estaçoes	26,15	36,37	R$ 951,08
	14	R Antonio Rodrigues Carvalho	Jd Das Estaçoes	45,38	36,37	R$ 1.650,47
10	16	R Professora Maria L Silva Martins	Jd Indaia	118,36	36,37	R$ 4.304,75
	16	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	15,40	36,37	R$ 560,10
	16	R Antonio Ferreira Barreto	Jd Roberto Selmi Dei	120,84	36,37	R$ 4.394,95
	16	R Agrimensor Nivaldo Leite	Jd Das Estaçoes	103,13	36,37	R$ 3.750,84
	16	R Dr Abeylard Netto A	Jd Das Estaçoes	41,32	36,37	R$ 1.502,81
11	21	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	69,16	36,37	R$ 2.515,35
12	22	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	47,92	36,37	R$ 1.742,85
	22	R Alberto Cioni	Jd indaia	135,71	36,37	R$ 4.935,77
	22	R Abeylard Netto A	Jd Das Estaçoes	90,25	36,37	R$ 3.282,39
13	23	R Alberto Cioni	Jd indaia	71,68	36,37	R$ 2.607,00
	23	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	94,08	36,37	R$ 3.421,69
	23	R Abeylard Netto A	Jd Das Estaçoes	23,13	36,37	R$ 841,24
	23	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	97,62	36,37	R$ 3.550,44
14	24	R Aberto Cioni	Jd Indaia	114,42	36,37	R$ 4.161,46
	24	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	84,95	36,37	R$ 3.089,63
	24	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	117,66	36,37	R$ 4.279,29
15	27	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	148,45	36,37	R$ 5.399,13
	27	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	20,79	36,37	R$ 756,13
TOTAL				4226,94		R$ 153.733,81

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
203
Nº FOLHA
VISTO

Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: PERÍODO DE 28/11/2017 À 31/01/2018

DATA	LOCAL	BAIRRO	PREÇO	AREA(M²)	VALOR TOTAL
	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	36,37	102,05	R$ 3.711,56
	R Alberto Cioni	Jd Indaia	36,37	69,89	R$ 2.541,90
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	76,2	R$ 2.771,39
	R Alberto Cioni	Jd Indaia	36,37	64,63	R$ 2.350,59
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	69,51	R$ 2.528,08
	R Ismael de Araujo	Jd Das	36,37	95,23	R$ 3.463,52
	R. Alberto Cioni	Jd Indaia	36,37	82,7	R$ 3.007,80
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	82,01	R$ 2.982,70
	Avenida Frederico Meller	Jd Das Estaçoes	36,37	68,27	R$ 2.482,98
	R Luiz Rodrigues	Jd Indaia	36,37	119,53	R$ 4.347,31
	R Ismael de Araujo	Jd Estaçoes	36,37	100,98	R$ 3.672,64
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	64,98	R$ 2.363,32
	Avenida Alberto Cioni	Jd Indaia	36,37	48,54	R$ 1.765,40
	R Luiz Rodrigues	Jd Indaia	36,37	66,52	R$ 2.419,33
	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	36,37	102,49	R$ 3.727,56
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	72,59	R$ 2.640,10
	Avenida Luis Rodrigues	Jd Indaia	36,37	88,14	R$ 3.205,65
	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	36,37	135,16	R$ 4.915,77
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	107,30	R$ 3.902,50
	Avenida Luis Rodrigues	Jd Indaia	36,37	100,86	R$ 3.668,28
	Avenida Dr Abeylard Netto Amarante	Jd Das Estaçoes	36,37	76,26	R$ 2.773,58
	R Manoel Cerqueira Leite	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	43,24	R$ 1.572,64
	Avenida Dionisio Telarolli	Jd Indaia	36,37	57,84	R$ 2.103,64
	R Ismael de Araujo	Jd Das Estaçoes	36,37	74,08	R$ 2.694,29
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	52,75	R$ 1.918,52
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	84,74	R$ 3.081,99
	R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	76,04	R$ 2.765,57
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	99,04	R$ 3.602,08
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	94,27	R$ 3.428,60
	R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	115,26	R$ 4.192,01
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	198,90	R$ 7.233,99
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	96,72	R$ 3.517,71
	R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	118,23	R$ 4.300,03
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	109,03	R$ 3.965,42
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	55,60	R$ 2.022,17
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	71,03	R$ 2.583,36
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	111,07	R$ 4.039,62
	R Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	86,31	R$ 3.139,09
	R Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	86,03	R$ 3.128,91
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	151,26	R$ 5.501,33
	R Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	153,69	R$ 5.589,71
	R Marina Correa Falcao	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	79,02	R$ 2.873,96
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd indaia	36,37	77,88	R$ 2.832,50
	R Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	100,49	R$ 3.654,82
	R Helio Sigolli	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	106,36	R$ 3.868,31
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	127,07	R$ 4.621,54
	Avenida Engenheiro Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	110,46	R$ 4.017,43
	Avenida Beatriz Varella	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	82,48	R$ 2.999,80
	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	93,37	R$ 3.395,87
	Avenida Engenheiro Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	109,18	R$ 3.970,88

Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
204
Nº FOLHA
VISTO

		Avenida Beatriz Varella	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	108,85	R$ 3.958,87
10	28/12/2017	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	85,21	R$ 3.099,09
		Avenida Engenheiro Edmundo Busch	Jd Das Estaçoes	36,37	102,53	R$ 3.729,02
		Avenida Beatriz Varella	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	153,34	R$ 5.576,98
11	02/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	97,12	R$ 3.532,25
		Avenida Edmundo Busch Varella	Jd Das Estaçoes	36,37	70,46	R$ 2.562,63
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	112,41	R$ 4.088,35
12	04/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	72,57	R$ 2.639,37
		Avenida Edmundo Busch Varella	Jd Das Estaçoes	36,37	90,99	R$ 3.309,31
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	91,03	R$ 3.310,76
13	05/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	73,78	R$ 2.683,38
		Avenida Edmundo Busch Varella	Jd Das Estaçoes	36,37	92,61	R$ 3.368,23
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	90,14	R$ 3.278,39
14	10/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	87,15	R$ 3.169,65
		Avenida Edmundo Busch Varella	Jd Das Estaçoes	36,37	84,97	R$ 3.090,36
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	120,75	R$ 4.391,68
15	11/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	75,60	R$ 2.749,57
		Avenida Edmundo Busch Varella	Jd Das Estaçoes	36,37	93,92	R$ 3.415,87
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	134,50	R$ 4.891,77
16	12/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	83,02	R$ 3.019,44
		R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	98,19	R$ 3.571,17
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	147,00	R$ 5.346,39
17	15/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	84,19	R$ 3.061,99
		R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	107,81	R$ 3.921,05
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	97,35	R$ 3.540,62
18	16/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	98,67	R$ 3.588,63
		R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	129,28	R$ 4.701,91
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	146,54	R$ 5.329,66
19	17/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	80,92	R$ 2.943,06
		R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	93,23	R$ 3.390,78
		Avenida Jose Antonio Rodrigues	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	114,62	R$ 4.168,73
20	18/01/2018	R Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	118,18	R$ 4.298,21
		R Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	33,60	R$ 1.222,03
		R Professora Adelia Izique	Vl Santana	36,37	57,98	R$ 2.108,73
		R Jose Bonifacio	Vl Santana	36,37	30,43	R$ 1.106,74
		Avenida Josede Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	178,93	R$ 6.507,68
21	19/01/2018	R. Jose Rodrigues dos Santos	Jd Indaia	36,37	91,03	R$ 3.310,76
		R. Armando Salles De Oliveira	Jd Sta Angelina	36,37	77,42	R$ 2.815,77
		R. Dr Jose de Freitas Madeira		36,37	131,90	R$ 4.797,20
22	23/01/2018	Av. Clovis Vandick	Jd Indaia	36,37	107,65	R$ 3.915,23
		R. Etore Berti	Res. Vale do Sol	36,37	76,84	R$ 2.794,67
		R. Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	88,65	R$ 3.224,20
23	24/01/2018	Av. Clovis Vandick	Jd Indaia	36,37	127,50	R$ 4.637,18
		R. Maria da Piedade	Res. Vale do Sol	36,37	123,34	R$ 4.485,88
		R. Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	139,52	R$ 5.074,34
24	25/01/2018	Av. Clovis Vandick	Jd Indaia	36,37	129,30	R$ 4.702,64
		R. Pastor Antonio D. S. Cortez	Jd Das Estaçoes	36,37	121,15	R$ 4.406,23
		R. Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	216,00	R$ 7.855,92
25	26/01/2018	Av. Clovis Vandick	Jd Indaia	36,37	159,45	R$ 5.799,20
		R. Eduardo Prada	Jd Das Estaçoes	36,37	105,12	R$ 3.823,21
		R. Dr Jose de Freitas Madeira	Jd Roberto Selmi Dei	36,37	209,76	R$ 7.628,97
26	31/01/2018	Av. Alberto Cioni	Jd. Indaia	36,37	101,74	R$ 3.700,28
		Av. Abeylard N. Amarante	Jd. Da Estacoes	36,37	35,34	R$ 1.285,32
		R. Ismael De Araujo	Jd. Das Estacoes	36,37	102,58	R$ 3.730,83
		R. Jose De Freitas Madeira	Jd Selmi Dei	36,37	150,26	R$ 5.464,96

TOTAL	36,37	10447,70	R$ 379.982,85

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

P.M.A.
205
Nº FOLHA
VISTO

VAA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 5° PERÍODO DE 01/02/2018 á 28/02/2018

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	REÇO UNITARIO (R$	VALOR TOTAL	
1	01/02/2018	Av. Dionisio Telaroli	Jd. Indaia	109,96	36,37	R$	3.999,25
		Av. Galielu Galilei	Pq. São Paulo	38,32	36,37	R$	1.393,70
		R. Manoel Marques De Jesus	Jd. Das Estaçoes	68,26	36,37	R$	2.482,62
		R. Ismael De Araújo	Jd. Das Estaçoes	15,86	36,37	R$	576,83
		R. Babilla Passos	Jd. Sta Clara	30,94	36,37	R$	1.125,29
		R. Engenheiro Prudentes Fernandes Monteiro	Vale Do Sol	94,70	36,37	R$	3.444,24
2	02/02/2018	R. Dionisio Teraloli	Jd. Indaia	101,56	36,37	R$	3.693,74
		Av. Alfeu Rodrigues Skavon	Jd. Das Estações	18,00	36,37	R$	654,66
		Av. Manoel Marques De Jesus	Jd. Das Estações	32,81	36,37	R$	1.193,30
		R. Capitão Noray De Paulo Silva	Vl. Malhado	49,34	36,37	R$	1.794,50
		Av. João Del' Acqua	Selmi Dei Setor I	104,40	36,37	R$	3.797,03
3	05/02/2018	Av. Dionisio Teraloli	Jd. Indaia	71,33	36,37	R$	2.594,27
		Av. Ismael De Araujo com Armando Biagione	Vila Xavier	73,65	36,37	R$	2.678,65
		Av. João Del'Acqua	Selmi dei Setor I	188,70	36,37	R$	6.863,02
		R. Jose De Freitas Madeira	Selmi dei Setor I	84,48	36,37	R$	3.072,54
4	06/02/2018	Av. Dionisio Telaroli	Jd. Indaia	101,43	36,37	R$	3.689,01
		Av. Padre Jose De Anchita	Pq. Alvorada	110,57	36,37	R$	4.021,43
		Av. Joao Del"Acqua	Selmi Dei Setor I	135,42	36,37	R$	4.925,23
		R. Jose De Freitas Madeira	Selmi Dei Setor I	21,07	36,37	R$	766,32
5	07/02/2018	Av. Dionisio Telaroli	Jd. Indaia	161,92	36,37	R$	5.889,03
		Av. Joao Del' Acqua	Selmi Dei	159,84	36,37	R$	5.813,38
6	08/02/2018	Av. Dionisio Telaroli esq. Luiz Soltratt	Jd. Indaia	28,44	36,37	R$	1.034,36
		Av. Divina Prandi Brandão	Jd. Indaia	58,50	36,37	R$	2.127,65
		Av. Joana Moreira Alves Negrão	Jd. Indaia	51,91	36,37	R$	1.887,97
		Ismael de Araujo com Estrada de Ferro	Jd. Das Estaçoes	47,40	36,37	R$	1.723,94
		ismael de Araujo com Frederico Meller	Jd. Das Estaçoes	43,52	36,37	R$	1.582,82
		Ismael de Araujo com Armando Biagione	Jd. Das Estaçoes	22,33	36,37	R$	812,14
		Av. Joao Del' Acqua	Selmi Dei	165,76	36,37	R$	6.028,69
7	09/02/2018	Av. Joana Moreira Alves Negrão	Jd. Indaia	188,80	36,37	R$	6.866,66
		Av. Jose Francisco da Silva	Vila Gaspar	126,04	36,37	R$	4.584,07
		Av. Joao Del' Acqua	Selmi Dei	126,24	36,37	R$	4.591,35
8	23/02/2018	Av. Joana Moreira Alves Negrão	Jd. Indaia	11,25	36,37	R$	409,16
		Av. Candido Santos	Jd. Indaia	74,61	36,37	R$	2.713,57
		Av. Joao Del' Acqua	Selmi Dei	182,78	36,37	R$	6.647,71
9	26/02/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xaxier	94,91	36,37	R$	3.451,88
		Av. Beatriz Vallera	Selmi Dei	172,11	36,37	R$	6.259,64
		R. Candido Dos Santos	Jd. Indaia	124,19	36,37	R$	4.516,79
10	28/02/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xaxier	84,85	36,37	R$	3.085,99
		Av. Beatriz Vallera	Selmi Dei	134,45	36,37	R$	4.889,95
		R. Candido Dos Santos	Jd. Indaia	131,24	36,37	R$	4.773,20
			Total	3641,89	36,37	R$	132.455,54

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES -EPP

ar Fogaça, 83 - Apto 03
20-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116

Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A. 206 Nº FOLHA VISTO

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 6º. PERÍODO DE 01/03/2018 á 31/032018

Construções

DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	PREÇO (R$)	VALOR TOTAL
01/03/2018	R. Prof. Marciel Da Silva	Jd. Indaia	82,60	R$ 36,37	R$ 3.004,16
	R. Candido Dos Santos	Jd. Indaia	85,55	R$ 36,37	R$ 3.111,45
	Av. Julião Caramuru	Vl. Xavier	130,49	R$ 36,37	R$ 4.745,92
	Av. Beatriz Vallera	Selmi Dei	221,32	R$ 36,37	R$ 8.049,41
05/03/2018	Av. Aremir Gualtieri	Jd. Indaia	47,44	R$ 36,37	R$ 1.725,39
	Av. Fiori Giglioti	Jd. Indaia	66,57	R$ 36,37	R$ 2.421,15
	Av. Julião Caramuru	Vl. Xaxier	171,33	R$ 36,37	R$ 6.231,27
	Av. Beatriz Vallera	Selmi Dei	58,80	R$ 36,37	R$ 2.138,56
	Av. Jose Benevenuto Forte	Selme Dei IIII	70,44	R$ 36,37	R$ 2.561,90
07/03/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xaxier	149,16	R$ 36,37	R$ 5.424,95
	Av. Jose Benevenuto Forte	Selme Dei IIII	134,95	R$ 36,37	R$ 4.908,13
08/03/2018	Av. Joana Moreira Alves Negrão	Jd. Indaia	63,84	R$ 36,37	R$ 2.321,86
	R. Padre Francisco Manoel Maquias	Vl. Xavier	102,28	R$ 36,37	R$ 3.719,92
	Av. Jose Benevenuto Forte	Selme Dei IIII	55,10	R$ 36,37	R$ 2.003,99
	R. Joao Callera	Selmi Dei II	100,67	R$ 36,37	R$ 3.661,37
09/03/2018	Av. Juliaõ Caramuru	Vl. Xavier	128,00	R$ 36,37	R$ 4.655,36
	Av. Juliaõ Caramuru	Vl. Xavier	97,06	R$ 36,37	R$ 3.530,07
	R. Joao Callera	Selmi Dei II	119,32	R$ 36,37	R$ 4.339,67
12/03/2108	Av. Juliao Caramuru	Vl. Xavier	125,80	R$ 36,37	R$ 4.575,35
	R. Joao Callera	Selmi Dei II	108,20	R$ 36,37	R$ 3.935,23
13/03/2018	R. Joao Callera	Selmi Dei II	132,12	R$ 36,37	R$ 4.805,20
14/03/2018	Av. Jose Benevenuto Forte	Selme Dei IIII	199,84	R$ 36,37	R$ 7.268,18
15/03/2018	Av. Juliao Caramuru	Vl. Xavier	200,45	R$ 36,37	R$ 7.290,37
16/03/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xavier	163,08	R$ 36,37	R$ 5.931,22
	Av. Aremir Gualtieri	Jd. Indaia	89,80	R$ 36,37	R$ 3.266,03
19/03/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xavier	159,91	R$ 36,37	R$ 5.815,93
20/03/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xavier	190,42	R$ 36,37	R$ 6.925,58
21/03/2018	Av. Julião Caramuru	Vl. Xavier	113,21	R$ 36,37	R$ 4.117,45
23/03/2018	Av. Dr Osvaldo Castelluci	Jd. Igaçaba	37,35	R$ 36,37	R$ 1.358,42
	Av. 36 em frente ao shopping jaragua	Res. Lupo	37,73	R$ 36,37	R$ 1.372,24
	Av. Eng. Prudente Fernandes Monteiro	Vale do Sol	29,37	R$ 36,37	R$ 1.068,19
26/03/2018	Av. Eng. Prudente Fernandes Monteiro	Vale do Sol	64,32	R$ 36,37	R$ 2.339,32
	Av. Marginal 1 Pedregal	Pedregal	51,03	R$ 36,37	R$ 1.855,96
	Av. Rosa M. Freitas	Vila Furlan	60,60	R$ 36,37	R$ 2.204,02
	Av. Marginal 1	Pedregal	49,76	R$ 36,37	R$ 1.809,77
27/03/2018	Av. Rosa M. Freitas	Vila Furlan	67,20	R$ 36,37	R$ 2.444,14
	R. Ettore Berti	Vale do Sol	123,25	R$ 36,37	R$ 4.482,60
03/2018	Av. Rosa M. Freitas	Vila Furlan	96,57	R$ 36,37	R$ 3.512,25
	R. Guarany	Vila Furlan	7,73	R$ 36,37	R$ 281,14
	Av. Maua	Centro	4,40	R$ 36,37	R$ 160,03
	R. 1 esq Com Av. Maua	Centro	1,81	R$ 36,37	R$ 65,83
	R. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	56,06	R$ 36,37	R$ 2.038,90
	R. Ettore Berti	Vale do Sol	51,65	R$ 36,37	R$ 1.878,51
	Av. Dr Osvaldo Castelluci	Igaçaba	54,93	R$ 36,37	R$ 1.997,80
	R. Mauricio Galli	Jd. Imperador	8,30	R$ 36,37	R$ 301,87
29/03/2018	R. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	88,36	R$ 36,37	R$ 3.213,65
	R. Alberto Santos Dumont	Yolanda Opice	14,96	R$ 36,37	R$ 544,10
	Av. Eng Prudente Fernades Monteiro	Vale Do Sol	87,24	R$ 36,37	R$ 3.172,92
	R. Castro Alves	Jd. Morumbi	34,39	R$ 36,37	R$ 1.250,76
		Total	4394,76	R$ 36,37	R$ 159.837,49

Valeria Andreoli de Almeida Construções

Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com
scar Fogaça, 83 - Apto 03
3120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116

NF 167 - 15/05/18 (18)

P M A
207
Nº FOLHA
VISTO

VAA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 7° PERÍODO DE 01/04/2018 á 30/04/2018

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	PREÇO (R$)	VALOR TOTAL
1	03/04/2018	Av. Etelvina De A. Francisco esq. Av. Hilda Apa	Jd. Santa Julia	169,49	R$ 36,37	R$ 6.164,35
		Av. Eng Prudente Fernandes Monteiro	Vale do Sol	130,99	R$ 36,37	R$ 4.764,11
2	04/04/2018	Av. Hilda Aparecida Soares De Oliveira	Jd. Santa Julia	143,67	R$ 36,37	R$ 5.225,28
		Av. Augusto Munhoz Perez	Jd. Santa Julia	67,51	R$ 36,37	R$ 2.455,34
		Av. Antonio Honorio Real (Balão José Barbanti	Vale do Sol	11,29	R$ 36,37	R$ 410,62
		Av. Dr Francisco Oswaldo Castelluci	Jd. Igaçaba	80,31	R$ 36,37	R$ 2.920,87
		Av. Eng Prudente Monteiro	Vale do Sol	29,07	R$ 36,37	R$ 1.057,28
		R. Euclides Toloi	Vale do Sol	19,33	R$ 36,37	R$ 703,03
3	05/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Jd. Santa Julia	136,95	R$ 36,37	R$ 4.980,87
		Av. João Callera	Selmi Dei II	29,38	R$ 36,37	R$ 1.068,55
		R. Maria Biruel Grosso	Vale do Sol	152,70	R$ 36,37	R$ 5.553,70
4	06/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Jd. Santa Julia	66,71	R$ 36,37	R$ 2.426,24
		R. Alberto Gorla	Jd. Santa Julia	29,94	R$ 36,37	R$ 1.088,92
		R. Maria Biruel Grosso	Vale do Sol	105,70	R$ 36,37	R$ 3.844,31
		R. Dalvo Pelicci	Vale do Sol	108,72	R$ 36,37	R$ 3.954,15
5	09/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	75,35	R$ 36,37	R$ 2.740,48
		R. Bento Aranha do Amaral	Vale do Sol	172,88	R$ 36,37	R$ 6.287,65
6	10/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	161,36	R$ 36,37	R$ 5.868,66
		R. Bento Aranha do Amaral	Vale do Sol	140,05	R$ 36,37	R$ 5.093,62
7	11/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	156,50	R$ 36,37	R$ 5.691,91
		Av. Antônio Honorio Real	Vale do Sol	34,80	R$ 36,37	R$ 1.265,68
		Av. Jose Barbanti Netto	Vale do Sol	9,18	R$ 36,37	R$ 333,88
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot	Jd. Paraiso	132,58	R$ 36,37	R$ 4.821,93
8	12/04/2018	Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	52,01	R$ 36,37	R$ 1.891,60
		Av. Torello Dinucci	Pq. Das Larangeiras	73,58	R$ 36,37	R$ 2.676,10
		R. Nelson Oliveira Faria	Vale do Sol	139,59	R$ 36,37	R$ 5.076,89
9	13/04/2018	R. Francisco Mazzei	Pq. Das Laranjeiras	79,88	R$ 36,37	R$ 2.905,24
		Av. Torello Dinucci	Pq. Das Laranjeiras	98,77	R$ 36,37	R$ 3.592,26
		R. Nelson Oliveira Faria	Vale do Sol	140,54	R$ 36,37	R$ 5.111,44
10	16/04/2018	R. Francisco Mazzei	Pq. Das Laranjeiras	141,38	R$ 36,37	R$ 5.141,99
		R. Joao de Deus Simoes	Vale Do Sol	158,71	R$ 36,37	R$ 5.772,28
11	17/04/2018	Av. Torello Dinucci	Pq. Das Laranjeiras	84,02	R$ 36,37	R$ 3.055,81
		R. Francisco Mazzei	Pq. Das Laranjeiras	6,30	R$ 36,37	R$ 229,13
		Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	46,84	R$ 36,37	R$ 1.703,57
		Av. Padre Miguel Pocce	Vale Do Sol	61,32	R$ 36,37	R$ 2.230,21
		R. Maria Domingo Candido Vitta	Vale Do Sol	42,83	R$ 36,37	R$ 1.557,73
12	18/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	132,51	R$ 36,37	R$ 4.819,39
		R. João Batista Marchezi	Vale Do Sol	9,76	R$ 36,37	R$ 354,97
		R. Eng. Prudende Fernandes Monteiro	Jd. Acapulco	36,48	R$ 36,37	R$ 1.326,78
		Av. Domingos Sorbo	Vale Do Sol	65,79	R$ 36,37	R$ 2.392,78
		R. Ruy Chiossi	Vale Do Sol	49,68	R$ 36,37	R$ 1.806,86
13	19/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	105,76	R$ 36,37	R$ 3.846,49
		Av. Augusto Bernardi	Águas Do Paiol	198,70	R$ 36,37	R$ 7.226,72

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

PMA
208
Nº FOLHA
VISTO

14	20/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	115,16	R$ 36,37	R$ 4.188,37
		R. Alice Pavão Carizza	Águas Do Paiol	162,55	R$ 36,37	R$ 5.911,94
15	23/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	107,96	R$ 36,37	R$ 3.926,51
		R. Castro Alves	Vila Santana	9,43	R$ 36,37	R$ 342,97
		R. Alice Pavão Carizza	Águas Do Paiol	171,44	R$ 36,37	R$ 6.235,27
16	24/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	132,47	R$ 36,37	R$ 4.817,93
		R. Alice Pavão Carizza	Águas Do Paiol	41,32	R$ 36,37	R$ 1.502,81
		R. Sebastião Pieri	Águas Do Paiol	121,04	R$ 36,37	R$ 4.402,22
17	25/04/2018	Av. João De Arruda Falcão	Pq. Das Laranjeiras	128,14	R$ 36,37	R$ 4.660,45
		R. Eng Jayme Pinheiro de Ulhoa Citra	Águas Do Paiol	185,81	R$ 36,37	R$ 6.757,91
18	26/04/2018	R. José Maria Paixão	Pq. Das Larangeiras	157,33	R$ 36,37	R$ 5.722,09
		Av. Maria Izabel Lia Tedd Filp	Jd. Iguaçaba	4,56	R$ 36,37	R$ 165,85
		R. Moiseis Mouse	Vale Do Sol	193,55	R$ 36,37	R$ 7.039,41
19	27/04/2018	R. José Maria Paixão	Pq. Das Larangeiras	73,79	R$ 36,37	R$ 2.683,74
		R. Moiseis Mouse	Vale Do Sol	132,90	R$ 36,37	R$ 4.833,57
		Av. Domingos Sorbo	Vale Do Sol	38,32	R$ 36,37	R$ 1.393,70
			Total	**5664,68**	**R$ 36,37**	**R$ 206.024,41**

Valeria Andreoli De Almeida Construções

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

P.M.A.
209
Nº FOLHA
VISTO

VAA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 8° PERÍODO DE 19/12/2018 á 18/01/2019

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	PREÇO (R$)	VALOR TOTAL
1	19/12/2018	R. Diogenes Muniz Barreto (R. 8 1/2)	Jd. Santa Angelina	44,76	R$ 38,01	R$ 1.701,33
		Av. Pio Lourenço Correa (Av. 38) esq. Diogenes Muniz Barreto	Jd. Santa Angelina	49,23	R$ 38,01	R$ 1.871,23
		Av. Pio Lourenço Correa (Av. 38) esq. Com. Pedro Morgant	Jd. Santa Angelina	48,03	R$ 38,01	R$ 1.825,62
		R. Expedicionario Do Brasil (R. 8) esq. Av. 36	Jd. Santa Angelina	6,16	R$ 38,01	R$ 234,14
		Av. Dr. Mario Arantes De Almeida	Jd. Santa Angelina	25,48	R$ 38,01	R$ 968,49
2	20/12/2018	R. Diogenes Muniz Barreto (R. 8 1/2) esq. 46	Jd. Santa Angelina	1,68	R$ 38,01	R$ 63,86
		R. Diogenes Muniz Barreto (R. 8 1/2)	Jd. Santa Angelina	35,86	R$ 38,01	R$ 1.363,04
		Av. Mariangela Pucci Ananias	Jd. Santa Angelina	39,27	R$ 38,01	R$ 1.492,65
		Av. Comendador Alberto Dias (esq. R. 8)	Jd. Santa Angelina	6,85	R$ 38,01	R$ 260,37
		R. Expedicionarios Do Brasil (R. 8)	Jd. Santa Angelina	124,11	R$ 38,01	R$ 4.717,42
3	21/12/2018	R. Italia (R. 7)	Jd. Santa Angelina	89,66	R$ 38,01	R$ 3.407,98
		Av. Portugal (entre R. 0 e R. Antonio Prado)	Jd. Santa Angelina	21,48	R$ 38,01	R$ 816,45
		R. Dr. Giuseppe Aufiero	Jd. Primor	23,37	R$ 38,01	R$ 888,29
4	26/12/2018	Av. Jandyr Borsari	Res Cambuy	6,85	R$ 38,01	R$ 260,37
		R. Julieta Crusca De Jesus	Res Cambuy	6,78	R$ 38,01	R$ 257,71
		Av. Elvira Schiavo Ianelli	Res Cambuy	57,18	R$ 38,01	R$ 2.173,41
		R. São Bento	Centro	1,90	R$ 38,01	R$ 72,22
		R. São Bento (em frente praça Santa Cruz)	Centro	2,82	R$ 38,01	R$ 107,19
		R. São Bento (esq. Av. Barroso)	Centro	3,00	R$ 38,01	R$ 114,03
		Via Expressa (balão em frente ALL)	Vila Velosa	2,46	R$ 38,01	R$ 93,50
		Via Expressa (em frente ao UPA)	Vila Velosa	3,60	R$ 38,01	R$ 136,84
		Av. Pedro Galeazi (esq. R. Dr. Emilio Ribas)	Vila Sedenho	1,68	R$ 38,01	R$ 63,86
		R. 9 De Julho (em frente a escola Jd. Pedregal)	Centro	4,42	R$ 38,01	R$ 168,00
		R. Dr. Gennaro Granata	Jd. Botanico	28,83	R$ 38,01	R$ 1.095,83
		R. Dr. Mário Opice	Pq. Igaçaba	19,79	R$ 38,01	R$ 752,22
		R. Orlando Schitini	Jd. Maria Luiza	9,24	R$ 38,01	R$ 351,21
		Av. feijó (entre 5 e 6)	Centro	1,82	R$ 38,01	R$ 69,18
		R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado II	12,36	R$ 38,01	R$ 469,80
		R. Ettore Berti	Vale do Sol	71,08	R$ 38,01	R$ 2.701,75
		R. 9 de Julho	Centro	17,52	R$ 38,01	R$ 665,94
		Av. 36 (esq. Tupi)	Centro	0,54	R$ 38,01	R$ 20,53
5	27/12/2018	R. 9 de julho (em frente a academia)	Centro	1,64	R$ 38,01	R$ 62,34
		R. São Bento (esq. Av. Mariangela P. de Ananias)	Centro	4,69	R$ 38,01	R$ 178,27
		Av. Uchoa (esq. R. São Jose do Rio Preto)	Pq. Gramado II	19,32	R$ 38,01	R$ 734,35
		R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado II	13,22	R$ 38,01	R$ 502,49
		R. Jurupema (em frente a creche)	Jd. America	6,79	R$ 38,01	R$ 258,09
6	28/12/2018	R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Vila Xavier	63,25	R$ 38,01	R$ 2.404,13
		Av. 36 (esq. Tupi)	Centro	0,54	R$ 38,01	R$ 20,53
		R. 9 de julho (em frente a academia)	Centro	1,64	R$ 38,01	R$ 62,34
		R. São Bento (esq. Av. Mariangela P. de Ananias)	Centro	4,69	R$ 38,01	R$ 178,27
		Av. Uchoa (esq. R. São Jose do Rio Preto)	Pq. Gramado II	19,32	R$ 38,01	R$ 734,35
		R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado II	12,12	R$ 38,01	R$ 460,68
		R. Jurupema (em frente a creche)	Jd. America	6,79	R$ 38,01	R$ 258,09
		R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Vila Xavier	63,25	R$ 38,01	R$ 2.404,13
7	02/01/2019	R. Synésio Wyss Barreto	Pq. Das Hortências	41,86	R$ 38,01	R$ 1.591,10
		Av. Pedro Grecco	Pq. Das Hortências	3,84	R$ 38,01	R$ 145,96
		Av. Remo Frontarolli	Pq. Das Hortências	17,43	R$ 38,01	R$ 662,51
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Esplanada	37,37	R$ 38,01	R$ 1.420,43
		R. dos Eletricitários	Jd. Res Ieda	9,79	R$ 38,01	R$ 372,12
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	72,55	R$ 38,01	R$ 2.757,63
8	03/01/2019	Estrada de Guarapiranga	Bairro dos Machado	28,88	R$ 38,01	R$ 1.097,73
		Av. 7 de Setembro (esq. c/R. Castro Alves)	Centro	15,12	R$ 38,01	R$ 574,71
		Av. 15 de Novembro (entre 7 e 8)	Centro	3,91	R$ 38,01	R$ 148,62
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	107,24	R$ 38,01	R$ 4.076,19
9	04/01/2019	R. Pres. João belchior Marques Goulart	Vila Xavier	47,03	R$ 38,01	R$ 1.787,61
		R. Jose Barbieri Neto	Jd. Botanico	3,78	R$ 38,01	R$ 143,68
		R. Castro Alves	Vila Santana	22,05	R$ 38,01	R$ 838,12
		Av. Governador Orestes Quercia	Jd. Res Elvio Lupo	14,35	R$ 38,01	R$ 545

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

R. M. A.
210
Nº FOLHA
VISTO

Construções

		Av. Moacir Fidenis	Jd. Res Elvio Lupo	23,45	R$ 38,01	R$ 891,33
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	53,26	R$ 38,01	R$ 2.024,41
10	07/01/2019	Av. Alameda Paulista (esq. Balão)	Vila Xavier	4,41	R$ 38,01	R$ 167,62
		Av. 36 (esq. c/R. 5)	Centro	1,43	R$ 38,01	R$ 54,35
		Via Espressa (esq. c/R. Miguel Cortez)	Vila Suconasa	5,82	R$ 38,01	R$ 221,22
		R. Bento de Barros (985)	Vila Xavier	7,72	R$ 38,01	R$ 293,44
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	139,07	R$ 38,01	R$ 5.286,05
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	48,85	R$ 38,01	R$ 1.856,79
		R. Bruno opice Junior	Jd. Cruzeiro do Sul	89,74	R$ 38,01	R$ 3.411,02
11	08/01/2019	R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Íris	18,41	R$ 38,01	R$ 699,76
		Av. Pedro Jose Laroca	Jd. V. A. de Santi	144,76	R$ 38,01	R$ 5.502,33
		R. Bruno Opice Junior	Jd. Cruzeiro do Sul	20,96	R$ 38,01	R$ 796,69
		R. João Torres Leite de Soares	Jd. Arco Íris	108,48	R$ 38,01	R$ 4.123,32
		Av. Pedro Morelli	Jd. Arco Íris	9,78	R$ 38,01	R$ 371,74
12	09/01/2019	R. Amabile Fattori	Vila Melhado	106,67	R$ 38,01	R$ 4.054,53
		R. Gil Martines Perez Filho	Jd. Universal	89,80	R$ 38,01	R$ 3.413,30
		Av. Adhemar Pereira de Barros	Vila Melhado	12,09	R$ 38,01	R$ 459,54
		R. Bruno Opice junior (nº295)	Jd. Cruzeiro do Sul	69,73	R$ 38,01	R$ 2.650,44
		R. Mario Barbugli	Jd. Cruzeiro do Sul	126,06	R$ 38,01	R$ 4.791,54
13	10/01/2019	R. Amabile Fattori	Vila Melhado	23,07	R$ 38,01	R$ 876,89
		R. Alvaro Waldemar Colino	Vila Melhado	2,80	R$ 38,01	R$ 106,43
		Av. Pedro Morelli	Jd. Arco Íris	99,53	R$ 38,01	R$ 3.783,14
		R. João Torres Leite de Soares	Jd. Arco Íris	16,60	R$ 38,01	R$ 630,97
		R. Mario Barbugli	Jd. Cruzeiro do Sul	8,82	R$ 38,01	R$ 335,25
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	77,10	R$ 38,01	R$ 2.930,57
14	11/01/2019	R. Gonçalves Dias	Centro	35,62	R$ 38,01	R$ 1.353,92
		R. 9 de Julho	Centro	88,24	R$ 38,01	R$ 3.354,00
		R. Carvalho Filho (R. 0)	Centro	87,54	R$ 38,01	R$ 3.327,40
		R. São Bento (R. 3)	Centro	20,68	R$ 38,01	R$ 786,05
15	14/01/2019	R. 9 de Julho	Centro	186,23	R$ 38,01	R$ 7.078,60
		R. São Bento (R. 3)	Centro	91,44	R$ 38,01	R$ 3.475,63
		Av. Maria Janasi Biagioni	Centro	15,93	R$ 38,01	R$ 605,50
16	15/01/2019	R. 9 de Julho	Centro	118,79	R$ 38,01	R$ 4.515,21
		R. Padre Duarte (R. 4)	Centro	12,80	R$ 38,01	R$ 486,53
		R. Carlos Gomes (R. 6)	Centro	124,66	R$ 38,01	R$ 4.738,33
		Av. Padre Francisco Sales Cuturato (R. 36)	Centro	2,64	R$ 38,01	R$ 100,35
17	16/01/2019	R. 9 de Julho	Centro	200,73	R$ 38,01	R$ 7.629,75
		R. Carlos Gomes (R. 6)esq. c/Av. Barroso	Centro	136,50	R$ 38,01	R$ 5.188,37
		R. Italia (R. 7)	Centro	33,50	R$ 38,01	R$ 1.273,34
18	17/01/2019	R. 9 de Julho	Centro	139,41	R$ 38,01	R$ 5.298,97
		R. Voluntarios da Pátria (R. 5)	Centro	56,65	R$ 38,01	R$ 2.153,27
		R. Expedicionarios do Brasil (R. 8)	Centro	188,75	R$ 38,01	R$ 7.174,39
19	18/01/2019	R. Voluntários da Pátria	Centro	239,99	R$ 38,01	R$ 9.122,02
		R. Expedicionários do Brasil (R. 8)	Centro	78,50	R$ 38,01	R$ 2.983,79
		R. Humaitá (R. 9)	Centro	31,47	R$ 38,01	R$ 1.196,17
		R. Prof. Adelia Ezequi	Centro	27,18	R$ 38,01	R$ 1.033,11
20	21/01/2019	R. Voluntários da Pátria	Centro	8,78	R$ 38,01	R$ 333,73
		R. Humberto Boschiero	Jd. Domingos	212,50	R$ 38,01	R$ 8.077,13
		R. Profa. Adelia Izique	São Geraldo	212,15	R$ 38,01	R$ 8.063,82
			TOTAL	5069,36	R$ 38,01	R$ 192.686,37

Valeria Andreoli De Almeida Construções

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

P.M.A.
211
FOLHA
VISTO

VAA
Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 8° PERÍODO DE 22/01/2019 á 28/02/2019

ITEM	DATA	LOCAL	BAIRRO	AREA(M²)	PREÇO (R$)	VALOR TOTAL
1	22/01/2019	R. Humberto Boschiero	São Geraldo	175,13	R$ 38,01	R$ 6.656,69
		R. Profa. Adelia Izique	Centro	141,98	R$ 38,01	R$ 5.396,66
2	23/01/2019	R. Humberto Boschiero	São Geraldo	127,46	R$ 38,01	R$ 4.844,75
		Av. Prof. Augusto Cezar	Centro	19,50	R$ 38,01	R$ 741,20
		Av. Frei Luiz Santana	Centro	60,69	R$ 38,01	R$ 2.306,83
		R. Voluntarios da Pátria	Centro	25,84	R$ 38,01	R$ 982,18
		R. Padre Duarte	Centro	6,00	R$ 38,01	R$ 228,06
		R. Profa. Adelia Izique	Centro	264,21	R$ 38,01	R$ 10.042,62
		Av. Nabor Rodrigues dos Santos	Centro	13,42	R$ 38,01	R$ 510,09
		R. Francisco Mazzei (esq. c/Nabor Rodrigues)	Centro	45,41	R$ 38,01	R$ 1.726,03
		Av. Pe. Francisco Sales Culturato (balão do Shopping Jaragua)	Centro	5,40	R$ 38,01	R$ 205,25
		Av. Pe. Francisco Sales Culturato	Centro	44,74	R$ 38,01	R$ 1.700,57
		Av. Pe. Francisco Sales Culturato (balão da Havan)	Centro	19,03	R$ 38,01	R$ 723,33
3	24/01/2019	R. Manoel Rodrigues Jacob	Jd. Domingos	163,78	R$ 38,01	R$ 6.225,28
		Av. Prof. Jorge Correa	Centro	37,48	R$ 38,01	R$ 1.424,61
		Av. Frei Luiz Santana	Centro	5,08	R$ 38,01	R$ 193,09
		R. Castro Alves (esq. c/Av. 7 de Setembro)	Centro	11,93	R$ 38,01	R$ 453,46
		R. Castro Alves	Centro	3,52	R$ 38,01	R$ 133,80
		Av. 7 de Setembro	Centro	1,12	R$ 38,01	R$ 42,57
		R. Profa. Adelia Izique	Centro	50,11	R$ 38,01	R$ 1.904,68
		Av. Geraldo de Campos Barros	Centro	157,42	R$ 38,01	R$ 5.983,53
		R. João Gurgel	Centro	4,80	R$ 38,01	R$ 182,45
		R. Imaculada Conceição	Centro	18,20	R$ 38,01	R$ 691,78
		Av. Rodrigo F. Grillo	Jd. Universal	119,64	R$ 38,01	R$ 4.547,52
4	25/01/2019	Av. Jose Ziliolli	Vila Velosa	197,78	R$ 38,01	R$ 7.517,62
		R. Antonia de Camargo Abreu	Vila Velosa	40,98	R$ 38,01	R$ 1.557,65
		Av. Casemiro Perez	Vila Harmonia	20,37	R$ 38,01	R$ 774,26
		R. Pedro Alvares Cabral (R.10)	Centro	85,42	R$ 38,01	R$ 3.246,81
		R. Comendador Pedro Morganti (R. 11)	Centro	29,72	R$ 38,01	R$ 1.129,66
		R. Imaculada Conceição (R. 12)	Centro	100,03	R$ 38,01	R$ 3.802,14
		Av. Rodrigo F. Grillo	Jd. Universal	50,42	R$ 38,01	R$ 1.916,46
		Av. Nabor Rodrigues dos Santos	Jd. dos Manacas	46,01	R$ 38,01	R$ 1.748,84
5	28/01/2019	Av. Raphael Logatti	Vila Velosa	37,37	R$ 38,01	R$ 1.420,43
		R. dos Libaneses	Centro	241,74	R$ 38,01	R$ 9.188,54
		R. Comendador Pedro Morganti (R. 11)	Centro	29,91	R$ 38,01	R$ 1.136,88
		R. João Gurgel (R. 13)	Centro	88,97	R$ 38,01	R$ 3.381,75
		R. Ten. Joaquim Nunes Cabral	Centro	47,24	R$ 38,01	R$ 1.795,59
		Av. Nabor Rodrigues dos Santos	Jd. dos Manacas	65,47	R$ 38,01	R$ 2.488,51
		R. João de Arruda Falcão	Pq. Laranjeiras	125,21	R$ 38,01	R$ 4.759,23
6	29/01/2019	Av. Padre Antonio Cezarino	Vila Xavier	1,00	R$ 38,01	R$ 38,01
		R. Napoleão Selmi Dei	Vila Harmonia	13,18	R$ 38,01	R$ 500,97
		Av. Orestes Pieroni Gobbo	Vila Harmonia	216,80	R$ 38,01	R$ 8.240,57
		Av. Pedro Galeazi	Vila Sedenho	52,16	R$ 38,01	R$ 1.982,60
		Av. Sebastião Aparecido Lopes	Centro	3,92	R$ 38,01	R$ 149,00
		Av. Prof. Jorge Correa	Centro	98,45	R$ 38,01	R$ 3.742,08
		R. Ten. Joaquim Nunes Cabral	Centro	19,69	R$ 38,01	R$ 748,42
		Av. São Paulo	Centro	19,05	R$ 38,01	R$ 724,09
		Av. Bruno Opice	Centro	4,19	R$ 38,01	R$ 159,26
		Av. Prof. Jose Clozel	Centro	59,80	R$ 38,01	R$ 2.273,00
		R. João de Arruda Falcão	Jd. dos Manacas	171,18	R$ 38,01	R$ 6.506,55
7	30/01/2019	Av. Luiz Alberto (esq. c/Rogerio Pinto Ferraz	Vila Velosa	2,70	R$ 38,01	R$ 102,63
		Av. Queiroz Filho	Vila Velosa	14,20	R$ 38,01	R$ 539,74
		Av. João Marciano Teodoro	Jd. Aclimação	3,66	R$ 38,01	R$ 139,12
		R. Dr. Emilio Ribas	Jd. Imperador	6,76	R$ 38,01	R$ 256,95

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
212
Nº FOLHA
VISTO

		Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Vila Sedenho	208,83	R$ 38,01	R$ 7.937,63
		R. Porfirio Marques de Andrade	Jd. Aclimação	25,59	R$ 38,01	R$ 972,68
8	31/01/2019	Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Vila Sedenho	214,63	R$ 38,01	R$ 8.158,09
		Av. Brasil	Centro	5,04	R$ 38,01	R$ 191,57
		R. Ten. Joaquim Nunes Cabral (R.15)	Centro	57,54	R$ 38,01	R$ 2.187,10
		Av. Edmundo Lupo	Jd. Morumbi	42,50	R$ 38,01	R$ 1.615,43
		R. Eng. Marco Antonio Dentillo	Pq. das Hortencias	4,06	R$ 38,01	R$ 154,32
		R. João de Arruda Falcão	Jd. dos Manacas	173,15	R$ 38,01	R$ 6.581,43
9	01/02/2019	Av. Olivia Crocce	Jd. Aclimação	150,37	R$ 38,01	R$ 5.715,56
		Av. Dr. Giusseppe Aufiero	Vila Sedenho	16,82	R$ 38,01	R$ 639,33
		R. Paschoal Salami	Vila Florida	32,70	R$ 38,01	R$ 1.242,93
		R. Cruzeiro do Sul	Jd. Morumbi	5,24	R$ 38,01	R$ 199,17
		Av. Altino de Moraes	Jd. Morumbi	25,55	R$ 38,01	R$ 971,16
		R. Castro Alves (R.16)	Centro	53,78	R$ 38,01	R$ 2.044,18
		R. João Soares de Arruda (esq. C/Jose Pedro Cardoso)	Jd. dos Manacas	133,16	R$ 38,01	R$ 5.061,41
		Av. Remo Frontarolli	Pq. das Hortencias	53,96	R$ 38,01	R$ 2.051,02
		R. Eng. Jose Carlos Blundi	Pq. das Hortencias	34,55	R$ 38,01	R$ 1.313,25
10	04/02/2019	R. Paschoal Salami	Pq. das Hortencias	17,16	R$ 38,01	R$ 652,25
		R. Primo Torquato	Jd. Tinen	111,20	R$ 38,01	R$ 4.226,71
		Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Jd. Tinen	91,64	R$ 38,01	R$ 3.483,24
		R. Castro Alves (R.16)	Vila Sedenho	13,19	R$ 38,01	R$ 501,35
		Av. Jose Clozel	Centro	11,79	R$ 38,01	R$ 448,14
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Centro	40,83	R$ 38,01	R$ 1.551,95
		Av. Pedro Aranha do Amaral	Centro	4,99	R$ 38,01	R$ 189,67
		Dispositivo viario Mario Nunes	Centro	4,95	R$ 38,01	R$ 188,15
		R. João Soares de Arruda (esq. c/Nelson Sotrati)	Pq. das Hortencias	105,92	R$ 38,01	R$ 4.026,02
		R. Eng. Jose Carlos Blundi	Pq. das Hortencias	38,26	R$ 38,01	R$ 1.454,26
		R. Eng. Marcos Antonio Dentillo	Vila Sedenho	43,15	R$ 38,01	R$ 1.640,13
11	05/02/2019	Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Jd. Imperador	51,12	R$ 38,01	R$ 1.943,07
		R. Ernesto Anuchi	Jd. Aclimação	31,81	R$ 38,01	R$ 1.209,10
		Av. Carlos Jose Dias do Nascimento	Jd. do Bosque	7,76	R$ 38,01	R$ 294,96
		R. Mondo Archimendes Luppi	Vila Sedenho	31,12	R$ 38,01	R$ 1.182,87
		R. Antonio Morgonari	Vila Ferroviaria	41,95	R$ 38,01	R$ 1.594,52
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Pq. Alvorada	9,98	R$ 38,01	R$ 379,34
		Av. Rosa M. de Freitas	Vila Furlan	43,69	R$ 38,01	R$ 1.660,66
		R. Guarani	Vila Furlan	7,80	R$ 38,01	R$ 296,48
		R. Francisco Serafim	Jd. Paulista	9,68	R$ 38,01	R$ 367,94
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. Paineiras	42,70	R$ 38,01	R$ 1.623,03
		R. Eng. Marcos Antonio Dentillo	Pq. Das Hortencias	32,94	R$ 38,01	R$ 1.252,05
		Av. Dilson Domingos Funaro	Pq. Das Hortencias	33,21	R$ 38,01	R$ 1.262,31
		Av. Remo Frontarolli	Pq. Das Hortencias	54,25	R$ 38,01	R$ 2.062,04
12	06/02/2019	Av. Luiz Dosualdo	Jd. Imperador	30,27	R$ 38,01	R$ 1.150,56
		R. Antonio Morgonari	Jd. do Bosque	182,27	R$ 38,01	R$ 6.928,08
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. Imperador	11,26	R$ 38,01	R$ 427,99
		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Vila Sedenho	38,07	R$ 38,01	R$ 1.447,04
		Av. Eng. Camilo Denucci	Jd. Paulista	36,76	R$ 38,01	R$ 1.397,25
		Av. Jose Smith	Jd. Res Yolanda Opice	15,32	R$ 38,01	R$ 582,31
		R. João Soares de Arruda	Pq. Laranjeiras	34,34	R$ 38,01	R$ 1.305,26
		Av. Ronald de Oliveira Costa	Pq. São Paulo	5,04	R$ 38,01	R$ 191,57
		Av. Arid Nasser	Jd. dos Manacas	20,09	R$ 38,01	R$ 763,62
		R. Eng. Marcos Antonio Dentillo	Pq. das Hortencias	3,28	R$ 38,01	R$ 124,67
		Av. Remo Frontarolli	Pq. das Hortencias	26,44	R$ 38,01	R$ 1.004,98
		Av. Dilson Domingos Funaro	Pq. das Hortencias	15,55	R$ 38,01	R$ 591,06
13	07/02/2019	R. Antonio Morgonari	Pq. das Hortencias	22,75	R$ 38,01	R$ 864,73
		Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Pq. das Hortencias	80,59	R$ 38,01	R$ 3.063,23
		Av. Eng. Camilo Denucci	Vila Sedenho	43,36	R$ 38,01	R$ 1.648,11
		R. dos Libaneses (R. 14)	Vila Sedenho	36,60	R$ 38,01	R$ 1.391,17
		Av. Aldo Galiano	Jd. dos Manacas	101,63	R$ 38,01	R$ 3.862,96
		Av. Renato Santini	Centro	11,01	R$ 38,01	R$ 418,49
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Jd. Dos Manacas	27,79	R$ 38,01	R$ 1.056,30
		Av. Pedro Grego	Pq. das Hortencias	6,00	R$ 38,01	R$ 228,06

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

PMI - A.
213
Nº FOLHA
VISTO

		Av. Carlos Francisco Martins	Pq. das Hortencias	7,14	R$ 38,01	R$ 271,39
		Av. Prof. Lysanias Oliveira Camargo	Pq. das Hortencias	97,82	R$ 38,01	R$ 3.718,14
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Pq. das Hortencias	64,58	R$ 38,01	R$ 2.454,69
		Av. Carlos Jose Dias do Nascimento	Vila Sedenho	20,10	R$ 38,01	R$ 764,00
		R. dos Libaneses (R. 14)	Pq. das Hortencias	84,00	R$ 38,01	R$ 3.192,84
		Av. Dr. Vital Brasil	Jd. Imperador	42,60	R$ 38,01	R$ 1.619,23
14	08/02/2019	Av. Paulino Rodela	Centro	29,80	R$ 38,01	R$ 1.132,70
		av. Aldomiro Conego Storniolo	Centro	109,17	R$ 38,01	R$ 4.149,55
		Av. Pedro Grecco	Jd. Universal	1,92	R$ 38,01	R$ 72,98
		Amaro Siqueo	Jd. Universal	3,74	R$ 38,01	R$ 142,16
		Av. Ronald de Oliveira Costa	Pq. das Hortencias	72,69	R$ 38,01	R$ 2.762,95
		Av. Arid Nassir	Pq. das Hortencias	24,37	R$ 38,01	R$ 926,30
		R. Mal. Artur da Costa e Silva	Pq. das Hortencias	46,40	R$ 38,01	R$ 1.763,66
		R. Ten. Brigadeiro Jose Vicente de Paula Faria Lima	Pq. das Hortencias	47,51	R$ 38,01	R$ 1.805,86
		R. Mauricio Galli	Jd. Imperador	112,54	R$ 38,01	R$ 4.277,65
		R. Humaita	Jd. Imperador	1,92	R$ 38,01	R$ 72,98
		Av. Francisco Pedro m. da Silva	Vila Sedenho	69,67	R$ 38,01	R$ 2.648,16
15	11/02/2019	R. 15 de Novembro	Pq. São Jose	32,00	R$ 38,01	R$ 1.216,32
		Av. São Paulo	Centro	2,55	R$ 38,01	R$ 96,93
		Av. Conego Aldomiro Storniolo	Centro	152,26	R$ 38,01	R$ 5.787,40
		Av. Arid Nassir	Jd. Universal	86,83	R$ 38,01	R$ 3.300,41
		Av. Jurandir Gasoni	Pq. das Hortencias	6,68	R$ 38,01	R$ 253,91
		R. Mauricio Galli	Pq. das Hortencias	102,03	R$ 38,01	R$ 3.878,16
		R. Mahiba Barcha	Vila Sedenho	36,83	R$ 38,01	R$ 1.399,91
		R. 1 (esq. Feijó)	Jd. Universal	16,42	R$ 38,01	R$ 624,12
		Av. Djalma Dutra	Centro	19,28	R$ 38,01	R$ 732,83
		Via Espressa (balão 7 de Setembro)	Centro	14,31	R$ 38,01	R$ 543,92
16	13/02/2019	R. Saveria Lia Rolfsen	Centro	26,39	R$ 38,01	R$ 1.003,08
		Av. Rafael Medina	Jd. Altos do Cecap II	13,13	R$ 38,01	R$ 499,07
		R. Mahiba Barcha	Jd. Altos do Cecap II	48,90	R$ 38,01	R$ 1.858,69
		Av. Sabina Petra Gabarron Torres	Jd. das Flores	28,02	R$ 38,01	R$ 1.065,04
		Av. Jurandir Rios Garconi	Jd. das Flores	102,25	R$ 38,01	R$ 3.886,52
		Av. Jose Logatti	Pq. Das Hortencias	72,88	R$ 38,01	R$ 2.770,17
		Av. Raphael Logatti	Vila Velosa	75,20	R$ 38,01	R$ 2.858,35
		Av. Nelson Fernandes	Jd. Altos do Cecap II	104,52	R$ 38,01	R$ 3.972,81
		R. Maj. Do Exercito Antonio do Amaral Biavatti	Jd. Altos do Cecap II	13,07	R$ 38,01	R$ 496,79
		Av. Rafael Medina	Centro	82,02	R$ 38,01	R$ 3.117,58
17	14/02/2019	R. Dr. Arlindo Soares Azavedo (R. 13 1/2)	Jd. das Flores	70,23	R$ 38,01	R$ 2.669,44
		Av. Sabina Petra Gabarron Torres	Jd. das Flores	50,29	R$ 38,01	R$ 1.911,52
		R. Nelson Sotratti	Jd. das Flores	34,67	R$ 38,01	R$ 1.317,81
		R. Dalvo de Freitas Luiz	Jd. Universal	46,16	R$ 38,01	R$ 1.754,54
		Av. Aldo Galiano	Jd. Regina	24,53	R$ 38,01	R$ 932,39
		Av. Enge. Camilo Dinucci	Jd. Regina	96,27	R$ 38,01	R$ 3.659,22
		R. Dr. Arlindo Soares Azavedo (R. 13 1/2)	Centro	69,91	R$ 38,01	R$ 2.657,28
18	15/02/2019	Av. Jose Logatti	Selmi Dei	49,59	R$ 38,01	R$ 1.884,92
		Av. Enge. Camilo Dinucci	Selmi Dei	44,60	R$ 38,01	R$ 1.695,25
		R. Mauricio Galli	Jd. Regina	19,80	R$ 38,01	R$ 752,60
		Av. Pablo Picasso	Jd. Imperador	13,20	R$ 38,01	R$ 501,73
		Av. Nelson Fernandes	Selmi Dei	24,61	R$ 38,01	R$ 935,43
		R. Dr. Arlindo Soares Azavedo (R. 13 1/2)	Selmi Dei	24,61	R$ 38,01	R$ 935,43
19	18/02/2019	Av. Miguel Bucalen	Centro	126,83	R$ 38,01	R$ 4.820,81
		R. Francisco Mazzei	Pq. Res Iguatemi	146,26	R$ 38,01	R$ 5.559,34
		Av. Enge. Camilo Dinucci	Jd. Dos Manacas	67,97	R$ 38,01	R$ 2.583,54
		R. Saveria Lia Rolfesen	Jd. Regina	92,64	R$ 38,01	R$ 3.521,25
		Av. Miguel Bucalen	Jd. Altos do Cecap II	25,10	R$ 38,01	R$ 954,05
		R. Antenor de Araujo	Pq. Res Iguatemi	1,98	R$ 38,01	R$ 75,26
20	19/02/2019	R. Francisco Mazzei	Jd. Altos do Cecap II	159,50	R$ 38,01	R$ 6.062,60
		Av. Enge. Camilo Dinucci	Jd. Dos Manacas	105,02	R$ 38,01	R$ 3.991,81
		Av. Miguel Bucalen	Jd. Regina	45,74	R$ 38,01	R$ 1.738,58
		R. Dr. Jose Logatti	Pq. Res Iguatemi	28,98	R$ 38,01	R$ 1.101,53
		Av. Victor Maria Pelosi (Av. 42)	Selmi Dei	15,25	R$ 38,01	R$ 579,65

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
214
Nº FOLHA
VISTO

Construções

21	20/02/2019	R. Jose Deliza	Selmi Dei	11,80	R$ 38,01	R$ 448,52
		R. Jose Ayrton Cury	Pq. Res Iguatemi	20,31	R$ 38,01	R$ 771,98
		Av. Jose Satkauskas	Selmi Dei	10,14	R$ 38,01	R$ 385,42
		R. Francisco Mazzei	Selmi Dei	244,04	R$ 38,01	R$ 9.275,96
		Av. Dr. Leite de Moraes	Jd. Dos Manacas	47,27	R$ 38,01	R$ 1.796,73
		Av. dos Calabreses	Vila Xavier	31,51	R$ 38,01	R$ 1.197,70
22	21/02/2019	Av. Miguel Bucalen	Vila Xavier	104,32	R$ 38,01	R$ 3.965,20
		Av. Idalina Ramalho Mendonça	Pq. Res Iguatemi	35,52	R$ 38,01	R$ 1.350,12
		R. Francisco Mazzei	Jd. Regina	162,30	R$ 38,01	R$ 6.169,02
		Av. dos Calabreses	Jd. Dos Manacas	74,58	R$ 38,01	R$ 2.834,79
		R. Anunciato Rossi	Vila Xavier	7,68	R$ 38,01	R$ 291,92
23	22/02/2019	R. Castro Alves	Jd. Imperador	52,58	R$ 38,01	R$ 1.998,57
		Av. Dr. Bernardino Arantes de Almeida	Centro	5,28	R$ 38,01	R$ 200,69
		Av. Francisco Sampaio Peixoto	Jd. Artico	5,45	R$ 38,01	R$ 207,15
		R. Antonio Gea Bernar	Jd. Do Carmo	8,45	R$ 38,01	R$ 321,18
		Av. Coronel Jose Xavier de Mendonça	Vila Bela Vista	17,06	R$ 38,01	R$ 648,45
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Do Carmo	121,19	R$ 38,01	R$ 4.606,43
		Av. Carlos Francisco Martins	Jd. Regina	1,80	R$ 38,01	R$ 68,42
		R. Lyda Monteiro da Silva	Pq. Das Hortencias	51,94	R$ 38,01	R$ 1.974,24
		Av. Idalina Ramalho Mendonça	Jd. Regina	38,13	R$ 38,01	R$ 1.449,32
		Av. São João	Jd. Santa Clara	30,63	R$ 38,01	R$ 1.164,25
		Av. Albert Ainstein	Pq. Res São Paulo	2,97	R$ 38,01	R$ 112,89
		R. Francisco Mazzei	Jd. Santa Clara	49,20	R$ 38,01	R$ 1.870,09
		R. Antenor Borba	Jd. Dos Manacas	131,32	R$ 38,01	R$ 4.991,47
		Av. Maria Moralles	Jd. Universal	64,32	R$ 38,01	R$ 2.444,80
		R. Anunciato Rossi	Jd. Imperador	42,69	R$ 38,01	R$ 1.622,65
		Av. Joaquim Albino	Jd. Imperador	2,09	R$ 38,01	R$ 79,44
24	25/02/2019	R. Prof. Ergilia Micelli	Jd. Imperador	104,64	R$ 38,01	R$ 3.977,37
		R. Lydia Monteiro da Silva	Jd. Regina	38,50	R$ 38,01	R$ 1.463,39
		Av. C. Aldomiro Storniolo	Jd. Regina	55,93	R$ 38,01	R$ 2.125,90
		Av. Jose Sathauskas	Jd. Universal	65,95	R$ 38,01	R$ 2.506,76
		R. Antonio João Faglioni	Selmi Dei	46,81	R$ 38,01	R$ 1.779,25
		R. Dorival de Oliveira	Selmi Dei	70,41	R$ 38,01	R$ 2.676,28
		R. 9 de Julho	Vila Ferroviaria	1,62	R$ 38,01	R$ 61,58
25	27/02/2019	Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	96,32	R$ 38,01	R$ 3.661,12
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Araraquara	53,10	R$ 38,01	R$ 2.018,33
		R. Pedro Jose Laroca	Jd. Res Iguatemi	17,89	R$ 38,01	R$ 680,00
		R. Miguel Bucalen	Jd. Res Iguatemi	89,96	R$ 38,01	R$ 3.419,38
		R. Jose de Almeida (esq. c/Miguel Bucalen)	Jd. Res Iguatemi	44,30	R$ 38,01	R$ 1.683,84
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Suconasa	15,75	R$ 38,01	R$ 598,66
		Av. Brasil	Bairro do Carmo	3,50	R$ 38,01	R$ 133,04
		R. Felipe Arias	Jd. Universal	152,57	R$ 38,01	R$ 5.799,19
		R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	17,69	R$ 38,01	R$ 672,40
		R. Jose Satkauskas	Selmi Dei	12,33	R$ 38,01	R$ 468,66
		R. Antonio João Faglioni	Selmi Dei	109,94	R$ 38,01	R$ 4.178,82
		Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Selmi Dei	4,48	R$ 38,01	R$ 170,28
		R. Mauricio Galli (balão da roseira)	Vila Sedenho	9,31	R$ 38,01	R$ 353,87
		R. Napoleão Selmi Dei	Vila Harmonia	22,59	R$ 38,01	R$ 858,65
		R. Luiz Dosualdo	Jd. Imperador	49,17	R$ 38,01	R$ 1.868,95
		Av. Dr. Francisco Oswaldo Castelucci	Jd. Igaçaba	15,34	R$ 38,01	R$ 583,07
		R. Maria Terezinha Castelo Branco Cruz	Jd. Igaçaba	9,30	R$ 38,01	R$ 353,49
			TOTAL	**R$ 12.019,50**	**R$ 38,01**	**R$ 456.861,20**

Valeria Andreoli De Almeida Construções

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
215
Nº FOLHA
VISTO

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco Pref. Araraqauara

MEDIÇAO: 9° PERÍODO DE 01/03/2019 á 31/03/2019

ITEM	DATA	ENDEREÇO	BAIRRO	M²	V. UNI.	VALOR
1	01/03/2019	R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	26,82	R$ 38,01	R$ 1.019,43
		R. Jose Satkauskas	Selmi Dei	3,60	R$ 38,01	R$ 136,84
		R. Antonio João Faglioni	Selmi Dei	141,21	R$ 38,01	R$ 5.367,39
		R. Miguel Bucalen	Jd. A. V. de Santi II	114,56	R$ 38,01	R$ 4.354,43
		Av. Felipe Arias	Jd. Universal	109,12	R$ 38,01	R$ 4.147,65
		R. João Batista de Oliveira	Vila Xavier	66,11	R$ 38,01	R$ 2.512,84
		Av. 7 de Setembro (balão)	Centro	13,87	R$ 38,01	R$ 527,20
		R. São Bento (R. 3, em frente a Perfumaria)	Centro	2,78	R$ 38,01	R$ 105,67
		R. 9 de Julho	Centro	1,46	R$ 38,01	R$ 55,49
2	06/03/2019	Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Selmi Dei	58,01	R$ 38,01	R$ 2.204,96
		R. Dr. Jose Lose Logatti	Selmi Dei	110,91	R$ 38,01	R$ 4.215,69
		Av. Miguel Bucalen	Pq. Res Iguatemi	137,33	R$ 38,01	R$ 5.219,91
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Suconasa	13,53	R$ 38,01	R$ 514,28
		Av. Francisco de Assis Bezerra Filho	Jd. Nova America	22,54	R$ 38,01	R$ 856,75
		Av. Ve. Francisco Monteiro Pedro da Silva	Jd. Nova America	102,42	R$ 38,01	R$ 3.892,98
		R. Padre Duarte	Jd. America	7,36	R$ 38,01	R$ 279,75
3	07/03/2019	Av. Mauricio Galli	Jd. Imperador	7,70	R$ 38,01	R$ 292,68
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	265,82	R$ 38,01	R$ 10.103,82
		R. Maj. do Exercito Antonio do Amaral Biavatti (praça)	Pq. Res Iguatemi	219,31	R$ 38,01	R$ 8.335,97
		R. Elpidio de Souza	Pq. Res Iguatemi	12,46	R$ 38,01	R$ 473,60
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	9,48	R$ 38,01	R$ 360,33
		Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro	Jd. Res Elvio Lupo	11,25	R$ 38,01	R$ 427,61
		Av. Paulino Rodela	Jd. Universal	67,35	R$ 38,01	R$ 2.559,97
		Av. Felipe Arias	Jd. Universal	39,71	R$ 38,01	R$ 1.509,38
		R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Íris	17,51	R$ 38,01	R$ 665,56
4	08/03/2019	Av. Luiz Dosualdo	Jd. Uirapuru	22,25	R$ 38,01	R$ 845,72
		R. Lazaro Pedroso	Jd. Uirapuru	43,53	R$ 38,01	R$ 1.654,58
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	40,05	R$ 38,01	R$ 1.522,30
		Cond. Res. dos Oitis	Jd. dos Manacas	81,34	R$ 38,01	R$ 3.091,73
		R. Maj. do Exercito Antonio do Amaral Biavatti	Pq. Res Iguatemi	64,92	R$ 38,01	R$ 2.467,61
		Av. Francisco Zavatti	Pq. Res Iguatemi	89,98	R$ 38,01	R$ 3.420,14
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Suconasa	6,34	R$ 38,01	R$ 240,98
		Av. Felipe Arias	Jd. Universal	166,47	R$ 38,01	R$ 6.327,52
5	11/03/2019	R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Arco Íris	95,18	R$ 38,01	R$ 3.617,79
		R. Clovis Silveira Bueno	Jd. A. F. de o Roxo	7,00	R$ 38,01	R$ 266,07
		Av. Francisco Zavatti	Pq. Res Iguatemi	131,26	R$ 38,01	R$ 4.989,19
		Av. Felipe Arias	Jd. Universal	120,55	R$ 38,01	R$ 4.582,11
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	27,59	R$ 38,01	R$ 1.048,70
		R. Castro Alves (em frente a Igreja menino de Jesus)	Centro	35,48	R$ 38,01	R$ 1.348,59
		Av. Jose Zague	Vila Santa Maria	6,09	R$ 38,01	R$ 231,48
		Av. Antonio Lourenço Correa	Vila Xavier	3,91	R$ 38,01	R$ 148,62
		R. Ciro Augusto Correa (em frente ao posto de saúde)	Jd. Altos dos Pinheiros	11,54	R$ 38,01	R$ 438,64
		R. Galileu Galilei	Distrito Industrial	1,92	R$ 38,01	R$ 72,98
6	12/03/2019	R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Arco Íris	59,42	R$ 38,01	R$ 2.258,55
		Av. Pablo Picasso	Jd. A. F. de o Roxo	77,44	R$ 38,01	R$ 2.943,49
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	61,04	R$ 38,01	R$ 2.320,13
		R. Maj. do Exercito Antonio do Amaral Biavatti	Pq. Res Iguatemi	156,02	R$ 38,01	R$ 5.930,32
		Av. Felipe Arias	Jd. Universal	299,47	R$ 38,01	R$ 11.382,85
		R. Geraldo Armando Cardoso	Jd. Das Flores	19,99	R$ 38,01	R$ 759,82
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Suconasa	84,26	R$ 38,01	R$ 3.202,72
		Av. Luiz Alberto	Vila Harmonia	0,80	R$ 38,01	R$ 30,41
		Av. Portugal	Centro	0,60	R$ 38,01	R$ 22,81
7	13/03/2019	R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Arco Íris	74,88	R$ 38,01	R$ 2.846,19
		Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	5,70	R$ 38,01	R$ 216,66
		R. Clovis Silveira Bueno	Jd. A. F. de o Roxo	42,74	R$ 38,01	R$ 1.624,55
		Av. Francisco Zavatti	Pq. Res Iguatemi	156,92	R$ 38,01	R$ 5.964,53
		R. Geraldo Armando Cardoso	Jd. Das Flores	133,23	R$ 38,01	R$ 5.064,07
		R. Paulino Rodela	Jd. Universal	71,60	R$ 38,01	R$ 2.721,52
		Av. Jose Bonifacio	Jd. Dos Flamboyant	5,04	R$ 38,01	R$ 191,57
		Alameda Paulista	Vila Xavier	1,00	R$ 38,01	R$ 38,01
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	155,52	R$ 38,01	R$ 5.911,32
		R. Vitorio Antonio de Santi	Pq. Res Iguatemi	28,21	R$ 38,01	R$ 1.072,26

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

216
Nº FOLHA
VISTO

		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res Iguatemi	101,69	R$ 38,01	R$	3.865,24
8	14/03/2019	R. Manuela Fermiano Motta	Jd. Regina	1,92	R$ 38,01	R$	72,98
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rei	61,43	R$ 38,01	R$	2.334,95
		R. João Zacharias	Altos do Pinheiros	128,91	R$ 38,01	R$	4.899,87
		Av. Antonio Angelo Zendron	Altos do Pinheiros	59,35	R$ 38,01	R$	2.255,89
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	148,45	R$ 38,01	R$	5.642,58
9	15/03/2019	Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rei	316,33	R$ 38,01	R$	12.023,70
		R. 9 de Julho	Centro	3,75	R$ 38,01	R$	142,54
		Cear Secretaria da Saúde	Jd. Maracana	54,14	R$ 38,01	R$	2.057,86
		Av. Atanazio Fernandes Junior	Jd. das Gaivotas	81,76	R$ 38,01	R$	3.107,70
		R. Mauricio Galli	Jd. Imperador	15,18	R$ 38,01	R$	576,99
		Av. Pablo Picasso	Jd. Adalberto Roxo	29,70	R$ 38,01	R$	1.128,90
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	95,52	R$ 38,01	R$	3.630,72
		Av. Arthur Bugni	Jd. Vitoria	77,02	R$ 38,01	R$	2.927,53
10	18/03/2019	Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rei	119,57	R$ 38,01	R$	4.544,86
		Av. 36	Cidade Jardim	6,99	R$ 38,01	R$	265,69
		R. João Zacharias	Altos do Pinheiro	117,23	R$ 38,01	R$	4.455,91
		R. Jose Gullo	Altos do Pinheiro	15,88	R$ 38,01	R$	603,60
		R. Prof. Elza Canazza Dall'Acqua	Altos do Pinheiro	46,36	R$ 38,01	R$	1.762,14
		Av. Dr. Albert Einstein	Altos do Pinheiro	8,95	R$ 38,01	R$	340,19
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	274,6	R$ 38,01	R$	10.437,55
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rei	141,59	R$ 38,01	R$	5.381,84
		Av. Arthur Bugni	Jd. Vitoria	58,58	R$ 38,01	R$	2.226,63
		Av. Alberto Toloi	Campus Ville	23,1	R$ 38,01	R$	878,03
11	19/03/2019	R. Prof. Francisco Degni	Jd. Palmeiras	63,65	R$ 38,01	R$	2.419,34
		Av. Jose Smith	Pq. São Paulo	76,30	R$ 38,01	R$	2.900,16
		R. Carlos Gomes	Centro	64,39	R$ 38,01	R$	2.447,46
		Av. São João	Jd. Pinheiros II	13,95	R$ 38,01	R$	530,24
		Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	65,50	R$ 38,01	R$	2.489,66
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	242,00	R$ 38,01	R$	9.198,42
		R. Castro Alves (R.16)	Vila Santana	25,30	R$ 38,01	R$	961,65
12	20/03/2019	Av. Arthur Bugni	Jd. Vitoria	78,64	R$ 38,01	R$	2.989,11
		R. São Bento	Centro	242,16	R$ 38,01	R$	9.204,50
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	212,90	R$ 38,01	R$	8.092,33
		Av. Italo Berte	Jd. Tropical	278,32	R$ 38,01	R$	10.578,94
		Av. Paulino Rodella	Pq. Laranjeiras	241,77	R$ 38,01	R$	9.189,68
		Av. Feijo	Centro	20,03	R$ 38,01	R$	761,34
13	21/03/2019	Av. Barroso (esquina)	Centro	8,83	R$ 38,01	R$	335,63
		R. Antonia de Camargo Abreu	Vila Velosa	9,80	R$ 38,01	R$	372,50
		Av. Queiroz Filho	Vila Velosa	12,53	R$ 38,01	R$	476,27
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	77,89	R$ 38,01	R$	2.960,60
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	194,51	R$ 38,01	R$	7.393,33
		R. Judith de Barros Batelli	Chacara Velosa	14,13	R$ 38,01	R$	537,08
		Av. Italo Berte	Jd. Tropical	219,45	R$ 38,01	R$	8.341,29
		Av. Paulino Rodella	Pq. Laranjeiras	175,63	R$ 38,01	R$	6.675,70
14	22/03/2019	R. Mauricio Galli	Jd. Imperador	27,24	R$ 38,01	R$	1.035,39
		R. São Bento	Centro	11,29	R$ 38,01	R$	429,13
		R. Tupi (esq. c/Av. Prof. Augusto Cezar)	Centro	26,08	R$ 38,01	R$	991,30
		Av. Juvenal Baptista de Oliveira	Quitandinha	7,74	R$ 38,01	R$	294,20
		Av. Juvenal Baptista de Oliveira (basalto)	Quitandinha	8,16	R$ 38,01	R$	310,16
		R. Judith de Barros Batelli	Chácara Velosa	235,22	R$ 38,01	R$	8.940,71
		Av. Augusto Bernardi	Jd. Águas do Paiol	155,16	R$ 38,01	R$	5.897,63
		R. Angelina Bressani	Jd. Águas do Paiol	62,26	R$ 38,01	R$	2.366,50
15	26/03/2019	Av. Presidente Vargas	Jd. California	122,00	R$ 38,01	R$	4.637,22
		Av. Luiz de Camões	Vila Progresso	99,44	R$ 38,01	R$	3.779,71
		Av. Francisco Vaz Filho (em frente ao lava jato)	Jd. America	26,38	R$ 38,01	R$	1.002,70
		Av. São João	Jd. Santa Clara	105,12	R$ 38,01	R$	3.995,61
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	48,66	R$ 38,01	R$	1.849,57
		R. Judith de Barros Batelli	Chácara Velosa	196,79	R$ 38,01	R$	7.479,99
		Av. Luiz Dosualdo	Jd. Uirapuru	5,40	R$ 38,01	R$	205,25
		Av. Augusto Bernardi	Jd. Águas do Paiol	356,11	R$ 38,01	R$	13.535,74
		Av. Araraquara	Quitandinha	239,00	R$ 38,01	R$	9.084,39
16	27/03/2019	R. Japão	Jd. Santa Angelina	29,54	R$ 38,01	R$	1.122,82
		Av. Bento de Abreu (em frente ao DAAE)	Jd. Primavera	3,91	R$ 38,01	R$	148,62
		Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	11,86	R$ 38,01	R$	450,80
		Av. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	3,36	R$ 38,01	R$	127,71
		R. São Vicente de Paulo	Vila Santa Maria	13,25	R$ 38,01	R$	503,63
		Av. Barroso	Centro	1,10	R$ 38,01	R$	41,81
		Av. Prudente de Moraes	Centro	6,76	R$ 38,01	R$	256,95
		R. Dr. Jader Lessa Cesar	Jd. Maria Luiza III	135,29	R$ 38,01	R$	5.142,37
		R. Constantino Giansante	Jd. Águas do Paiol	46,07	R$ 38,01	R$	1.751,12
		Av. Augusto Bernardi	Jd. Águas do Paiol	20,52	R$ 38,01	R$	779,97

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
217
Nº FOLHA
VISTO

VA Construções

17	28/03/2019	R. Juvenal Guimarães (rotatoria)	Jd. Águas do Paiol	37,83	R$ 38,01	R$	1.437,92
		Av. Araraquara	Quitandinha	8,40	R$ 38,01	R$	319,28
		R. Juvenal Guimarães	Jd. Águas do Paiol	84,01	R$ 38,01	R$	3.193,22
		R. São Vicente de Paulo	Vila Santa Maria	27,57	R$ 38,01	R$	1.047,94
		Av. Santo Antonio	Vila Santa Maria	11,36	R$ 38,01	R$	431,79
		Av. Benedito da Silva Cruz	Vila Xavier	13,85	R$ 38,01	R$	526,44
18	29/03/2019	R. Dr. Jader Lessa Cesar	Jd. Maria Luiza III	59,73	R$ 38,01	R$	2.270,34
		R. Francisco Jeronimo Fernandes	Jd. Maria Luiza III	70,71	R$ 38,01	R$	2.687,69
		R. Judith de Barros Batelli	Chácara Velosa	26,21	R$ 38,01	R$	996,24
		R. Jose Logatti	Selmi Dei	25,40	R$ 38,01	R$	965,45
		Av. Celso Pereira Barbosa	Jd. Cruzeiro do Sul	150,64	R$ 38,01	R$	5.725,83
		R. Antonio Maria Brandão	Vila Joinville	27,89	R$ 38,01	R$	1.060,10
		Av. Presidente Vargas	Jd. California	81,69	R$ 38,01	R$	3.105,04
		R. Humaita	Centro	23,12	R$ 38,01	R$	878,79
		R. São Bento	Centro	8,16	R$ 38,01	R$	310,16
		Av. Mauá	Centro	32,83	R$ 38,01	R$	1.247,87
		Av. Brasil (entre 14 e 15)	Centro	3,22	R$ 38,01	R$	122,39
		R. Napoleão Selmi Dei	Vila Harmonia	8,27	R$ 38,01	R$	314,34
		Muro condomínio		2,78	R$ 38,01	R$	105,67
		Alameda Paulista	Vila Xavier	8,08	R$ 38,01	R$	307,12
			TOTAL	**11012,64**	**38,01**	**R$**	**418.590,45**

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 12120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P M A
218
Nº FOLHA
VISTO

NF 218 - 25/4/19 (19)

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 11° PERIODO DE 01/04/2019 á 18/04/2019						
ITEM	DATA	ENDEREÇO	BAIRRO	M²	PREÇO. UNI	VALOR
1	07/03/2019	Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	-28,00	R$ 38,01	-R$ 1.064,28
	12/03/2019	Av. Felipe Arias	Jd. Universal	-24,00	R$ 38,01	-R$ 912,24
	15/03/2019	Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	-53,00	R$ 38,01	-R$ 2.014,53
	20/03/2019	Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	-23,00	R$ 38,01	-R$ 874,23
		Rua São Bento	Centro	-23,00	R$ 38,01	-R$ 874,23
	21/03/2019	Av. Italo Bert	Jd. Tropical	-36,00	R$ 38,01	-R$ 1.368,36
		Av. Paulino Rodella	Pq. Laranjeira	-36,00	R$ 38,01	-R$ 1.368,36
	26/03/2019	Rua Judith de Barros Batelli	Ch. Velosa	-15,00	R$ 38,01	-R$ 570,15
		Av. Pres. Vargas	Jd. California	-15,00	R$ 38,01	-R$ 570,15
		Av. Luiz de Camões	Vila Progresso	-15,00	R$ 38,01	-R$ 570,15
	27/03/2019	Av. Augusto Bernadi	Jd. Águas do Paiol	-83,00	R$ 38,01	-R$ 3.154,83
2	01/04/2019	R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	186,07	R$ 38,01	R$ 7.072,52
		Av. Lazaro Machado	Selmi Dei	26,74	R$ 38,01	R$ 1.016,39
		R. Antonio Maria Brandão	Vila Joinville	175,78	R$ 38,01	R$ 6.681,40
		Av. Antonio Martiniano de Oliveira	Jd. Cruzeiro do Sul	100,57	R$ 38,01	R$ 3.822,67
		R. Mario Barbugli	Jd. Cruzeiro do Sul	110,67	R$ 38,01	R$ 4.206,57
		Av. Luiz de Camões	Quitandinha	79,89	R$ 38,01	R$ 3.036,62
		R. Alto Garcas	Quitandinha	57,65	R$ 38,01	R$ 2.191,28
		Av. Sorocoba	Quitandinha	21,95	R$ 38,01	R$ 834,32
		Av. Santa Ernestina	Vila Xavier	94,19	R$ 38,01	R$ 3.580,16
		Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros	Vila Melhado	9,59	R$ 38,01	R$ 364,52
3	02/04/2019	Av. Lazaro Machado	Selmi Dei	103,78	R$ 38,01	R$ 3.944,68
		Av. Pablo Picasso	Selmi Dei	3,15	R$ 38,01	R$ 119,73
		R. Luiz Ribeiro	Selmi Dei	69,72	R$ 38,01	R$ 2.650,06
		R. Mario Barbugli	Jd. Cruzeiro do Sul	97,64	R$ 38,01	R$ 3.711,30
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	189,49	R$ 38,01	R$ 7.202,51
		R. Gavião Peixoto	Quitandinha	179,91	R$ 38,01	R$ 6.838,38
		Av. Dom Pedro II	Centro	3,42	R$ 38,01	R$ 129,99
		Av. Portugal	Centro	2,64	R$ 38,01	R$ 100,35
		R. Henrique Dall'acqua	Vila Harmonia	38,45	R$ 38,01	R$ 1.461,48
		Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros	Vila Melhado	2,66	R$ 38,01	R$ 101,11
		Av. Edgard Pinto Machado	Jd. das Estações	42,19	R$ 38,01	R$ 1.603,64
		Av. Manoel Marques de Jesus	Jd. das Estações	1,70	R$ 38,01	R$ 64,62
		Av. São João	Jd. Santa Clara	6,10	R$ 38,01	R$ 231,86
4	03/04/2019	R. Luiz Ribeiro	Selmi Dei	187,19	R$ 38,01	R$ 7.115,09
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	134,11	R$ 38,01	R$ 5.097,52
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	86,90	R$ 38,01	R$ 3.303,07
		R. Gavião Peixoto	Quitandinha	111,63	R$ 38,01	R$ 4.243,06
		R. Doctor Euclides da Cunha Viana	Vila Der	86,49	R$ 38,01	R$ 3.287,48
		Av. Mario Zampieri	Vila Renata	27,86	R$ 38,01	R$ 1.058,96
		Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros	Vila Melhado	11,42	R$ 38,01	R$ 434,07
		Av. São Geraldo	Vila Xavier	3,00	R$ 38,01	R$ 114,03
		R. Italia	Centro	1,33	R$ 38,01	R$ 50,55
		R. Expedicionarios do Brasil	Centro	0,99	R$ 38,01	R$ 37,63
5		R. Edgard Pinto Machado	Vila Xavier	19,74	R$ 38,01	R$ 750,32
		Av. Jeronimo Teixeira Borges	Vila Xavier	68,60	R$ 38,01	R$ 2.607,49
		R. Adalgiza Delbon Michetti	Jd. Eliana	4,31	R$ 38,01	R$ 163,82
		R. Prof. Manoel Cerqueira Leite	Jd. A. F. de O. Roxo I	11,49	R$ 38,01	R$ 436,73
		R. João Callera	Selmi Dei	102,67	R$ 38,01	R$ 3.902,49
		Av. Fuad Chade	Selmi Dei	14,16	R$ 38,01	R$ 538,22
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	41,69	R$ 38,01	R$ 1.584,64
		R. Mario Barbugli	Vila N. Sra. Aparecida	120,85	R$ 38,01	R$ 4.593,51
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	158,75	R$ 38,01	R$ 6.034,09
		Av. Martinho Gerard Holfsen	Vila Der	170,21	R$ 38,01	R$ 6.469,68
		R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	12,02	R$ 38,01	R$ 456,88

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

219
Nº FOLHA
VISTO

VAA
Construções

6	05/04/2019	Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Selmi Dei	12,93	R$ 38,01	R$ 491,47
		Av. Pablo Picasso	Selmi Dei	2,38	R$ 38,01	R$ 90,46
		R. Luiz Ribeiro	Selmi Dei	105,66	R$ 38,01	R$ 4.016,14
		R. Antonio Maria Brandão	Jd. Cruzeiro do Sul	82,91	R$ 38,01	R$ 3.151,41
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	82,14	R$ 38,01	R$ 3.122,14
		Av. Martinho Gerard Holfsen	Vila Der	139,26	R$ 38,01	R$ 5.293,27
		R. Doctor Euclides da Cunha Viana	Jd. Res. Santa Monica	27,50	R$ 38,01	R$ 1.045,28
		R. Rosa Maria de Freitas	Jd. das Estações	2,64	R$ 38,01	R$ 100,35
		Av. Pio Correa Pinheiro	Vila Suconasa	73,89	R$ 38,01	R$ 2.808,56
		Av. Antonio Martiniano de Oliveira	Jd. Cruzeiro do Sul	3,90	R$ 38,01	R$ 148,24
7	09/04/2019	R. Luiz Ribeiro	Selmi Dei	174,13	R$ 38,01	R$ 6.618,68
		Av. Taya Efremoff	Jd. Cruzeiro do Sul	131,39	R$ 38,01	R$ 4.994,13
		R. Paulo Geraldo de Mori	Vila N. Sra. Aparecida	48,98	R$ 38,01	R$ 1.861,73
		R. dos Libaneses	Jd. do Carmo	30,89	R$ 38,01	R$ 1.174,13
		R. João Gurgel	Jd. Santa Lucia	145,70	R$ 38,01	R$ 5.538,06
		Av. Pio Correa Pinheiro	Vila Suconasa	89,89	R$ 38,01	R$ 3.416,72
		Av. Prof. Augusto Cezar	Centro	1,79	R$ 38,01	R$ 68,04
		Av. Antonio de Padua Correa	Vila Katia	64,87	R$ 38,01	R$ 2.465,71
		R. Luiz Sotratti	Jd. Indaia	6,72	R$ 38,01	R$ 255,43
		Av. Giocondo Vaccari Tezini	Jd. Serra azul	57,38	R$ 38,01	R$ 2.181,01
8	10/04/2019	R. Luiz Ribeiro	Selmi Dei	150,54	R$ 38,01	R$ 5.722,03
		Av. Dionisio Tellaroli	Jd. Indaia	27,23	R$ 38,01	R$ 1.035,01
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	2,04	R$ 38,01	R$ 77,54
		R. Bruno Opice Junior	Jd. Cruzeiro do Sul	38,62	R$ 38,01	R$ 1.467,95
		R. Jose Luiz Torquato	Jd. Cruzeiro do Sul	68,09	R$ 38,01	R$ 2.588,10
		R. Sebastião Colombo	Jd. Cruzeiro do Sul	82,21	R$ 38,01	R$ 3.124,80
		Av. Antonio Martiniano de Oliveira	Jd. Cruzeiro do Sul	23,13	R$ 38,01	R$ 879,17
		R. Gavião Peixoto	Quitandinha	14,04	R$ 38,01	R$ 533,66
		R. João Gurgel	Jd. Santa Lucia	157,22	R$ 38,01	R$ 5.975,93
		R. Maria do Rosario Goldoni Emirandetti	Jd. Res. Lupo II	5,62	R$ 38,01	R$ 213,62
		Av. Dr. Francisco Oswaldo Castelluci	Pq. Res. Vale do Sol	3,63	R$ 38,01	R$ 137,98
		Av. Prof. Jorge Correa (esq. c/Diogenes Muniz Barreto)	Centro	13,51	R$ 38,01	R$ 513,52
		Alameda Paulista	Jd. Brasilia	1,00	R$ 38,01	R$ 38,01
		Av. Jorge Biller Teixeira	Vila Ferroviaria	36,42	R$ 38,01	R$ 1.384,32
		R. Luiz Paulino	Jd. Res. Lupo II	4,63	R$ 38,01	R$ 175,99
		Av. Moacir Fidenis	Jd. Res. Lupo II	6,54	R$ 38,01	R$ 248,59
9	11/04/2019	Av. Dionisio Tellaroli	Jd. Indaia	157,70	R$ 38,01	R$ 5.994,18
		Av. Antonio Martiniano de Oliveira	Jd. Cruzeiro do Sul	85,85	R$ 38,01	R$ 3.263,16
		R. Prof. Maria Kina	Jd. Arco Íris	86,11	R$ 38,01	R$ 3.273,04
		Av. Dr. Bernardino Arantes de Almeida	Jd. Do Carmo	251,31	R$ 38,01	R$ 9.552,29
		R. Hipolito J. Costa Cientista Frederico de Marco (nº750)	Vila Xavier	29,61	R$ 38,01	R$ 1.125,48
		Av. Francisco de Assis Bezerra Filho	Jd. Nova America	13,45	R$ 38,01	R$ 511,23
		Av. Gil Martinez Perez	Jd. Higianopolis	39,26	R$ 38,01	R$ 1.492,27
		R. Rio Grande (esq. c/Av. Sergipe)	Jd. Brasil	20,43	R$ 38,01	R$ 776,54
10	12/04/2019	Av. Dionisio Tellaroli	Jd. Indaia	154,00	R$ 38,01	R$ 5.853,54
		R. Prof. Maria Kina	Jd. Arco Íris	120,93	R$ 38,01	R$ 4.596,55
		Av. Evandro Jose Borsatto	Jd. Arco Íris	3,75	R$ 38,01	R$ 142,54
		R. dos Eletricitarios	Jd. Imperial	23,50	R$ 38,01	R$ 893,24
		Av. Pedro Foschini	Jd. Imperial	45,51	R$ 38,01	R$ 1.729,84
		Av. Prof. Jose Clozel	Jd. Del Rei	209,69	R$ 38,01	R$ 7.970,32
11	15/04/2019	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Higia	5,40	R$ 38,01	R$ 205,25
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	148,07	R$ 38,01	R$ 5.628,14
		Av. Plinio de Carvalho	Vila Xavier	135,39	R$ 38,01	R$ 5.146,17
		R. Ceara	Vila Xavier	3,06	R$ 38,01	R$ 116,31
		Av. Otaviano de Arruda Campos	Vila Cidade Industrial	9,57	R$ 38,01	R$ 363,76
		R. Mauricio Galli	Jd. Imperador	38,65	R$ 38,01	R$ 1.469,09
		Av. Eugenio Albiero	Jd. A. F. de Oliveira Roxo	6,62	R$ 38,01	R$ 251,63
		R. Carmelo Quatrocchi	Jd. A. F. de Oliveira Roxo	22,54	R$ 38,01	R$ 856,75
		Av. Cristovão Colombo	Centro	186,59	R$ 38,01	R$ 7.092,29
		Av. Bartholomeu Micelli	Jd. Artico	56,91	R$ 38,01	R$ 2.163,15

P.M.A.
220
Nº FOLHA
VISTO

VAA
Construções

12	16/04/2019	Av. Pedro Foschini	Jd. Del Rey	63,22	R$ 38,01	R$ 2.402,99
		R. Antonio Matar	Jd. Del Rey	90,22	R$ 38,01	R$ 3.429,26
		R. Alfredo Botta	Jd. Del Rey	93,72	R$ 38,01	R$ 3.562,30
		Av. Roberto Jose Fiore	Jd. Imperial	32,36	R$ 38,01	R$ 1.230,00
		R. Francisco Gonçalves Ribeiro	Jd. Arco Íris	9,76	R$ 38,01	R$ 370,98
		Av. Bartholomeu Micelli	Jd. Artico	258,04	R$ 38,01	R$ 9.808,10
		R. Italia (esq. Do farol com a Jose Bonifacio)	Centro	9,84	R$ 38,01	R$ 374,02
		R. Humaita (esq. c/Av. São Paulo)	Centro	1,30	R$ 38,01	R$ 49,41
		R. Castro Alves (em frente ao SESC)	Centro	25,67	R$ 38,01	R$ 975,72
		R. Castro Alves	Centro	2,31	R$ 38,01	R$ 87,80
		R. 7 (esq. c/Av. São Paulo)	Centro	5,60	R$ 38,01	R$ 212,86
		R. Jose Barbieri Neto	Jd. Botanico	7,69	R$ 38,01	R$ 292,30
		R. dos Estados (ao lado da Igreja São Sebastião)	Jd. Floridiana	7,28	R$ 38,01	R$ 276,71
		R. dos Estados (ao lado do Sempre Vale)	Jd. Floridiana	3,49	R$ 38,01	R$ 132,65
		R. dos Estados	Jd. Floridiana	13,94	R$ 38,01	R$ 529,86
		R. Gil Martines Perez Filho	Jd. Universal	203,63	R$ 38,01	R$ 7.739,98
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	158,79	R$ 38,01	R$ 6.035,61
13	17/04/2019	Av. Dionisio Tellaroli	Jd. Indaia	135,46	R$ 38,01	R$ 5.148,83
		R. Jose Manoel de Mattos	Jd. Del Rey	249,54	R$ 38,01	R$ 9.485,02
		R. Eizo Kawakami	Jd. Del Rey	57,44	R$ 38,01	R$ 2.183,29
14	18/04/2019	Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	4,99	R$ 38,01	R$ 189,67
		Av. Ten. PM Ciro Monteiro da Silva	Jd. Serra Azul	68,18	R$ 38,01	R$ 2.591,52

10º MEDIÇÃO	**-351,00**	**38,01**	**-R$ 13.341,51**
11º MEDIÇÃO	**8255,15**	**38,01**	**R$ 313.778,25**
TOTAL	**7904,15**	**38,01**	**R$ 300.436,74**

VAA CONSTRUÇÕES EPP

| | | Av. Alberto Santos Dumont | Jd. das Paineiras | 4,99 | R$ 38,01 | R$ 189,67 |

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

P.M.A.
224
Nº FOLHA
VISTO

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 12° PERÍODO DE 20/04/2019 á 06/05/2019

1	20/04/2019	Av. Bartholomeu Micelli	Jd. Artico	147,62	R$ 38,01	R$ 5.611,04
		Av. Juvenal Baptista de Oliveira	Jd. Artico	47,54	R$ 38,01	R$ 1.807,00
		R. Gil Martines Perez Filho	Jd. Universal	111,40	R$ 38,01	R$ 4.234,31
		Av. Luiz Raia	Vila Melhado	35,18	R$ 38,01	R$ 1.337,19
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	61,35	R$ 38,01	R$ 2.331,91
		R. João Zacharias	Altos de Pinehiros	46,48	R$ 38,01	R$ 1.766,70
		Av. Dionisio Tellaroli	Jd. Indaia	136,02	R$ 38,01	R$ 5.170,12
		R. Jose Rodrigues dos Santos	Jd. Indaia	83,50	R$ 38,01	R$ 3.173,84
		R. Alberto Cioni	Jd. São Rafael II	47,10	R$ 38,01	R$ 1.790,27
		R. Eizo Kawakami	Jd. Del Rey	96,02	R$ 38,01	R$ 3.649,72
		Av. Jesuino Ferreira Lopes	Jd. Del Rey	95,10	R$ 38,01	R$ 3.614,75
		R. Jose Manoel de Mattos	Jd. Del Rey	32,40	R$ 38,01	R$ 1.231,52
		R. Humaita	Centro	142,40	R$ 38,01	R$ 5.412,62
		Av. Antonio de Padua Correa	Vila Katia	70,79	R$ 38,01	R$ 2.690,73
		R. Profa. Maria Kina	Jd. Arco Íris	12,00	R$ 38,01	R$ 456,12
		R. João Zacharias	Altos de Pinheiro II	36,17	R$ 38,01	R$ 1.374,82
		R. Galuleu Galilei	Distrito Induastrial	17,21	R$ 38,01	R$ 654,15
		Av. Luiz Raia	Vila Melhado	190,68	R$ 38,01	R$ 7.247,75
		R. Luiz Sotrati	Jd. Indaia	6,72	R$ 38,01	R$ 255,43
		Av. Giocondo Vaccari Tezini	Jd. Serra Azul	57,38	R$ 38,01	R$ 2.181,01
		Av. Manoel de Abreu	Vila Sedenho	21,27	R$ 38,01	R$ 808,47
2	22/04/2019	R. Alberto Cioni	Jd. São Rafael II	62,58	R$ 38,01	R$ 2.378,67
		R. Jose Rodrigues dos Santos	Jd. Indaia	130,30	R$ 38,01	R$ 4.952,70
		R. Jose Manoel de Mattos	Jd. Del Rey	103,85	R$ 38,01	R$ 3.947,34
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	101,02	R$ 38,01	R$ 3.839,77
		R. Dr. Jose Geraldo Velloce	Jd. Imperial	17,92	R$ 38,01	R$ 681,14
		Av. Decio Damazio	Jd. Imperial	34,70	R$ 38,01	R$ 1.318,95
		Av. Juvenal Baptista de Oliveira	Jd. Artico	132,14	R$ 38,01	R$ 5.022,64
		Av. Pedro Aranha do Amaral	Centro	76,13	R$ 38,01	R$ 2.893,70
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (perto da Havan)	Jd. Primavera	6,22	R$ 38,01	R$ 236,42
		Av. Luiza Helena de Barros	Vila Harmonia	21,28	R$ 38,01	R$ 808,85
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	45,97	R$ 38,01	R$ 1.747,32
3	23/04/2019	R. Milton de Araujo Zocco	Jd. Indaia	278,73	R$ 38,01	R$ 10.594,53
		R. Bento Teixeira	Jd. Altos do Cecap II	112,94	R$ 38,01	R$ 4.292,85
		R. Edson Alberto Morandi	Jd. Esplanada	9,75	R$ 38,01	R$ 370,60
		Av. Decio Damazio	Jd. Imperial	30,10	R$ 38,01	R$ 1.144,10
		R. Dr. Jose Geraldo Velloce	Jd. Imperial	47,88	R$ 38,01	R$ 1.819,92
		R. dos Eletricitarios	Jd. Imperial	22,66	R$ 38,01	R$ 861,31
		R. Luiz Soler	Jd. Arco Íris	9,93	R$ 38,01	R$ 377,44
		Av. Pedro Aranha do Amaral	Centro	222,34	R$ 38,01	R$ 8.451,14
		R. Napoleão SelmiDei	Vila Harmonia	3,60	R$ 38,01	R$ 136,84
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	88,93	R$ 38,01	R$ 3.380,23
4	24/04/2019	R. Milton de Araujo Zocco	Jd. Indaia	95,04	R$ 38,01	R$ 3.612,47
		Av. Divina Prandi Brandão	Jd. São Rafael II	22,20	R$ 38,01	R$ 843,82
		R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Indaia	91,07	R$ 38,01	R$ 3.461,57
		R. Bento Teixeira	Jd. Altos do Cecap II	99,13	R$ 38,01	R$ 3.767,93
		R. Lourenço Rolfsen	Jd. Altos do Cecap II	225,81	R$ 38,01	R$ 8.583,04
		Av. Prof. Dr. Joel Claudio da Rosa Martins	Jd. Artico	222,87	R$ 38,01	R$ 8.471,29
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	9,46	R$ 38,01	R$ 359,57
		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Yolanda Opice	32,30	R$ 38,01	R$ 1.227,72
		R. Arquiteto Walter Logatti	Jd. Higienopolis	38,48	R$ 38,01	R$ 1.462,62
5	25/04/2019	R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Indaia	48,13	R$ 38,01	R$ 1.829,42
		Av. Jose Benevenuto Fortes	Jd. Res. Laura Molina	116,07	R$ 38,01	R$ 4.411,82
		R. Lourenço Rolfsen	Jd. Altos do Cecap II	229,18	R$ 38,01	R$ 8.711,13
		Av. Prof. Dr. Joel Claudio da Rosa Martins	Jd. Artico	133,65	R$ 38,01	R$ 5.080,04
		Av. Ulisses Brancini (esq. c/Av. Pe. Jose de Anchieta)	Jd. Padre Anchieta	30,86	R$ 38,01	R$ 1.172,99

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

R M A
202
Nº FOLHA
VISTO

		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Yolanda Opice	3,56	R$ 38,01	R$ 135,52
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	33,76	R$ 38,01	R$ 1.283,22
6	26/04/2019	Av. Jose Benevenuto Fortes	Jd. Res. Laura Molina	185,88	R$ 38,01	R$ 7.065,30
		Av. Antonio Cavallari	Bairro Dumont	12,50	R$ 38,01	R$ 475,13
		Av. Pedro Jose Laroca	Distrito Industrial	11,12	R$ 38,01	R$ 422,67
		R. Lourenço Rolfsen	Jd. Altos do Cecap II	226,97	R$ 38,01	R$ 8.627,13
		Av. Cel. Jose Xavier de Mendonça	Jd. do Carmo	221,01	R$ 38,01	R$ 8.400,59
		R. dos Libaneses	Jd. do Carmo	27,92	R$ 38,01	R$ 1.061,24
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	59,82	R$ 38,01	R$ 2.273,76
7	29/04/2019	Av. Jose Benevenuto Fortes	Jd. Res. Laura Molina	147,18	R$ 38,01	R$ 5.594,31
		R. Comendador Pedro Morganti	Centro	174,81	R$ 38,01	R$ 6.644,53
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	62,28	R$ 38,01	R$ 2.367,26
8	30/04/2019	Av. Ten. PM Ciro Monteiro da Silva	Jd. Serra Azul	143,21	R$ 38,01	R$ 5.443,41
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Centro	100,72	R$ 38,01	R$ 3.828,37
		R. Maria Tereza Calcutar	Jd. Regina	23,77	R$ 38,01	R$ 903,50
		Av. Conego Jeronimo Cezar	Pq. Res. Iguatemi	134,39	R$ 38,01	R$ 5.108,16
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	68,40	R$ 38,01	R$ 2.599,88
		Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	148,19	R$ 38,01	R$ 5.632,70
		Av. Pedro Jose Laroca	Jd. Santa Marta	155,40	R$ 38,01	R$ 5.906,75
	02/05/2019	Av. Conego Jeronimo Cezar	Centro	65,85	R$ 38,01	R$ 2.502,96
		R. Imaculada Conceição	Centro	112,49	R$ 38,01	R$ 4.275,74
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	72,12	R$ 38,01	R$ 2.741,28
		Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	10,31	R$ 38,01	R$ 391,88
10	03/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	163,38	R$ 38,01	R$ 6.210,07
		R. Sebastião Ferreira Delfino	Pq. Res Iguatemi	57,30	R$ 38,01	R$ 2.177,97
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res Iguatemi	125,69	R$ 38,01	R$ 4.777,48
		Av. 7 de Setembro	Centro	7,00	R$ 38,01	R$ 266,07
		Av. Castro Alves	Centro	75,56	R$ 38,01	R$ 2.872,04
		Av. Antonio Baptistini	Jd. Santa Lucia	101,75	R$ 38,01	R$ 3.867,52
		Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	7,40	R$ 38,01	R$ 281,27
		R. Aristides Alves de Oliveira	Yolanda Opice	18,04	R$ 38,01	R$ 685,70
		R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	39,38	R$ 38,01	R$ 1.496,83
11	06/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	140,28	R$ 38,01	R$ 5.332,04
		Av. Pedro Jose Laroca	Jd. Santa Marta	15,35	R$ 38,01	R$ 583,45
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	187,92	R$ 38,01	R$ 7.142,84
		Av. Antonio Baptistini	Jd. Santa Lucia	160,11	R$ 38,01	R$ 6.085,78
		Av. Francisco Martins Caldeira Filho	Pq. São Paulo	59,51	R$ 38,01	R$ 2.261,98
			TOTAL	7807,88		R$ 296.777,52

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

NF 227 - 03/06/19 (15)

P.M.A. 223 Nº FOLHA VISTO

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 13° PERÍODO DE 07/05/2019 á 16/05/2019						
1	07/05/2019	Av. Djalma Aparecido Pacheco	Jd. Indaia	9,06	R$ 38,01	R$ 344,37
		R. Bento Amadeu Malavolta	Selmi Dei	32,43	R$ 38,01	R$ 1.232,66
		Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	89,62	R$ 38,01	R$ 3.406,46
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	86,25	R$ 38,01	R$ 3.278,36
		R. Saveria Lia Rolfsen	Jd. Altos do Cecap	22,88	R$ 38,01	R$ 869,67
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	163,11	R$ 38,01	R$ 6.199,81
		Av. Afonso Lombardi	Jd. Santa Lucia	139,10	R$ 38,01	R$ 5.287,19
		R. Prof. Stanley Robson Cerqueira	Pq. São Paulo	83,46	R$ 38,01	R$ 3.172,31
2	08/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	145,72	R$ 38,01	R$ 5.538,82
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	156,20	R$ 38,01	R$ 5.937,16
		Av. Eduardo Candido Santana	Pq. São Paulo	44,51	R$ 38,01	R$ 1.691,83
		Av. Henrique Luppi	Pq. São Paulo	9,36	R$ 38,01	R$ 355,77
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	14,47	R$ 38,01	R$ 550,00
3	09/05/2019	R. Elena Wanda dos Santos Correa	Jd. Uirapuru	200,21	R$ 38,01	R$ 7.609,98
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	267,06	R$ 38,01	R$ 10.150,95
		R. dos Libaneses	Jd. do Carmo	140,57	R$ 38,01	R$ 5.343,07
		Av. Francisco Martins Caldeira Filho	Pq. São Paulo	19,75	R$ 38,01	R$ 750,70
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	92,28	R$ 38,01	R$ 3.507,56
4	10/05/2019	R. Elena Wanda dos Santos Correa	Jd. Uirapuru	148,75	R$ 38,01	R$ 5.653,99
		R. Prof. Laert Jose Tarallo Mendes	Distrito Industrial	186,67	R$ 38,01	R$ 7.095,33
		R. dos Libaneses	Jd. do Carmo	141,45	R$ 38,01	R$ 5.376,51
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	74,88	R$ 38,01	R$ 2.846,19
5	13/05/2019	R. Elena Wanda dos Santos Correa	Jd. Uirapuru	63,14	R$ 38,01	R$ 2.399,95
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	97,23	R$ 38,01	R$ 3.695,71
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	163,15	R$ 38,01	R$ 6.201,33
		Av. Dom Pedro II	Centro	19,45	R$ 38,01	R$ 739,29
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	201,17	R$ 38,01	R$ 7.646,47
		Av. Matão	Jd. America	44,15	R$ 38,01	R$ 1.678,14
		Av. Santa Adelia	Jd. Santa Clara	30,52	R$ 38,01	R$ 1.160,07
6	14/05/2019	Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	158,68	R$ 38,01	R$ 6.031,43
		R. Maria Cristina Lemos Giraldi	Jd. Uirapuru	47,07	R$ 38,01	R$ 1.789,13
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	225,64	R$ 38,01	R$ 8.576,58
		R. dos Libaneses	Centro	176,56	R$ 38,01	R$ 6.711,05
		Av. Taquaratinga	Jd. America	61,41	R$ 38,01	R$ 2.334,19
		Av. America (esq. c/R. Jales)	Jd. America	8,14	R$ 38,01	R$ 309,40
		Av. Matão	Jd. America	35,61	R$ 38,01	R$ 1.353,54
7	16/05/2019	Av. Luiz Dosualdo	Jd. Uirapuru	18,43	R$ 38,01	R$ 700,52
		R. Tenente B. Jose Vicente de Paula Faria Lima	Jd. Imperador	2,47	R$ 38,01	R$ 93,88
		R. Amazonas	Jd. Brasil	124,16	R$ 38,01	R$ 4.719,32
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	119,67	R$ 38,01	R$ 4.548,66
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	60,79	R$ 38,01	R$ 2.310,63
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	18,11	R$ 38,01	R$ 688,36
		R. Carlos Gomes	Centro	169,37	R$ 38,01	R$ 6.437,75
		Av. Matão	Jd. America	43,00	R$ 38,01	R$ 1.634,43
		Av. Santa Catarina (esq. c/R. Mato Grosso)	Pq. Gramado	3,51	R$ 38,01	R$ 133,42
		R. João Teles dos Santos	Altos de Pinheiros	1,43	R$ 38,01	R$ 54,35
		R. Giusepina Lombardi	Pq. Res. Vale do Sol	30,78	R$ 38,01	R$ 1.169,95
			TOTAL	4.191,43	38,01	159.316,25

Valeria Andreoli de Almeida - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

NF 230 - 18/06/19 (15)

P.M.A. 224 Nº FOLHA VISTO

Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 14º PERIODO DE 14/05/2019 á 27/05/2019

Item	Data	Endereço	Bairro	Area m²	V. Uni.	V. total
1	17/05/2019	R. Minas Gerais	Jd. Brasil	68,54	R$ 38,01	R$ 2.605,21
		R. Amazonas	Jd. Brasil	76,83	R$ 38,01	R$ 2.920,31
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	153,65	R$ 38,01	R$ 5.840,24
		R. Alfredo do Amaral Gurgel	Jd. das Flores	147,63	R$ 38,01	R$ 5.611,42
		R. Walter Orlando de Carvalho	Jd. Pinheiros II	9,47	R$ 38,01	R$ 359,95
2	20/05/2019	Alameda Paulista	Vila Xavier	4,80	R$ 38,01	R$ 182,45
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Vila Biagioni	62,11	R$ 38,01	R$ 2.360,80
		Av. Padre Francisco Salles Culturato	Jd. Primavera	1,87	R$ 38,01	R$ 71,08
		Av. Castro Alves	Vila Santana	19,39	R$ 38,01	R$ 737,01
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	194,12	R$ 38,01	R$ 7.378,50
		R. Giusepina Lombardi	Pq. Igaçaba	91,20	R$ 38,01	R$ 3.466,51
		Av. Dom Carlos Carmelo	Cidade Jardim	7,44	R$ 38,01	R$ 282,79
		R. Julieta Crusca de Jesus	Res. Cambuy	35,28	R$ 38,01	R$ 1.340,99
		Av. Antonio Honorio Real	Pq. Igaçaba	46,48	R$ 38,01	R$ 1.766,70
3	21/05/2019	Av. Padre Francisco Salles Culturato	Jd. Primavera	9,68	R$ 38,01	R$ 367,94
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em fre	Jd. Primavera	3,90	R$ 38,01	R$ 148,24
		R. 12 (esq. c/Cristovão Colombo)	Vila Santana	7,53	R$ 38,01	R$ 286,22
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Vila Biagioni	13,75	R$ 38,01	R$ 522,64
		Av. Dr. Abeylard Netto Amarante	Vila Xavier	23,61	R$ 38,01	R$ 897,42
		R.Eng. Agrimensor Nilvado Leite	Jd. das Estações	13,75	R$ 38,01	R$ 522,64
		Av. Eng. Edmundo Busch Varella	Jd. das Estações	12,00	R$ 38,01	R$ 456,12
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	49,65	R$ 38,01	R$ 1.887,20
		R. Madre Tereza de Calcutar	Pq. Res. Iguatemi	150,53	R$ 38,01	R$ 5.721,65
		Av. Padre Miguel Pocce	Pq. Res. Vale do Sol	171,45	R$ 38,01	R$ 6.516,81
4	22/05/2019	Av. São Jose	Centro	127,47	R$ 38,01	R$ 4.845,13
		R. Miguel Grillo	Jd. Altos do Cecap II	88,00	R$ 38,01	R$ 3.344,88
		R. Dr. Silvio de Menezes Berenguer	Jd. Altos do Cecap II	108,17	R$ 38,01	R$ 4.111,54
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	161,00	R$ 38,01	R$ 6.119,61
		Av. Dr. Francisco Oswaldo Castellucci	Pq. Igaçaba	24,36	R$ 38,01	R$ 925,92
		Av. Antonio Honorio Real	Pq. Igaçaba	18,32	R$ 38,01	R$ 696,34
		R. Jose Cardilo	Pq. Res. Vale do Sol	15,50	R$ 38,01	R$ 589,16
5	23/05/2019	Av. São Jose	Centro	67,97	R$ 38,01	R$ 2.583,54
		R. João Gurgel (esq. com Av. 7)	Centro	3,62	R$ 38,01	R$ 137,60
		R. Imaculada Conceição	Centro	4,36	R$ 38,01	R$ 165,72
		R. Lazaro Aranha do Amaral	Distrito Industrial	189,19	R$ 38,01	R$ 7.191,11
		Av. Padre Miguel Pocce	Pq. Res. Vale do Sol	120,14	R$ 38,01	R$ 4.566,52
6	24/05/2019	Av. Portugal	Centro	1,68	R$ 38,01	R$ 63,86
		Av. Padre Francisco Salles Culturato	Jd. Primavera	13,12	R$ 38,01	R$ 498,69
		Av. Pablo Picasso	Jd. Adalberto Roxo	23,45	R$ 38,01	R$ 891,33
		R. Leonardo Gomes	Selmi Dei	25,76	R$ 38,01	R$ 979,14
		R. Lazaro Aranha do Amaral	Distrito Industrial	66,94	R$ 38,01	R$ 2.544,39
		Av. Alexandre Galanni	Jd. V. A. de Santi II	113,82	R$ 38,01	R$ 4.326,30
		Av. Padre Miguel Pocce	Pq. Res. Vale do Sol	55,71	R$ 38,01	R$ 2.117,54
		Av. Eng. Prud. Fernandes Monteiro	Pq. Res. Vale do Sol	78,88	R$ 38,01	R$ 2.998,23
7	27/05/2019	Av. Leonardo Gomes	Pq. Res. Vale Verde	54,35	R$ 38,01	R$ 2.065,84
		R. Dr. Antonio Paulo Ianotti	Jd. A. F. de O. Roxo II	36,14	R$ 38,01	R$ 1.373,68
		Av. Alexandre Galanni	Jd. V. A. de Santi II	84,84	R$ 38,01	R$ 3.224,77
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	49,66	R$ 38,01	R$ 1.887,58
		Av. João Batista Marchezi	Pq. Igaçaba	8,80	R$ 38,01	R$ 334,49
		R. Dr. Antonio Paulo Ianotti	Jd. A. F. de O. Roxo II	91,61	R$ 38,01	R$ 3.482,10
				3007,52	R$ 38,01	R$ 114.315,84

Valeria Andreoli de Almeida - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

238 - 24/07/19 - (19)

P.M.A. 225 Nº FOLHA VISTO

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 13° PERIODO DE 19/06/2019 á 29/06/2019

Item	Data	Endereço	Bairro	Area m²	V. Uni.	V. total
1	02/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Pedro Jose Laroca	Distrito Industrial	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Imaculada Conceição	Centro	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res Iguatemi	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Antonio Baptistini	Jd. Santa Lucia	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
2	06/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. Antonio Baptistini	Jd. Santa Lucia	-35,00	R$ 48,00	-R$ 1.680,00
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		Av. Afonso Lombardi	Jd. Santa Lucia	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
3	08/05/2019	Av. Rosa D'angelo Merlos	Jd. Uirapuru	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Elena Wanda dos Santos Correa	Jd. Uirapuru	-80,00	R$ 48,00	-R$ 3.840,00
		R. Domingos Abrita	Jd. Altos do Cecap	-100,00	R$ 48,00	-R$ 4.800,00
		R. dos Libaneses	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Elena Wanda dos Santos Correa	Jd. Uirapuru	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		R. Prof. Laert Jose Tarallo Mendes	Distrito Industrial	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		R. dos Libaneses	Centro	-23,00	R$ 48,00	-R$ 1.104,00
4	13/05/2019	Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	-60,00	R$ 48,00	-R$ 2.880,00
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	-80,00	R$ 48,00	-R$ 3.840,00
		Av. Carlos Bersanetti	Jd. Uirapuru	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	-80,00	R$ 48,00	-R$ 3.840,00
		R. dos Libaneses	Centro	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
5	16/05/2019	R. Amazonas	Jd. Brasil	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. Abadia Miguel Saba	Jd. Altos do Cecap	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Carlos Gomes	Centro	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		R. Alfredo do Amaral Gurgel	Jd. das Flores	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
6	20/05/2019	R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Vila Biagioni	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Jorge Miguel Saba	Pq. Res. Iguatemi	-60,00	R$ 48,00	-R$ 2.880,00
		R. Madre Tereza de Calcutar	Pq. Res. Iguatemi	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Padre Miguel Pocce	Pq. Res. Vale do Sol	-60,00	R$ 48,00	-R$ 2.880,00
		Av. São Jose	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Miguel Grillo	Jd. Altos do Cecap II	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
7	23/05/2019	Av. São Jose	Centro	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Lazaro Aranha do Amaral	Distrito Industrial	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Padre Miguel Pocce	Pq. Res. Vale do Sol	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Tem. PM Ciro Monteiro da Silva	Jd. Serra Azul	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Rodolpho Petrovoic	Dr. Tancredo de A. Neves	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. João Velosa do Amaral	Pq. Igaçaba	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
8	27/05/2019	R. Fernando Prestes	Jd. America	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Fernando Prestes	Jd. America	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Prof. João Martiniano de Oliveira	Dr. Tancredo de A. Neves	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Francisco de Nobile	Pq. Igaçaba	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. Jose Francisco Raposeiro	Pq. Res. Iguatemi	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
9	28/05/2019	R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Jose Francisco Raposeiro	Pq. Res. Iguatemi	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		Av. Moacyr Camargo Barbosa	Jd. Nova Araraquara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		R. Antenor de Araujo	Pq. Res. Iguatemi	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
226
Nº FOLHA
VISTO

Construções

		Av. Lourenço Cabrau	Jd. Santa Clara	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Dr. Pedro Marão	Pq. Res. Vale do Sol	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Palmares	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
10	19/06/2019	Av. Eng. Prud. Fernandes Monteiro	Pq. Res. Vale do Sol	187,87	R$ 48,00	R$ 9.017,76
		R. Dr. Antonio Paulo Ianotti	Jd. A. F. de O. Roxo II	107,39	R$ 48,00	R$ 5.154,72
		Av. Vicente Lopasso	Jd. Regina	9,06	R$ 48,00	R$ 434,88
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	110,73	R$ 48,00	R$ 5.315,04
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot	Jd. Res. Paraiso	76,50	R$ 48,00	R$ 3.672,00
		Av. Antonio Honorio Real	Pq. Igaçaba	68,35	R$ 48,00	R$ 3.280,80
		Av. Altivo Bitencourt	Jd. Regina	26,90	R$ 48,00	R$ 1.291,20
		Av. Mathias Filpi	Dr. Tancredo de A. Neves	78,29	R$ 48,00	R$ 3.757,92
		R. Major do Exercito Antonio do Amaral Biavatti	Dr. Tancredo de A. Neves	75,24	R$ 48,00	R$ 3.611,52
		Av. Antonio Honorio Real	Pq. Igaçaba	102,78	R$ 48,00	R$ 4.933,44
		Av. Pedro Jose Laroca	Distrito Industrial	23,72	R$ 48,00	R$ 1.138,56
		R. Joseph Sabeh Harb	Jd. Imperial	32,00	R$ 48,00	R$ 1.536,00
11	20/06/2019	R. Dr. Antonio Paulo Ianotti	Jd. A. F. de O. Roxo II	1,95	R$ 48,00	R$ 93,60
		Av. Walter Mendonça	Selmi Dei	65,37	R$ 48,00	R$ 3.137,76
		R. Alberto Cioni	Jd. Indaia	29,79	R$ 48,00	R$ 1.429,92
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	12,24	R$ 48,00	R$ 587,52
		Av. Mathias Filpi	Dr. Tancredo de A. Neves	88,54	R$ 48,00	R$ 4.249,92
		Av. Arnaldo ferraz de Mendonça	Dr. Tancredo de A. Neves	72,94	R$ 48,00	R$ 3.501,12
		R. Moyses Mussi	Pq. Res. Vale do Sol	1,26	R$ 48,00	R$ 60,48
		Av. João Batista Marchezi	Pq. Igaçaba	18,62	R$ 48,00	R$ 893,76
		R. Jose Cardilo	Pq. Res. Vale do Sol	124,65	R$ 48,00	R$ 5.983,20
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	122,52	R$ 48,00	R$ 5.880,96
		R. Alberto Cioni	Jd. Indaia	40,39	R$ 48,00	R$ 1.938,72
		R. Moiti Sano	Jd. Serra Azul	40,50	R$ 48,00	R$ 1.944,00
		Av. Ten. PM Ciro Monteiro da Silva	Jd. Serra Azul	21,49	R$ 48,00	R$ 1.031,52
		Av. Arnaldo Ferraz de Mendonça	Dr. Tancredo de A. Neves	185,45	R$ 48,00	R$ 8.901,60
		R. Pastor Deolino Gonçalves de Freitas	Pq. Igaçaba	3,96	R$ 48,00	R$ 190,08
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	45,36	R$ 48,00	R$ 2.177,28
		R. Nelson Oliveira Faria	Pq. Igaçaba	37,29	R$ 48,00	R$ 1.789,92
		R João velosa do Amaral	Pq. Igaçaba	69,57	R$ 48,00	R$ 3.339,36
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	62,61	R$ 48,00	R$ 3.005,28
		R. Profa. Maria Kina	Jd. Arco Íris	10,47	R$ 48,00	R$ 502,56
12	21/06/2019	R. Tem. PM Ciro Monteiro da Silva	Jd. Serra Azul	71,36	R$ 48,00	R$ 3.425,28
		Av. Fiori Giclioti	Jd. Serra Azul	19,87	R$ 48,00	R$ 953,76
		R. Fernando Prestes	Jd. America	39,05	R$ 48,00	R$ 1.874,40
		Av. Rodolpho Petrovoic	Dr. Tancredo de A. Neves	99,71	R$ 48,00	R$ 4.786,08
		Av. Arnaldo Ferraz de Mendonça	Dr. Tancredo de A. Neves	33,55	R$ 48,00	R$ 1.610,40
		Av. 7 de Setembro	Centro	10,37	R$ 48,00	R$ 497,76
		R. Armando Salles de Oliveira	Vila Xavier	2,85	R$ 48,00	R$ 136,80
		R. João Velosa do Amaral	Pq. Igaçaba	104,20	R$ 48,00	R$ 5.001,60
		R. Arnaldo Gaspar	Jd. Atenas	4,40	R$ 48,00	R$ 211,20
		R. Profa. Maria Kina	Jd. Arco Íris	25,87	R$ 48,00	R$ 1.241,76
		R. dos Eletricitarios	Jd. Imperial	4,94	R$ 48,00	R$ 237,12
		R. Edson Alberto Morandi	Jd. Esplanada	33,54	R$ 48,00	R$ 1.609,92
		Av. Decio Damazio	Jd. Imperial	9,64	R$ 48,00	R$ 462,72
		R. Fernando Prestes	Jd. America	150,91	R$ 48,00	R$ 7.243,68
		Av. Padre Jose de Anchieta	Jd. Higienopolis	2,07	R$ 48,00	R$ 99,36
		Av. Arnaldo Ferraz de Mendonça	Dr. Tancredo de A. Neves	60,55	R$ 48,00	R$ 2.906,40
		R. Placido Lacorte	Dr. Tancredo de A. Neves	52,55	R$ 48,00	R$ 2.522,40
		R. 9 de Julho	Centro	3,88	R$ 48,00	R$ 186,24
		R. Dra. Sofia Silvestre Guaglianoni	Pq. Igaçaba	36,84	R$ 48,00	R$ 1.768,32
		R. Alberto Zerbinatti	Pq. Res. Vale do Sol	36,84	R$ 48,00	R$ 1.768,32
		R. Miguel Ferez	Pq. Res. Vale do Sol	21,58	R$ 48,00	R$ 1.035,84
		R. Benedito Garcia Leal	Pq. Res. Vale do Sol	26,00	R$ 48,00	R$ 1.248,00
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	12,78	R$ 48,00	R$ 613,44

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
227
Nº FOLHA
VISTO

		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	132,12	R$ 48,00	R$ 6.341,76
13	22/06/2019	R. Fernando Prestes	Jd. America	154,75	R$ 48,00	R$ 7.428,00
		R. Placido Lacorte	Dr. Tancredo de A. Neves	10,08	R$ 48,00	R$ 483,84
		Av. Arnaldo Ferraz de Mendonça	Dr. Tancredo de A. Neves	53,12	R$ 48,00	R$ 2.549,76
		R. Prof. João Martiniano de Oliveira	Dr. Tancredo de A. Neves	113,80	R$ 48,00	R$ 5.462,40
		R. Elias Jorge Ebi Rached Filho	Dr. Tancredo de A. Neves	68,03	R$ 48,00	R$ 3.265,44
		R. Arnaldo de Oliveira	Jd. Nova Araraquara	21,74	R$ 48,00	R$ 1.043,52
		R. Francisco de Nobile	Pq. Igaçaba	87,56	R$ 48,00	R$ 4.202,88
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	86,52	R$ 48,00	R$ 4.152,96
		R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	132,13	R$ 48,00	R$ 6.342,24
		Av. Jose Francisco Raposeiro	Pq. Res. Iguatemi	172,68	R$ 48,00	R$ 8.288,64
		Entre a rua 38 e 39 (em frente a horta comunitaria)	Pq. Res. Vale Verde	14,54	R$ 48,00	R$ 697,92
		R. João Antonio Faglioni	Selmi Dei	15,79	R$ 48,00	R$ 757,92
		Av. Armando Biagione	Jd. das Estações	3,22	R$ 48,00	R$ 154,56
		R. Maestro Jose Tescari	Vila Xavier	12,44	R$ 48,00	R$ 597,12
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	16,48	R$ 48,00	R$ 791,04
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Palmares	20,48	R$ 48,00	R$ 983,04
14	24/06/2019	R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	96,02	R$ 48,00	R$ 4.608,96
		Av. Pedro Jose Laroca	Distrito Industrial	6,66	R$ 48,00	R$ 319,68
		Av. Jose Francisco Raposeiro	Pq. Res. Iguatemi	158,93	R$ 48,00	R$ 7.628,64
		Av. Moacyr Camargo Barbosa	Jd. Nova Araraquara	120,72	R$ 48,00	R$ 5.794,56
		Av. Izolina Duo	Jd. Res. Elvio Lupo	21,72	R$ 48,00	R$ 1.042,56
		R. Pres. João Belchior Marques Goulart	Jd. America	134,80	R$ 48,00	R$ 6.470,40
		Av. Jose Francisco Raposeiro	Pq. Res. Iguatemi	57,58	R$ 48,00	R$ 2.763,84
		Av. Sebastião Rufino	Dr. Tancredo de A. Neves	16,50	R$ 48,00	R$ 792,00
		R. Antenor de Araujo	Pq. Res. Iguatemi	86,95	R$ 48,00	R$ 4.173,60
		R. Francisco de Nobile	Pq. Igaçaba	9,56	R$ 48,00	R$ 458,88
		R. Angelina Credidio Opice	Pq. Igaçaba	19,00	R$ 48,00	R$ 912,00
		R. Maria Biruel Grosso	Pq. Res. Vale do Sol	99,93	R$ 48,00	R$ 4.796,64
		R. Dr. Pedro Morão	Pq. Res. Vale do Sol	42,48	R$ 48,00	R$ 2.039,04
15	25/06/2019	Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	127,06	R$ 48,00	R$ 6.098,88
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	127,11	R$ 48,00	R$ 6.101,28
		R. Dr. Pedro Morão	Pq. Res. Vale do Sol	124,88	R$ 48,00	R$ 5.994,24
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Palmares	83,20	R$ 48,00	R$ 3.993,60
		Av. Joaquim Vieira dos Santos	Pq. Gramado	82,72	R$ 48,00	R$ 3.970,56
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	126,88	R$ 48,00	R$ 6.090,24
		R. Dr. Pedro Morão	Pq. Res. Vale do Sol	83,92	R$ 48,00	R$ 4.028,16
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Palmares	50,37	R$ 48,00	R$ 2.417,76
16	26/06/2019	Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	190,88	R$ 48,00	R$ 9.162,24
		R. São Jose dorio Preto	Vila Xavier	111,26	R$ 48,00	R$ 5.340,48
		R. Carlos de Almeida Filho	Pq. Res. Vale do Sol	177,59	R$ 48,00	R$ 8.524,32
		R. Genesio Schiavinato	Jd. Santa Julia	2,60	R$ 48,00	R$ 124,80
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Palmares	27,31	R$ 48,00	R$ 1.310,88
		R. Bruno Opice Junior	Jd. Cruzeiro do Sul	12,32	R$ 48,00	R$ 591,36
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco Íris	18,82	R$ 48,00	R$ 903,36
		R. João Zacharias	Altos de Pinheiros	44,84	R$ 48,00	R$ 2.152,32
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	123,34	R$ 48,00	R$ 5.920,32
		R. Dr. Pedro Morão	Pq. Res. Vale do Sol	45,90	R$ 48,00	R$ 2.203,20
		Av. Domingos Sorbo	Jd. Res. Elvio Lupo	27,45	R$ 48,00	R$ 1.317,60
		R. Jose Bergamin	Pq. Res. Vale do Sol	68,60	R$ 48,00	R$ 3.292,80
		R. Lavineo de Arruda Falcão	Vila Joinville	2,47	R$ 48,00	R$ 118,56
		R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Íris	11,32	R$ 48,00	R$ 543,36
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	28,74	R$ 48,00	R$ 1.379,52
		R. João Zacharias	Altos de Pinheiros	29,32	R$ 48,00	R$ 1.407,36
		R. João Zacharias	Altos de Pinheiros	35,55	R$ 48,00	R$ 1.706,40
		R. João Teles dos Santos	Altos de Pinheiros	37,68	R$ 48,00	R$ 1.808,64
		R. Prof. Honorio Monteiro	Jd. Prudência	16,52	R$ 48,00	R$ 792,96
		R. Otacilio Roberto Volpe	Conj. Hab. V. de Santi	34,68	R$ 48,00	R$ 1.664,64
		R. Thomas Dias	Conj. Hab. V. de Santi	36,48	R$ 48,00	R$ 1.751,04
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	66,39	R$ 48,00	R$ 3.186,72

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A.
228
Nº FOLHA
VISTO

Construções

17	27/06/2019	R. bento Ramalho Machado	Jd. Res. Paraiso	26,09	R$ 48,00	R$ 1.252,32
		R. Jose Bargamin	Pq. Res. Vale do Sol	142,72	R$ 48,00	R$ 6.850,56
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	61,42	R$ 48,00	R$ 2.948,16
		R. Giacomo Pasetto	Distrito Industrial	11,59	R$ 48,00	R$ 556,32
		Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	113,40	R$ 48,00	R$ 5.443,20
		R. Giacomo Passeto	Distrito Industrial	16,07	R$ 48,00	R$ 771,36
		R. Prof. Honorio Monteiro	Distrito Industrial	76,64	R$ 48,00	R$ 3.678,72
		Av. Sargento - P. M. Vital Maria Bueno Lopes	Jd. Maria Luiza	163,30	R$ 48,00	R$ 7.838,40
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	66,53	R$ 48,00	R$ 3.193,44
		Av. Quinze de Novembro	Centro	3,38	R$ 48,00	R$ 162,24
18	28/06/2019	Av. Domingos Francisco de Paula	Jd. Pinheiros	56,11	R$ 48,00	R$ 2.693,28
		R. João Zacharias	Jd. Alto de Pinheiros	21,28	R$ 48,00	R$ 1.021,44
		R. Giacomo Passeto	Distrito Industrial	83,72	R$ 48,00	R$ 4.018,56
		R. Profa. Ergilia Micelli	Jd. Regina	45,65	R$ 48,00	R$ 2.191,20
		R. Dr. Jose Augusto Jose Arruda Botelho	Jd. Maria Luiza	18,48	R$ 48,00	R$ 887,04
		Av. Sargento - P. M. Vital Maria Bueno Lopes	Jd. Maria Luiza	118,67	R$ 48,00	R$ 5.696,16
		R. João Zacharias	Jd. Alto de Pinheiros	15,95	R$ 48,00	R$ 765,60
		Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	15,04	R$ 48,00	R$ 721,92
		Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	144,56	R$ 48,00	R$ 6.938,88
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	85,77	R$ 48,00	R$ 4.116,96
		Av. Sargento - P. M. Vital Maria Bueno Lopes	Jd. Maria Luiza	188,47	R$ 48,00	R$ 9.046,56
		R. João Sedenho	Vila Sedenho	3,28	R$ 48,00	R$ 157,44
		R. Profa. Ergilia Micelli	Jd. Regina	9,89	R$ 48,00	R$ 474,72
		Av. Prof. Mario Teixeira Mariano	Jd. Regina	1,65	R$ 48,00	R$ 79,20
		R. Manuela Fermiano Mota	Jd. Regina	1,98	R$ 48,00	R$ 95,04
		R. Prof. Luiz Carlos Dória Teixeira de Camargo	Jd. Regina	149,20	R$ 48,00	R$ 7.161,60
19	29/06/2019	Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	105,67	R$ 48,00	R$ 5.072,16
		R. Alberto Gorla	Yolanda Opice	21,33	R$ 48,00	R$ 1.023,84
		R. Pastor Antonio da Silva Cortez	Jd. Europa	27,60	R$ 48,00	R$ 1.324,80
		Av. Paulo Pagotto	Jd. Maria Luiza	116,59	R$ 48,00	R$ 5.596,32
		R. Geraldo Lopes	Bairro Cecap	43,51	R$ 48,00	R$ 2.088,48
		R. Lyda Monteiro da Silva	Jd. Regina	84,31	R$ 48,00	R$ 4.046,88
		Av. Idalina Ramalho Mendonça	Jd. Regina	25,30	R$ 48,00	R$ 1.214,40
		R. Danilo Alvarenga Reis	Jd. Sta. Clara	73,33	R$ 48,00	R$ 3.519,84
		R. Pastor Antonio da Silva Cortez	Jd. Estações	26,08	R$ 48,00	R$ 1.251,84
		R. Oswaldo lopes	Distrito Industrial	74,62	R$ 48,00	R$ 3.581,76
		Av. Humberto Bombarda	Dr. T. de A. Neves	80,07	R$ 48,00	R$ 3.843,36
		Av. Paulo Pagotto	Jd. Maria Luiza	136,26	R$ 48,00	R$ 6.540,48

TOTAL	7.157,19	48,00	R$ 343.545,12

Valeria Andreoli de Almeida APP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18.120-000 - Vila Sorocabana - Maringue - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A. 229 Nº FOLHA VISTO

VA Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 16° PERÍODO DE 01/07/2019 à 15/07/2019

Item	Data	Endereço	Bairro	Area m²	V. Uni.	V. total
1	13/06/2019	Av. Joaquim Vieira dos Santos	Pq. Gramado	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Caibar Schutel	Jd. Arco-Íris	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
2	14/06/2019	Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		R. São Jose do Rio Preto	Vila Xavier	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Carlos de Almeida Filho	Pq. Res. Vale do sol	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
3	17/06/2019	R. João Zacharias	Alto de Pinheiros	-5,00	R$ 48,00	-R$ 240,00
		Av. Humberto Biagioni	Jd. Del Rey	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
4	18/06/2019	R. João Zacharias	Alto de Pinheiros	-5,00	R$ 48,00	-R$ 240,00
		R. João Teles dos Santos	Alto de Pinheiros	-8,00	R$ 48,00	-R$ 384,00
		R. Prof. Honorio Monteiro	Jd. Prudente	-5,00	R$ 48,00	-R$ 240,00
		R. Thomas Dias	Cj. Hab. V. de Santi	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Jose Bargamin	Pq. Res. Vale do sol	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco-Íris	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
5	25/06/2019	R. Giacomo Passeto	Distrito Industrial	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Sargento - P. M. Vital Maria Bueno Lopes	Jd. Maria Luiza	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
6	26/06/2019	Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Sargento - P. M. Vital Maria Bueno Lopes	Jd. Maria Luiza	-60,00	R$ 48,00	-R$ 2.880,00
		R. Prof. Luiz Carlos Dória Teixeira de Camargo	JD. Regina	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
7	27/06/2019	Av. Lourenço Cabau	Jd. Santa Clara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Paulo Pagotto	Jd. Maria Luiza	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Lyda Monteiro da Silva	JD. Regina	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
8	02/07/2019	Av. Taquaritinga	Jd. America	174,05	R$ 48,00	R$ 8.354,40
		Av. Humberto Bombarda	Pq. Res. Iguatemi	168,47	R$ 48,00	R$ 8.086,56
		Av. Paulo Pagotto	Jd. Maria Luiza	202,03	R$ 48,00	R$ 9.697,44
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Jd. Europa	55,57	R$ 48,00	R$ 2.667,36
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	32,18	R$ 48,00	R$ 1.544,64
9	03/07/2019	Av. Taquaritinga	Jd. America	138,09	R$ 48,00	R$ 6.628,32
		R. Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	13,00	R$ 48,00	R$ 624,00
		Av. Humberto Bombarda	Pq. Res. Iguatemi	149,37	R$ 48,00	R$ 7.169,76
		R. Julio Brandão	Pq. Res. Iguatemi	78,28	R$ 48,00	R$ 3.757,44
		Av. Barroso	Centro	99,82	R$ 48,00	R$ 4.791,36
		R. Benedito Paes de Oliveira	Jd. Águas do Paiol	38,50	R$ 48,00	R$ 1.848,00
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	103,46	R$ 48,00	R$ 4.966,08
10	04/07/2019	Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	90,92	R$ 48,00	R$ 4.364,16
		R. Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	68,64	R$ 48,00	R$ 3.294,72
		R. Julio Brandão	Pq. Res. Iguatemi	160,23	R$ 48,00	R$ 7.691,04
		Av.Bandeirantes	Vila Santana	5,00	R$ 48,00	R$ 240,00
		R. Benedito Paes de Oliveira	Jd. Águas do Paiol	107,92	R$ 48,00	R$ 5.180,16
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	38,93	R$ 48,00	R$ 1.868,64
		Av. Armando Biagioni	Jd. das Estações	19,89	R$ 48,00	R$ 954,72
		R. Antonio Prado	Vila Santa Maria	8,30	R$ 48,00	R$ 398,40
11	10/07/2019	R. Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	134,37	R$ 48,00	R$ 6.449,76
		Av. Sebastião Rufino	Dr. Tancredo de A. Neves	79,80	R$ 48,00	R$ 3.830,40
		R. Tranquedo Neves	Distrito Industrial II	27,84	R$ 48,00	R$ 1.336,32
		R. Benedito Paes de Oliveira	Jd. Águas do Paiol	153,63	R$ 48,00	R$ 7.374,24
		R. Jorge Haddad	Vila Xavier	81,86	R$ 48,00	R$ 3.929,28
		Av. Armando Biagioni	Jd. das Estações	7,20	R$ 48,00	R$ 345,60
		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Yolanda Opice	133,35	R$ 48,00	R$ 6.400,80
12	11/07/2019	R. Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	105,70	R$ 48,00	R$ 5.073,60
		Av. America	Jd. America	33,60	R$ 48,00	R$ 1.612,80
		Av. Antonio Pereira de Carvalho	Jd. Arco Íris	94,07	R$ 48,00	R$ 4.515,36
		Av. Joaquim Fazolaro	Jd. Arco Íris	16,47	R$ 48,00	R$ 790,56
		Av. João torres Leite soares	Jd. Arco Íris	52,28	R$ 48,00	R$ 2.509,44
		Av. Profa. Helena Goulart de Faria Zuchi	Jd. Maria Luiza	144,30	R$ 48,00	R$ 6.926,40
		Av. Estrada de Ferro Araraquara	Vila Xavier	39,66	R$ 48,00	R$ 1.903,68
		R. Rogerio Bapstista da Cruz	Vila Xavier	2,66	R$ 48,00	R$ 127,68
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Jd. Europa	41,46	R$ 48,00	R$ 1.990,08
		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Yolanda Opice	197,90	R$ 48,00	R$ 9.499,20
		R. Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	160,58	R$ 48,00	R$ 7.707,84
		Av. Prof. Ulisses dos Santos Ribeiro	Jd. Santa Clara	36,61	R$ 48,00	R$ 1.757,28
		R. Ismael de Araujo	Jd. das Estações	201,46	R$ 48,00	R$ 9.670,08

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A. 230 FOLHA

VA

Construções

13	12/07/2019	Av. 7 de Setembro	Centro	9,80	R$ 48,00	R$ 470,40
		R. Gonçalves Dias	Jd. Primavera	120,72	R$ 48,00	R$ 5.794,56
		R. Carlos Gomes	Centro	16,12	R$ 48,00	R$ 773,76
		Av. João Torres Leite Soares	Jd. Arco Íris	38,31	R$ 48,00	R$ 1.838,88
		Av. Antonio Pereira de Carvalho	Jd. Arco Íris	11,18	R$ 48,00	R$ 536,64
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	31,84	R$ 48,00	R$ 1.528,32
		Av. Dr. Waldomiro Blundi	Yolanda Opice	158,11	R$ 48,00	R$ 7.589,28
		R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	10,96	R$ 48,00	R$ 526,08
14	15/07/2019	Av. Prof. Ulisses dos Santos Ribeiro	Jd. Santa Clara	186,27	R$ 48,00	R$ 8.940,96
		Av. Jorge Haddad	Jd. Das Estações	4,32	R$ 48,00	R$ 207,36
		Av. Adelaide Ferraz de Carvalho	Jd. Das Estações	96,75	R$ 48,00	R$ 4.644,00
		Av. Luiz Sotratt	Jd. Indaia	91,75	R$ 48,00	R$ 4.404,00
		Av. Alberto Cioni	Jd. Indaia	10,80	R$ 48,00	R$ 518,40
		R. Jose Logatti	Selmi Dei	76,25	R$ 48,00	R$ 3.660,00
		R. Major Carvalho Filho	Jd. Primavera	4,48	R$ 48,00	R$ 215,04
		Av. Castro Alves	Centro	10,80	R$ 48,00	R$ 518,40
		Av. Padre Francisco Salles Culturato	Jd. Primavera	36,49	R$ 48,00	R$ 1.751,52
		R. Tupi	Jd. Santa Angelina	15,37	R$ 48,00	R$ 737,76
		Av. Maria Luiza Baschix	Vila Biagioni	149,75	R$ 48,00	R$ 7.188,00
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Cruzeiro do Sul	55,32	R$ 48,00	R$ 2.655,36
		R. Sebastião Colombo	Jd. Cruzeiro do Sul	15,66	R$ 48,00	R$ 751,68
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	1,81	R$ 48,00	R$ 86,88
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Pq. das Hortencias	27,50	R$ 48,00	R$ 1.320,00
		R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	211,44	R$ 48,00	R$ 10.149,12

TOTAL	**4366,25**	**R$ 48,00**	**R$ 234.684,00**

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

NF 242. 09/08/19 (15)

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 17° PERÍODO DE 16/07/2019 á 31/07/2019

ITEM	DATA	LOCADOURO	BAIRRO	M²	VL. UNIT	VALOR
1	02, 03, 04/07/2019	Av. Taquaritinga	Jd. America	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		Av. Humberto Bombarda	Pq. Res. Iguatemi	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Paulo Pagotto	Jd. Maria Luiza	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Taquaritinga	Jd. America	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Humberto Bombarda	Pq. Res. Iguatemi	-40,00	R$ 48,00	-R$ 1.920,00
		Av. Barroso	Centro	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Julio Brandão	Pq. Res. Iguatemi	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		R. Benedito Paes de Oliveira	Jd. Águas do Paiol	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
2	16/07/2019	Av. Prof. Ulisses dos Santos Ribeiro	Jd. Santa Clara	106,30	R$ 48,00	R$ 5.102,40
		Av. Jose Valente	Jd. Santa Clara	14,80	R$ 48,00	R$ 710,40
		R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	63,74	R$ 48,00	R$ 3.059,52
		Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Selmi Dei	111,96	R$ 48,00	R$ 5.374,08
		Av. Profa. Helena Goulart de Faria Zuchi	Jd. Maria Luiza	104,03	R$ 48,00	R$ 4.993,44
		R. Eng. Alcides Brunetti	Pq. Das Hortencias	7,70	R$ 48,00	R$ 369,60
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Pq. Das Hortencias	41,36	R$ 48,00	R$ 1.985,28
		R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	137,58	R$ 48,00	R$ 6.603,84
3	17/07/2019	R. Danilo Alvarenga Reis	Jd. Santa Clara	94,38	R$ 48,00	R$ 4.530,24
		Av. Jose Valente	Jd. Santa Clara	111,54	R$ 48,00	R$ 5.353,92
		R. Fortunato Martins dos Santos	Jd. Brasilia	46,97	R$ 48,00	R$ 2.254,56
		Av. Trifonio Guimarães	Vila Biagioni	7,76	R$ 48,00	R$ 372,48
		Av. Bercholina Alves Carvalho Conceição	Selmi Dei	138,17	R$ 48,00	R$ 6.632,16
		Av. Antonio João Fagllioni	Selmi Dei	27,58	R$ 48,00	R$ 1.323,84
		Av. Profa. Helena Goulart de Faria Zuchi	Jd. Maria Luiza	278,63	R$ 48,00	R$ 13.374,24
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Pq. Das Hortencias	82,29	R$ 48,00	R$ 3.949,92
		R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	245,42	R$ 48,00	R$ 11.780,16
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	9,01	R$ 48,00	R$ 432,48
4	18/07/2019	Av. Mauricio Galli	Vila Sedenho	4,86	R$ 48,00	R$ 233,28
		R. Jose da Penha Moreira	Jd. Santa Clara	219,40	R$ 48,00	R$ 10.531,20
		Av. Antonio João Fagllioni	Selmi Dei	97,85	R$ 48,00	R$ 4.696,80
		R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	21,18	R$ 48,00	R$ 1.016,64
		R. Juiz de Direito Carlos Alberto Melluso	Selmi Dei	94,41	R$ 48,00	R$ 4.531,68
		R. Carlos do Amaral Sampaio	Pq. Res. Vale do Sol	22,56	R$ 48,00	R$ 1.082,88
		Av. Dr. Francisco Oswaldo Castelluci	Pq. Igaçaba	38,23	R$ 48,00	R$ 1.835,04
		R. Juvenal Guimarães	Jd. Águas do Paiol	85,36	R$ 48,00	R$ 4.097,28
		Av. Antonio Ferreira Luiz Filho	Pq. Das Hortencias	55,19	R$ 48,00	R$ 2.649,12
		Av. Carlos Francsico Martins	Pq. Das Hortencias	33,07	R$ 48,00	R$ 1.587,36
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Imperial	6,17	R$ 48,00	R$ 296,16
		R. Lucas de Arruda Serra Neto	Jd. Florença	129,03	R$ 48,00	R$ 6.193,44
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	117,91	R$ 48,00	R$ 5.659,68
5	19/07/2019	R. Jose da Penha Moreira	Jd. Santa Clara	106,04	R$ 48,00	R$ 5.089,92
		R. Piaui	Jd. Brasil	82,26	R$ 48,00	R$ 3.948,48
		R. Dr. Jose de Freitas Madeira	Selmi Dei	89,04	R$ 48,00	R$ 4.273,92
		R. Helio Sigoli	Jd. A. F. de O. Roxo I	30,96	R$ 48,00	R$ 1.486,08
		Av. Geraldo Fernandes Beata	Jd. A. F. de O. Roxo I	49,01	R$ 48,00	R$ 2.352,48
		Av. Dr. Edson Baccarin	Jd. São Rafael I	56,25	R$ 48,00	R$ 2.700,00
		R. Juvenal Guimarães	Jd. Águas do Paiol	163,86	R$ 48,00	R$ 7.865,28
		R. Synesio Wyss Barreto	Pq. das Hortencias	7,14	R$ 48,00	R$ 342,72
		Av. João Bosco Antonio da Silva Faria	Jd. Dumont	24,17	R$ 48,00	R$ 1.160,16
		Av. Antonio Ferrari	Jd. das Palmares	5,59	R$ 48,00	R$ 268,32
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	46,68	R$ 48,00	R$ 2.240,64

Tel.: (11) 4712-2892

Construções

P. M. A. 231 Nº FOLHA VISTO

		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	266,75	R$ 48,00	R$ 12.804,00
6	22/07/2019	R. Piaui	Jd. Brasil	198,30	R$ 48,00	R$ 9.518,40
		R. Laercio de Araujo	Jd. Brasilia	108,21	R$ 48,00	R$ 5.194,08
		Av. João Martins Nogueira	Jd. Brasilia	44,52	R$ 48,00	R$ 2.136,96
		Av. Romulo Sgobi	Selmi Dei	87,29	R$ 48,00	R$ 4.189,92
		Av. Antonio Ferrari	Jd. das Palmares	23,20	R$ 48,00	R$ 1.113,60
		Av. Carlos Francsico Martins	Pq. Das Hortencias	75,52	R$ 48,00	R$ 3.624,96
		R. Manoel Carlos Gonçalves	Conj. Hab. V. de Santi	18,35	R$ 48,00	R$ 880,80
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	269,33	R$ 48,00	R$ 12.927,84
7	23/07/2019	Av. Espirito Santo	Jd. Brasil	72,28	R$ 48,00	R$ 3.469,44
		Av. Romulo Sgobi	Selmi Dei	71,31	R$ 48,00	R$ 3.422,88
		R. Jose Maria Ferreira Brandão	Jd. São Rafael II	162,44	R$ 48,00	R$ 7.797,12
		R. Juvenal Guimarães	Jd. Águas do Paiol	198,08	R$ 48,00	R$ 9.507,84
		R. Manoel Carlos Gonçalves	Conj. Hab. V. de Santi	138,09	R$ 48,00	R$ 6.628,32
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	214,08	R$ 48,00	R$ 10.275,84
		R. Alberto Gorla	Res. Yolanda Opice	23,54	R$ 48,00	R$ 1.129,92
		Av. João Pieri	Jd. das Palmares	18,11	R$ 48,00	R$ 869,28
8	24/07/2019	R. Piaui	Jd. Brasil	255,67	R$ 48,00	R$ 12.272,16
		R. Jose Maria Ferreira Brandão	Selmi Dei	115,84	R$ 48,00	R$ 5.560,32
		Av. Dr. Edson Baccarin	Jd. São Rafael I	17,59	R$ 48,00	R$ 844,32
		Av. Lazaro Machado	Selmi Dei	127,79	R$ 48,00	R$ 6.133,92
		R. Lino Morgenti	Jd. Águas do Paiol	350,03	R$ 48,00	R$ 16.801,44
		R. Manoel Carlos Gonçalves	Conj. Hab. V. de Santi	104,44	R$ 48,00	R$ 5.013,12
		R. Jose Macedo de Arruda	Jd. V. A. de Santi II	31,33	R$ 48,00	R$ 1.503,84
		R. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	7,09	R$ 48,00	R$ 340,32
		R. Antonio Piva	Jd. V. A. de Santi II	7,83	R$ 48,00	R$ 375,84
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	4,20	R$ 48,00	R$ 201,60
		Av. Antonio Ferrari	Jd. Das Palmares	185,26	R$ 48,00	R$ 8.892,48
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	41,71	R$ 48,00	R$ 2.002,08
9	25/07/2019	R. Piaui	Jd. Brasil	234,86	R$ 48,00	R$ 11.273,28
		Av. Lazaro Machado	Selmi Dei	186,60	R$ 48,00	R$ 8.956,80
		Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	14,78	R$ 48,00	R$ 709,44
		R. Dr. Jose de Freitas Madeira	Selmi Dei	18,00	R$ 48,00	R$ 864,00
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	157,61	R$ 48,00	R$ 7.565,28
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	56,43	R$ 48,00	R$ 2.708,64
		R. Sargento Assad Feres	Centro	81,04	R$ 48,00	R$ 3.889,92
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	139,69	R$ 48,00	R$ 6.705,12
		Av. João Marciano Teodoro	Jd. Das Palmeiras	29,34	R$ 48,00	R$ 1.408,32
10	26/07/2019	R. Piaui	Jd. Brasil	48,92	R$ 48,00	R$ 2.348,16
		Av. Noboiu Okada	Jd. Santa Clara	130,67	R$ 48,00	R$ 6.272,16
		Av. Pablo Picasso	Selmi Dei	67,71	R$ 48,00	R$ 3.250,08
		R. Dr. Jose Logatti	Selmi Dei	15,96	R$ 48,00	R$ 766,08
		Av. Rafael Alves Lopes	Campos Ville	225,70	R$ 48,00	R$ 10.833,60
		R. Sargento Assad Feres	Centro	53,69	R$ 48,00	R$ 2.577,12
		Av. Infante Dom Henrique	Vila Jose Bonifacio	2,08	R$ 48,00	R$ 99,84
		Av. Pe. Francisco Salles Colturato	Jd. Santa Angelina	3,36	R$ 48,00	R$ 161,28
		R. Castro Alves (em frente ao Sesc)	Vila Santana	14,42	R$ 48,00	R$ 692,16
		Av. antonio de Padua Correa	Vila Xavier	25,79	R$ 48,00	R$ 1.237,92
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	74,79	R$ 48,00	R$ 3.589,92
		Av. João Marciano Teodoro	Jd. Das Palmeiras	104,82	R$ 48,00	R$ 5.031,36
11	29/07/2019	R. Piaui	Jd. Brasil	17,20	R$ 48,00	R$ 825,60
		Av. Joaquim Vieira dos Santos	Pq. Gramado	151,46	R$ 48,00	R$ 7.270,08
		Av. Prof. Zeferino Vaz	Jd. Pinheiros II	133,45	R$ 48,00	R$ 6.405,60
		Av. Lazaro Machado	Selmi Dei	25,89	R$ 48,00	R$ 1.242,72
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	108,62	R$ 48,00	R$ 5.213,76
		Av. Rafael A Lopes	Campos Ville	58,92	R$ 48,00	R$ 2.828,16
		Av. Pe. Francisco Salles Colturato	Jd. Santa Angelina	1,50	R$ 48,00	R$ 72,00
		R. Expedicionarios do Brasil	Vila Jose Bonifacio	10,79	R$ 48,00	R$ 517,92
		Av. Luiz Dosualdo	Jd. Imperador	5,24	R$ 48,00	R$ 251,52
		Av. Salvador Bonilha	Jd. Araraquara	76,40	R$ 48,00	R$ 3.667,20

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Jardim Santa Helena - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2824
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções

R. M. A. 232 Nº FOLHA VISTO

12	30/07/2019	Av. Joaquim Vieira dos Santos	Pq. Gramado	177,34	R$ 48,00	R$ 8.512,32
		R. Francisco Jose Lopes	Jd. Santa Clara	174,12	R$ 48,00	R$ 8.357,76
		R. Mondo Archimendes	Vila Sedenho	74,33	R$ 48,00	R$ 3.567,84
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos	Jd. Aclimação	25,03	R$ 48,00	R$ 1.201,44
		R. Maria Brambilia Passos	Jd. Pinheiros	13,06	R$ 48,00	R$ 626,88
		Av. Manoel Candido da Costa	Jd. Maria Luiza	19,76	R$ 48,00	R$ 948,48
		R. Judith de Barros Batelli	Jd. Maria Luiza	48,16	R$ 48,00	R$ 2.311,68
		R. Geraldo de Oliveira	Jd. Maria Luiza	6,23	R$ 48,00	R$ 299,04
		Av. Salvador Bonilha	Jd. Araraquara	167,06	R$ 48,00	R$ 8.018,88
13	31/07/2019	Av. Joaquim Vieira dos Santos	Pq. Gramado	104,46	R$ 48,00	R$ 5.014,08
		R. Goias	Vila Vieira	66,18	R$ 48,00	R$ 3.176,64
		R. Francisco Jose Lopes	Jd. Santa Clara	194,27	R$ 48,00	R$ 9.324,96
		Av. Nelson Mariottini	Jd. Santa Clara	13,36	R$ 48,00	R$ 641,28
		Av. São Jose	Centro	46,18	R$ 48,00	R$ 2.216,64
		R. São Jose do Rio Preto	Jd. America	3,24	R$ 48,00	R$ 155,52
		Av. Jose Barbanti Netto	Pq. Res. Vale do Sol	50,65	R$ 48,00	R$ 2.431,20
		R. Antonio Figueredo Vianna	Pq. Res. Vale do Sol	102,56	R$ 48,00	R$ 4.922,88
		R. 9 de Julho (esq c/7 de Setembro)	Centro	11,95	R$ 48,00	R$ 573,60
		R. Carlos Gomes	Centro	9,12	R$ 48,00	R$ 437,76
		R. São Bento	Centro	37,07	R$ 48,00	R$ 1.779,36
		R. Paulo Elias Antonio	Jd. Eliana	25,31	R$ 48,00	R$ 1.214,88
		Av. Salvador Bonilha	Jd. Araraquara	170,36	R$ 48,00	R$ 8.177,28
		TOTAL		9.979,15	R$ 48,00	R$ 478.999,20

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Tel.: (11) 4712.282
e-mail: valeria.construcoes@gmail.co

Construções

R.M.A. 233 Nº FOLHA VISTO

NF 247.

Mediçao de Tapa Buraco Pref. Araraquara

MEDIÇAO: 18° PERIODO DE 01/08/2019 à 31/08/2019						
1	17, 22, 23, 24, 25, 26 e 31	R. Rubens Botelho Falcão	Jd. Portugal	-160,00	R$ 48,00	-R$ 7.680,00
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	-80,00	R$ 48,00	-R$ 3.840,00
		Av. Domingos de Nobile	Res. Yolanda Opice	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
		R. Lino Morgenti	Jd. V. A. de Santi II	-150,00	R$ 48,00	-R$ 7.200,00
		Av. Antonio Ferrari	Jd. Das Palmares	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Piaui	Jd. Brasil	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Rafael Alves Lopes	Campos Ville	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Francisco Jose Lopes	Jd. Santa Clara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
2	01/08/2019	R. Goias	Jd. Brasil	176,42	R$ 48,00	R$ 8.468,16
		Av. Geraldo de Faria	Jd. Pinheiros	138,21	R$ 48,00	R$ 6.634,08
		Av. Jorge Biller Teixeira	Vila Ferroviaria	9,35	R$ 48,00	R$ 448,80
		R. Mondo Archimendes	Vila Sedenho	18,20	R$ 48,00	R$ 873,60
		R. Antonio Figueredo Vianna	Pq. Res. Vale do Sol	68,87	R$ 48,00	R$ 3.305,76
		R. Lino Morgentl	Jd. Águas do Palol	38,02	R$ 48,00	R$ 1.824,96
		R. Paulo Elias Antonio	Jd. Ellana	69,72	R$ 48,00	R$ 3.346,56
		R. Oscar Taparelli	Jd. das Palmeiras	32,00	R$ 48,00	R$ 1.536,00
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	99,87	R$ 48,00	R$ 4.793,76
3	02/08/2019	R. Goias	Jd. Brasil	32,82	R$ 48,00	R$ 1.575,36
		Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	139,42	R$ 48,00	R$ 6.692,16
		R. Didimo Vieira da Silva	Vila Ferroviaria	29,18	R$ 48,00	R$ 1.400,64
		Av. Jose Ferrari Secondo	Jd. das Rosa	111,75	R$ 48,00	R$ 5.364,00
		R. Fulvio Gaspar Brunelli	Jd. Maria Luiza	162,36	R$ 48,00	R$ 7.793,28
		Av. Trifonio Guimarães	Vila Biagione	42,94	R$ 48,00	R$ 2.061,12
		Av. Barroso	Centro	5,22	R$ 48,00	R$ 250,56
		Av. Brasil	Centro	9,25	R$ 48,00	R$ 444,00
		R. Lilia Eliza Erbeli Lupo	Jd. Quitandinha	25,52	R$ 48,00	R$ 1.224,96
		Av. Maria Bugni Caiano	Jd. Florença	27,29	R$ 48,00	R$ 1.309,92
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	128,47	R$ 48,00	R$ 6.166,56
4	05/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	108,50	R$ 48,00	R$ 5.208,00
		R. João Callera	Jd. Roberto Selmi Dei	114,27	R$ 48,00	R$ 5.484,96
		R. Fulvio Gaspar Brunelli	Jd. Maria Luiza	130,98	R$ 48,00	R$ 6.287,04
		Av. Cap. Noray de Paula e Silva	Jd. Panorama	59,93	R$ 48,00	R$ 2.876,64
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	137,51	R$ 48,00	R$ 6.600,48
5	06/08/2019	R. João Callera	Jd. Roberto Selmi Dei	112,24	R$ 48,00	R$ 5.387,52
		Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	133,66	R$ 48,00	R$ 6.415,68
		Av. Cap. Noray de Paula e Silva	Jd. Panorama	85,18	R$ 48,00	R$ 4.088,64
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	146,25	R$ 48,00	R$ 7.020,00
		Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	136,61	R$ 48,00	R$ 6.557,28
		R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado	112,87	R$ 48,00	R$ 5.417,76

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções

R M.A. 234 FOLHA INSTO

6	07/08/2019	Av. Pe. Francisco Salles Colturato	Jd. Santa Angelina	5,22	R$ 48,00	R$ 250,56
		R. Fulvio Gaspar Brunelli	Jd. Maria Luiza	158,03	R$ 48,00	R$ 7.585,44
		Av. Cap. Noray de Paula e Silva	Jd. Panorama	68,76	R$ 48,00	R$ 3.300,48
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	139,97	R$ 48,00	R$ 6.718,56
7	08/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	161,09	R$ 48,00	R$ 7.732,32
		R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado	114,10	R$ 48,00	R$ 5.476,80
		Av. Portugal	Centro	10,81	R$ 48,00	R$ 518,88
		R. Fulvio Gaspar Brunelli	Jd. Maria Luiza	96,64	R$ 48,00	R$ 4.638,72
		R. Ayrton Firmiano	Jd. Maria Luiza	79,32	R$ 48,00	R$ 3.807,36
		Av. Cap. Noray de Paula e Silva	Jd. Panorama	53,60	R$ 48,00	R$ 2.572,80
		Alberto Cioni	Jd. Indaia	16,89	R$ 48,00	R$ 810,72
		R. Major Antonio Mariano Borba	Jd. Araraquara	52,43	R$ 48,00	R$ 2.516,64
		R. Raphaela Amoroso Micelli	Jd. Res. Italia	88,21	R$ 48,00	R$ 4.234,08
8	09/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	122,84	R$ 48,00	R$ 5.896,32
		R. Angelo Argenton	Jd. Tamoio	142,60	R$ 48,00	R$ 6.844,80
		R. Napoleão Selmi Del	Vila Harmonia	3,30	R$ 48,00	R$ 158,40
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot	Jd. Res. Paraiso	116,54	R$ 48,00	R$ 5.593,92
		Av. Orlando Jayme Donato	Jd. Del Rey	34,65	R$ 48,00	R$ 1.663,20
		R. Dr. Jose Logatti	Jd. A. F. de o Roxo I	18,89	R$ 48,00	R$ 906,72
		Alberto Cioni	Jd. Indala	24,62	R$ 48,00	R$ 1.181,76
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	136,70	R$ 48,00	R$ 6.561,60
9	12/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	124,00	R$ 48,00	R$ 5.952,00
		R. Angelo Argenton	Jd. Tamoio	113,73	R$ 48,00	R$ 5.459,04
		Alameda Rogelro Pinto Ferraz	Jd. Primavera	7,62	R$ 48,00	R$ 365,76
		R. Ayrton Firmiano	Jd. Maria Luiza	135,50	R$ 48,00	R$ 6.504,00
		R. João Gurgel	Centro	3,75	R$ 48,00	R$ 180,00
		Av. Candido Santos	Jd. Indala	37,76	R$ 48,00	R$ 1.812,48
		Alberto Cioni	Jd. Indala	22,17	R$ 48,00	R$ 1.064,16
10	13/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	125,80	R$ 48,00	R$ 6.038,40
		R. Pedro Alvares Cabral	Centro	173,24	R$ 48,00	R$ 8.315,52
		R. Profa. Maria de Lourdes Silva Martins	Jd. Indala	45,87	R$ 48,00	R$ 2.201,76
		Alberto Cioni	Jd. Indala	20,43	R$ 48,00	R$ 980,64
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	112,56	R$ 48,00	R$ 5.402,88
11	14/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	123,03	R$ 48,00	R$ 5.905,44
		R. Angelo Argenton	Jd. Tamoio	142,11	R$ 48,00	R$ 6.821,28
		Alberto Cioni	Jd. Indaia	13,90	R$ 48,00	R$ 667,20
		Av. Divina Prandi Brandão	Jd. São Rafael II	42,95	R$ 48,00	R$ 2.061,60
		Alameda Rogerio Pinto Ferraz	Jd. Primavera	5,76	R$ 48,00	R$ 276,48
		Av. Dr. João Pires de Camargo	Jd. Primavera	40,88	R$ 48,00	R$ 1.962,24
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	77,12	R$ 48,00	R$ 3.701,76
12	15/08/2019	Av. Santa Catarina	Pq. Gramado	85,27	R$ 48,00	R$ 4.092,96
		Av. São Jose do Rio Preto	Jd. America	48,77	R$ 48,00	R$ 2.340,96
		R. Ayrton Firmiano	Jd. Maria Luiza	125,83	R$ 48,00	R$ 6.039,84
		R. Primo Jose Segnini	Jd. Tamoio	100,40	R$ 48,00	R$ 4.819,20
		R. Angelo Argenton	Jd. Tamoio	39,28	R$ 48,00	R$ 1.885,44

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Vila Sonia Cabana - Mauá - SP
Tel.: (11) 4712.282
e-mail: valeria.construcoes@gmail.c

Construções

R. M. A. 235 FOLHA VISTO

		R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Indaia	50,01	R$ 48,00	R$ 2.400,48
		Av. Expedito Guerra	Jd. Indaia	15,64	R$ 48,00	R$ 750,72
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	97,52	R$ 48,00	R$ 4.680,96
13	16/08/2019	Av. São Jose do Rio Preto	Jd. America	133,96	R$ 48,00	R$ 6.430,08
		R. Primo Jose Segnini	Jd. Tamoio	110,53	R$ 48,00	R$ 5.305,44
		Av. Otto Hermani Muller	Jd. Tamoio	25,73	R$ 48,00	R$ 1.235,04
		R. dos Libaneses	Jd. Do Carmo	136,68	R$ 48,00	R$ 6.560,64
		R. Jose Rodrigues dos Santos	Jd. Indaia	68,45	R$ 48,00	R$ 3.285,60
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	135,01	R$ 48,00	R$ 6.480,48
14	19/08/2019	R. dos Libaneses	Jd. Do Carmo	113,64	R$ 48,00	R$ 5.454,72
		R. Primo Jose Segnini	Jd. Tamoio	56,26	R$ 48,00	R$ 2.700,48
		R. Antonio de Oliveira Bueno	Jd. Tamoio	64,81	R$ 48,00	R$ 3.110,88
		Eng. Agrimensor João Luiz	Fonte Luminosa	136,47	R$ 48,00	R$ 6.550,56
		R. Cabo P.M. Benedito Vieira Goes	Jd. Indaia	1,10	R$ 48,00	R$ 52,80
		Av. Expedito Guerra	Jd. Indaia	87,14	R$ 48,00	R$ 4.182,72
		Av. Rodrigo Fernando Grillo	Jd. das Flores	71,01	R$ 48,00	R$ 3.408,48
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	77,68	R$ 48,00	R$ 3.728,64
15	20/08/2019	R. dos Libaneses	Jd. Do Carmo	123,73	R$ 48,00	R$ 5.939,04
		R. Manoel Quintal	Jd. Tamoio	23,95	R$ 48,00	R$ 1.149,60
		R. Antonio de Oliveira Bueno	Jd. Tamoio	98,01	R$ 48,00	R$ 4.704,48
		Eng. Agrimensor João Luiz	Fonte Luminosa	124,61	R$ 48,00	R$ 5.981,28
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	70,73	R$ 48,00	R$ 3.395,04
16	21/08/2019	R. dos Libaneses	Jd. Do Carmo	127,18	R$ 48,00	R$ 6.104,64
		Av. Otto Hermani Muller	Jd. Tamoio	103,83	R$ 48,00	R$ 4.983,84
		Eng. Agrimensor João Luiz	Fonte Luminosa	123,35	R$ 48,00	R$ 5.920,80
		Av. Bento de Abreu	Centro	6,45	R$ 48,00	R$ 309,60
		Av. Guanabara	Jd. Brasil	18,80	R$ 48,00	R$ 902,40
		Av. 7 de Setembro	Centro	47,20	R$ 48,00	R$ 2.265,60
17	26/08/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	112,24	R$ 48,00	R$ 5.387,52
		Av. Antonio Alberto Corbi	Jd. Tamoio	104,74	R$ 48,00	R$ 5.027,52
		R. Ayrton Firmiano	Jd. Maria Luiza	73,70	R$ 48,00	R$ 3.537,60
		Av Dorival Arlindo Falcone	Jd. Maria Luiza	61,79	R$ 48,00	R$ 2.965,92
		Alberto Cioni	Jd. Indaia	86,58	R$ 48,00	R$ 4.155,84
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	118,08	R$ 48,00	R$ 5.667,84
18	27/08/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	106,92	R$ 48,00	R$ 5.132,16
		Av. Antonio Alberto Corbi	Jd. Tamoio	105,89	R$ 48,00	R$ 5.082,72
		Av Dorival Arlindo Falcone	Jd. Maria Luiza	140,85	R$ 48,00	R$ 6.760,80
		R. Luiz Rodrigues	Jd. Indaia	82,33	R$ 48,00	R$ 3.951,84
		Av. Expedito Guerra	Jd. Indaia	19,88	R$ 48,00	R$ 954,24
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	118,87	R$ 48,00	R$ 5.705,76
19	28/08/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	116,78	R$ 48,00	R$ 5.605,44
		R. dos Libaneses	Pq. São Jose	116,16	R$ 48,00	R$ 5.575,68
		Av Dorival Arlindo Falcone	Jd. Maria Luiza	114,41	R$ 48,00	R$ 5.491,68
		Av. Brandina Saavedra Campani	III Distristo Industrial	79,42	R$ 48,00	R$ 3.812,16
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	113,31	R$ 48,00	R$ 5.438,88

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções

R. N.º A. 236 Nº FOLHA VISTO

20	29/08/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	110,82	R$ 48,00	R$ 5.319,36
		R. dos Libaneses	Pq. São Jose	120,01	R$ 48,00	R$ 5.760,48
		Av. Edmundo Vientini	Jd. Maria Luiza	90,19	R$ 48,00	R$ 4.329,12
		Av Dorival Arlindo Falcone	Jd. Maria Luiza	39,93	R$ 48,00	R$ 1.916,64
		Av. Brandina Saavedra Campani	III Distristo Industrial	66,27	R$ 48,00	R$ 3.180,96
		Av. Cassio de Carvalho	Vila Ferroviaria	145,17	R$ 48,00	R$ 6.968,16
21	30/08/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	129,32	R$ 48,00	R$ 6.207,36
		R. dos Libaneses	Pq. São Jose	124,66	R$ 48,00	R$ 5.983,68
		Av. Edmundo Vientini	Jd. Maria Luiza	119,75	R$ 48,00	R$ 5.748,00
		Av. Brandina Saavedra Campani	III Distristo Industrial	70,95	R$ 48,00	R$ 3.405,60
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	66,79	R$ 48,00	R$ 3.205,92
		Av. Augusto Munhoz Perez	Yolanda Opice	4,32	R$ 48,00	R$ 207,36
		R. Raphaela Amoroso Micelli	Jd. Res. Italia	38,23	R$ 48,00	R$ 1.835,04
			TOTAL	**10593,66**	**R$ 48,00**	**R$ 508.495,68**

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP: 18210-000 - Vila Soiocabana - Matinguê - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções

237
FOLHA
VISTO

NF 631 - 98/10/19

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇÃO: 19° PERIODO DE 01/09/2019 á 30/09/2019

ITENS	DATA	ENDEREÇO	BAIRRO	M²	V.UNIT.	V. TOTAL
1	01 a 30	Av. Prudente de Moraes	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Hyudette Negrini Toloi	Jd. Universal	-100,00	R$ 48,00	-R$ 4.800,00
		R. Leonidas Daal'acqua	Jd. Maria Luiza	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Prudente de Moraes	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Remo Frontarolli	Pq. das Hortencias	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Americo Adrião	Jd. Universal	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Luiz Rossato	Jd. Universal	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Imaculada Conceição	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Fernandes Monteiro Filho	Jd. Universal	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. João Soares de Arruda	Jd. das Paineiras	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Benedito Paulo Doteli	Vila Donofre	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. João Soares de Arruda	Jd. das Paineiras	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	-60,00	R$ 48,00	-R$ 2.880,00
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. Dr. Jose Augusto de Arruda Botelho	Jd. Maria Luiza	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	-80,00	R$ 48,00	-R$ 3.840,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	-30,00	R$ 48,00	-R$ 1.440,00
2	02/09/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	114,86	R$ 48,00	R$ 5.513,28
		R. dos Libaneses	Jd. Do Carmo	119,16	R$ 48,00	R$ 5.719,68
		Av. Antonio Honorio Real	Jd. Res. Paraiso	24,18	R$ 48,00	R$ 1.160,64
		Av. Prof. Lafayette Carvalho de Toledo	Jd. Maria Luiza	104,35	R$ 48,00	R$ 5.008,80
		Av. Mauricio Galli	Vila Sedenho	12,74	R$ 48,00	R$ 611,52
		Av. Expedito Guerra	Jd. Indaia	66,48	R$ 48,00	R$ 3.191,04
		R. Raphaela Amoroso Micelli	Jd. Res. Italia	96,25	R$ 48,00	R$ 4.620,00
3	03/09/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	117,42	R$ 48,00	R$ 5.636,16
		Av. Prof. Lafayette Carvalho de Toledo	Jd. Maria Luiza	104,61	R$ 48,00	R$ 5.021,28
		Av. Hyldette Negrini Toloi	Jd. Universal	55,50	R$ 48,00	R$ 2.664,00
		R. Humaita	Centro	13,56	R$ 48,00	R$ 650,88
		R. Raphaela Amoroso Micelli	Jd. Res. Italia	146,60	R$ 48,00	R$ 7.036,80
4	04/09/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	110,06	R$ 48,00	R$ 5.282,88
		R. Americo Andrião	Jd. Universal	123,60	R$ 48,00	R$ 5.932,80
		Av. Prof. Lafayette Carvalho de Toledo	Jd. Maria Luiza	144,47	R$ 48,00	R$ 6.934,56
		R. Dr. Jose Logatti	Jd. A. F. de Oliveira Roxo	60,02	R$ 48,00	R$ 2.880,96
		Av. Santa Adelia (esq. c/R. Ibira)	Jd. A. F. de Oliveira Roxo	10,98	R$ 48,00	R$ 527,04
		R. Raphaela Amoroso Micelli	Jd. Res. Italia	76,99	R$ 48,00	R$ 3.695,52
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	67,28	R$ 48,00	R$ 3.229,44
5	05/09/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	160,20	R$ 48,00	R$ 7.689,60
		Av. Hyudette Negrini Toloi	Jd. Universal	391,50	R$ 48,00	R$ 18.792,00
		Av. Prof. Lafayette Carvalho de Toledo	Jd. Maria Luiza	146,11	R$ 48,00	R$ 7.013,28
		R. Paschoal Meaulo	Jd. Maria Luiza	24,70	R$ 48,00	R$ 1.185,60
		Av. Manoel Rodrigues	Jd. Veneza	16,45	R$ 48,00	R$ 789,60
		Av. Dosualdo	Jd. Imperador	7,36	R$ 48,00	R$ 353,28
		Av. Uchoa	Jd. America	34,69	R$ 48,00	R$ 1.665,12
		R. Antonio Frederico Ozanan	Vila Xavier	90,86	R$ 48,00	R$ 4.361,28
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	58,44	R$ 48,00	R$ 2.805,12
		Av. Prudente de Moraes	Centro	138,63	R$ 48,00	R$ 6.654,24
		Av. 7 de Stembro	Centro	2,07	R$ 48,00	R$ 99,36

Tel.: (11) 4712-2

Construções

M.A. 238 FOLHA VISTO

6	06/09/2019	Av. Hyudette Negrini Toloi	Jd. Universal	153,91	R$ 48,00	R$ 7.387,68
		R. Leonidas Daal'acqua	Jd. Maria Luiza	203,80	R$ 48,00	R$ 9.782,40
		R. 22 de Agosto	Vila Santa Maria	25,13	R$ 48,00	R$ 1.206,24
		R. Dr. Jose Logatti	Jd. A. F. de O. Roxo	10,94	R$ 48,00	R$ 525,12
		R. Prof. Manoel Cerqueira Leite	Selmi Dei	5,55	R$ 48,00	R$ 266,40
		Av. Manoel Rodrigues	Jd. Veneza	18,26	R$ 48,00	R$ 876,48
		Av. Maestro Jose Tescari	Vila Xavier	145,45	R$ 48,00	R$ 6.981,60
7	09/09/2019	Av. Prudente de Moraes	Centro	168,35	R$ 48,00	R$ 8.080,80
		R. Americo Adrião	Jd. Universal	110,13	R$ 48,00	R$ 5.286,24
		R. Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho	Jd Res. Elvio Lupo	156,29	R$ 48,00	R$ 7.501,92
		Av. Remo Frontarolli	Pq. das Hortencias	159,99	R$ 48,00	R$ 7.679,52
8	10/09/2019	R. João Gurgel	Centro	22,40	R$ 48,00	R$ 1.075,20
		Av. Profa. Adelia Izique	Centro	104,72	R$ 48,00	R$ 5.026,56
		R. Americo Adrião	Jd. Universal	162,12	R$ 48,00	R$ 7.781,76
		Av. Mariangela Pucci Ananias	Centro	103,34	R$ 48,00	R$ 4.960,32
		R. Imaculada Conceição	Centro	76,50	R$ 48,00	R$ 3.672,00
		Av. Jose Satkauskas	Selmi Dei	63,49	R$ 48,00	R$ 3.047,52
		R. Edwiges Roque Bortolozzo	Conj. Hab. De Santi	7,17	R$ 48,00	R$ 344,16
		Av. Carlos Francisco Martins	Pq. das Hortencias	19,32	R$ 48,00	R$ 927,36
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	129,09	R$ 48,00	R$ 6.196,32
9	11/09/2019	R. dos Linabeses	Centro	158,27	R$ 48,00	R$ 7.596,96
		Av. Luiz Rossato	Jd. Universal	168,31	R$ 48,00	R$ 8.078,88
		R. Imaculada Conceição	Centro	182,95	R$ 48,00	R$ 8.781,60
		Av. Jose Fernandes Monteiro Filho	Jd. das Paineiras	189,18	R$ 48,00	R$ 9.080,64
10	12/09/2019	Av. Pres. Vargas	Pq. São Jose	86,47	R$ 48,00	R$ 4.150,56
		Av. João Soares de Arruda	Jd. Universal	159,83	R$ 48,00	R$ 7.671,84
		R. Manoel Rodrigues Jacob	Jd. Domingos Savio	64,33	R$ 48,00	R$ 3.087,84
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	131,55	R$ 48,00	R$ 6.314,40
		Av. Jose Fernandes Monteiro Filho	Jd. das Paineiras	122,66	R$ 48,00	R$ 5.887,68
		R Geraldo de Campos Penteado	Jd. das Paineiras	37,38	R$ 48,00	R$ 1.794,24
11	13/09/2019	Av. Alameda Paulista	Jd. America	95,99	R$ 48,00	R$ 4.607,52
		R. dos Libaneses	Jd. Santana	60,39	R$ 48,00	R$ 2.898,72
		Av. Benedito Paulo Doteli	Jd. Maria Luiza	272,78	R$ 48,00	R$ 13.093,44
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	68,90	R$ 48,00	R$ 3.307,20
		Av. João Soares de Arruda	Jd. Universal	153,24	R$ 48,00	R$ 7.355,52
		R. Mahiba Barcha	Jd. das Flores	10,01	R$ 48,00	R$ 480,48
		R Geraldo de Campos Penteado	Jd. das Paineiras	125,46	R$ 48,00	R$ 6.022,08
		Av. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	14,84	R$ 48,00	R$ 712,32
12	16/09/2019	Av. Mauá	Centro	107,35	R$ 48,00	R$ 5.152,80
		Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza	12,16	R$ 48,00	R$ 583,68
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	310,81	R$ 48,00	R$ 14.918,88
		Av. João Soares de Arruda	Jd. Universal	6,41	R$ 48,00	R$ 307,68
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	188,90	R$ 48,00	R$ 9.067,20
		R Geraldo de Campos Penteado	Jd. das Paineiras	147,69	R$ 48,00	R$ 7.089,12
13	17/09/2019	Av. Major de Carvalho Filho	Jd. Primavera	65,74	R$ 48,00	R$ 3.155,52
		Av. Prof. Jorge Correa	Centro	57,17	R$ 48,00	R$ 2.744,16
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	239,93	R$ 48,00	R$ 11.516,64
		R. Mahiba Barcha	Jd. das Flores	19,46	R$ 48,00	R$ 934,08
		Av. Padre Francisco Salles Culturato	Jd. dos Manacas	3,15	R$ 48,00	R$ 151,20
		Av. João Soares de Arruda	Jd. Universal	86,12	R$ 48,00	R$ 4.133,76

Construções
R.M.A.
239
Nº FOLHA
VISTO

		R Geraldo de Campos Penteado	Jd. das Paineiras	28,11	R$ 48,00	R$ 1.349,28
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	137,94	R$ 48,00	R$ 6.621,12
14	18/09/2019	Av. Barroso (esq. c/ R. 16)	Jd. Santana	10,44	R$ 48,00	R$ 501,12
		Av. Prof. Jorge Correa	Jd. Santana	117,77	R$ 48,00	R$ 5.652,96
		R. Dr. Jose Augusto de Arruda Botelho	Jd. Maria Luiza	143,22	R$ 48,00	R$ 6.874,56
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	18,20	R$ 48,00	R$ 873,60
		Av. Adelaide Ferraz de Carvalho	Jd. das Estações	135,77	R$ 48,00	R$ 6.516,96
		R. Eng. Marco Antonio Dentilho	Pq. das Hortencias	106,09	R$ 48,00	R$ 5.092,32
		Av. Renato Santini	Pq. das Hortencias	59,97	R$ 48,00	R$ 2.878,56
15	19/09/2019	Av. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	1,40	R$ 48,00	R$ 67,20
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	141,18	R$ 48,00	R$ 6.776,64
		Av. Silvio Cruz	Jd. Maria Luiza	127,53	R$ 48,00	R$ 6.121,44
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	131,14	R$ 48,00	R$ 6.294,72
		Av. João Soares de Arruda	Jd. Universal	103,19	R$ 48,00	R$ 4.953,12
		R. Antenor Borba	Pq. Laranjeiras	25,83	R$ 48,00	R$ 1.239,84
		Av. Renato Santini	Pq. das Hortencias	96,03	R$ 48,00	R$ 4.609,44
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	85,14	R$ 48,00	R$ 4.086,72
16	23/09/2019	R. Benedito Florio	Vila Donofre	139,60	R$ 48,00	R$ 6.700,80
		Av. Otto Hermani Muller	Jd. Tamoio	62,96	R$ 48,00	R$ 3.022,08
		R. Manoel Quintal	Jd. Tamoio	92,06	R$ 48,00	R$ 4.418,88
		Av. Adelaide Ferraz de Carvalho	Jd. Europa	124,15	R$ 48,00	R$ 5.959,20
		Av. Pastor Antonio da Silva Cortez	Jd. Biagioni	32,01	R$ 48,00	R$ 1.536,48
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	161,17	R$ 48,00	R$ 7.736,16
17	24/09/2019	R. Benedito Florio	Vila Donofre	153,52	R$ 48,00	R$ 7.368,96
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	166,84	R$ 48,00	R$ 8.008,32
		Av. Pastor Antonio da Silva Cortez	Jd. Europa	112,90	R$ 48,00	R$ 5.419,20
		Av. Manoel Marques de Jesus	Jd. Europa	67,75	R$ 48,00	R$ 3.252,00
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	178,49	R$ 48,00	R$ 8.567,52
		R. Italia	Centro	10,70	R$ 48,00	R$ 513,60
18	25/09/2019	Av. Santa Adelia	Jd. America	43,07	R$ 48,00	R$ 2.067,36
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	61,11	R$ 48,00	R$ 2.933,28
		Av. Leopoldo da Silva	Vila Xavier	34,54	R$ 48,00	R$ 1.657,92
		R. Epaminondas Franca	Jd. Europa	43,28	R$ 48,00	R$ 2.077,44
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	66,46	R$ 48,00	R$ 3.190,08
19	27/09/2019	R. Espirito Santo	Jd. Brasil	43,18	R$ 48,00	R$ 2.072,64
		R. São Bento	Centro	34,53	R$ 48,00	R$ 1.657,44
		Av. Mauricio Galli	Vila Sedenho	69,33	R$ 48,00	R$ 3.327,84
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	215,72	R$ 48,00	R$ 10.354,56
		Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	7,14	R$ 48,00	R$ 342,72
		Av. São João	Jd. Santa Clara	138,76	R$ 48,00	R$ 6.660,48
		Av. Alicio Torres	Jd. V. A. de Santi II	38,67	R$ 48,00	R$ 1.856,16
		R. Carlos Gomes	Centro	7,52	R$ 48,00	R$ 360,96
		R. Padre Duarte	Centro	17,82	R$ 48,00	R$ 855,36
		R. Paulo Pereira Ayres	Jd. Aranga	8,52	R$ 48,00	R$ 408,96
		Av. Walter Rodrigues Mourão	Jd. Aranga	29,89	R$ 48,00	R$ 1.434,72
20	30/09/2019	R. Padre Duarte (esq. c/ Av. Espanha)	Centro	34,86	R$ 48,00	R$ 1.673,28
		Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	88,28	R$ 48,00	R$ 4.237,44
		Av. Bento de Abreu	Jd. Maracana	34,38	R$ 48,00	R$ 1.650,24
		Av. Jose Arantes	Cidade Jardim	169,73	R$ 48,00	R$ 8.147,04
		Av. São João	Jd. Santa Clara	149,22	R$ 48,00	R$ 7.162,56
		R. Pilade Biasioli	Jd. America	34,24	R$ 48,00	R$ 1.643,52
		R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Indaia	25,89	R$ 48,00	R$ 1.242,72
		R. Djalma	Vila Furlan	69,32	R$ 48,00	R$ 3.327,36
				11.400,06	**R$ 48,00**	**R$ 547.202,88**

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Construções

Tel.: (11) 4712 2822

NF 252 - 21/10/19 (19)

M.A
241
Nº FOLHA
VISTO

Construções

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 20°, PERÍODO DE 01/10/2019 á 15/10/2019						
ITEM	DATA	LOGRADOURO	BAIRRO	M²	V. UNIT.	V. TOTAL
1	01/10/19 ao 15/10/19	Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza IV	-70,00	R$ 48,00	-R$ 3.360,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza IV	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	-50,00	R$ 48,00	-R$ 2.400,00
		Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Cedral	Centro	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. João Gurgel (R. 12)	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		R. João Gurgel (R. 12)	Centro	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Pedro Jose Laroca	Jd. Res. Iguatemi	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. São Paulo	Centro	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Taquaritinga	Jd. America	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose Pedro Jose Laroca	Jd. Res. Iguatemi	-10,00	R$ 48,00	-R$ 480,00
		Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Taquaritinga	Jd. America	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	-20,00	R$ 48,00	-R$ 960,00
2	01/10/2019	Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	137,52	R$ 48,00	R$ 6.600,96
		Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza IV	252,81	R$ 48,00	R$ 12.134,88
		Av. São João	Jd. Santa Clara	178,50	R$ 48,00	R$ 8.568,00
		R. Djalma	Vila Furlan	94,82	R$ 48,00	R$ 4.551,36
		R. 7 de Setembro	Centro	11,32	R$ 48,00	R$ 543,36
3	02/10/2019	Av. São João	Jd. Santa Clara	49,01	R$ 48,00	R$ 2.352,48
		Av. Barroso	Centro	43,97	R$ 48,00	R$ 2.110,56
		Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	27,54	R$ 48,00	R$ 1.321,92
		Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza IV	208,52	R$ 48,00	R$ 10.008,96
		Av. São João	Jd. Santa Clara	206,51	R$ 48,00	R$ 9.912,48
		R. Jairo do Amaral Piza	Vila Furlan	112,97	R$ 48,00	R$ 5.422,56
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Furlan	3,40	R$ 48,00	R$ 163,20
		Av. 7 de Setembro	Centro	0,78	R$ 48,00	R$ 37,44
4	03/10/2019	Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	150,25	R$ 48,00	R$ 7.212,00
		Av. Jose Arantes	Jd. Maria Luiza IV	74,99	R$ 48,00	R$ 3.599,52
		Av. Orlando Schitini	Jd. Maria Luiza IV	0,81	R$ 48,00	R$ 38,88
		R. Jose Salata	Jd. Maria Luiza IV	40,15	R$ 48,00	R$ 1.927,20
		R. Jurandyr Gonçalves Ferreira	Jd. Maria Luiza IV	25,50	R$ 48,00	R$ 1.224,00
		R. TerencioBegotti	Jd. Maria Luiza IV	23,99	R$ 48,00	R$ 1.151,52
		R. Waldemar Angelieri	Jd. Maria Luiza IV	14,13	R$ 48,00	R$ 678,24
		R. Antonio Cagnin	Jd. Maria Luiza IV	7,55	R$ 48,00	R$ 362,40
		Av. São João	Jd. Santa Clara	193,51	R$ 48,00	R$ 9.288,48
		R. Dr. Freire Junior	Vila Furlan	23,17	R$ 48,00	R$ 1.112,16
		R. Mato Grosso	Vila Xavier	17,27	R$ 48,00	R$ 828,96
		R. Jurupema	Jd. America	92,83	R$ 48,00	R$ 4.455,84
5	04/10/2019	Av. Carmo Fiorillo	Jd. Santana	109,72	R$ 48,00	R$ 5.266,56
		Av. João Gurgel	Jd. Santana	19,74	R$ 48,00	R$ 947,52
		Av. São João	Jd. Santa Clara	57,98	R$ 48,00	R$ 2.783,04
6	07/10/2019	Av. Eugenio João Faccio	Pq. Gramado II	54,60	R$ 48,00	R$ 2.620,80
		Av. Cedral	Jd. America	82,52	R$ 48,00	R$ 3.960,96
		Av. Jose Araujo	Jd. Maria Luiza IV	89,30	R$ 48,00	R$ 4.286,40
		R. Jose Salata	Jd. Maria Luiza IV	18,43	R$ 48,00	R$ 884,64
		R. Antonio Teixeira	Jd. Maria Luiza IV	37,18	R$ 48,00	R$ 1.784,64
		R. Antonio Cagnin	Jd. Maria Luiza IV	21,25	R$ 48,00	R$ 1.020,00
		Av. São João	Jd. Santa Clara	80,40	R$ 48,00	R$ 3.859,20

		R. Jurupema	Jd. America	3,88	R$ 48,00	R$ 186,24
		R. Benedito Zem	Yolanda Opice	1,82	R$ 48,00	R$ 87,36
		Av. Alberto Santos Dumont	Jd. das Paineiras	26,98	R$ 48,00	R$ 1.295,04
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	112,37	R$ 48,00	R$ 5.393,76
7	08/10/2019	R. João Gurgel (R. 12)	Centro	93,77	R$ 48,00	R$ 4.500,96
		R. Manoel Clemente	Jd. Maria Luiza IV	20,98	R$ 48,00	R$ 1.007,04
		R. Edwil Preti	Jd. Maria Luiza IV	79,88	R$ 48,00	R$ 3.834,24
		Av. São João	Jd. Santa Clara	62,56	R$ 48,00	R$ 3.002,88
		Av. Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria	Jd. Pinheiros	5,63	R$ 48,00	R$ 270,24
		R. Benedito Florio	Vila Donofre	65,12	R$ 48,00	R$ 3.125,76
		Av. Jose da Penha Moreira	Jd. Santa Clara	2,34	R$ 48,00	R$ 112,32
8	09/10/2019	R. João Gurgel (R. 12)	Centro	61,80	R$ 48,00	R$ 2.966,40
		R. Benedito Paulo Dotoli	Jd. Maria Luiza IV	70,41	R$ 48,00	R$ 3.379,68
		Av. São João	Jd. Santa Clara	76,80	R$ 48,00	R$ 3.686,40
		R. Santa Adelia	Jd. America	52,81	R$ 48,00	R$ 2.534,88
9	10/10/2019	R. João Gurgel (R. 12)	Centro	113,72	R$ 48,00	R$ 5.458,56
		Av. Orlando Schitini	Jd. Maria Luiza IV	78,16	R$ 48,00	R$ 3.751,68
		Av. São João	Jd. Santa Clara	8,17	R$ 48,00	R$ 392,16
		Av. Nossa Sr. Das Graças	Vila Melhado	41,04	R$ 48,00	R$ 1.969,92
		R. Santa Adelia	Jd. America	13,46	R$ 48,00	R$ 646,08
		Av. Jose Pedro Jose Laroca	Jd. Res. Iguatemi	79,38	R$ 48,00	R$ 3.810,24
10	11/10/2019	Av. São Paulo	Centro	102,12	R$ 48,00	R$ 4.901,76
		Av. Taquaritinga	Jd. America	134,99	R$ 48,00	R$ 6.479,52
		Av. Franscisco Vaz Filho	Jd. Tabapuã	23,69	R$ 48,00	R$ 1.137,12
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Jd. Europa	6,61	R$ 48,00	R$ 317,28
		Av. São João	Jd. Santa Clara	13,20	R$ 48,00	R$ 633,60
		Av. Francisco Vaz Filho (Pinheiro)	Vila Biagioni	9,88	R$ 48,00	R$ 474,24
		Av. Domingos de Nobile	Yolanda Opice	15,12	R$ 48,00	R$ 725,76
		Av. Jose Pedro Jose Laroca	Jd. Res. Iguatemi	95,02	R$ 48,00	R$ 4.560,96
11	14/10/2019	Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	18,16	R$ 48,00	R$ 871,68
		Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	114,11	R$ 48,00	R$ 5.477,28
		Av. Taquaritinga	Jd. America	148,36	R$ 48,00	R$ 7.121,28
12	15/10/2019	Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	144,28	R$ 48,00	R$ 6.925,44
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	135,60	R$ 48,00	R$ 6.508,80
		Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	128,04	R$ 48,00	R$ 6.145,92
			TOTAL	**4.243,20**	**48,00**	**R$ 203.673,60**

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Construções

NF 256 - 14/11/19 (19)

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 21° PERÍODO DE 31/10/2019 à 08/11/2019

ITEM	DATA	ENDEREÇO	BAIRRO	AREA	P. UNIC.	P. TOTAL
1	31/10/2019	Av. Taquaritinga	Jd. America	100,47	R$ 48,00	R$ 4.822,56
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	75,30	R$ 48,00	R$ 3.614,40
2	01/11/2019	Av. Nossa Sr. Aparecida	Jd. Pinheiros II	108,43	R$ 48,00	R$ 5.204,64
		Av. Rita Marques Sossai	10° Distrito Industrial	143,90	R$ 48,00	R$ 6.907,20
		R. Benedito Francisco	10° Distrito Industrial	34,24	R$ 48,00	R$ 1.643,52
		R. Luiz Gonzaga do Carmo	10° Distrito Industrial	9,82	R$ 48,00	R$ 471,36
3	04/11/2019	R. Ferdinando Biagioni	Jd. Santa Angelina	82,18	R$ 48,00	R$ 3.944,64
		Av. Padre Antonio Cezarino	Vila Xavier	5,80	R$ 48,00	R$ 278,40
		Av. Alameda Paulista	Vila Xavier	0,48	R$ 48,00	R$ 23,04
		Av. Eng. Roberto Lebre Sampaio	Pq. São Paulo	10,42	R$ 48,00	R$ 500,16
		Av. Jose João Biffi	Jd. Santa Clara	40,39	R$ 48,00	R$ 1.938,72
		Av. Matão	Jd. America	33,88	R$ 48,00	R$ 1.626,24
4	05/11/2019	Alameda Paulista	Vila Xavier	1,10	R$ 48,00	R$ 52,80
		R. Ferdinando Biagioni	Jd. Santa Angelina	171,21	R$ 48,00	R$ 8.218,08
		R. Castro Alves	Vila Santana	10,80	R$ 48,00	R$ 518,40
		Av. Nobolu Okada	Jd. Santa Clara	41,51	R$ 48,00	R$ 1.992,48
		Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	8,40	R$ 48,00	R$ 403,20
		Av. Matão	Jd. America	96,51	R$ 48,00	R$ 4.632,48
5	06/11/2019	Av. 15 de Novembro	Centro	0,99	R$ 48,00	R$ 47,52
		Av. Profa. Adelia Izique	Centro	10,19	R$ 48,00	R$ 489,12
		Av. Sebastião Aparecido Lopes	Vila Santana	13,40	R$ 48,00	R$ 643,20
		R. Expedicionarios do Brasil	Centro	65,26	R$ 48,00	R$ 3.132,48
		R. Ferdinando Biagioni	Jd. Santa Angelina	58,30	R$ 48,00	R$ 2.798,40
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira	Vila Higia	1,04	R$ 48,00	R$ 49,92
		Av. Cristovão colombo	Centro	2,25	R$ 48,00	R$ 108,00
		Av. Mauricio Galli	Vila Sedenho	2,40	R$ 48,00	R$ 115,20
		Av. Jose de Alencar	Vila Xavier	20,75	R$ 48,00	R$ 996,00
		Av. Matão	Jd. America	139,91	R$ 48,00	R$ 6.715,68
6	07/11/2019	Av. Eng. Guilherme Bannitz	Res. Cambuy	139,97	R$ 48,00	R$ 6.718,56
		Av. Matão	Jd. America	99,01	R$ 48,00	R$ 4.752,48
		R. Galileu Galilei	10° Distrito Industrial	38,44	R$ 48,00	R$ 1.845,12
7	08/11/2019	Av. Eng. Guilherme Bannitz	Res. Cambuy	112,57	R$ 48,00	R$ 5.403,36
		R. Julieta Crusca de Jesus	Res. Cambuy	5,05	R$ 48,00	R$ 242,40
		Av. Abdo Najn	Vila Xavier	20,19	R$ 48,00	R$ 969,12
		Av. Francisco Assis Bezerra Filho	Jd. Nova America	3,38	R$ 48,00	R$ 162,24
		Av. Padr Duarte	Jd. Nova America	122,08	R$ 48,00	R$ 5.859,84
		TOTAL		**1.830,02**	**R$ 48,00**	**R$ 87.840,96**

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Fogaça, 83 - Apto 03
0-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
32.859/0001-40 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

M. A. 243 Nº FOLHA VISTO Construções

NF 258 - 02/12/15 (15)

Mediçao Tapa Buraco
Prefeitura de Araraquara
MEDIÇAO: 22° PERÍODO DE 11/11/2019 á 30/11/2019

1	11/11/2019	Av. Nossa Sra. Aparecida	Jd. Pinheiros	98,48	R$ 48,00	R$ 4.727,04
		R. Maranhão	Jd. Brasil	9,30	R$ 48,00	R$ 446,40
		R. Mato Grosso	Jd. Brasil	12,60	R$ 48,00	R$ 604,80
		R. Maranhão (esq. c/Guanabara)	Jd. Brasil	14,65	R$ 48,00	R$ 703,20
		Av. Guanabara	Jd. Brasil	47,46	R$ 48,00	R$ 2.278,08
		R. Mato Grosso (esq. c/Rio de Janeiro)	Jd. Brasil	6,86	R$ 48,00	R$ 329,28
2	12/11/2019	Av. Nossa Sra. Aparecida	Jd. Pinheiros	98,44	R$ 48,00	R$ 4.725,12
		R. Antonio Rodrigues de Carvalho	Jd. das Estações	79,70	R$ 48,00	R$ 3.825,60
3	13/11/2019	Av. Nossa Sra. Aparecida	Jd. Pinheiros	21,53	R$ 48,00	R$ 1.033,44
		Av. Padre João Rodrigues Crepaldi	Jd. Floridiana	64,09	R$ 48,00	R$ 3.076,32
		R. Amazonas	Jd. Silvania	0,81	R$ 48,00	R$ 38,88
		R. Luiz Mota	Jd. Paulista	26,89	R$ 48,00	R$ 1.290,72
		Av. São Jose	Centro	86,41	R$ 48,00	R$ 4.147,68
4	14/11/2019	R. Luiz Mota	Jd. Santa Rosa	65,93	R$ 48,00	R$ 3.164,64
		R. Arquiteto Walter Logatti	Jd. Higienopolis	50,01	R$ 48,00	R$ 2.400,48
		R. Mato Grosso (esq. c/Espirito Santo)	Jd. Brasil	2,11	R$ 48,00	R$ 101,28
5	18/11/2019	Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Havan)	São Geraldo	32,94	R$ 48,00	R$ 1.581,12
		R. Luiz Mota (fundo chacara Rocate)	Jd. Santa Rosa	60,81	R$ 48,00	R$ 2.918,88
		R. Arquiteto Walter Logatti (entre a Av. Ulisses Brancini e Papa Paulo VI)	Jd. Higienopolis	99,36	R$ 48,00	R$ 4.769,28
6	19/11/2019	Av. Brasil (entre a Gonçalves Dias e o batalhão da via expressa)	Centro	22,09	R$ 48,00	R$ 1.060,32
		Av. João Silveira (esq. c/Av. Antonio Baldassari)	Vila Xavier	25,12	R$ 48,00	R$ 1.205,76
		Av. Adelaide Ferraz de Carvalho, 569	Jd. das Estações	9,46	R$ 48,00	R$ 454,08
		Av. Raimundo de Paula e Silva (em frente ao merc. Savegnago)	Jd. Primor	21,66	R$ 48,00	R$ 1.039,68
		R. Arquiteto Walter Logatti (entre a Av. Papa Pio X e Av. Papa Bento XV)	Jd. Higienopolis	88,60	R$ 48,00	R$ 4.252,80
7	20/11/2019	Av. Maria Antonia de Oliveira Camargo (trilho do trem)	Vila Higia	53,13	R$ 48,00	R$ 2.550,24
8	21/11/2019	R. Eng. Jose dos Santos (com a Francisco Vaz Filho)	Vila Xavier	73,11	R$ 48,00	R$ 3.509,28
		Centralizado (Prefeitura)	Jd. Santa Angelina	16,14	R$ 48,00	R$ 774,72
		R. Arquiteto Walter Logatti	Jd. Higienopolis	121,24	R$ 48,00	R$ 5.819,52
9	22/11/2019	R. Eng. Jose dos Santos (com a Francisco Vaz Filho)	Vila Xavier	49,81	R$ 48,00	R$ 2.390,88
		Av. Jose Barbanti Netto (em frente ao codominio)	Jd. Nova Araraquara	6,89	R$ 48,00	R$ 330,72
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Havan)	São Geraldo	12,41	R$ 48,00	R$ 595,68
		Av. Prof. Jose Clozel, 953	Centro	51,24	R$ 48,00	R$ 2.459,52
		R. Arquiteto Walter Logatti (entre a Papa Pio X e a Papa Pio XI)	Jd. Higienopolis	36,63	R$ 48,00	R$ 1.758,24
		R. Carlos Gomes (esq. Rua 7)	Centro	2,04	R$ 48,00	R$ 97,92
		R. Benevenuto Colombo (no começo do posto de gasolina até a R. Papa Pio XI)	Jd. Higienopolis	60,07	R$ 48,00	R$ 2.883,36
10	25/11/2019	Av. Rita Marques Sossai	Pq. São Paulo	78,72	R$ 48,00	R$ 3.778,56
		Av. Lazaro Mendes Ferreiras (da hidraulica eletrica Serra Azul até a minerva balão)	Jd. Indaia	85,50	R$ 48,00	R$ 4.104,00
11	26/11/2019	Av. Pe. Francisco Salles Culturato (entre a rua 4 com a Tupi)	Jd. Primavera	8,83	R$ 48,00	R$ 423,84
		Av. Jose Barbanti Netto	Jd. Nova Araraquara	9,48	R$ 48,00	R$ 455,04
		Av. Moacir Fidenis	Jd. Res. Elvio Lupo	11,67	R$ 48,00	R$ 560,16
		Av. Prof. Jose Clozel	Centro	84,89	R$ 48,00	R$ 4.074,72
		R. Nicolau Jorge Luand (entre a Estrada de Ferro e a Av. Jose F. da Silva.	Jd. Tabapua	116,43	R$ 48,00	R$ 5.588,64
12	27/11/2019	Av. Moacir Fidenis	Jd. Res. Elvio Lupo	132,84	R$ 48,00	R$ 6.376,32
		Av. Amador Ramiro	Jd. Res. Elvio Lupo	11,04	R$ 48,00	R$ 529,92
		R. Nicolau Jorge Luand (entre a Estrada de Ferro e a Av. Jose F. da Silva.	Jd. Tabapua	39,18	R$ 48,00	R$ 1.880,64

Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
8120-000 - Vila Sorocabana - Matinque - SP
13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

PMA
Nº FOLHA 244
VISTO

		R. Raimundo de Paula e Silva (entre a Mauricio Galli e a Nestor Goulart)	Vila Sedenho	66,34	R$ 48,00	R$ 3.184,32
		Av. Papa Pio X (entre a Pe. Jose de Anchieta e a Arquiteto Walter Logatti)	Jd. Higienopolis	17,88	R$ 48,00	R$ 858,24
13	28/11/2019	R. das Magnolias (em frente ao cond. Magnolias)	Jd. Magnolias	34,89	R$ 48,00	R$ 1.674,72
		Av. Barroso (com a R. dr.Aldo Cariani)	Jd. Morumbi	74,50	R$ 48,00	R$ 3.576,00
		Av. Papa Pio X (entre a Pe. Jose de Anchieta e a Papa Paulo VI)	Jd. Higienopolis	6,22	R$ 48,00	R$ 298,56
		Av. Alfredo Gabriel Haddad	Jd. Eliana	22,91	R$ 48,00	R$ 1.099,68
		R. Italia (entre a 36)	Centro	77,23	R$ 48,00	R$ 3.707,04
14	29/11/2019	Av. Barroso (com A R. Silvio de Jorge)	Jd, Morumbi	73,16	R$ 48,00	R$ 3.511,68
		Av. Jose Bonifacio (entre aJose Clozel, 140)	Centro	22,13	R$ 48,00	R$ 1.062,24
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (com a 38)	Jd. Primavera	6,37	R$ 48,00	R$ 305,76
		R. Imaculada Conceição (entre a Pedro Aranha do Amaral até o fim da rua)	Pq. São Jose	90,28	R$ 48,00	R$ 4.333,44
		Av. Castro Alves (em frente ao Sesc)	Vila Santana	22,88	R$ 48,00	R$ 1.098,24
			Total M²	**2.621,39**	**R$ 48,00**	**R$ 125.826,72**

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

ua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
EP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
NPJ 13.332.859/0001-40 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712-2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções
P. M. A.
Nº FOLHA 245
VISTO

NF 263 - 08/01/20 (19)

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 23° PERÍODO DE 01/12/2019 á 31/12/2019

1	02/12/2019	R. Jeronimo Teixeira Borges (em frente ao condominio, rua sem saída)	Vila Xavier	128,07	R$ 48,00	R$ 6.147,36
		Av. 7 de Setembro (com a 9 de Julho)	Centro	0,99	R$ 48,00	R$ 47,52
		R. Italia, 686	Centro	3,15	R$ 48,00	R$ 151,20
		R. Mauricio Onofre Cardilli (entre a Jose Nogueira Neves até a via expressa)	Vila Suconasa	89,73	R$ 48,00	R$ 4.307,04
		Av. Duque de Caxias (entre a rua 3 e 4)	Centro	11,52	R$ 48,00	R$ 552,96
2	03/12/2019	R. Pedro Martini (em frente a Escola Cyro Guedes Ramos)	Jd. Santa Angelina	95,73	R$ 48,00	R$ 4.595,04
		R. Nova Europa (em frente a Pres. Vargas)	Quitandinha	6,95	R$ 48,00	R$ 333,60
		R. Rio Grande (entre a rua Guanabara e Sergipe)	Jd. Brasil	44,20	R$ 48,00	R$ 2.121,60
		R. Sergipe (entre a rua Rio Grande)	Jd. Brasil	67,64	R$ 48,00	R$ 3.246,72
3	04/12/2019	R. Maria Brambilla Passos	Jd. Santa Clara	107,28	R$ 48,00	R$ 5.149,44
		Av. Duque de Caxias (com a rua 2)	Centro	1,69	R$ 48,00	R$ 81,12
		R. Imaculada Conceição	Centro	29,29	R$ 48,00	R$ 1.405,92
		Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros (fundecitrus)	Vila Melhado	71,25	R$ 48,00	R$ 3.420,00
		R. Mauricio Onofre Cardilli	Vila Melhado	28,79	R$ 48,00	R$ 1.381,92
		Av. Dr. Antonio Tavares Lima	Jd. Tabapua	4,12	R$ 48,00	R$ 197,76
4	05/12/2019	R. Maria Brambilla Passos	Jd. Santa Clara	198,62	R$ 48,00	R$ 9.533,76
		R. 9 de Julho (com a rua 2)	Centro	13,31	R$ 48,00	R$ 638,88
		R. Diogenes Muniz Barreto (com a Av. Infante Dom Henrique)	Vila Jose Bonifacio	3,04	R$ 48,00	R$ 145,92
		R. Expedicionarios do Brasil (com a Av. Com. Alberto Dias)	Vila Jose Bonifacio	49,34	R$ 48,00	R$ 2.368,32
		R. Italia (esq. Com a rua 5)	Centro	10,92	R$ 48,00	R$ 524,16
		Av. Allan Kardec (com a Av. João de Caires)	Vila Suconasa	5,74	R$ 48,00	R$ 275,52
		Av. Dr. Antonio Tavares Pereira Lima	Jd. Tabapua	57,15	R$ 48,00	R$ 2.743,20
5	09/12/2019	Av. Manoel de Abreu (sentido Américo)	Vila sedenho	55,76	R$ 48,00	R$ 2.676,48
		Av. Prof. Habibe Khodor (em frente ao posto de saúde)	Vila Independencia	47,24	R$ 48,00	R$ 2.267,52
		R. Maria Brambilla Passos	Jd. Santa Clara	91,25	R$ 48,00	R$ 4.380,00
		R. Alfredo Gabriel Haddad	Jd. Eliana	14,12	R$ 48,00	R$ 677,76
		Av. Feijo (entre a rua 4 e 5)	Centro	2,24	R$ 48,00	R$ 107,52
		Av. Portugal (proximo ao terminal)	Centro	1,96	R$ 48,00	R$ 94,08
		Av. São Geraldo (entre a 12 e a 13)	Centro	11,40	R$ 48,00	R$ 547,20
6	11/12/2019	Marginal das Cruzes (até a rua Manoel Rodrigues Jacob)	Chacara Flora	68,84	R$ 48,00	R$ 3.304,32
		Av. Barroso (esq. com a rua 2)	Centro	8,26	R$ 48,00	R$ 396,48
		Av. Castro Alves (balão do mercado Savegnago)	Centro	4,48	R$ 48,00	R$ 215,04
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Fiat e balão da Havan)	Jd. dos Manacas	18,57	R$ 48,00	R$ 891,36
		R. Maria Brambilla Passos	Jd. Santa Clara	19,01	R$ 48,00	R$ 912,48
7	12/12/2019	CER Cyro Guedes Ramos	Jd. Santa Angelina	92,57	R$ 48,00	R$ 4.443,36
		Av. Maria Brambilla	Jd. Santa Clara	24,93	R$ 48,00	R$ 1.196,64
		R. Jose Roberto Negrão de Moura	Conj. Hab. Victorio de Sant	20,64	R$ 48,00	R$ 990,72
		Av. Francisco de Paula Lombardi	Jd. V. A. de Santi II	27,97	R$ 48,00	R$ 1.342,56
		Av. Manoel Fernandes Cadina	Conj. Hab. Victorio de Sant	22,83	R$ 48,00	R$ 1.095,84
8	13/12/2019	R. Major Carvalho Filho (em frente ao Hospital São Paulo)	Jd. Primavera	35,26	R$ 48,00	R$ 1.692,48
		R. Tupi (esq. com Augusto Cezar)	Jd. Santa Angelina	48,08	R$ 48,00	R$ 2.307,84
		Marginal das Cruzes	Chacara Flora	2,55	R$ 48,00	R$ 122,40
		Av. Padre Miguel Pocce	Jd. Res. Vale do Sol	22,04	R$ 48,00	R$ 1.057,92
		R. 9 de Julho	Centro	12,44	R$ 48,00	R$ 597,12
		Av. Manoel Fernandes Cadina	Conj. Hab. Victorio de Sant	83,24	R$ 48,00	R$ 3.995,52
		Alameda Paulista (balão das roseiras até ao balão do Jd. Brasília)	Vila Xavier	104,82	R$ 48,00	R$ 5.031,36
		R. Maria Brambilla Passos	Jd. Santa Clara	5,44	R$ 48,00	R$ 261,12

Av. Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP. 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712 2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

Construções

Nº FOLHA 246

VISTO

9	16/12/2019	Av Sebastião Gonçalves Ferreira, 515	Selmi Dei	48,49	R$ 48,00	R$ 2.327,52
		Av. Dr. Gluseppe Aufiero	Jd. Imperador	26,01	R$ 48,00	R$ 1.248,48
		R. Luiz Gonzaga do Carmo	Pq. São Paulo	19,11	R$ 48,00	R$ 917,28
10	17/12/2019	R. São Bento (entre Cristovão Colombo e Bandeirantes)	Centro	1,98	R$ 48,00	R$ 95,04
		R. Manoel Rodrigues Jacob (esq. c/Mariangela Pucci Ananias)	Jd. Santa Angelina	5,94	R$ 48,00	R$ 285,12
		R. geraldo Gonçalves (entre Marginal das Cruzes e Av. D. Corina David)	Vila Jose Bonifacio	99,31	R$ 48,00	R$ 4.766,88
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira (em frente ao MC Donalds)	Centro	1,53	R$ 48,00	R$ 73,44
		R. Jose João Biffe	Jd. Santa Clara	72,13	R$ 48,00	R$ 3.462,24
		Av. Brambilla Passos	Jd. Santa Angelina	22,80	R$ 48,00	R$ 1.094,40
11	18/12/2019	R. Geraldo Gonçalves (ao lado da Marginal das Cruzes)	Vila Servidor	93,38	R$ 48,00	R$ 4.482,24
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (balão da Havan)	Jd. Universal	23,29	R$ 48,00	R$ 1.117,92
		Av. Alberto Benassi (via marginal)	Jd. Universal	52,27	R$ 48,00	R$ 2.508,96
12	19/12/2019	R. Mauricio Galli (com a Av. Romulo Sgobi)	Selmi Dei	129,23	R$ 48,00	R$ 6.203,04
		Av. Alberto Benassi (via marginal)	Jd. Universal	50,21	R$ 48,00	R$ 2.410,08
		R. Expedicionarios do Brasil	Vila Jose Bonifacio	58,74	R$ 48,00	R$ 2.819,52
13	20/12/2019	Av. Dr. Gluseppe Aufiero	Vila Sedenho	62,02	R$ 48,00	R$ 2.976,96
		Av. Augusto Bernardi	Fonte	3,94	R$ 48,00	R$ 189,12
		R. Expedicionarios do Brasil	Vila Jose Bonifacio	53,26	R$ 48,00	R$ 2.556,48
		Av. La Salle (portão da ferrovlaria)	Jd. Ferroviario	3,08	R$ 48,00	R$ 147,84
14	23/12/2019	Av. Dr. Eson Baccarin	Selmi Dei	7,20	R$ 48,00	R$ 345,60
		Av. Mauricio Galli (até a Vital Brasil)	Selmi Dei	111,87	R$ 48,00	R$ 5.369,76
		Av. Eng. Camilo Dinucci	Jd. Regina	120,57	R$ 48,00	R$ 5.787,36
15	26/12/2019	Av. Dr. Gluseppe Aufiero	Vila Sedenho	23,71	R$ 48,00	R$ 1.138,08
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos (esq. com R. Luiz Luccas)	Vila Sedenho	53,71	R$ 48,00	R$ 2.578,08
		R. São Bento	Centro	95,72	R$ 48,00	R$ 4.594,56
		Alameda Paulista (com Gertudes Leite de Souza Pinto)	Vila Xavier	4,18	R$ 48,00	R$ 200,64
		Alameda Paulista, nº 2412	Vila Xavier	3,75	R$ 48,00	R$ 180,00
		R. Gonçalves Dias	Jd. Primavera	74,37	R$ 48,00	R$ 3.569,76
16	27/12/2019	R. Henrique Dall'acqua (ao lado do Condominio)	Jd. Primavera	89,54	R$ 48,00	R$ 4.297,92
		R. Lazaro Mendes Ferreira	Jd. Indaia	63,33	R$ 48,00	R$ 3.039,84
		Av. Eng. Camilo Dinucci (em frente a transportadora Morada)	Jd. Regina	10,97	R$ 48,00	R$ 526,56
		R. Gonçalves Dias	Jd. Primavera	108,43	R$ 48,00	R$ 5.204,64
17	30/12/2019	R. Dr. Aldo Lupo (ao lado da praça)	Vila Harmonia	18,68	R$ 48,00	R$ 896,64
		R. Dr. Aldo Lupo (esq. com Av Casemiro Perez)	Vila Harmonia	24,64	R$ 48,00	R$ 1.182,72
		R. Magnolias (com Av. Afranio Peixoto até a Mauricio Galli)	Vila Sedenho	9,96	R$ 48,00	R$ 478,08
		Av Mauricio Galli (Av. Maria Moralles até a Av. Domingos Carnesseca)	Jd. Imperador	17,56	R$ 48,00	R$ 842,88
		R. Feijo (entre a rua 0 e 1)	Centro	0,98	R$ 48,00	R$ 47,04
		R. Portugal (entre a rua 7 e a 10)	Centro	14,25	R$ 48,00	R$ 684,00
		R. Gonçalvea Dias	Centro	8,67	R$ 48,00	R$ 416,16
		R. Maua (da rua 0 até a Av. Maria Antonia Oliveira Camargo)	Centro	77,58	R$ 48,00	R$ 3.723,84
		Alameda Paulista	Vila Xavier	55,55	R$ 48,00	R$ 2.666,40
		R. Jose Rodrigues	Vila Xavier	44,30	R$ 48,00	R$ 2.126,40

SUBTOTAL	3.740,70	R$ 48,00	R$ 179.553,60
DESCONTOS 3%	112,22	R$ 48,00	R$ 5.386,61
TOTAL	3.628,48	R$ 48,00	R$ 174.167,04

V. A. A. CONSTRUÇÕES - EPP

Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
18.120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.332.859/0001-40 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712-2822
e-mail: valeriaconstrucoes@gmail.com

Nº FOLHA 247 VISTO

INF 207 - 06/DC/20

(20)

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 24° PERÍODO DE 01/01/2020 á 31/01/2020

1	02/01/2020	Av. Domingos Carnesseca	Jd. Imperador	12,30	R$ 48,00	R$ 590,40
		R. Marechal Artur da Costa e Silva	Jd. Adalgisa	60,13	R$ 48,00	R$ 2.886,24
		R. Maua	Centro	105,75	R$ 48,00	R$ 5.076,00
2	03/01/2020	Marechal Arthur da costa e Silva (esq. com domingos carne seca)	Jd. Imperador	43,16	R$ 48,00	R$ 2.071,68
		R. Jenete Alves	Jd. Brasilia	1,87	R$ 48,00	R$ 89,76
		Av. Luiz de Camões	Quitandinha	7,42	R$ 48,00	R$ 356,16
		R. Jose Rodrigues	Vila Xavier	38,00	R$ 48,00	R$ 1.824,00
		R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Iris	18,86	R$ 48,00	R$ 905,28
		R. dos Estados	Jd. Brasil	60,36	R$ 48,00	R$ 2.897,28
3	06/01/2020	Av. Cristovão Colombo (entre a rua 18 e 17)	Centro	97,27	R$ 48,00	R$ 4.668,96
		R. dos Estados	Vila Xevier	96,07	R$ 48,00	R$ 4.611,36
		Av. 15 de Novembro	Bairro do Carmo	0,48	R$ 48,00	R$ 23,04
		R. Maria Ybarra de Almeida	Bairro do Carmo	9,23	R$ 48,00	R$ 443,04
4	07/01/2020	R. Carlos Gomes, 2932	Centro	11,76	R$ 48,00	R$ 564,48
		R. Mahiba Barcha (esq. com Av. Sabina Petra G. Torres)	Jd. Universal	72,13	R$ 48,00	R$ 3.462,24
		Av. Luiz Dosualdo (entre a Mauricio Galli e Otavio Cezar)	Jd. Gardenia	17,52	R$ 48,00	R$ 840,96
		Av. Jose Barbanti Netto (no balão dos condominios)	Jd. Estancia das Rosas	4,33	R$ 48,00	R$ 207,84
		Av. Castro Alves	Vila Santana	75,11	R$ 48,00	R$ 3.605,28
		Av. São Geraldo	Pq. São Geraldo	17,04	R$ 48,00	R$ 817,92
5	08/01/2019	Av. Padre Antonio Cezarino (esq. com Dom Pedro I)	Vila Xavier	0,81	R$ 48,00	R$ 38,88
		Av. Conego Aldomiro Storniolo, nº 463, 475 e 487	Jd. Universal	16,16	R$ 48,00	R$ 775,68
		R. Mahiba Barcha (esq. com Torello Dinucci)	Pq. Laranjeiras	27,36	R$ 48,00	R$ 1.313,28
		Av. Sabina Petra G. Torres (esq. com Geraldo Armando Cardoso)	Jd. Universal	13,6	R$ 48,00	R$ 652,80
		Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira (em frente ao Savegnago)	Centro	3,95	R$ 48,00	R$ 189,60
		Av. 7 de Setembro (entre a rua 8 e 13)	Centro	1,80	R$ 48,00	R$ 86,40
		Av. Presidente Vargas (em frente ao posto Quitandinha)	Quitandinha	75,91	R$ 48,00	R$ 3.643,68
6	09/01/2020	R. Severia Lia Rolfsen (ao lado da Igreja)	Pq. Cecap	36,54	R$ 48,00	R$ 1.753,92
		Av. Conego Aldomiro Storniolo, 511	Jd. Universal	6,52	R$ 48,00	R$ 312,96
		Av. Sabina Petra G. Torres (ponto de ônibus)	Jd. Universal	20,37	R$ 48,00	R$ 977,76
		Av. Manoel de Abreu (proximo ao material brisolari)	Vila Sedenho	8,44	R$ 48,00	R$ 405,12
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamiliot	Jd. Res. Paraiso	14,65	R$ 48,00	R$ 703,20
		R. Dr. Mario Opice (balão do cemiterio)	Pq. Igaçaba	24,59	R$ 48,00	R$ 1.180,32
		R. Dr. Mario Opice (em frente a sorveteria)	Pq. Igaçaba	2,04	R$ 48,00	R$ 97,92
		Av. Sabina Petra G. Torres (esq. com Mahiba Barcha)	Jd. Universal	38,20	R$ 48,00	R$ 1.833,60
		Av. Rodrigo Fernando Grillo (até a Av. Jose Maria Paixão)	Jd. dos Manacas	70,52	R$ 48,00	R$ 3.384,96
		Av. Espanha (entre a rua 0 e a 1)	Centro	11,5	R$ 48,00	R$ 552,00

Lote 03
Sorocabana - Mairinque - SP
40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712-2822
e-mail: valeria.consultoes@gmail.com

P. M. A.
248
Nº FOLHA
VISTO

		R. Frei Carvalho Filho (n° 154)	Centro	7,55	R$ 48,00	R$ 362,40
7	10/01/2020	R. Frei Carvalho Filho (em frente ao Hospital São Paulo)	Vila Ferroviaria	23,47	R$ 48,00	R$ 1.121,76
		Av. Euclides Custodio de Lima	Vila Blagioni	10,01	R$ 48,00	R$ 480,48
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes (no começo do posto desativado)	Jd. Europa	6,75	R$ 48,00	R$ 324,00
		R. Rubens Alves de Oliveira (esq. com Manoel Marques)	Jd. Europa	16,01	R$ 48,00	R$ 768,48
		Av. Dr. Jose da Silva Peixoto	Jd. das Estações	2,53	R$ 48,00	R$ 121,44
		Av. Manoel Marques de Jesus (esq. com Epaminondas Franca)	Jd. Manacas	3,72	R$ 48,00	R$ 178,56
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Fiat)	Jd. Manacas	1,59	R$ 48,00	R$ 76,32
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Havan)	Jd. Manacas	23,78	R$ 48,00	R$ 1.141,44
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (da CPFL até a rotatoria)	Jd. Manacas	4,32	R$ 48,00	R$ 207,36
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a receita federal)	Jd. Manacas	4,92	R$ 48,00	R$ 236,16
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Nissan)	Jd. Manacas	6,53	R$ 48,00	R$ 313,44
		R. Castro Alves (com a rua 36)	Jd. Santa Angelina	3,04	R$ 48,00	R$ 145,92
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (com a rua 4 e a rua Tupi)	Jd. Universal	23,18	R$ 48,00	R$ 1.112,64
8	13/01/2020	R. Mahiba Barcha	Jd. Brasilia	1,50	R$ 48,00	R$ 72,00
		Av. Jose Martins Nogueira, nº 407	Jd. Brasilia	11,31	R$ 48,00	R$ 542,88
		Av. Jose Martins Nogueira, nº 489	Jd. Veneza	3,12	R$ 48,00	R$ 149,76
		Av. Mauricio Galli (balão ao lado do posto de gasolina)	Jd. Veneza	4,16	R$ 48,00	R$ 199,68
		Av. Marginal (nº 322, acesso ao Indaia)	Vila Sedenho	19,20	R$ 48,00	R$ 921,60
		Av. Mauricio Galli (ao lado do matinho, depois do maruci)	Vila Sedenho	1,32	R$ 48,00	R$ 63,36
		Av. Mauricio Galli (em frente a Primor)	Chacara Flora	2,53	R$ 48,00	R$ 121,44
		R. Jose Barbieri Neto (ao lado do terra viva paisagismo)	Jd. Maria Luiza	6,62	R$ 48,00	R$ 317,76
		Av. Orlando Schitini (no balão em frente ao posto)	Cidade Jardim	3,36	R$ 48,00	R$ 161,28
		Av. Arcidios Abi Murad	Jd. Santa Angelina	83,50	R$ 48,00	R$ 4.008,00
		Av. Prof. Eugênio Francisco Malaman	Altos de Pinheiro II	40,34	R$ 48,00	R$ 1.936,32
		R. Jose Gullo	Altos de Pinheiro II	15,39	R$ 48,00	R$ 738,72
		Av. Geraldo Ademilson Correa	Altos de Pinheiro II	5,76	R$ 48,00	R$ 276,48
		R. Ciro Augusto Correa	Bairro do Carmo	4,44	R$ 48,00	R$ 213,12
9	14/01/2020	Av. 7 de Setembro (com a rua Italia)	Centro	5,16	R$ 48,00	R$ 247,68
		Av. Barroso (esq. com a rua 5 e a 6)	Centro	2,26	R$ 48,00	R$ 108,48
		Av. Barroso (esq. com a rua 8)	Centro	10,68	R$ 48,00	R$ 512,64
		Av. Padre Francisco Culturato (esq. com o supermercado 14)	Pq. Tropical	79,13	R$ 48,00	R$ 3.798,24
		Av. Tirso Alves Correa	Pq. das Laranjeiras	14,11	R$ 48,00	R$ 677,28
		Av. Torello Dinucci (com a rua Jose Maria Paixão)	Pq. das Laranjeiras	39,76	R$ 48,00	R$ 1.908,48
		Av. Paulino Rodella (esq. com a Mahiba Marcha, em frente ao cond.)	Jd. dos Manacas	55,13	R$ 48,00	R$ 2.646,24
		Av. Rodrigo Fernando Grillo (em frente a Nissan)	Bairro do Carmo	2,31	R$ 48,00	R$ 110,88
		R. Expedicionarios do Brasil, nº1143	Bairro do Carmo	15,11	R$ 48,00	R$ 725,28
10	15/01/2020	R. Expedicionarios do Brasil (em frente ao CR e a Rotisseria São Miguel)	Pq. São Jose	2,28	R$ 48,00	R$ 109,44
		R. Italia (esq. com a rua São Jose)	Pq. São Jose	1,98	R$ 48,00	R$ 95,04
		R. Expedicionarios do Brasil, nº 733	Pq. São Jose	52,76	R$ 48,00	R$ 2.532,48
		R. Expedicionarios do Brasil (esq. com a rua Mario Ybarra e Conego Jeronyno)	Jd. Altos de Pinheiro II	55,67	R$ 48,00	R$ 2.672,16
		R. Ciro Augusto Correa (esq. com Carlos Bersanetti Filho)	Pq. São Jose	32,1	R$ 48,00	R$ 1.540,80
11	16/01/2020	R. Expedicionarios do Brasil (esq. com a Av. Pedro Aranha do Amaral)				

P. M. A. 249 Nº FOLHA VISTO

		R. Raphael Grecco (até o final do Alberto Sangio Fonseca)	Jd. Almeida	41,32	R$ 48,00	R$ 1.984,36
		R. Gonçalves Dias (esq. com Cristovão Colombo)	Centro	4,56	R$ 48,00	R$ 218,88
12	17/01/2020	Av. Cristovão Colombo (esq. com Cruzeiro do Sul até a 14)	Centro	103,86	R$ 48,00	R$ 4.985,28
		Av. Matão, nº 1231	Jd. Santa Clara	5,83	R$ 48,00	R$ 279,84
		R. Raphael Grecco, do nº 95 ao 127	Jd. Mangiacapra	87,63	R$ 48,00	R$ 4.206,24
13	20/01/2020	R. Piaui	Jd. Brasil	41,66	R$ 48,00	R$ 1.999,68
		Av. Manoel de Abreu (rotatoria)	Chacara Velosa	27,22	R$ 48,00	R$ 1.306,56
		Av. Manoel de Abreu	Chacara Velosa	67,92	R$ 48,00	R$ 3.260,16
		R. Piaui	Jd. Brasil	11,33	R$ 48,00	R$ 543,84
14	21/01/2020	R. Julieta Crusca de Jesus	Res. Cambuy	39,02	R$ 48,00	R$ 1.872,96
		R. João Batista Marques	Jd. Vale do Sol	26,46	R$ 48,00	R$ 1.270,08
		Av. Dom Carlos Camelo (na rotatoria do cond. Village Dahma)	Vila de Aracoara	3,22	R$ 48,00	R$ 154,56
		Av. Manoel de Abreu (ao longo da rua até a minerva)	Chacara Velosa	83,35	R$ 48,00	R$ 4.000,80
		Av. Manoel de Abreu (em frente ao Motel Rota do Amor)	Chacara Velosa	3,4	R$ 48,00	R$ 163,20
		Av. Manoel de Abreu (na rotatoria do Brisolari)	Chacara Velosa	2,64	R$ 48,00	R$ 126,72
15	22/01/2020	R. Princesa Isabel (esq. com Carlos Batista Magalhões)	Vila Xavier	12,52	R$ 48,00	R$ 600,96
		Alameda Pulista	Vila Xavier	64,04	R$ 48,00	R$ 3.073,92
		Av. Guanabara	Jd. Brasil	10,60	R$ 48,00	R$ 508,80
		Av. Nossa Sra. das Graças (esq. com Sem. Jose Ermirio de Moraes)	Vila Melhado	15,58	R$ 48,00	R$ 747,84
		R. Dom Pedro II, nº 1694	Bairro do Carmo	4,05	R$ 48,00	R$ 194,40
		Av. Presidente Vargas (proximo ao posto de gasolina)	Quitandinha	2,11	R$ 48,00	R$ 101,28
		R. Lilia ElizaEberli Lupo	Quitandinha	5,82	R$ 48,00	R$ 279,36
		R. Araraquara	Quitandinha	48,43	R$ 48,00	R$ 2.324,64
16	23/01/2020	Alameda Pulista	Vila Xavier	1,12	R$ 48,00	R$ 53,76
		Av. Francisco Vaz Filho	Jd. America	6,25	R$ 48,00	R$ 300,00
		Av. Catanduva, nº 830	Jd. America	52,00	R$ 48,00	R$ 2.496,00
17	27/01/2020	Alameda Pulista	Vila Xavier	137,77	R$ 48,00	R$ 6.612,96
		R. Mauricio Galli, nº 755	Vila Velosa	3,96	R$ 48,00	R$ 190,08
		R. Mauricio Galli, nº 765	Vila Velosa	3,91	R$ 48,00	R$ 187,68
		R. Dr. Emilio Ribas (atrás do Savegnago, ao longo do quarteirão)	Vila Velosa	103,22	R$ 48,00	R$ 4.954,56
		R. Antonia de Camargo Abreu, nº 371 e 353	Vila Velosa	27,48	R$ 48,00	R$ 1.319,04
18	28/01/2020	Av. Dr. Francisco Oswaldo Castelluci	Pq. Igacaba	104,33	R$ 48,00	R$ 5.007,84
		R. Antonia de Camargo Abreu	Vila Velosa	65,55	R$ 48,00	R$ 3.146,40
		Av. Dr. Rocha Lima (esq. com Emilio Ribas)	Jd. Adalgisa	13,64	R$ 48,00	R$ 654,72
		Av. Luiz Dosualdo, nº 225	Jd. Imperador	3,21	R$ 48,00	R$ 154,08
		Av. Barroso (esq. com rua 0)	Centro	1,00	R$ 48,00	R$ 48,00
		R. Henrique Lupo (em frente ao Lava Jato)	Vila Jose Bonifacio	22,11	R$ 48,00	R$ 1.061,28
19	29/01/2020	Av. Edy Maria Albino da Cunha (esq. com Basilia Ladeira do Amaral)	Pq. Gramado II	41,31	R$ 48,00	R$ 1.982,88
		R. 9 de Julho	Centro	1,00	R$ 48,00	R$ 48,00
		R. Bento de Abreu (esq. com a rua 3)	Centro	12,46	R$ 48,00	R$ 598,08
		R. Castro Alves (do Supermercado Tonin até a Igreja Santana)	Centro	45,32	R$ 48,00	R$ 2.175,36
		Av. America (esq. com Fernando Prestes	Jd. America	12,97	R$ 48,00	R$ 622,56
		R. Prof. Honorio Monteiro (entre a R. Lydia Monteiro da Silva)	Jd. Regina	26,70	R$ 48,00	R$ 1.281,60
		R. Maua (esq. com arua 4)	Centro	2,80	R$ 48,00	R$ 134,40
		Av. São Bento (em frente a BruPet)	Centro	1,00	R$ 48,00	R$ 48,00

83 - Apto 03
a Sorocabana - Mairinque - SP
001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

V A
Construções

P. M. A.
250
Nº FOLHA
VISTO

20	30/01/2020	Av. Laura Alves	Vila Santana	12,17	R$ 48,00	R$ 584,76
		Av. Gov. Orestes Quercia	Jd. Res. Elvio Lupo	14,10	R$ 48,00	R$ 676,80
		Av. Antonio Honorio Real (esq. com Jose Barbanti)	Jd. Nova Araraquara	11,58	R$ 48,00	R$ 555,84
		Av. Dr. Francisco Oswaldo Castelluci	Pq. Igaçaba	10,54	R$ 48,00	R$ 505,92
		R. Mauricio Galli, nº 234	Selmi dei	4,50	R$ 48,00	R$ 216,00
		AR. João Batista de Oliveira	Vila Xavier	11,63	R$ 48,00	R$ 558,24
21	31/01/2020	Av. Jose Smith (esq. com Albert Einstein)	Pq. Res. São Paulo	3,00	R$ 48,00	R$ 144,00
		Av. Luis Disperati (em frente a Aramix)	Distrito Industrial	61,33	R$ 48,00	R$ 2.943,84
		Av. America (esq. com Votoporanga)	Jd. America	2,75	R$ 48,00	R$ 132,00
		Av. Cedral (esq. com Av America)	Jd. America	34,66	R$ 48,00	R$ 1.663,68
		Av. America (esq. com Av. Uchoa)	Jd. America	6,14	R$ 48,00	R$ 294,72
		Av. São Jose (esq. com Jurupema)	Jd. America	16,11	R$ 48,00	R$ 773,28
		Av. Belmiro Rozatto (ponte do corrego)	Jd. Serra Azul	6,95	R$ 48,00	R$ 333,60
		Av. Luiz Dosualdo	Jd. Imperador	7,65	R$ 48,00	R$ 367,20

TOTAL	**3438,02**	**R$ 48,00**	**R$ 165.025,06**

V.A. A. CONSTRUÇÕES - EPP

Rua 83 - Apto 03
Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CEP 18.120-000 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712-2922
e-mail: valeraconstrutora@gmail.com

Construtora
R. M. A.
251
Nº FOLHA
VISTO

NF 268 05/03/20 (20)

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 25º PERÍODO DE 01/02/2020 á 29/02/2020

1	18/02/2020	R. Antonio Silva Cunha Bueno, nº 385	Pq. São paulo	30,38	R$ 48,00	R$ 1.458,24
		R. João Batista de Oliveira (no balão da Abido Najin)	Vila Xavier	2,10	R$ 48,00	R$ 100,80
		R. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	2,40	R$ 48,00	R$ 115,20
		Av. Francisco Vaz Filho (no ponto de ônibus)	Jd. America	6,86	R$ 48,00	R$ 329,28
		Av. Francisco Vaz Filho, nº 1838	Jd. America	2,70	R$ 48,00	R$ 129,60
		Av. Presidente Vargas (com a Rua Castro Alves)	Vila Progresso	16,58	R$ 48,00	R$ 795,84
		Av. Manoel de Abreu (com av Flaminio Ramalho Junior)	Jd. Imperador	45,59	R$ 48,00	R$ 2.188,32
		Av. Francisco vaz Filho	Jd. America	37,61	R$ 48,00	R$ 1.805,28
		Av. Albert Einstein, nº 1882	Pq. São Paulo	15,00	R$ 48,00	R$ 720,00
2	19/02/2020	Av. Caibar Schutel (entre a Luiz Soler até a Mario Barbugli)	Jd. Cruzeiro do Sul	96,87	R$ 48,00	R$ 4.649,76
		R. Porfirio Marques de Andrade	Vila Sedenho	8,91	R$ 48,00	R$ 427,68
		R. Milhem Marcos	Vila Xavier	55,24	R$ 48,00	R$ 2.651,52
		Alameda Paulista (no complexo viário Nilo Aranha)	Vila Xavier	1,20	R$ 48,00	R$ 57,60
		Av. Albert Einstein, nº 1978	Pq. São Paulo	28,06	R$ 48,00	R$ 1.346,88
3	20/02/2020	Av. Portugal (entre a rua 3 e 2)	Centro	174,81	R$ 48,00	R$ 8.390,88
		Alameda Paulista	Vila Xavier	99,79	R$ 48,00	R$ 4.789,92
4	21/02/2020	R. Carlos Gomes (em frente a Uniara)	Centro	14,71	R$ 48,00	R$ 706,08
		R. 9 de Julho	Centro	60,98	R$ 48,00	R$ 2.927,04
		R. Manoel Rodrigues Jacob (entre a rua 36 e 38)	Jd. Santa Angelina	15,77	R$ 48,00	R$ 756,96
		Alameda Paulista	Vila Xavier	4,36	R$ 48,00	R$ 209,28
		R. Porfirio Marques de Andrade	Jd. Imperador	144,07	R$ 48,00	R$ 6.915,36
5	22/02/2020	R. 9 de Julho	Centro	89,95	R$ 48,00	R$ 4.317,60
		Alameda Rogerio Pinto Ferraz	Vila Ferroviaria	64,31	R$ 48,00	R$ 3.086,88
		R. Major Carvalho Filho (final da rua 0 com a Bento de Abreu)	Centro	23,18	R$ 48,00	R$ 1.112,64
		Av. Marginal (com Manoel Rodrigues)	Selmi Dei	4,53	R$ 48,00	R$ 217,44
		Av. Antonio Angelo	Pq. Res. São Paulo	18,59	R$ 48,00	R$ 892,32
6	24/02/2020	R. Antonio Angelo	Jd. Santa Clara	9,31	R$ 48,00	R$ 446,88
		R. Dr. Euclides da Cunha Viana	Jd. Morumbi	79,29	R$ 48,00	R$ 3.805,92
		Av. Bruno Opice	Jd. Morumbi	22,05	R$ 48,00	R$ 1.058,40
		Av. Martinho Gerard Rolfsen	Jd. Morumbi	35,73	R$ 48,00	R$ 1.715,04
		R. São Bento (com Prof. Jorge Correa)	Centro	4,96	R$ 48,00	R$ 238,08
7	25/02/2020	R. Dr. Euclides da Cunha Viana	Jd. Morumbi	98,6	R$ 48,00	R$ 4.732,80
		R. dos Libaneses	Centro	35,92	R$ 48,00	R$ 1.724,16
8	26/02/2020	Av. Estrada de Ferro Araraquara	Jd. da Estações	93,83	R$ 48,00	R$ 4.503,84
		Av. 7 de Setembro	Centro	7,65	R$ 48,00	R$ 367,20
		Av. Dom Carlos Carmelo (em frente ao mercado Max Facil)	Jd. Botanico	1,76	R$ 48,00	R$ 84,48
		R. Carlos Gomes (esq. com a Igreja São Geraldo)	Centro	6,56	R$ 48,00	R$ 314,88
		Av. Dr. Arlindo Soares de Azevedo	São Geraldo	56,60	R$ 48,00	R$ 2.716,80
		R. Imaculada Conceição	São Geraldo	93,88	R$ 48,00	R$ 4.506,24
9	27/02/2020	Av. Fortunato Bressan	Jd. Brasilia	101,34	R$ 48,00	R$ 4.864,32
		Av. 22 de Agosto (esq. com Alameda Paulista)	Vila Xavier	9,94	R$ 48,00	R$ 477,12

Lote 03
Sorocabana - Mairinque - SP
CEP 18.120-000 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A. 252 Nº FOLHA VISTO

		R. Imaculada Conceição	São Geraldo	89,10	R$ 48,00	R$ 4.276,80
10	28/02/2020	Caer	Jd. Primavera	96,56	R$ 48,00	R$ 4.634,88
		R. Diogenes Muniz Barreto (esq. com a rua 36)	Centro	6,91	R$ 48,00	R$ 331,68
		R. Imaculada Conceição (da Av. Maria até a Av. Bassoro)	São Geraldo	72,26	R$ 48,00	R$ 3.468,48
		Av. Marginal das Cruzes	Jd. Botanico	3,60	R$ 48,00	R$ 172,80
11	29/02/2020	Av. Portugal (entre a Duque Caixa)	Centro	10,06	R$ 48,00	R$ 482,88
		Av. 9 de Julho	Centro	51,71	R$ 48,00	R$ 2.482,08
		Av. Francisco Aranha do Amaral (entre a rau 2 e 3)	Centro	11,20	R$ 48,00	R$ 537,60
		Cear (Facira, passarela do Samba)	Jd. Primavera	46,40	R$ 48,00	R$ 2.227,20
		Av. Barroso, nº 631	Centro	6,21	R$ 48,00	R$ 298,08
		R. Gonçalves Dias, nº 947	Centro	2,88	R$ 48,00	R$ 138,24
		Av. Bandeirantes (até a Major Carvalho Filho)	Centro	25,61	R$ 48,00	R$ 1.229,28
		R. Major Carvalho Filho	Centro	64,67	R$ 48,00	R$ 3.104,16
		R. Antonio Prado (proximo ao Maduro Automoveis)	Centro	5,44	R$ 48,00	R$ 261,12
		Av. America, nº 73 e 65	Jd. America	24,18	R$ 48,00	R$ 1.160,64

TOTAL	**2238,76**	**R$ 48,00**	**R$ 107.460,48**

VALÉRIA ANDREOLI DE ALMEIDA

83 - Apto 03
Via Sorocabana - Matrinque - SP
001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

construções

R.M.A. 253 Nº FOLHA VISTO

NF 274 - 08/04/20 (20)

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@hotmail.com

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 26° PERÍODO DE 01/03/2020 á 31/03/2020

1	02/03/2020	R. 9 de Julho	Centro	11,59	R$ 48,00	R$ 556,32
		Av. Luiz Alberto (com Napoieão Selmidei)	Vila Harmonia	6,00	R$ 48,00	R$ 288,00
		Av. Luiz Dosualdo	Jd. Imperador	68,71	R$ 48,00	R$ 3.298,08
		Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	12,83	R$ 48,00	R$ 615,84
		Av. Tereza Pelegrinete Mota	Selmi Dei	5,20	R$ 48,00	R$ 249,60
		R. Maria do Carmo Ferreira Granato	Selmi Dei	9,79	R$ 48,00	R$ 469,92
		R. Mato Grosso	Jd. America	34,72	R$ 48,00	R$ 1.666,56
		R. Antonio Prado (com a Av. Matia Antonia Camargo de Oliveira)	Vila Velosa	1,19	R$ 48,00	R$ 57,12
		Av. Luiz Sotrati	Jd.Indaia	22,87	R$ 48,00	R$ 1.097,76
		Av. Marginal das Cruzes	Jd. Botanico	12,49	R$ 48,00	R$ 599,52
		Av. Vicente Guaglianoni	Jd. Dom Pedro I	84,52	R$ 48,00	R$ 4.056,96
2	03/03/2020	R. Jose Barbanti Netto, nº 1144	Jd. Res. Vale do Sol	7,56	R$ 48,00	R$ 362,88
		R. Jose Barbanti Netto (posto de gasolina)	Jd. Res. Vale do Sol	27,08	R$ 48,00	R$ 1.299,84
		R. Dr. Mario Opice	Pq. Igaçaba	45,57	R$ 48,00	R$ 2.187,36
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot (em frente a EMEF Luiz Roberto S. Fortes)	Jd. Res. Paraiso	18,57	R$ 48,00	R$ 891,36
		Av. Espanha, nº 1170	Centro	22,61	R$ 48,00	R$ 1.085,28
		R. Padre Duarte	Jd. Santa Angelina	2,52	R$ 48,00	R$ 120,96
		Av. Lindo Barnabe (em frente a Casa do Caminho)	Jd. Santa Angelina	86,33	R$ 48,00	R$ 4.143,84
		R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Íris	49,07	R$ 48,00	R$ 2.355,36
3	04/03/2020	Av. 15 de Novembro (entre a rua 8 e 7)	Centro	1,98	R$ 48,00	R$ 95,04
		Av. Padre Francisco Salles Culturato (em frente a Havan)	Vila Jose Bonifacio	5,88	R$ 48,00	R$ 282,24
		Av. Henrique Lupo	Jd. Santa Angelina	131,50	R$ 48,00	R$ 6.312,00
		Av. Francisco Vaz Filho (em frente ao Mercado Dia)	Jd. America	8,34	R$ 48,00	R$ 400,32
		R. Maestro Jose Tescari	Vila Xavier	48,30	R$ 48,00	R$ 2.318,40
		R. São Bento	Centro	3,40	R$ 48,00	R$ 163,20
		R. dos Eletricitarios	Jd. Arco Íris	27,6	R$ 48,00	R$ 1.324,80
		Av. Rafael mMdina	Dr. Tancredo de A. Neves	22,66	R$ 48,00	R$ 1.087,68
4	05/03/2020	R. Pará (esq. com a Rio de Janeiro)	Jd. Brasil	11,55	R$ 48,00	R$ 554,40
		Av. Irmã Antonia de Arruda Camargo (com a Antonia de Carmargo Almeida)	Vila Velosa	68,73	R$ 48,00	R$ 3.299,04
		Av. Henrique Lupo	Jd. Santa Angelina	43,31	R$ 48,00	R$ 2.078,88
		R. Com. Pedro Morganti	Quitandinha	13,44	R$ 48,00	R$ 645,12
		R. Lilia Eliza Eberli Lupo	Cidade Jardim	2,76	R$ 48,00	R$ 132,48
		Av. Luiz de Camões	Quitandinha	102,33	R$ 48,00	R$ 4.911,84
		Av. Matão, nº 1199	Jd. Santa Clara	12,90	R$ 48,00	R$ 619,20
		Av. Belmiro Rozatto	Jd. Serra Azul	15,38	R$ 48,00	R$ 738,24

Construções

R.M.A. 254 FOLHA NASTO

5	06/03/2020	Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	79,10	R$ 48,00	R$ 3.796,80
		Av. Dr. Edson Baccarin	Selmi Dei	7,81	R$ 48,00	R$ 374,88
		Av. Matão (da São Jose do Rio Preto até a praça)	Jd. America	140,56	R$ 48,00	R$ 6.746,88
		Av. Francisco Vaz Filho (em frente a Farmacia)	Jd. America	2,55	R$ 48,00	R$ 122,40
6	09/03/2020	Av. Dona Maria de Lourdes de Almeida	Jd. Primor	19,04	R$ 48,00	R$ 913,92
		R. Rolando Lupo (esq. com Henrique Lupo)	Jd. Primavera	84,24	R$ 48,00	R$ 4.043,52
		R. Humaita (esq. com Av. Bandeirantes)	Centro	16,98	R$ 48,00	R$ 815,04
		Av. dos Estados	Quitandinha	68,56	R$ 48,00	R$ 3.290,88
		Av. Araraquara	Quitandinha	41,60	R$ 48,00	R$ 1.996,80
7	10/03/2020	R. Major Carvalho Filho (da Av. dos Bombeiros até a Av. Francisco A. do Amaral)	Vila Harmonia	101,01	R$ 48,00	R$ 4.848,48
		Av. Monteiro Lobato	Centro	9,82	R$ 48,00	R$ 471,36
		R. Araraquara	Quitandinha	11,01	R$ 48,00	R$ 528,48
		R. Imaculada Conceição	São Geraldo	103,81	R$ 48,00	R$ 4.982,88
8	11/03/2020	R. São Bento	Centro	44,09	R$ 48,00	R$ 2.116,32
		R. Major Carvalho Filho	Centro	54,43	R$ 48,00	R$ 2.612,64
		R. Henrique Lupo	Vila Jose Bonifacio	11,17	R$ 48,00	R$ 536,16
		R. Tupi	Jd. Santa Angelina	2,24	R$ 48,00	R$ 107,52
		Av. Castro Alves	Vila Santana	93,35	R$ 48,00	R$ 4.480,80
		Av. Altino Correa de Almeida Moraes (ao lado do Cond. Castro Alves)	Vila Der	16,35	R$ 48,00	R$ 784,80
9	12/03/2020	R. Dr. Jose Logatti	Jd. A. F. de O. Roxo	27,81	R$ 48,00	R$ 1.334,88
		Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	11,25	R$ 48,00	R$ 540,00
		R. Henrique Lupo	Vila Jose Bonifacio	53,95	R$ 48,00	R$ 2.589,60
		Av. Dona Corina David (esq. com Henrique Lupo)	Vila Jose Bonifacio	16,51	R$ 48,00	R$ 792,48
		Av. Altino Correa de Almeida Moraes	Vila Der	28,79	R$ 48,00	R$ 1.381,92
		Av. Prof. Jose Clozel	Jd. Morumbi	8,46	R$ 48,00	R$ 406,08
		R. Nelson Sotrati	Jd. Universal	65,68	R$ 48,00	R$ 3.152,64
10	13/03/2020	Av. Prof. Flaminio Favero (esq. com Napoleão Seilmidei)	Vila Harmonia	6,90	R$ 48,00	R$ 331,20
		Av. Napoleão Selmidei	Vila Harmonia	4,08	R$ 48,00	R$ 195,84
		Av. Henrique Lupo	Vila Harmonia	48,11	R$ 48,00	R$ 2.309,28
		Av. Rolando Lupo	Vila Harmonia	6,87	R$ 48,00	R$ 329,76
		Av. Orestes Pieroni Gobbo	Vila Harmonia	30,87	R$ 48,00	R$ 1.481,76
		Av. Major Carvalho Filho, nº 764	Centro	2,80	R$ 48,00	R$ 134,40
		Av. Alberto Benassi	Jd. Bandeirantes	11,87	R$ 48,00	R$ 569,76
		R. Bruno Opice Junior	Jd. Cruzeiro do Sul	130,29	R$ 48,00	R$ 6.253,92
11	16/03/2020	R. Mauricio Onofre Cardilli	Vila Suconasa	39,05	R$ 48,00	R$ 1.874,40
		R. dos Estados	Jd. Brasil	78,23	R$ 48,00	R$ 3.755,04
12	17/03/2020	R. dos Estados	Jd. Brasil	84,53	R$ 48,00	R$ 4.057,44
		R. Bahia	Vila Xavier	148,27	R$ 48,00	R$ 7.116,96
13	18/03/2020	Av. Mauricio Galli (entre a rua Jose Zilioli e a Afranio Peixoto)	Selmi Dei	41,80	R$ 48,00	R$ 2.006,40
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos	Jd. Aclimação	48,79	R$ 48,00	R$ 2.341,92
		Av. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	18,71	R$ 48,00	R$ 898,08
		R. 9 de Julho (esq. com Av. Brasil)	Centro	1,84	R$ 48,00	R$ 88,32
		Av. Santo Antonio	Vila Xavier	33,30	R$ 48,00	R$ 1.598,40
		R. Piaui	Jd. Brasil	55,55	R$ 48,00	R$ 2.666,40

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP: 81.210-010 - Vila Sororoabana - Matinguê - SP
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construtora@hotmail.com

Construções

P.M.A. 255 FOLHA VISTO

14	19/03/2020	Av. Estrada de Ferro Araraquara	Jd. das Estações	33,44	R$ 48,00	R$ 1.605,12
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Jd. Biagioni	56,28	R$ 48,00	R$ 2.701,44
		R. João Sedenho (esq. com Renato Guimarães)	Vila Sedenho	50,08	R$ 48,00	R$ 2.403,84
		R. Bahia	Vila Xavier	28,75	R$ 48,00	R$ 1.380,00
		Av. Dr. Leite de Moraes	Vila Xavier	3,24	R$ 48,00	R$ 155,52
		Av. Rio de Janeiro	Jd. Brasil	18,07	R$ 48,00	R$ 867,36
15	20/03/2020	Av. Dr. Francisco Lofredo Junior (entre a Jose Barbieri Neto e a Mario Ananias)	Jd. dos Flamboyants	47,93	R$ 48,00	R$ 2.300,64
		Av. Henrique Lupo, nº 210	Vila Harmonia	25,05	R$ 48,00	R$ 1.202,40
		Av. Jose Bonifacio	Vila Santana	2,95	R$ 48,00	R$ 141,60
		R. Sergipe	Jd. Brasil	63,32	R$ 48,00	R$ 3.039,36
16	23/03/2020	Av. Jose Bonifacio	Centro	22,53	R$ 48,00	R$ 1.081,44
		R. 9 de Julho	Centro	11,86	R$ 48,00	R$ 569,28
		R. Pastor Antonio da Silva Cortes	Jd. Europa	9,50	R$ 48,00	R$ 456,00
		R. São Bento (esq. com Av. Portugal)	Centro	77,34	R$ 48,00	R$ 3.712,32
		R. Sergipe	Jd. Brasil	135,69	R$ 48,00	R$ 6.513,12
17	24/03/2020	Av. Barroso (entre a rua 1 e 0)	Centro	6,18	R$ 48,00	R$ 296,64
		R. São Bento	Centro	113,02	R$ 48,00	R$ 5.424,96
		R. Antonio Prao (em frente a estação)	Centro	2,37	R$ 48,00	R$ 113,76
		Av Padre Francisco Salles Culturato	Vila Jose Boniofacio	4,42	R$ 48,00	R$ 212,16
		R. Sergipe	Jd. Brasil	163,48	R$ 48,00	R$ 7.847,04
		Av. Queiroz Filho, nº 1044	Jd. Fonte Luminosa	4,03	R$ 48,00	R$ 193,44
18	25/03/2020	R. 9 de Julho	Centro	107,75	R$ 48,00	R$ 5.172,00
		R. Sergipe	Jd. Brasil	119,32	R$ 48,00	R$ 5.727,36
19	26/03/2020	R. 9 de Julho	Centro	90,53	R$ 48,00	R$ 4.345,44
		Av. Djalma Dutra	Jd. Do Carmo	32,80	R$ 48,00	R$ 1.574,40
		R. Sergipe	Jd. Brasil	125,56	R$ 48,00	R$ 6.026,88
20	27/03/2020	R. 9 de Julho	Centro	99,34	R$ 48,00	R$ 4.768,32
		Av. Prof. Jorge Correa	Jd. Domingos Savio	145,21	R$ 48,00	R$ 6.970,08
21	30/03/2020	Av. Monteiro Lobato (esq. com a rua 13)	Centro	81,56	R$ 48,00	R$ 3.914,88
		Av. Dom Pedro (esq. com Gonçalves Dias)	Jd. do Carmo	1,17	R$ 48,00	R$ 56,16
		R. Rio de Janeiro	Jd. Brasil	109,33	R$ 48,00	R$ 5.247,84
22	31/03/2020	Av. Monteiro Lobato (esq. com a rua 16)	Centro	47,07	R$ 48,00	R$ 2.259,36
		Av. Prof. Jorge Correa (atrás do Nigro)	Centro	30,20	R$ 48,00	R$ 1.449,60
		Av. Luiz Sotrati	Jd. Indaia	31,83	R$ 48,00	R$ 1.527,84
		Av. Prof. Jorge Correa (atrás do Nigro)	Centro	60,90	R$ 48,00	R$ 2.923,20

TOTAL	4.923,41	R$ 48,00	R$ 236.323,68

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 13412-000 - Vila Sonia Piracicaba - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

Construções

R.M.A. 256 Nº FOLHA VISTO

NF 279 - 01/06/(20)

P.M.A. 257 Nº FOLHA VISTO

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 27° PERÍODO DE 01/04/2020 á 30/04/2020

VA Construções

1	03/03/2020	Av. Espanha, nº 1170	Centro	-18,61	R$ 48,00	-R$ 893,28
2	04/03/2020	Av. Henrique Lupo	Vila Harmonia	-22,00	R$ 48,00	-R$ 1.056,00
3	05/03/2020	R. Pará (esq. com Av.Rio de Janeiro)	Jd. Brasil	-1,55	R$ 48,00	-R$ 74,40
4	06/03/2020	Av. Mauricio Galli	Selmi Dei	-5,20	R$ 48,00	-R$ 249,60
5	06/03/2020	Av. Matão	Jd. Brasil	-12,50	R$ 48,00	-R$ 600,00
6	19/03/2020	Av. Rio de Janeiro	Jd. Brasil	-14,07	R$ 48,00	-R$ 675,36
7	20/03/2020	Av. Henrique Lupo	Vila Harmonia	-24,00	R$ 48,00	-R$ 1.152,00
8	23/03/2020	R. 9 de Julho	Centro	-2,86	R$ 48,00	-R$ 137,28
9	01/04/2020	Av. Prof. Jorge Correa (atrás do Nigro)	Centro	-17,00	R$ 48,00	-R$ 816,00
10	06/04/2020	R. São Bento	Centro	-39,62	R$ 48,00	-R$ 1.901,76
11	06/04/2020	R. 9 de Julho	Centro	-8,07	R$ 48,00	-R$ 387,36
12	08/04/2020	Av. Rio de Janeiro	Jd. Brasil	-51,03	R$ 48,00	-R$ 2.449,44
13	08/04/2020	R. Rio Grande	Jd. Brasil	-26,00	R$ 48,00	-R$ 1.248,00
14	27/04/2020	R. Pedro Alvares Cabral (entre a R. Antonio de P. Correa e a Av. Bartholomeu Micelli)	Pq. São Jose	-11,00	R$ 48,00	-R$ 528,00
15	01/04/2020	Av. Prof. Jorge Correa (atrás do Nigro)	Centro	127,97	R$ 48,00	R$ 6.142,56
		Av. Luiz Sotrati	Jd. Indaia	33,34	R$ 48,00	R$ 1.600,32
		R. dr. Jose Logatti	Jd. A. F. de O. Roxo I	107,49	R$ 48,00	R$ 5.159,52
16	02/04/2020	Av. Prof. Jorge Correa (atrás do Nigro)	Centro	129,08	R$ 48,00	R$ 6.195,84
		R. Americo Pasetto	Vila Ferroviaria	22,29	R$ 48,00	R$ 1.069,92
		Av. Pablo Picasso	Centro	16,62	R$ 48,00	R$ 797,76
		Av. Espirito Santo	Jd. Brasil	121,48	R$ 48,00	R$ 5.831,04
17	03/04/2020	Av. Barroso	Centro	24,11	R$ 48,00	R$ 1.157,28
		R. Raphael Grecco	Jd. Mangiacapra	90,11	R$ 48,00	R$ 4.325,28
		R. São Bento	Centro	3,41	R$ 48,00	R$ 163,68
		Av. Espirito Santo	Jd. Brasil	220,69	R$ 48,00	R$ 10.593,12
18	06/04/2020	R. Rio Grande	Jd. Brasil	136,16	R$ 48,00	R$ 6.535,68
		R. São Bento	Centro	122,41	R$ 48,00	R$ 5.875,68
		R. 9 de Julho	Centro	62,03	R$ 48,00	R$ 2.977,44
19	07/04/2020	Av. Com. Pedro Morganti	Vila Yamada	68,76	R$ 48,00	R$ 3.300,48
		Av. Espirito Santo	Jd. Brasil	121,90	R$ 48,00	R$ 5.851,20
		R. Rio Grande	Jd. Brasil	51,23	R$ 48,00	R$ 2.459,04
		Av. Gertrudes Leite de Souza Pinto, nº 456	Vila Xavier	3,68	R$ 48,00	R$ 176,64
20	08/04/2020	Av. Rio de Janeiro	Jd. Brasil	90,35	R$ 48,00	R$ 4.336,80
		R. Jose Maria Ferreira Brandão (esq. com Edson Baccarin)	Jd. Roberto Selmi Dei	15,62	R$ 48,00	R$ 749,76
		Av. Evandro Jose Borsatto	Jd. Res. Iedda	19,70	R$ 48,00	R$ 945,60
		R. Rio Grande	Jd. Brasil	173,32	R$ 48,00	R$ 8.319,36
21	09/04/2020	Av. Infante Dom Henrique	Jd. Santa Angelina	18,16	R$ 48,00	R$ 871,68
		Av. Jorge Biller Teixeira	Vila Ferroviaria	74,27	R$ 48,00	R$ 3.564,96
		R. Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho	Jd. Res. Elvio Lupo	6,40	R$ 48,00	R$ 307,20
		R. Rio Grande	Jd. Brasil	187,47	R$ 48,00	R$ 8.998,56
22	13/04/2020	Av. Eng. Camilo Dinucci (esq. com a Rua dos Eletricitarios)	Jd. Arco Íris	34,07	R$ 48,00	R$ 1.635,36
		R. Armando Salles de Oliveira	Pq. Igaçaba	92,34	R$ 48,00	R$ 4.432,32
		Av. Clovis Fagundes Labras	Vila Jose Bonifacio	25,22	R$ 48,00	R$ 1.210,56
		R. Rio Grande	Jd. Brasil	98,77	R$ 48,00	R$ 4.740,96
		R. Parana	Jd. Brasil	107,23	R$ 48,00	R$ 5.147,04
23	15/04/2020	Av. Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno	Pq. São Paulo	46,62	R$ 48,00	R$ 2.237,76
		Av. 7 de Setembro	Centro	2,38	R$ 48,00	R$ 114,24
		R. 3 de Maio	Centro	116,97	R$ 48,00	R$ 5.614,56
		Av. Joffre Rodrigues David	Pq. Igaçaba	6,48	R$ 48,00	R$ 311,04
		R. Parana	Jd. Brasil	36,14	R$ 48,00	R$ 1.734,72
		R. Mirassol	Jd. America	11,68	R$ 48,00	R$ 560,64
		R. Alagoas	Jd. Brasil	174,65	R$ 48,00	R$ 8.383,20
24	16/04/2020	Av. Waldemar Albino	10º Distrito Industrial	33,21	R$ 48,00	R$ 1.594,08
		Av. Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno	Pq. São Paulo	1,08	R$ 48,00	R$ 51,84
		Av. Luiz Soller	Jd. Arco Íris	5,70	R$ 48,00	R$ 273,60
		Av. Padre José de Anchieta (em frete a Honda)	Vila Normanda	7,06	R$ 48,00	R$ 338,88
		Av. Prof. Jorge Correa	Jd. Domingos Savio	9,84	R$ 48,00	R$ 472,32
		R. Maestro Jose Tescari	Vila Xavier	87,85	R$ 48,00	R$ 4.216,80
		R. Amazonas	Jd. Brasil	150,38	R$ 48,00	R$ 7.218,24
25	17/04/2020	R. Antonio Frederico Ozanan	Vila Xavier	15,70	R$ 48,00	R$ 753,60
		Av. Juarez Heitor Goes	Jd. Arco Íris	16,76	R$ 48,00	R$ 804,48
		Av. Portugal	Centro	23,52	R$ 48,00	R$ 1.128,96
		R. Antonio Prado	Centro	8,92	R$ 48,00	R$ 428,16
		R. Amazonas	Jd. Brasil	150,72	R$ 48,00	R$ 7.234,56
26	22/04/2020	R. Piaui	Jd. Brasil	166,58	R$ 48,00	R$ 7.995,84
		Av. Luiz Sotrati	Serra Azul	27,38	R$ 48,00	R$ 1.314,24
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos	Jd. Imperador	119,00	R$ 48,00	R$ 5.712,00
		R. Piaui	Jd. Brasil	103,86	R$ 48,00	R$ 4.985,28

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 13.382.959/0001-40 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

P.M.A. 258 Nº FOLHA

27	23/04/2020	Av. Moacir Fidenis	Jd. Res. Elvio Lupo	52,36	R$ 48,00	R$2.513,28
		Av. Jayme Onofre dos Santos	Jd. Res. Elvio Lupo	21,17	R$ 48,00	R$ 1.016,16
		Av. Infante Dom Henrique	Jd. Santa Angelina	26,27	R$ 48,00	R$ 1.260,96
		R. João Gurgel	Pq. São Jose	5,36	R$ 48,00	R$ 257,28
28	24/04/2020	R. Piaui	Jd. Brasil	135,12	R$ 48,00	R$ 6.485,76
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos	Jd. Imperador	59,54	R$ 48,00	R$ 2.857,92
		R. Pedro Alvares Cabral	Pq. São Jose	53,94	R$ 48,00	R$ 2.589,12
29	27/04/2020	R. Maranhão, nº 1786 entre a Francisco Vaz Filho e Av. Paraná	Jd. Brasil	87,11	R$ 48,00	R$ 4.181,28
		R. Maranhão, nº 1755 entre a Francisco Vaz Filho e Av. Paraná	Jd. Brasil	3,39	R$ 48,00	R$ 162,72
		R. Maranhão, nº 1723 entre a Francisco Vaz Filho e Av. Paraná	Jd. Brasil	0,48	R$ 48,00	R$ 23,04
		R. Maranhão, nº 1798 entre a Francisco Vaz Filho e Av. Paraná	Jd. Brasil	1,12	R$ 48,00	R$ 53,76
		R. Maranhão, nº 1702 entre a Francisco Vaz Filho e Av. Paraná	Jd. Brasil	16,50	R$ 48,00	R$ 792,00
		R. Maranhão esq. com Av. Paraná	Jd. Brasil	4,80	R$ 48,00	R$ 230,40
		R. Pedro Alvares Cabral (entre a R. Antonio de P. Correa e a Av. Bartholomeu Micelli)	Pq. São Jose	96,05	R$ 48,00	R$ 4.610,40
30	28/04/2020	R. Maranhão, nº 1468	Jd. Brasil	75,65	R$ 48,00	R$ 3.631,20
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 167 entre Av. Bartholomeu Micelli e Av. Francisco Sampaio Peixoto	Pq. São Jose	40,74	R$ 48,00	R$ 1.955,52
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 157 entre Av. Bartholomeu Micelli e Av. Francisco Sampaio Peixoto	Pq. São Jose	19,74	R$ 48,00	R$ 947,52
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 151 entre Av. Bartholomeu Micelli e Av. Francisco Sampaio Peixoto	Pq. São Jose	2,94	R$ 48,00	R$ 141,12
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 150 entre Av. Bartholomeu Micelli e Av. Francisco Sampaio Peixoto	Pq. São Jose	10,90	R$ 48,00	R$ 523,20
31	29/04/2020	R. Maranhão, nº 1468	Jd. Brasil	81,03	R$ 48,00	R$ 3.889,44
		R. Maranhão, nº 1648	Jd. Brasil	22,79	R$ 48,00	R$ 1.093,92
		R. Maranhão, nº 1652	Jd. Brasil	11,44	R$ 48,00	R$ 549,12
		R. Maranhão, nº 1650	Jd. Brasil	23,10	R$ 48,00	R$ 1.108,80
		R. Maranhão, nº 1640	Jd. Brasil	2,55	R$ 48,00	R$ 122,40
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 136 entre a Av. Bartholomeu Micelli e a Rua Francisco S. Peixoto	Pq. São Jose	42,53	R$ 48,00	R$ 2.041,44
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 125 entre a Av. Bartholomeu Micelli e a Rua Francisco S. Peixoto	Pq. São Jose	34,11	R$ 48,00	R$ 1.637,28
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 117 entre a Av. Bartholomeu Micelli e a Rua Francisco S. Peixoto	Pq. São Jose	13,91	R$ 48,00	R$ 667,68
		R. Pedro Alvares Cabral, nº 205 entre a Av. Bartholomeu Micelli e a Rua Francisco S. Peixoto	Pq. São Jose	9,38	R$ 48,00	R$ 450,24
32	30/04/2020	R. Maranhão, nº 1633	Jd. Brasil	36,14	R$ 48,00	R$ 1.734,72
		R. Maranhão, nº 1626	Jd. Brasil	15,57	R$ 48,00	R$ 747,36
		R. Maranhão, nº 1605	Jd. Brasil	103,51	R$ 48,00	R$ 4.968,48
		Av. Infante Dom Henrique, nº 1053 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	1,20	R$ 48,00	R$ 57,60
		Av. Infante Dom Henrique, nº 958 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	5,20	R$ 48,00	R$ 249,60
		Av. Infante Dom Henrique, nº 948 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	2,28	R$ 48,00	R$ 109,44
		Av. Infante Dom Henrique, nº 906 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	1,42	R$ 48,00	R$ 68,16
		Av. Infante Dom Henrique, nº 901 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	0,60	R$ 48,00	R$ 28,80
		Av. Infante Dom Henrique, nº 799 entre a R. Alexandre Mackenzie e Manoel Jacob	Jd. Santa Angelina	5,90	R$ 48,00	R$ 283,20
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos, nº 375	Jd. Imperador	29,62	R$ 48,00	R$ 1.421,76
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos, nº 392	Jd. Imperador	18,36	R$ 48,00	R$ 881,28
		Av. Prof. Lysanias de Oliveira Campos, nº 426	Jd. Imperador	38,73	R$ 48,00	R$ 1.859,04

TOTAL	4687,20		R$ 224.985,60

Valeria Andreoli De Almeida Construções

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
CNPJ 43.223.956/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
Nº 289
FOLHA
ARARAQUARA

Mediçao de Tapa Buraco

Construções

Prefituta do Município de Araraquara
Coordenadoria executiva de Administrção

MEDIÇAO: 28º PERIODO DE 01/05/2020 á 31/05/2020


ITEM	DATA	ENDEREÇO	BAIRRO	AREA M²	V. UNI	VALOR
[illegible]	[illegible]	Av. Espirito Santo, nº 514/520	Jd. Brasil	-15,61	R$ 48,00	-R$ 749,28
[illegible]	[illegible]	Av. Espirito Santo, nº 315	Jd. Brasil	-2,73	R$ 48,00	-R$ 131,04
[illegible]	[illegible]	Av. Tocantins	Jd. Brasil	-6,20	R$ 48,00	-R$ 297,60
[illegible]	[illegible]	R. Dorival Francisco Loria, nº 147/137	Jd. Pinheiros	-1,36	R$ 48,00	-R$ 65,28
[illegible]	[illegible]	R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke	Pq. Gramado	-9,73	R$ 48,00	-R$ 467,04
[illegible]	[illegible]	R. Jose Paronetto	Pq. Gramado	-35,29	R$ 48,00	-R$ 1.693,92
[illegible]	[illegible]	R. Amadeu Ditodaro	Pq. Gramado	-5,22	R$ 48,00	-R$ 250,56
[illegible]	[illegible]	R. Pedro Colletti Netto	Pq. Gramado	-13,00	R$ 48,00	-R$ 624,00
[illegible]	[illegible]	Av. Raul Tobias Monteiro, nº 158	Cidade Industrial	-2,24	R$ 48,00	-R$ 107,52
[illegible]	[illegible]	Av. Jose Monteiro	Jd. Pinheiros	-3,21	R$ 48,00	-R$ 154,08
[illegible]	[illegible]	R. São Jose do Rio Preto	Pq. Gramado II	-9,03	R$ 48,00	-R$ 433,44
[illegible]	[illegible]	Av. Eugenio João Faccio	Pq. Gramado II	-24,40	R$ 48,00	-R$ 1.171,20
[illegible]	[illegible]	Av. Jose Nogueira Neves	Vila Melhado	-3,51	R$ 48,00	-R$ 168,48
14	04/05/2020	R. Maranhão, nº 2173 esquina com Joaquim Vieira	Jd. Brasil	8,92	R$ 48,00	R$ 428,16
		R. Maranhão, nº 1537	Jd. Brasil	4,56	R$ 48,00	R$ 218,88
		R. Maranhão, nº 1530	Jd. Brasil	2,73	R$ 48,00	R$ 131,04
		R. Maranhão, nº 1507	Jd. Brasil	3,12	R$ 48,00	R$ 149,76
		R. Maranhão, nº 274	Jd. Brasil	4,48	R$ 48,00	R$ 215,04
		R. Maranhão, nº 273	Jd. Brasil	3,20	R$ 48,00	R$ 153,60
		R. Maranhão, nº 1431	Jd. Brasil	11,86	R$ 48,00	R$ 569,28
		R. Maranhão, nº 1506	Jd. Brasil	13,97	R$ 48,00	R$ 670,56
		R. Maranhão, nº 1406	Jd. Brasil	7,48	R$ 48,00	R$ 359,04
		R. Maranhão, nº 455	Jd. Brasil	17,26	R$ 48,00	R$ 828,48
		R. Maranhão, nº 476	Jd. Brasil	35,06	R$ 48,00	R$ 1.682,88
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 436	Jd. Imperador	11,62	R$ 48,00	R$ 557,76
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 448	Jd. Imperador	18,06	R$ 48,00	R$ 866,88
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 462	Jd. Imperador	8,98	R$ 48,00	R$ 431,04
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 530	Jd. Imperador	9,78	R$ 48,00	R$ 469,44
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 299	Jd. Imperador	8,96	R$ 48,00	R$ 430,08
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 190	Jd. Imperador	8,06	R$ 48,00	R$ 386,88
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 169	Jd. Imperador	11,15	R$ 48,00	R$ 535,20
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 139	Jd. Imperador	15,99	R$ 48,00	R$ 767,52
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 109	Jd. Imperador	3,32	R$ 48,00	R$ 159,36
		Av. Orlando Schiniti, nº 551	Jd. Maria Luiza	10,56	R$ 48,00	R$ 506,88
15	05/05/2020	Av. Espirito Santo, nº 514/520	Jd. Brasil	15,61	R$ 48,00	R$ 749,28
		R. Maranhão, nº 129	Jd. Brasil	46,27	R$ 48,00	R$ 2.220,96
		R. Maranhão, nº 287	Jd. Brasil	15,95	R$ 48,00	R$ 765,60
		R. Maranhão, nº 276	Jd. Brasil	14,85	R$ 48,00	R$ 712,80
		R. Maranhão, nº 1212	Jd. Brasil	11,08	R$ 48,00	R$ 531,84
		R. Maranhão, nº 1197	Jd. Brasil	7,53	R$ 48,00	R$ 361,44
		R. Maranhão, nº 1191	Jd. Brasil	3,69	R$ 48,00	R$ 177,12
		R. Maranhão, nº 1166	Jd. Brasil	9,04	R$ 48,00	R$ 433,92
		R. Maranhão, nº 1148	Jd. Brasil	1,62	R$ 48,00	R$ 77,76
		R. Maranhão, nº 1138	Jd. Brasil	11,74	R$ 48,00	R$ 563,52
		R. Maranhão (esq. com Sergipe)	Jd. Brasil	16,06	R$ 48,00	R$ 770,88
		R. Maranhão, nº 1079	Jd. Brasil	1,55	R$ 48,00	R$ 74,40
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 59/78	Jd. Imperador	13,44	R$ 48,00	R$ 645,12
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 88 próximo ao ponto de ônibus	Jd. Imperador	36,00	R$ 48,00	R$ 1.728,00
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 72	Jd. Imperador	8,91	R$ 48,00	R$ 427,68
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 100	Jd. Imperador	5,23	R$ 48,00	R$ 251,04
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 176 esquina	Jd. Imperador	41,93	R$ 48,00	R$ 2.012,64
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 190	Jd. Imperador	9,10	R$ 48,00	R$ 436,80
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 246	Jd. Imperador	5,86	R$ 48,00	R$ 281,28
16	06/05/2020	R. Maranhão, nº 1079	Jd. Brasil	3,62	R$ 48,00	R$ 173,76
		R. Maranhão, nº 1071	Jd. Brasil	6,15	R$ 48,00	R$ 295,20
		R. Maranhão, nº 1001	Jd. Brasil	7,88	R$ 48,00	R$ 378,24
		R. Mato Grosso, nº 150	Jd. Brasil	17,30	R$ 48,00	R$ 830,40
		R. Mato Grosso, nº 94	Jd. Brasil	37,93	R$ 48,00	R$ 1.820,64
		R. Mato Grosso, nº 94/73	Jd. Brasil	65,69	R$ 48,00	R$ 3.153,12
		Av. Espirito Santo, nº 315	Jd. Brasil	2,73	R$ 48,00	R$ 131,04
		Av. Lysanias de Oliveira Campos, nº 342	Jd. Imperador	7,57	R$ 48,00	R$ 363,36
		R. Papa Paulo VI, nº 675 entre a Alberto Santos Dumont e a Papa Pio XII	Jd. Imperador	5,13	R$ 48,00	R$ 246,24
		R. Papa Paulo VI, nº 739 esquina	Jd. Imperador	13,94	R$ 48,00	R$ 669,12
		R. Papa Paulo VI, nº 841	Jd. Imperador	2,94	R$ 48,00	R$ 141,12
		R. Papa Paulo VI, nº 905	Jd. Imperador	32,85	R$ 48,00	R$ 1.576,80
		R. Papa Paulo VI, nº 920	Jd. Imperador	10,40	R$ 48,00	R$ 499,20
		R. Papa Paulo VI, nº 1017	Jd. Imperador	36,83	R$ 48,00	R$ 1.767,84

ar Fogaça, 83 - Apto 03
120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
3.332.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA

			Jd. Brasil	90,78	R$ 48,00	R$ 4.357,44
		R. Mato Grosso, nº 94	Jd. Brasil	34,8	R$ 48,00	R$ 1.670,40
		R. Mato Grosso, nº 99	Jd. Brasil	21,54	R$ 48,00	R$ 1.033,92
		R. Mato Grosso, nº 73	Jd. Brasil	31,81	R$ 48,00	R$ 1.526,88
17	07/05/2020	R. Mato Grosso, nº 418	Conjunto Hab. V. de Santi	94,98	R$ 48,00	R$ 4.559,04
		Av. Manoel Fernandes Cadina, nº 495	Conjunto Hab. V. de Santi	3,06	R$ 48,00	R$ 146,88
		R. Walter Gonçalves Ferreira, nº 806	Vila Xavier	5,91	R$ 48,00	R$ 283,68
		Av. Carlos Batista Magalhães, nº 70	Pq. Gramado	16,05	R$ 48,00	R$ 770,40
		R. Geraldo Moreira, nº 739	Pq. Gramado	29,63	R$ 48,00	R$ 1.422,24
		R. Geraldo Moreira, nº 749/743	Pq. Gramado	10,47	R$ 48,00	R$ 502,56
		R. Geraldo Moreira, nº 743	Pq. Gramado	22,20	R$ 48,00	R$ 1.065,60
		R. Geraldo Moreira, nº 758	Pq. Gramado	8,90	R$ 48,00	R$ 427,20
		R. Geraldo Moreira, nº 758/768	Pq. Gramado	5,33	R$ 48,00	R$ 255,84
		R. Geraldo Moreira, nº 768/769	Pq. Gramado	2,09	R$ 48,00	R$ 100,32
		R. Geraldo Moreira, nº 540	Pq. Gramado	14,80	R$ 48,00	R$ 710,40
		R. Geraldo Moreira, nº 846	Pq. Gramado	5,50	R$ 48,00	R$ 264,00
		R. Geraldo Moreira, nº 857	Pq. Gramado	15,86	R$ 48,00	R$ 761,28
		R. Geraldo Moreira, nº 866	Vila melhado	12,69	R$ 48,00	R$ 609,12
		R. Miguel Cortez, nº 176	Vila melhado	5,18	R$ 48,00	R$ 248,64
		R. Miguel Cortez, nº 165	Vila melhado	2,61	R$ 48,00	R$ 125,28
18	08/05/2020	R. Miguel Cortez, nº 180	Vila melhado	3,59	R$ 48,00	R$ 172,32
		R. Miguel Cortez, nº 199	Vila melhado	3,80	R$ 48,00	R$ 182,40
		R. Miguel Cortez, nº 220	Vila melhado	1,82	R$ 48,00	R$ 87,36
		R. Miguel Cortez, nº 244	Vila melhado	11,55	R$ 48,00	R$ 554,40
		R. Miguel Cortez, nº 259	Vila melhado	4,11	R$ 48,00	R$ 197,28
		R. Miguel Cortez, nº 316	Vila melhado	5,05	R$ 48,00	R$ 242,40
		R. Miguel Cortez, nº 337	Vila melhado	4,31	R$ 48,00	R$ 206,88
		R. Miguel Cortez, nº 356	Vila melhado	11,75	R$ 48,00	R$ 564,00
		R. Miguel Cortez, nº 390	Vila melhado	1,53	R$ 48,00	R$ 73,44
		R. Miguel Cortez, nº 389	Vila melhado	6,49	R$ 48,00	R$ 311,52
		R. Miguel Cortez, nº 428	Vila melhado	1,68	R$ 48,00	R$ 80,64
		R. Miguel Cortez, nº 439	Jd. Res. Iedda	11,00	R$ 48,00	R$ 528,00
		Av. Jayme Donato	Pq. Gramado	2,39	R$ 48,00	R$ 114,72
		R. Geraldo Moreira, nº 768	Pq. Gramado	10,07	R$ 48,00	R$ 483,36
		R. Geraldo Moreira, nº 738	Pq. Gramado	18,44	R$ 48,00	R$ 885,12
		R. Geraldo Moreira, nº 728	Pq. Gramado	12,68	R$ 48,00	R$ 608,64
		R. Geraldo Moreira, nº 718	Pq. Gramado	0,56	R$ 48,00	R$ 26,88
		R. Geraldo Moreira, nº 708	Pq. Gramado	20,26	R$ 48,00	R$ 972,48
19	11/05/2020	R. Geraldo Moreira, nº 629	Pq. Gramado	21,35	R$ 48,00	R$ 1.024,80
		R. Geraldo Moreira, nº 619	Pq. Gramado	35,48	R$ 48,00	R$ 1.703,04
		R. Geraldo Moreira, nº 599	Jd. Tropical	56,80	R$ 48,00	R$ 2.726,40
		Av. Dep. Federal Mario Eugenio (rua das chacaras)	Jd. Paraiso	33,81	R$ 48,00	R$ 1.622,88
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot (rua dos predinhos)	Centro	3,95	R$ 48,00	R$ 189,60
		Av. Portugal, nº 25	Pq. Gramado	27,03	R$ 48,00	R$ 1.297,44
		R. Geraldo Moreira, nº 587	Pq. Gramado	19,70	R$ 48,00	R$ 945,60
		R. Geraldo Moreira, nº 558	Pq. Gramado	3,40	R$ 48,00	R$ 163,20
		R. Geraldo Moreira, nº 550	Pq. Gramado	1,32	R$ 48,00	R$ 63,36
		R. Geraldo Moreira, nº 538	Pq. Gramado	13,94	R$ 48,00	R$ 669,12
		R. Geraldo Moreira, nº 520	Pq. Gramado	15,81	R$ 48,00	R$ 758,88
		R. Geraldo Moreira, nº 488	Pq. Gramado	11,25	R$ 48,00	R$ 540,00
20	12/05/2020	R. Julio Teixeira Borges, nº 499	Vila Sedenho	9,92	R$ 48,00	R$ 476,16
		R. Porfirio Marques de Andrade, nº 242	Vila Jose Bonifacio	8,12	R$ 48,00	R$ 389,76
		Av. Padre Francisco Salles Culturato, nº 119	Jd. Paraiso	15,08	R$ 48,00	R$ 723,84
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot, nº 387	Jd. Paraiso	4,98	R$ 48,00	R$ 239,04
		Av. Prof. Gustavo Fleury Chamillot (balão perto do riozinho)	Jd. Tropical	78,79	R$ 48,00	R$ 3.781,92
		Av. Tirso Alves Correa (rua das chacaras)	Jd. Brasil	1,71	R$ 48,00	R$ 82,08
		Av. Tocantins, nº 133	Jd. Brasil	10,22	R$ 48,00	R$ 490,56
		Av. Tocantins, nº 12	Jd. Brasil	3,93	R$ 48,00	R$ 188,64
		Av. Tocantins, nº 28	Jd. Brasil	3,90	R$ 48,00	R$ 187,20
		Av. Tocantins, nº 36	Jd. Brasil	4,42	R$ 48,00	R$ 212,16
		Av. Tocantins, nº 44	Jd. Brasil	6,12	R$ 48,00	R$ 293,76
		Av. Tocantins, nº 52	Jd. Brasil	3,60	R$ 48,00	R$ 172,80
		Av. Tocantins, nº 58	Jd. Brasil	1,29	R$ 48,00	R$ 61,92
		Av. Tocantins, nº 66	Jd. Brasil	18,07	R$ 48,00	R$ 867,36
		Av. Tocantins, nº 73	Jd. Brasil	7,57	R$ 48,00	R$ 363,36
		Av. Tocantins, nº 99	Jd. Brasil	4,05	R$ 48,00	R$ 194,40
		Av. Tocantins, nº 102	Jd. Brasil	13,95	R$ 48,00	R$ 669,60
		Av. Tocantins, nº 110	Jd. Brasil	1,20	R$ 48,00	R$ 57,60
		Av. Tocantins, nº 126	Jd. Brasil	13,24	R$ 48,00	R$ 635,52
21	13/05/2020	Av. Tocantins, nº 137	Jd. Brasil	4,02	R$ 48,00	R$ 192,96
		Av. Tocantins, nº 142	Pq. São Jose	9,60	R$ 48,00	R$ 460,80
		R. Carlos Gomes, nº 999	Pq. São Jose	3,60	R$ 48,00	R$ 172,80
		R. Carlos Gomes, nº 945	Pq. São Jose	2,78	R$ 48,00	R$ 133,44
		R. Carlos Gomes, nº 859				

Fogaça, 83 - Apto 03
- Vila Sorocabana - Mairinque - SP
859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com



		Av. Dr. Oswaldo Cruz, nº 631	Jd. Primor	6,86	R$ 48,00	R$ 329,28
		Av. Dr. Oswaldo Cruz, nº 620	Jd. Primor	12,64	R$ 48,00	R$ 606,72
		Av. Raimundo de Paulo, nº 67	Jd. Primor	7,95	R$ 48,00	R$ 381,60
		Av. Raimundo de Paulo, nº 37	Jd. Primor	28,59	R$ 48,00	R$ 1.372,32
		Av. Luiz Dosualdo, nº 565 e 551	Jd. Primor	2,50	R$ 48,00	R$ 120,00
		Av. Luiz Dosualdo, nº 537	Jd. Primor	1,32	R$ 48,00	R$ 63,36
		Av. Luiz Dosualdo, nº 501	Jd. Primor	1,11	R$ 48,00	R$ 53,28
		Av. Luiz Dosualdo, nº 407	Jd. Primor	3,19	R$ 48,00	R$ 153,12
		Av. Luiz Dosualdo, nº 239	Jd. Primor	18,69	R$ 48,00	R$ 897,12
22	14/05/2020	Av. Tocantins, nº 145	Jd. Brasil	1,20	R$ 48,00	R$ 57,60
		Av. Tocantins, nº 153	Jd. Brasil	3,88	R$ 48,00	R$ 186,24
		Av. Tocantins, nº 162	Jd. Brasil	12,77	R$ 48,00	R$ 612,96
		Av. Tocantins, nº 208	Jd. Brasil	6,10	R$ 48,00	R$ 292,80
		Av. Tocantins, nº 189	Jd. Brasil	13,59	R$ 48,00	R$ 652,32
		Av. Mato Grosso, nº 467	Jd. Brasil	39,65	R$ 48,00	R$ 1.903,20
		R. Voluntários da Pátria, nº 2428	Jd. Brasil	3,30	R$ 48,00	R$ 158,40
		Av. Martinho Gerard Rolfsen, nº 473	Vila Der	33,68	R$ 48,00	R$ 1.616,64
		Av. Ver. Francisco Pedro Monteiro da Silva (prox. ao Pouca Tempo e o Prédio America)	Vila Furlan	37,32	R$ 48,00	R$ 1.791,36
		Av. Padre Duarte (em frente ao Prédio America)	Vila Furlan	19,33	R$ 48,00	R$ 927,84
23	15/05/2020	R. Dorival Francisco Loria, nº 147/137	Jd. Pinheiros	13,70	R$ 48,00	R$ 657,60
		R. Mato Grosso, nº 477	Jd. Brasil	48,63	R$ 48,00	R$ 2.334,24
		R. Geraldo Moreira, nº 598	Jd. Brasil	19,24	R$ 48,00	R$ 923,52
		R. Antonio do Amral Biavatti (em volta do balão e da praça Alcides Santana)	Pq. Cecap	13,19	R$ 48,00	R$ 633,12
		Alameda Rogeria, nº 320	Vila Ferroviaria	2,92	R$ 48,00	R$ 140,16
		Av. São Jose (Atrás do Poupa Tempo, do lado do Prédio)	Vila Furlan	5,4	R$ 48,00	R$ 259,20
		Av. Ver. Francisco Pedro Monteiro da Silva, nº 46	Vila Furlan	30,74	R$ 48,00	R$ 1.475,52
		Av. Padre Duarte	Centro	37,96	R$ 48,00	R$ 1.822,08
24	18/05/2020	R. Jose Paronetto, nº 65	Pq. Gramado	8,37	R$ 48,00	R$ 401,76
		R. Jose Paronetto, nº 55	Pq. Gramado	6,68	R$ 48,00	R$ 320,64
		R. Jose Paronetto, nº 592	Pq. Gramado	14,04	R$ 48,00	R$ 673,92
		R. Jose Paronetto, nº 15	Pq. Gramado	26,67	R$ 48,00	R$ 1.280,16
		R. Domingos Antonio Lia, nº 5	Pq. Gramado	5,62	R$ 48,00	R$ 269,76
		R. Domingos Antonio Lia, nº 26	Pq. Gramado	0,88	R$ 48,00	R$ 42,24
		R. Domingos Antonio Lia, nº 46	Pq. Gramado	0,65	R$ 48,00	R$ 31,20
		R. Domingos Antonio Lia, nº 105	Pq. Gramado	1,08	R$ 48,00	R$ 51,84
		R. Domingos Antonio Lia, nº 115	Pq. Gramado	1,55	R$ 48,00	R$ 74,40
		R. João Batista, nº 624	Pq. Gramado	2,88	R$ 48,00	R$ 138,24
		R. João Batista, nº 106	Pq. Gramado	1,69	R$ 48,00	R$ 81,12
		R. João Batista, nº 105	Pq. Gramado	5,54	R$ 48,00	R$ 265,92
		R. João Batista, nº 98	Pq. Gramado	0,80	R$ 48,00	R$ 38,40
		R. João Batista, nº 89	Pq. Gramado	5,19	R$ 48,00	R$ 249,12
		R. João Batista, nº 79	Pq. Gramado	5,99	R$ 48,00	R$ 287,52
		R. João Batista, nº 68	Pq. Gramado	0,54	R$ 48,00	R$ 25,92
		R. João Batista, nº 68 A	Pq. Gramado	0,40	R$ 48,00	R$ 19,20
		R. João Batista, nº 630	Pq. Gramado	4,58	R$ 48,00	R$ 219,84
		R. João Batista, nº 38	Pq. Gramado	2,36	R$ 48,00	R$ 113,28
		R. João Batista, nº 18	Pq. Gramado	7,30	R$ 48,00	R$ 350,40
25	19/05/2020	R. Dr. Antonio Silva Cunha Bueno, nº 784	Pq. São Paulo	1,82	R$ 48,00	R$ 87,36
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 104 B	Pq. Gramado	13,22	R$ 48,00	R$ 634,56
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 104 A	Pq. Gramado	0,97	R$ 48,00	R$ 46,56
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 114	Pq. Gramado	4,29	R$ 48,00	R$ 205,92
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 157	Pq. Gramado	4,02	R$ 48,00	R$ 192,96
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 164	Pq. Gramado	0,70	R$ 48,00	R$ 33,60
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 177	Pq. Gramado	0,64	R$ 48,00	R$ 30,72
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 207	Pq. Gramado	2,70	R$ 48,00	R$ 129,60
		R. Dr. Olavo Lucchetti Ehmke, nº 204	Pq. Gramado	7,49	R$ 48,00	R$ 359,52
		R. Amadeu Ditodaro, nº 15	Pq. Gramado	14,65	R$ 48,00	R$ 703,20
		R. Amadeu Ditodaro, nº 25	Pq. Gramado	7,37	R$ 48,00	R$ 353,76
		R. Amadeu Ditodaro, nº 36	Pq. Gramado	6,10	R$ 48,00	R$ 292,80
		R. Amadeu Ditodaro, nº 45	Pq. Gramado	6,54	R$ 48,00	R$ 313,92
		R. Amadeu Ditodaro, nº 55	Pq. Gramado	6,43	R$ 48,00	R$ 308,64
		R. Milton de Araujo Zocco, nº 323	Jd. Indaia	26,04	R$ 48,00	R$ 1.249,92
		Av. São Geraldo, nº 1330	São Geraldo	15,11	R$ 48,00	R$ 725,28
		Av. São Geraldo, nº 1351	São Geraldo	6,89	R$ 48,00	R$ 330,72
		Av. São Geraldo, nº 1361	São Geraldo	2,19	R$ 48,00	R$ 105,12
		Av. São Geraldo, nº 1368	São Geraldo	2,08	R$ 48,00	R$ 99,84
		Av. São Geraldo, nº 1371	São Geraldo	3,10	R$ 48,00	R$ 148,80
		Av. São Geraldo, nº 1402	São Geraldo	10,01	R$ 48,00	R$ 480,48
		Av. São Geraldo, nº 1415	São Geraldo	1,83	R$ 48,00	R$ 87,84
		Av. São Geraldo, nº 1425	São Geraldo	3,02	R$ 48,00	R$ 144,96
		Av. São Geraldo, nº 1488	São Geraldo	6,68	R$ 48,00	R$ 320,64

PREFEITURA MUNICIPAL
Nº FOLHA
262
VISTO

26	20/05/2020	R. Pedro Colletti Netto, nº 75	Pq. Gramado	9,62	R$ 48,00	R$ 461,76
		R. Pedro Colletti Netto, nº 65	Pq. Gramado	24,68	R$ 48,00	R$ 1.184,64
		R. Pedro Colletti Netto, nº 55	Pq. Gramado	9,28	R$ 48,00	R$ 445,44
		R. Pedro Colletti Netto, nº 46	Pq. Gramado	2,00	R$ 48,00	R$ 96,00
		R. Pedro Colletti Netto, nº 45	Pq. Gramado	13,57	R$ 48,00	R$ 651,36
		R. Pedro Colletti Netto, nº 44	Pq. Gramado	7,06	R$ 48,00	R$ 338,88
		R. Pedro Colletti Netto, nº 25	Pq. Gramado	3,06	R$ 48,00	R$ 146,88
		R. Pedro Colletti Netto, nº 16	Pq. Gramado	9,64	R$ 48,00	R$ 462,72
		R. Henrique Dallacqua	Vila Harmonia	132,28	R$ 48,00	R$ 6.349,44
27	21/05/2020	Av. Raul Tobias Monteiro, nº 158	Cidade Industrial	30,10	R$ 48,00	R$ 1.444,80
		R. Arq. Carlos de Campos Faria, nº 7	Pq. Gramado	6,01	R$ 48,00	R$ 288,48
		R. Arq. Carlos de Campos Faria, nº 116	Pq. Gramado	3,60	R$ 48,00	R$ 172,80
		R. Pedro Colletti Netto, nº 118	Pq. Gramado	6,95	R$ 48,00	R$ 333,60
		R. Pedro Colletti Netto, nº 106	Pq. Gramado	1,19	R$ 48,00	R$ 57,12
		R. Pedro Colletti Netto, nº 95	Pq. Gramado	6,54	R$ 48,00	R$ 313,92
		R. Pedro Colletti Netto, nº 86	Pq. Gramado	11,68	R$ 48,00	R$ 560,64
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1070	Pq. Gramado	8,21	R$ 48,00	R$ 394,08
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1080	Pq. Gramado	11,37	R$ 48,00	R$ 545,76
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1130	Pq. Gramado	23,22	R$ 48,00	R$ 1.114,56
		Av. Dr. Giuseppe Aufiero, nº 407	Jd. Uirapuru	7,65	R$ 48,00	R$ 367,20
		Av. Dr. Giuseppe Aufiero, nº 172	Jd. Uirapuru	5,23	R$ 48,00	R$ 251,04
		R. Henrique Dallacqua (em volta do Condominio)	Vila Harmonia	121,83	R$ 48,00	R$ 5.847,84
28	22/05/2020	R. Jose Monteiro, nº 87	Jd. Pinheiros	4,20	R$ 48,00	R$ 201,60
		R. Jose Monteiro, nº 77	Jd. Pinheiros	9,92	R$ 48,00	R$ 476,16
		R. Jose Monteiro, entre o nº 77 e 57	Jd. Pinheiros	2,87	R$ 48,00	R$ 137,76
		R. Jose Monteiro, nº 47	Jd. Pinheiros	1,03	R$ 48,00	R$ 49,44
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1125 ao 1135	Pq. Gramado	58,23	R$ 48,00	R$ 2.795,04
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1125 ao 1155	Pq. Gramado	5,46	R$ 48,00	R$ 262,08
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1125 ao 1168	Pq. Gramado	16,17	R$ 48,00	R$ 776,16
		R. Luis Lavitola (próximo ao radar)	Chacara Flora	19,29	R$ 48,00	R$ 925,92
		R. Henrique Dallacqua, nº 161	Vila Harmonia	96,89	R$ 48,00	R$ 4.650,72
29	26/05/2020	R. São Jose do Rio Preto, nº 919	Pq. Gramado II	8,83	R$ 48,00	R$ 423,84
		R. São Jose do Rio Preto, nº 931	Pq. Gramado II	6,8	R$ 48,00	R$ 326,40
		R. São Jose do Rio Preto, nº 956	Pq. Gramado II	1,28	R$ 48,00	R$ 61,44
		R. São Jose do Rio Preto, nº 966	Pq. Gramado II	0,63	R$ 48,00	R$ 30,24
		R. São Jose do Rio Preto, nº 986	Pq. Gramado II	9,06	R$ 48,00	R$ 434,88
		R. São Jose do Rio Preto, nº 382	Pq. Gramado II	44,70	R$ 48,00	R$ 2.145,60
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1040	Pq. Gramado II	15,07	R$ 48,00	R$ 723,36
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1050	Pq. Gramado II	1,20	R$ 48,00	R$ 57,60
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1070	Pq. Gramado II	3,15	R$ 48,00	R$ 151,20
		R. São Jose do Rio Preto, nº 1096	Pq. Gramado II	2,01	R$ 48,00	R$ 96,48
		R. Jaime Orlando Donato, nº 77	Jd. Tropical	51,28	R$ 48,00	R$ 2.461,44
		R. Gavião Peixoto (quarteirão da Valmag)	Quitandinha	68,91	R$ 48,00	R$ 3.307,68
30	27/05/2020	R. São Jose do Rio Preto, nº 5	Pq. Gramado II	11,08	R$ 48,00	R$ 531,84
		R. Profa. Basilia Ladeira do Amaral (esq. com Av. P.M. Benedito de Souza)	Pq. Gramado II	23,88	R$ 48,00	R$ 1.146,24
		Av. Eugenio João Faccio, nº 173	Pq. Gramado II	20,43	R$ 48,00	R$ 980,64
		Av. Eugenio João Faccio, nº 163	Pq. Gramado II	2,04	R$ 48,00	R$ 97,92
		Av. Eugenio João Faccio, nº 133	Pq. Gramado II	2,21	R$ 48,00	R$ 106,08
		Av. Eugenio João Faccio, nº 102	Pq. Gramado II	0,81	R$ 48,00	R$ 38,88
		Av. Eugenio João Faccio, nº 92	Pq. Gramado II	1,10	R$ 48,00	R$ 52,80
		Av. Eugenio João Faccio, nº 82	Pq. Gramado II	0,72	R$ 48,00	R$ 34,56
		Av. Eugenio João Faccio, nº 43	Pq. Gramado II	1,12	R$ 48,00	R$ 53,76
		Av. Eugenio João Faccio, nº 167	Pq. Gramado II	0,80	R$ 48,00	R$ 38,40
		Av. Eugenio João Faccio, nº 12	Pq. Gramado II	1,32	R$ 48,00	R$ 63,36
		Av. Eugenio João Faccio, nº 198	Pq. Gramado II	8,98	R$ 48,00	R$ 431,04
		Av. Eugenio João Faccio, nº 208	Pq. Gramado II	8,66	R$ 48,00	R$ 415,68
		Av. Eugenio João Faccio, nº 218	Pq. Gramado II	2,53	R$ 48,00	R$ 121,44
		Av. Eugenio João Faccio, nº 228	Pq. Gramado II	4,13	R$ 48,00	R$ 198,24
		Av. Eugenio João Faccio, nº 238	Pq. Gramado II	4,49	R$ 48,00	R$ 215,52
		Av. Eugenio João Faccio, nº 239	Pq. Gramado II	6,32	R$ 48,00	R$ 303,36
		Av. Eugenio João Faccio, nº 248	Pq. Gramado II	4,06	R$ 48,00	R$ 194,88
		Av. Eugenio João Faccio, nº 249	Pq. Gramado II	5,56	R$ 48,00	R$ 266,88
		Av. Eugenio João Faccio, nº 268	Pq. Gramado II	5,69	R$ 48,00	R$ 273,12
		Av. Eugenio João Faccio, nº 269	Pq. Gramado II	4,25	R$ 48,00	R$ 204,00
		Av. Eugenio João Faccio, nº 279	Pq. Gramado II	6,55	R$ 48,00	R$ 314,40
		Av. Eugenio João Faccio, nº 299	Pq. Gramado II	6,48	R$ 48,00	R$ 311,04
		Av. Eugenio João Faccio, nº 309	Pq. Gramado II	5,04	R$ 48,00	R$ 241,92
		Av. Eugenio João Faccio, nº 349	Pq. Gramado II	9,41	R$ 48,00	R$ 451,68
		R. Carlos Gomes (esq. com Av. Portugal)	Centro	5,92	R$ 48,00	R$ 284,16
		R. Carlos Gomes (esq. com Av. São Paulo)	Centro	5,37	R$ 48,00	R$ 257,76

Fogaça, 83 - Apto 03
-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
859/0001-40 - Insc. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
Nº 263
FOLHA
VISTO

		Av. São Geraldo, nº 1447 entre a Imaculada Conciçaõ e a João Gurgel	São Geraldo	7,25	R$ 48,00	R$ 348,00
		Av. São Geraldo, nº 1457 entre a Imaculada Conciçaõ e a João Gurgel	São Geraldo	17,77	R$ 48,00	R$ 852,96
		Av. São Geraldo, nº 1459 entre a Imaculada Conciçaõ e a João Gurgel	São Geraldo	37,24	R$ 48,00	R$ 1.787,52
		Av. São Geraldo, nº 1471 entre a Imaculada Conciçaõ e a João Gurgel	São Geraldo	13,11	R$ 48,00	R$ 629,28
		Av. São Geraldo, nº 1484 entre a Imaculada Conciçaõ e a João Gurgel	São Geraldo	9,08	R$ 48,00	R$ 435,84
		Av. Mauricio Galli, nº 3698	Selmi Dei	5,81	R$ 48,00	R$ 278,88
		Av. Mauricio Galli, nº 3686	Selmi Dei	1,85	R$ 48,00	R$ 88,80
		Av. Mauricio Galli (em frente a um terreno baldio)	Selmi Dei	2,21	R$ 48,00	R$ 106,08
		Av. Victor de Maria Pelosi, nº 341	Selmi Dei	20,38	R$ 48,00	R$ 978,24
		Av. Jose Nogueira Neves, nº 521 em frente ao mercado Tiba	Vila Melhado	30,18	R$ 48,00	R$ 1.448,64
		Av. Jose Nogueira Neves, nº 450 em frente ao mercado Tiba	Vila Melhado	5,43	R$ 48,00	R$ 260,64
		R. Profa. Basilia Ladeira do Amaral, nº 59	Vila Melhado	12,16	R$ 48,00	R$ 583,68
		R. Profa. Basilia Ladeira do Amaral (esq. com Av. Eugenio João Faccio)	Vila Melhado	27,15	R$ 48,00	R$ 1.303,20
31	28/05/2020	R. Profa. Basilia Ladeira do Amaral (esq. com Lazaro Rodrigues Braga)	Vila Melhado	28,31	R$ 48,00	R$ 1.358,88
		Av. Victor de Maria Pelosi, nº 340	Selmi Dei	24,88	R$ 48,00	R$ 1.194,24
		Av. Tirso Alves Correa, nº 1698	Selmi Dei	23,87	R$ 48,00	R$ 1.145,76
		Av. Tirso Alves Correa, nº 47	Selmi Dei	60,80	R$ 48,00	R$ 2.918,40
		Av. Tirso Alves Correa, nº 25	Selmi Dei	7,77	R$ 48,00	R$ 372,96
		R. Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho (em frente ao condominio Piemonte)	Jd. Imperador	3,84	R$ 48,00	R$ 184,32

TOTAL	**3.715,22**	**R$ 48,00**	**R$ 178.330,56**

Valeria Andreoli De Almeida Construções

Fogaça, 83 - Apto 03
-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
32.859/0001-40 - Inscr. Est. 432.027.361.116
Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com

NF 282 - 17/06/20 (20)

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 19.700-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com
Tel.: (11) 4712.2822

Mediçao de Tapa Buraco

MEDIÇAO: 29° PERÍODO DE 01/06/2020 à 09/06/2020

ITENS	DATA	ENDEREÇOS	BAIRRO	AREA	P. UNI.	P. TOTAL
1	02/06/2020	Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 5	Pq. Gramado II	3,67	R$ 48,00	R$ 176,16
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 6	Pq. Gramado II	5,15	R$ 48,00	R$ 247,20
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 15	Pq. Gramado II	4,43	R$ 48,00	R$ 212,64
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 25	Pq. Gramado II	3,67	R$ 48,00	R$ 176,16
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 35	Pq. Gramado II	3,90	R$ 48,00	R$ 187,20
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 36	Pq. Gramado II	0,91	R$ 48,00	R$ 43,68
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 45	Pq. Gramado II	0,40	R$ 48,00	R$ 19,20
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 46	Pq. Gramado II	2,22	R$ 48,00	R$ 106,56
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 55	Pq. Gramado II	3,85	R$ 48,00	R$ 184,80
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 65	Pq. Gramado II	3,77	R$ 48,00	R$ 180,96
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 66	Pq. Gramado II	5,19	R$ 48,00	R$ 249,12
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 76	Pq. Gramado II	2,86	R$ 48,00	R$ 137,28
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 85	Pq. Gramado II	1,74	R$ 48,00	R$ 83,52
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 95	Pq. Gramado II	5,52	R$ 48,00	R$ 264,96
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 105	Pq. Gramado II	9,62	R$ 48,00	R$ 461,76
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 106	Pq. Gramado II	5,70	R$ 48,00	R$ 273,60
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 116	Pq. Gramado II	4,77	R$ 48,00	R$ 228,96
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 126	Pq. Gramado II	4,12	R$ 48,00	R$ 197,76
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 136	Pq. Gramado II	3,78	R$ 48,00	R$ 181,44
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 146	Pq. Gramado II	10,77	R$ 48,00	R$ 516,96
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 156	Pq. Gramado II	6,75	R$ 48,00	R$ 324,00
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 166	Pq. Gramado II	8,33	R$ 48,00	R$ 399,84
		R. Profa. Basilia Ladeira do Amaral, nº 202 esq. com Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli	Pq. Gramado II	16,37	R$ 48,00	R$ 785,76
		R. Jose do Amaral Velosa (em frente a Clínica de Cirurgia Plástica Biazotti)	Vila Harmonia	3,96	R$ 48,00	R$ 190,08
		R. Jose do Amaral Velosa (ao lado da Clínica de Cirurgia Plástica Biazotti esq. com Av. Pedro Galeazi)	Vila Harmonia	12,64	R$ 48,00	R$ 606,72
		Av. Raphael Logatti (esq. com R. Jose do Amaral Velosa em frente a duas casas sem número)	Vila Harmonia	1,52	R$ 48,00	R$ 72,96
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 43	Vila Harmonia	3,59	R$ 48,00	R$ 172,32
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 150	Vila Harmonia	8,72	R$ 48,00	R$ 418,56
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 116	Vila Harmonia	0,80	R$ 48,00	R$ 38,40
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 207	Vila Harmonia	7,21	R$ 48,00	R$ 346,08
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 207 buraco na esquina	Vila Harmonia	3,64	R$ 48,00	R$ 174,72
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 343 buraco na esquina	Vila Harmonia	4,69	R$ 48,00	R$ 225,12
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 398	Vila Harmonia	6,20	R$ 48,00	R$ 297,60
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 410	Vila Harmonia	9,66	R$ 48,00	R$ 463,68
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 421	Vila Harmonia	8,37	R$ 48,00	R$ 401,76

V.M.A. Construções

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP
Tel.: (11) 4712.2822

		R. Dr. Aldo Lupo, nº 445	Vila Harmonia	1,33	R$ 48,00	R$ 63,84
		R. Dr. Aldo Lupo, nº 457	Vila Harmonia	4,50	R$ 48,00	R$ 216,00
		R. Gavião Peixoto (esq. com o Posto de Saúde, prox. ao número 378)	Jd. Res. Santa Monica	35,21	R$ 48,00	R$ 1.690,08
2	03/06/2020	Av. Dionisio Telarolli, nº 146	Jd. Indaia	9,18	R$ 48,00	R$ 440,64
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 353	Jd. Indaia	2,40	R$ 48,00	R$ 115,20
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 343	Jd. Indaia	12,26	R$ 48,00	R$ 588,48
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 333	Jd. Indaia	6,13	R$ 48,00	R$ 294,24
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 323	Jd. Indaia	6,08	R$ 48,00	R$ 291,84
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 313	Jd. Indaia	1,22	R$ 48,00	R$ 58,56
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 312	Jd. Indaia	1,33	R$ 48,00	R$ 63,84
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 303	Jd. Indaia	3,04	R$ 48,00	R$ 145,92
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 293	Jd. Indaia	1,32	R$ 48,00	R$ 63,36
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 283	Jd. Indaia	9,42	R$ 48,00	R$ 452,16
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 273	Jd. Indaia	2,78	R$ 48,00	R$ 133,44
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 262	Jd. Indaia	4,32	R$ 48,00	R$ 207,36
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 253	Jd. Indaia	1,52	R$ 48,00	R$ 72,96
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 252	Jd. Indaia	4,11	R$ 48,00	R$ 197,28
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 243	Jd. Indaia	1,83	R$ 48,00	R$ 87,84
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 233	Jd. Indaia	1,28	R$ 48,00	R$ 61,44
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 232	Jd. Indaia	3,50	R$ 48,00	R$ 168,00
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 222	Jd. Indaia	2,39	R$ 48,00	R$ 114,72
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 213	Jd. Indaia	6,46	R$ 48,00	R$ 310,08
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 212	Jd. Indaia	5,60	R$ 48,00	R$ 268,80
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 202	Jd. Indaia	8,24	R$ 48,00	R$ 395,52
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 362	Jd. Indaia	1,53	R$ 48,00	R$ 73,44
		Av. Ten. Policia Militar Fortunato Pichirilli, nº 372	Jd. Indaia	5,00	R$ 48,00	R$ 240,00
		Av. Prof. Virgilio Abranches Quintão (esq. com 9 de Julho)	Vila Jose Bonifacio	1,30	R$ 48,00	R$ 62,40
		R. João Gurgel, nº 1423 entre a Av. Dom Pedro II e a rua 15 de Novembro	Bairro do Carmo	6,45	R$ 48,00	R$ 309,60
		R. João Gurgel, nº 1477 entre a Av. Dom Pedro II e a rua 15 de Novembro	Bairro do Carmo	32,06	R$ 48,00	R$ 1.538,88
		R. João Gurgel, nº 1485 entre a Av. Dom Pedro II e a rua 15 de Novembro	Bairro do Carmo	4,80	R$ 48,00	R$ 230,40
		R. João Gurgel, nº 1497 entre a Av. Dom Pedro II e a rua 15 de Novembro	Bairro do Carmo	4,02	R$ 48,00	R$ 192,96
		Av. Bandeirantes, nº 1751 entre a Arlindo Soares de Azevedo e a rua dos Libaneses	Santana	17,10	R$ 48,00	R$ 820,80
		Av. Bandeirantes, nº 1757 entre a Arlindo Soares de Azevedo e a rua dos Libaneses	Santana	4,07	R$ 48,00	R$ 195,36
		Av. Bandeirantes, nº 1767 entre a Arlindo Soares de Azevedo e a rua dos Libaneses	Santana	2,21	R$ 48,00	R$ 106,08
		Av. Bandeirantes, nº 1769 entre a Arlindo Soares de Azevedo e a rua dos Libaneses	Santana	3,86	R$ 48,00	R$ 185,28
		Av. Bandeirantes, nº 1793 entre a Arlindo Soares de Azevedo e a rua dos Libaneses	Santana	20,93	R$ 48,00	R$ 1.004,64
		Av. Profa. Adelia Izique, nº 957 próximo ao Nelson'S Martelinho	Santana	6,84	R$ 48,00	R$ 328,32
		Av. Profa. Adelia Izique (próximo a Borracharia do Zé)	Santana	13,67	R$ 48,00	R$ 656,16
		Av. Profa. Adelia Izique, nº 856 em frente a Gracindo Funilaria e Pintura	Santana	7,39	R$ 48,00	R$ 354,72
		Av. Santa Catarina, nº 1111	Pq. Gramado	2,57	R$ 48,00	R$ 123,36
		Av. Santa Catarina, nº 1129	Pq. Gramado	1,80	R$ 48,00	R$ 86,40

R. M. A. 265 FOLHA ASTO
Instruções

Construções

Tel.: (11) 4712.2822
e-mail: valeria.construcoes@gmail.com
Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
CEP 18120-000 - Vila Sorocabana - Mairinque - SP

3	04/06/2020	Av. Santa Catarina, nº 1139 B	Pq. Gramado	0,91	R$ 48,00	R$ 43,68
		Av. Santa Catarina, nº 1139 A	Pq. Gramado	1,87	R$ 48,00	R$ 89,76
		Av. Santa Catarina, nº 1169	Pq. Gramado	0,88	R$ 48,00	R$ 42,24
		Av. Santa Catarina, nº 1140	Pq. Gramado	3,22	R$ 48,00	R$ 154,56
		Av. Santa Catarina, nº 470	Pq. Gramado	13,60	R$ 48,00	R$ 652,80
		Av. Santa Catarina, nº 1301	Pq. Gramado	0,75	R$ 48,00	R$ 36,00
		Av. Santa Catarina (esq. com a Rua Prof. Basilia Ladeira do Amaral)	Pq. Gramado	3,15	R$ 48,00	R$ 151,20
		R. Amadeu Ditodaro	Pq. Gramado	3,40	R$ 48,00	R$ 163,20
		Av. Jose de Anchieta (esq. com Amadeu Ditadoro)	Pq. Gramado	13,28	R$ 48,00	R$ 637,44
		Av. Jose de Anchieta (canaletas)	Pq. Gramado	23,49	R$ 48,00	R$ 1.127,52
		Av. Matão, nº 1179 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	5,80	R$ 48,00	R$ 278,40
		Av. Matão, nº 1189 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	0,36	R$ 48,00	R$ 17,28
		Av. Matão, nº 1198 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	5,30	R$ 48,00	R$ 254,40
		Av. Matão, nº 1196 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	14,07	R$ 48,00	R$ 675,36
		Av. Matão, nº 1215 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	16,71	R$ 48,00	R$ 802,08
		Av. Matão, nº 1832 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	11,08	R$ 48,00	R$ 531,84
		Av. Matão, nº 1226 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	1,99	R$ 48,00	R$ 95,52
		Av. Matão, nº 1236 entre a Danilo Alvarenga Reis e a Antonio Correa da Silva Neto	Jd. Santa Clara	21,68	R$ 48,00	R$ 1.040,64
		R. Gavião Peixoto, nº 374 entre a Presidente Vargas	Jd. Res. Santa Monica	8,00	R$ 48,00	R$ 384,00
		R. Gavião Peixoto, nº 376 entre a Presidente Vargas	Jd. Res. Santa Monica	11,05	R$ 48,00	R$ 530,40
		R. Gavião Peixoto, nº 378 entre a Presidente Vargas	Jd. Res. Santa Monica	6,71	R$ 48,00	R$ 322,08
4	05/06/2020	Av. Jose de Anchieta (esq. com R. Arq. Carlos de Campos Faria)	Pq. Gramado	10,00	R$ 48,00	R$ 480,00
		Av. Jose de Anchieta (esq. com R. João Batista)	Pq. Gramado	42,11	R$ 48,00	R$ 2.021,28
		R. Gavião Peixoto, nº 378 entre a Av. Alfredo Coelho de Oliveira e a Av. Laudomiro Scotton	Jd. Res. Santa Monica	25,08	R$ 48,00	R$ 1.203,84
		R. Gavião Peixoto, nº 455 entre a Av. Alfredo Coelho de Oliveira e a Av. Laudomiro Scotton	Jd. Res. Santa Monica	14,76	R$ 48,00	R$ 708,48
		R. Gavião Peixoto, nº 465 entre a Av. Alfredo Coelho de Oliveira e a Av. Laudomiro Scotton	Jd. Res. Santa Monica	64,78	R$ 48,00	R$ 3.109,44
		Av. Portugal (em frente ao terminal de ônibus)	Centro	1,80	R$ 48,00	R$ 86,40
		Av. Francisco Vaz Filho (ao lado da Hidro Sol)	Vila Xavier	1,92	R$ 48,00	R$ 92,16
5	08/06/2020	Av. João dos Santos, nº 373	Alto de Pinheiros II	31,92	R$ 48,00	R$ 1.532,16
		Av. Jose de Anchieta (esq. com Amadeu Ditorado)	Pq. Gramado	35,46	R$ 48,00	R$ 1.702,08
		Av. Jose de Anchieta (esq. com João Batista)	Pq. Gramado	13,64	R$ 48,00	R$ 654,72
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 302 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	32,85	R$ 48,00	R$ 1.576,80
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 279 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	10,63	R$ 48,00	R$ 510,24
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 269 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	15,92	R$ 48,00	R$ 764,16
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 264 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	10,35	R$ 48,00	R$ 496,80
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 256 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	6,73	R$ 48,00	R$ 323,04
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 248 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	15,69	R$ 48,00	R$ 753,12
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 230 entre a Candido Portinari e a Rua Bahia	Vila Xavier	13,47	R$ 48,00	R$ 646,56
		Av. Estrada de Ferro Araraquara, nº 1099	Vila Xavier	1,44	R$ 48,00	R$ 69,12
		Av. Estrada de Ferro Araraquara (em frente a RW, prox. ao Posto Desativado)	Vila Xavier	10,67	R$ 48,00	R$ 512,16
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 5	Pq. Gramado	9,47	R$ 48,00	R$ 454,56

Nº FOLHA 206 VISTO

6	09/06/2020	R. Joaquim Almeida Isaias, nº 25	Pq. Gramado	0,20	R$ 48,00	R$ 9,60
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 35	Pq. Gramado	5,56	R$ 48,00	R$ 266,88
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 65	Pq. Gramado	5,08	R$ 48,00	R$ 243,84
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 76	Pq. Gramado	1,54	R$ 48,00	R$ 73,92
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 85	Pq. Gramado	1,40	R$ 48,00	R$ 67,20
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 95	Pq. Gramado	1,81	R$ 48,00	R$ 86,88
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 106	Pq. Gramado	0,24	R$ 48,00	R$ 11,52
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 125	Pq. Gramado	1,59	R$ 48,00	R$ 76,32
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 135	Pq. Gramado	4,95	R$ 48,00	R$ 237,60
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 145	Pq. Gramado	0,20	R$ 48,00	R$ 9,60
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 146	Pq. Gramado	16,28	R$ 48,00	R$ 781,44
		R. Joaquim Almeida Isaias, nº 1063	Pq. Gramado	1,82	R$ 48,00	R$ 87,36
		R. São Bento, nº 2273	Centro	2,26	R$ 48,00	R$ 108,48
		R. Castro Alves, nº 2558	Centro	12,32	R$ 48,00	R$ 591,36
		R. Gavião Peixoto (em frente ao Lar São Francisco de Assis)	Jd. Res. Santa Monica	8,10	R$ 48,00	R$ 388,80
		R. Climerio Malachias, nº 210	Jd. Santa Julia	94,34	R$ 48,00	R$ 4.528,32
		R. Climerio Malachias, nº 230	Jd. Santa Julia	8,49	R$ 48,00	R$ 407,52
		R. Benevenuto Colombo, nº 45	Jd. Eliana	14,75	R$ 48,00	R$ 708,00
			TOTAL	**1.176,46**	**R$ 48,00**	**R$ 56.470,08**

VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA - EPP

Rua Oscar Fogaça, 83 - Apto 03
Tel.: (11) 4712.2822

Construções

267
Nº FOLHA
VISTO

4136 M A 268 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO Nº 1646-2017 – Livro 06 - Folhas nº 4136 a 4140

I- CONTRATANTE:
Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento n°. 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

II - CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pela Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO,** portador do RG 7.913.792 SSP-SP e CPF 338.648.619-34.

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 012/2.017** do MUNICÍPIO, levado a efeito através do **Processo Licitatório Nº 3367/2.017** de 23 de Agosto de 2.017 visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTA CIDADE. CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES – Nº 2584.1029706-74/2016**, e ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através do despacho de 09 de Outubro de 2017, publicado em 10 de Outubro de 2017, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

01.01. O objeto do presente contrato é para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTA CIDADE. CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES – Nº 2584.1029706-74/2016", tudo conforme descrito no Edital e anexos que passam doravante fazer parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição.

01.02. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, devendo os serviços serem medidos e pagos pelas quantidades efetivamente executadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

02.01. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontra, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.

02.02. Os serviços obedecerão as respectivas especificações.

MEMORIAL DESCRITIVO	01 (UMA) folha
ROTEIRO BÁSICO/MODELO DE PROPOSTA	03 (TRÊS) folhas
ORÇAMENTO	03 (TRÊS) folhas

02.03. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos, uma das peças do projeto e do memorial descritivo e do roteiro.

02.04. A empresa terá 30 **(trinta) dias** corridos para a execução, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogados de acordo com a legislação vigente.

02.05. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras Públicas, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.06. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.07. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da Contratada, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

02.08. Quando concedida prorrogação de prazo os serviços serão medidos com base no Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

P.M.A. 269 Nº FOLHA VISTO

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

03.01. Os recursos financeiros serão atendidos por recursos Próprios e Federais, codificados sob nº:
14500-29.01.4.4.90.51.26.782.0067.2.096.01.000000.
14867-29.01.4.4.90.51.26.782.0067.2.542.05.000000.

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO

04.01. Esta LICITAÇÃO é regulamentada pela Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital, bem como todos seus anexos e nas regras previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 199.648,37 (cento e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

06.01. Efetuada a conferência e deferimento da medição pelo Secretário de Obras Públicas, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra e/ou serviço, ressalvada a hipótese de serem detectadas incorreções, em que, nesta circunstância, o prazo ficará sobrestado até o efetivo manifesto ou regularização por parte da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

06.02. A medição será executada juntamente com a Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura do Município de Araraquara.

06.03. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente.

06.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

06.05. Para liberação do pagamento das faturas, a contratada deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

07.01. Emitir nota de empenho e contrato, autorizando a execução dos serviços.

07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.

07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.

07.05. Caberá a PREFEITURA o fornecimento dos elementos providenciando todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

08.01. Para assinatura do contrato, deverá o adjudicatário do objeto desta Licitação entregar/depositar na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5%** (cinco por cento) no valor total do contrato, a título de caução, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo comparecer à Prefeitura quando da convocação para assinar o contrato.

08.02. O caucionamento do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais, devendo ser majorado proporcionalmente quando for o caso.

P.M.A.
4138
Nº FOLHA
VISTO

08.03. A caução será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

09.01. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.

09.02. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO

10.01. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE

11.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, juntando ao processo licitatório cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.01. O material a ser empregado nos trabalhos contratados, quando não especificado no orçamento básico deverá ser de primeira qualidade e em adequação as características dos serviços a executar. Assim não especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do Licitante, o seu emprego deverá ser procedido de exames e autorização do Contratante, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas da contratada tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.

12.02. A CONTRATADA também deverá:

12.02.01. fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários á execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes á segurança, higiene e medicina do trabalho, sob pena de paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

12.02.02. fornecer equipamentos de proteção individual, tais como: capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados á prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos funcionários.

12.02.03. observar na execução dos serviços e obra, os projetos básico e executivo, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as prescritas pelo CONTRATANTE.

12.02.04. todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução da obra correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.

12.02.05. manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

12.03. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos e etc., bem como carga e descarga, necessários a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

13.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

13.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

13.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

13.04. Independentemente do seguro não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarem prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, portanto, nenhuma responsabilidade terá o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer natureza devida à funcionário, bem como no caso de incêndio ou acidente, qualquer que seja a origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OUTROS ENCARGOS

14.01. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

15.01. Ao CONTRATANTE caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.

15.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente termo.

15.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.

15.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.

15.05. Após 30 dias corridos, a contratante poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da contratada.

16.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

16.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

16.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

16.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

16.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

16.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

4140 272 Nº FOLH VISTO

16.08. A rescisão contratual, por culpa da contratada poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

16.09. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.01. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 20 de Outubro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº. 26.511.662/0001-10
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) -
ARIANE SOARES DE SOUZA
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

2)
EDSON SANTOS DA SILVA
Rg nº.14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. 273 Nº FOLHA VISTO

NT. 60 - 19

ANEXO PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
* GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS *

LOCAIS PARA RECAPEAMENTO

Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.	Pr. Unit.	Preço Total
Rua Rio Grande, entre Avenida Francisco Vaz Filho e Avenida Parana.				
Recapeamento (180,00m x 7,80m)	m²	1.404,00	R$ 19,85	R$ 27.869,40
Rua Ibirá, entre Avenida Francisco Vaz Filho e Avenida Catanduva, inclusive cruzamento.				
Recapeamento (68,00m x 9,40m)	m²	639,20	R$ 19,85	R$ 12.688,12
Rua Acre, entre Avenida Santa Catarina e Avenida Joaquim Vieira dos Santos				
Recapeamento (165,00m x 7,80m)	m²	1.287,00	R$ 19,85	R$ 25.546,95
Rua Fernando Prestes, entre Avenida Francisco Vaz Filho e Avenida Taquaritinga, inclusive cruzamento.				
Recapeamento (136,00m x 9,40m)	m²	1.278,40	R$ 19,85	R$ 25.376,24
Rua Jurupenia, entre Avenida Francisco Vaz Filho e Avenida Taquaritinga.				
Recapeamento (136,00m x 9,40m)	m²	1.278,40	R$ 19,85	R$ 25.376,24
Avenida Catanduva, entre Rua Fernando Prestes e Rua Mirasol.				
Recapeamento (134,70m x 9,40m)	m²	1.266,18	R$ 19,85	R$ 25.133,67
Rua São José do Rio Preto, entre Avenida Francisco Vaz Filho e Avenida Santa Adélia.				
Recapeamento (300,00m x 9,40m)	m²	2.820,00	R$ 19,85	R$ 55.977,00
Total	m²	9.973,18	R$ 19,85	R$ 197.967,62

Tabela Sinapi
Data base maio/2016
BDI = 30,52%

Ribeirão Preto, 11 de Setembro de 2.017

ENGº WELSON SHIGUERU TAKIDA
AUTEM ENGENHARIA LTDA

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. 274 Nº FOLHA VISTO

ANEXO PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
* GERÊNCIA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS *

OBRA:- SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: - BAIRRO JARDIM AMERICA – Rua Rio Grande, Rua Ibirá, Rua Acre, Rua Fernando Prestes, Rua Jurupema, Avenida Catanduva e Rua São José do Rio Preto.

Código	Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
	1	Sinalização horizontal com tinta retorrefletiva a base de resina acrílica item 72947 SINAPI	m2	67,23	R$ 25,00	R$ 1.680,75
	2	Sinalização vertical placa em aço item 970510 CPOS	m2	-	R$ -	R$ -
	3	Suporte para sinalização vertical item 970514 CPOS	kg	-	R$ -	R$ -
				TOTAL DO ITEM 1		**R$ 1.680,75**

Sinalização Horizontal: SINAPI maio/2016
BDI: 30,52%

Total do item A	**R$ 1.680,75**

Ribeirão Preto, 11 de Setembro de 2.017

ENGº WELSON SHIGUERU TAKIDA
AUTEM ENGENHARIA LTDA

Av.Thomaz Alberto Whately, 5105 - Sala 04 - Jardim Jóquei Clube - Ribeirão Preto - SP CEP 14.078-901 - FONE (16) 2101 5639

AUTEM
ENGENHARIA

P.M.A.
275
Nº FOLHA
VISTO

Ribeirão Preto, 11 de Setembro de 2.017

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ARARAQUARA - SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2.017

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTA CIDADE"

AUTEM ENGENHARIA LTDA, empresa localizada na Av. Thomaz Alberto Whatelly, 5105 - sala 04 - Jardim Joquei Clube - cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ nº 26.511.662/0001-10, com os ramos de terraplenagem, pavimentação asfáltica e demais atividades correlatas, apresenta a PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS para os serviços conforme objeto acima descrito.

Planilhas de Preços e Serviços (em anexo)

DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, fretes, despesas com uniformes, transportes, alimentação, convênio médico, suguro pessoal, quaisquer outros materiais ou equipamentos destinados ao bom desempenho do serviço incluso o BDI, seguro específico dos serviços prestados para a garantia de pessoas e bens e demais custos inerentes ao atendimento das condições dispostas na Minuta do Contrato, na forma prevista no presente edital.

CONDIÇÕES GERAIS

De início: Em até 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço, emitidas pela Secretaria de Obras, e análise do Comitê de Controle de Gestão do Município.

Do prazo de execução da obra: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogados de acordo com a legislação vigente.

Proposta Comercial: R$199648,37 (cento e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)

De pagamento: Conforme Cláusula "IX - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" do presente edital;

De Validade: 61 (sessenta e um) dias, contados da data da abertura da proposta;

Dados Bancários: Conta Corrente 1909-7 Banco 237 Bradesco Ag. nº 3376-6 - Ribeirão Preto-SP

Atenciosamente,

ENGº WELSON SHIGUERU TAKIDA
AUTEM ENGENHARIA LTDA

11969
P. M. A.
276
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO Nº 4956-2018 - Livro 08 - Folhas nº 11969 a 11972

I- CONTRATANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento nº. 840 - 3º andar, fone 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP – Centro, representado pelo Secretário da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

II - CONTRATADA:
SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 55.611.974/0001-01, I.E. 637.310.054.110, estabelecida à Estrada Rubens Fernandes Monte Ribeiro, nº 10, Jardim Novo Horizonte, na cidade de São Carlos/SP, CEP 13571-513, e-mail: contato@engenhariasolida.com.br, representada pelo Sr. **WALTER FELICIANO JUNIOR**, Sócio Diretor, brasileiro, portador do RG nº 15.725-561-X SSP/SP, CPF/MF nº 057.341.038-02.

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2.018** do MUNICÍPIO, levado a efeito através do **Processo Licitatório Nº 1572/2.018** de 26 de ABRIL de 2.018, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM REGULARIZAÇÃO NA RUA NAPOLEÃO SELMI DEI ENTRE A ROTATÓRIA DA REPRESA DE CAPTAÇÃO E AV. PROFº FLAMÍNIO FÁVERO – VILA HARMONIA, NESTA CIDADE,** e ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através do despacho de 16 de Maio de 2018, publicado em 17 de Maio de 2018, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

01.01. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

02.01. Fica vinculado a este contrato a proposta e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa contratada.

02.02. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontra, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.

02.03. Os serviços obedecerão às especificações doa anexos do edital.

02.04. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos, uma das peças do projeto e do memorial descritivo e do roteiro.

02.05. A empresa terá 45 (quarenta e cinco) dias corridos para execução do objeto, contados a partir da data da Ordem de Serviço Inicial, admitida prorrogação sem penalidade para o contratado apenas nas hipóteses dos incisos do § 1º, do art. 57 da Lei 8.666/93.

02.06. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.07. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.08. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da Contratada, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

02.09. Quando concedida prorrogação de prazo os serviços serão medidos com base no Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

03.01. Os recursos financeiros serão atendidos por Convênio Estadual nº 428/2017, codificado sob o nº:
- 1289 – 08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.050.02.1000228.

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO

04.01. Esta LICITAÇÃO é regulamentada pela Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital, bem como todos seus anexos e nas regras previstas neste contrato.

P.M.A. 277 Nº FOLHA VISTO

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 147.597,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e noventa e sete reais)**, em conformidade com a proposta apresentada pela contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

06.01. Efetuada a conferência e deferimento da medição pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra e/ou serviço, ressalvada a hipótese de serem detectadas incorreções, em que, nesta circunstância, o prazo ficará sobrestado até o efetivo manifesto ou regularização por parte da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

06.02. A medição será executada juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura do Município de Araraquara.

06.03. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente.

06.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

06.05. Para liberação do pagamento das faturas, a contratada deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

07.01. Emitir nota de empenho e contrato, autorizando a execução dos serviços.

07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.

07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.

07.05. Caberá a PREFEITURA o fornecimento dos elementos providenciando todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados, em prazos compatíveis com a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

08.01. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento objeto desta Contratação, ou por atraso injustificado da empresa licitante, poderão ser aplicadas aos inadimplentes multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.

08.02. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO

09.01. É vedado a CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, sem a expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE

10.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, juntando ao processo licitatório cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.01. O material a ser empregado nos trabalhos contratados, quando não especificado no orçamento básico deverá ser de primeira qualidade e em adequação as características dos serviços a executar. Assim não especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do Licitante, o seu emprego deverá ser procedido de exames e autorização do Contratante, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas da contratada tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.

11.02. A CONTRATADA também deverá:

P.M.A. 278 Nº FOLHA VISTO

11.02.01. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, sob pena de paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

11.02.02. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como: capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados á prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos funcionários.

11.02.03. Observar na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as prescritas pelo CONTRATANTE.

11.02.04. Todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução da obra correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.

11.02.05. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

11.03. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos e etc., bem como carga e descarga, necessários a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

12.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

12.02. Arcar com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

12.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

12.04. Independentemente do seguro não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarem prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, portanto, nenhuma responsabilidade terá o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer natureza devida à funcionário, bem como no caso de incêndio ou acidente, qualquer que seja a origem.

12.05. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

13.01. Ao CONTRATANTE, através de seu órgão fiscalizador - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.

13.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente termo.

13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.

13.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.

13.05. Após **45 (quarenta e cinco) dias** corridos, a contratante poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

P.M.A. 279 Nº FOLHA VISTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da contratada.

14.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

14.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

14.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

14.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

14.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

14.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

14.08. A rescisão contratual, por culpa da contratada poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

14.09. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.01. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 17 de Maio de 2.018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
WALTER FELICIANO JUNIOR

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) _____
ARIANE SOARES DE SOUZA
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO Nº 5058-2018 – Livro 08 – Folha nº 12203

Referente ao CONTRATO N.º 4956-2018, que tem por objeto a EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM REGULARIZAÇÃO NA RUA NAPOLEÃO SELMI DEI ENTRE A ROTATÓRIA DA REPRESA DE CAPTAÇÃO E AV. PROFº FLAMÍNIO FÁVERO – VILA HARMONIA, NESTA CIDADE.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP. 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 55.611.974/0001-01, I.E. 637.310.054.110, estabelecida à Estrada Rubens Fernandes Monte Ribeiro, nº 10, Jardim Novo Horizonte, na cidade de São Carlos/SP, CEP 13571-513, e-mail: contato@engenhariasolida.com.br, representada pelo Sr. **WALTER FELICIANO JUNIOR**, Sócio Diretor, brasileiro, portador do RG nº 15.725-561-X SSP/SP, CPF/MF nº 057.341.038-02.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo de Aditamento de Prazo do contrato nº 4956-2018, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1572/2018**, instruído no **GUICHÊ 086.091/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
01.01. O prazo de vigência do contrato nº 4956-2018 se extinguirá com o adimplemento de todas as obrigações, quer sejam da Contratante ou da Contratada, e inicia-se com a assinatura do referido termo.

II – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
02.01. O prazo de execução do objeto foi de 45 (quarenta e cinco) dias e iniciou-se com a Ordem de Serviço datada de 30 de Maio de 2018.

III – DO ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
03.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência até o dia 31 de Dezembro de 2018.

IV – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
04.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 03 de Dezembro de 2.018.

Juliana Picoli Agatte
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Walter Feliciano Junior
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME: Djalma Gomes
CPF/MF: 127.229.968-63
RG n.º: 23.949.904-9 SSP/SP

NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

P.M.A. 281 Nº FOLHA VISTO

NF 44

SÓLIDA ENGENHARIA

RESUMO DE PAGAMENTO

Prefeitura de Araraquara

Rua São Bento, nº 840 - 3º andar, fone 3301-5170 - Araraquara/SP

EMPRESA : Solida Pavimentação e Terraplanagem Ltda.

CONTRATO Nº: 4956-2018

OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ com regularização na rua Napoleão Semi Del entre a rotatória da represa de captação e Av. Prof. Farnínio Fávero - Vila Harmonia.

VIGÊNCIA:

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R$	147.597,00	TOTAL MEDIDO:	R$	147.597,00
VALOR DO ADITIVO:			SALDO CONTRATUAL:	R$	(0,00)
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$	147.597,00	SALDO PERCENTUAL:		0,00%

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	04/07/2018 - 13/07/2018	MÊS DE PROCESSAMENTO:	Julho de 2018	
OBSERVAÇÕES:				

MEDIÇÕES BRUTAS

MEDIÇÕES BRUTAS	DESCONTOS	DESCONTO - MATERIAIS	MEDIÇÕES LÍQUIDAS
R$ 147.597,00	R$ -	R$ -	R$ 147.597,00

Boletim de Medição 02 - Julho 2018	R$	80.565,79	R$ -	R$	80.565,79
Boletim de Medição 01 - Julho 2018	R$	67.031,21	R$ -	R$	67.031,21

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

03.01. Os recursos financeiros serão atendidos por Convênio Estadual nº 428/2017, codificado sob o nº: - 1289 – 08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.050.02.1000228.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

06.01. Efetuada a conferência e deferimento da medição pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra e/ou serviço, ressalvada a hipótese de serem detectadas incorreções, em que, nesta circunstância, o prazo ficará sobrestado até o efetivo manifesto ou regularização por parte da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

ARARAQUARA 200 anos CIDADE

051.096/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Atendimento Único

13/07/2018 14:06:10 Guichê: 051.096/2018 **Processo:** 005.354/2018

Nome: **SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA**

Distribuição: Secretaria Municipal das Obras e Serviços Públicos

Assunto: MEDIÇÃO

Valor Líquido da Medição	R$	80.565,79

Prefeitura de Araraquara

Solida Pavimentação e Terraplanagem Ltda.

1ª Medição

SÓLIDA ENGENHARIA

Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ com regularização na rua Napoleão Semi Dei entre a rotatória da represa de captação e Av. Prof. Faminio Favero - Vila Harmonia.

Item	Discriminação dos Serviços	Un.	Qtde Contrato	R$ Un.	Valor Contrato	Qtde. Acum.Até Med.Anterior	%	Qtde. Med. Mês	%	Qtde. Acum.Até essa Medição	%	Valor Acum.Até Medição Anterior	Valor Med. Mês	Valor Acum.Até essa Medição
1	**Serviços preliminares**													
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	372,00	2.232,00	6,00	100,00	0,00	0,00	6,00	100,00	2.232,00	0,00	2.232,00
2.0	**Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (4 cm de capa asfáltica)**											0,00		
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento (S4.01.410)	m²	5.094,60	0,42	2.139,73	1.200,00	23,55	3.894,60	76,45	5.094,60	100,00	504,00	1.635,73	2.139,73
2.2	Imprimação betuminosa ligante (S4.03.230)	m²	5.094,60	2,52	12.838,39	1.200,00	23,55	3.894,60	76,45	5.094,60	100,00	3.024,00	9.814,39	12.838,39
2.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ), espessura 4,00 cm acabado (S4.03.210)	m³	203,78	639,84	130.386,88	95,76	46,99	108,02	53,01	203,78	100,00	61.271,21	69.115,67	130.386,88
	TOTAL				**147.597,00**							**67.031,21**	**80.565,79**	**147.597,00**

INFORMAÇÃO CONTRATUAL	
VALOR CONTRATO:	147.597,00
MEDIDO ACUMULADO:	147.597,00

VALOR MEDIÇÃO

Prefeitura de Araraquara	Solida Pavimentação e Terraplanagem LTDA.	

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 282

11980 M 4
283
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO Nº 4961-2018 - Livro 08 - Folhas nº 11980 a 11984

I- CONTRATANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento nº. 840 - 3º andar, fone 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP – Centro, representado pelo Secretário da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

II - CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, nº 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, e-mail: caleao@sanenengenharia.com.br, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP e CPF/MF nº 338.648.619-34.

III - OBJETO:
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, SENDO RUA RUY BARBOSA, AV. JOSÉ FERNANDES MONTEIRO FILHO, RUA PROFª ELISA ARTIOLI, AV. CÔNEGO JERÔNIMO CÉSAR E RUA HUMAITÁ.

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 006/2.018** do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do **Processo Licitatório Nº 1678/2.018**, de 07 de maio de 2.018, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através do despacho de 25 de Maio de 2018, publicado em 26 de Maio de 2018, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO

01.01. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA INDIRETA POR PREÇO GLOBAL.

01.02. Prazo de vigência contratual será igual ao prazo de execução do objeto: **30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial**, vedada a prorrogação da vigência do contrato após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério, por força da alínea "d", do art. 65 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, segundo a qual é "vedada a repactuação de metas e etapas";

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

02.01. Fica vinculado a este contrato a proposta e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa contratada.

02.02. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontra, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.

02.03. Os serviços obedecerão às especificações doa anexos do edital.

02.04. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos, uma das peças do projeto e do memorial descritivo e do roteiro.

02.05. A empresa terá 30 (trinta) dias corridos para execução do objeto, contados a partir da data da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação da vigência do contrato após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério, por força da alínea "d", do art. 65 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, segundo a qual é "vedada a repactuação de metas e etapas".

02.06. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.07. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço, pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e análise pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.

02.08. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da Contratada, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

02.09. A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas medições extraordinárias dos serviços executados, assim definidas aquelas como as procedidas em intervalos menores que os assinalados no Cronograma Físico-Financeiro, desde que o valor relativo à medição extraordinária seja superior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

11981M
284
Nº FOLHA
VISTO

02.10. Quando concedida prorrogação de prazo, os serviços serão medidos com base no Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

03.01. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias e vinculadas, estas oriundas do Contrato de Repasse OGU nº 845521/2017 do Governo Federal e previstas no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 2018 codificadas sob o nº:
- 1304-08.01.4.4.90.51.15.0065.1.074.05.1000233 (RECURSO FEDERAL);
- 1306-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.074.01.1000233 (RECURSO PRÓPRIO);

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO

04.01. Este CONTRATO é regulamentada pela Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital, bem como pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 190.992,73 (cento e noventa mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

06.01. Efetuada a conferência e deferimento da medição pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra e/ou serviço, ressalvada a hipótese de serem detectadas incorreções, em que, nesta circunstância, o prazo ficará sobrestado até o efetivo manifesto ou regularização por parte da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

06.02. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação e deste contrato, obrigatoriamente.

06.03. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

06.04. Para liberação do pagamento das faturas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

07.01. Emitir Ordem de Serviço, autorizando a execução dos serviços.

07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.

07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.

07.05. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados na execução dos serviços, em prazos compatíveis com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA

08.01. Pela inexecução total ou parcial da execução do objeto desta Contratação, pela infração às obrigações ou pela ocorrência de vedações previstas neste contrato, ou ainda por atraso injustificado da empresa licitante, será aplicada penalidade de advertência ou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.

08.01.01. Caberá penalidade de advertência às infrações das quais não resultem atraso ao Cronograma Físico-Financeiro ou não resultem danos ou prejuízos ao Erário, a funcionários da CONTRATADA e da CONTRATANTE ou a terceiros, desde que tais infrações não sejam reincidentes.

11982
P.M.A.
285
Nº FOLHA
VISTO

08.02. A infração à cláusula 06.04 ensejará além de multa de 10% (dez por cento), o sobrestamento do pagamento até que cumprida a obrigação.

08.03. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido na data da infração.

08.04. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO

09.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, sem a expressa anuência da CONTRATANTE, devendo o faturamento, nesses casos, se dar pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE

10.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, juntando ao processo licitatório cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.01. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério,

11.02. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução do objeto do contrato, apontado pela CONTRATANTE ou pela fiscalização do órgão federal concedente.

11.03. A CONTRATADA deverá:

11.03.01. fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de imposição de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

11.03.02. fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.

11.03.03. observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo CONTRATANTE.

11.03.04. custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.

11.03.05. manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

11.04. Toda e qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

12.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos, incidentes, sejam da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil, criminal, previdenciária, de acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

11983 M.A
286
Nº FOLHA
VISTO

12.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto deste contrato assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

12.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

12.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.

12.05. A CONTRATADA entregará, na assinatura deste contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida, em nome do Engenheiro CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO, CREA nº 0601089256, responsável técnico pela execução do objeto e interlocutor da CONTRATADA com o CONTRATANTE, através de seu fiscal da execução do objeto, o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou servidor municipal por ele designado.

12.06. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

13.01. Ao CONTRATANTE, através de seu órgão fiscalizador - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.

13.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de verificação do cumprimento das disposições do presente termo.

13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.

13.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.

13.05. Após **30 (trinta) dias** corridos, a contratante poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da contratada.

14.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

14.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

14.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

14.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

14.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

14.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

P.M.A
1984 287
Nº FOLHA
VISTO

14.08. A rescisão contratual, por culpa da contratada poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

14.09. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.01. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 28 de Maio de 2.018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) - _____
DJALMA GOMES
Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) _____
ARIANE SOARES DE SOUZA
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

P M A
288
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4992-2018 – Livro 08 – Folha nº 12060

TERMO ADITIVO DE PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4961-2018, que tem por objeto a execução de recapeamento e sinalização viária, em diversas vias do Município, sendo Rua Ruy Barbosa, Av. José Fernandes Monteiro Filho, Rua Prof.ª Elisa Artioli, Av. Cônego Jerônimo César e Rua Humaitá.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP. 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças, Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, portador do RG nº 14.139.306-3 SSP/SP, CPF/MF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.511.662/001-10, I. E. 797.245.598.119, estabelecida à Avenida Thomaz Alberto Whatelly, nº 5105, Sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14078-901, telefone (16) 2101-5639, e-mail: caleao@sanenengenharia.com.br, adiante denominada apenas **CONTRATADA**, por meio de seu representante legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP e CPF/MF nº 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1678/2018**, instruído no **GUICHÊ 046.760/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4961/2018, firmado entre as partes em 28/05/2018, cujo termo inicial deu-se na data de 06/07/2018 e cujo termo final deu-se em 05/08/2018.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de **30 (trinta) dias** até 05/09/2018, por força de diminuição do ritmo de trabalho por fatos imprevisíveis.

III – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 9.549,64 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
04.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 046.760/2018, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93.

V – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
05.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 13 de Agosto de 2018.

Donizete Simioni
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Carlos Alberto Ferreira Leão
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME: Djalma Gomes
CPF/MF: 127.229.968-63
RG n.º: 23.949.904-9 SSP/SP

NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

P.M.A. 289 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5021-2018 – Livro 08 – Folha nº 12131

TERMO ADITIVO DE PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4961-2018, que tem por objeto a execução de recapeamento e sinalização viária, em diversas vias do Município, sendo Rua Ruy Barbosa, Av. José Fernandes Monteiro Filho, Rua Profª Elisa Artioli, Av. Cônego Jerônimo César e Rua Humaitá.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.511.662/001-10, I. E. 797.245.598.119, estabelecida à Avenida Thomaz Alberto Whatelly, nº 5105, Sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14078-901, telefone (16) 2101-5639, e-mail: caleao@sanenengenharia.com.br, adiante denominada apenas **CONTRATADA**, por meio de seu representante legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP, CPF/MF nº 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1678/2018**, instruído no **GUICHÊ 063.071/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4961/2018, firmado entre as partes em 28/05/2018, cujo termo inicial deu-se na data de 06/07/2018 e cujo termo final deu-se em 05/09/2018.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de **30 (trinta) dias** até 05/10/2018, por força de diminuição do ritmo de trabalho por fatos imprevisíveis.

III – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 9.549,64 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
04.01. O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 063.071/2018, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93.

V – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
05.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 20 de Setembro de 2.018.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Carlos Alberto Ferreira Leão
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) NOME: Maria Raquel Ferreira Joãoquette
CPF/MF: 138.570.258-32
RG n.º: 21.807.766-X SSP/SP

2) NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. 290 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
* GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS E DRENAGEM *

OBRA :- Recapeamento e Sinalização Viária em Diversas Vias do Município
LOCAL : Rua Ruy Barbosa, Avenida José Fernandes Monteiro Filho, Rua Professora Elisa Artioli, Avenida Cônego Jerônimo Cesar, Rua Humaitá - Araraquara - SP

SINAPI - Custo de composições - Sintético - Vigência: a partir de 01/03/2017

Incidência de BDI 30,52%%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Com desoneração	Sim

Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.	Pr. Unit.	Preço Total
Rua Ruy Barbosa, entre Avenida Vinte e Dois de Agosto e Avenida Major Dario Alves de Carvalho.				
Recapeamento (94,00m x 8,40m)	m²	789,60	R$ 27,28	R$ 21.540,29
Avenida José Fernandes Monteiro Filho, entre Rua Professora Elisa Artioli e Remolo Garita.				
Recapeamento (105,95m x 8,40m)	m²	889,98	R$ 27,28	R$ 24.278,65
Rua Professora Elisa Artioli, entre Avenida José Fernandes Monteiro Filho e Avenida João Bosco Antonio da Silva Faria.				
Recapeamento (117,00m x 9,50m)	m²	1.111,50	R$ 27,28	R$ 30.321,72
Avenida Cônego Jerônimo Cesar, entre Via Expressa e Rua Voluntários da Pátria.				
Recapeamento (232,00m x 8,40m)	m²	1.948,80	R$ 27,28	R$ 53.163,26
Rua Humaitá, entre Avenida Djalma Dutra e Avenida Cônego Jerônimo Cezar.				
Recapeamento (256,50m x 8,40m)	m²	2.154,60	R$ 27,28	R$ 58.777,49

... Mogi Clube - Ribeirão Preto - SP CEP 14.078-901 - FONE (16) 2101 5639

AUTEM ENGENHARIA

P M A
291
Nº FOLHA
VISTO

Sinalização Viária						
Sinalização Viária Horizontal	m²	121,66	R$	23,93	R$	2.911,32

Total Geral	R$ 190.992,73

Valor Global do Orçamento: R$ 190.992,73 (Cento e noventa mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)

Ribeirão Preto, 24 de Maio de 2018

ENG.º CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
AUTEM ENGENHARIA LTDA.

Av Thomaz Alberto Whatelly, 5105 - Sala 04 - Jardim Jóquei Clube - Ribeirão Preto - SP CEP 14.078-901 - FONE (16) 2101 5639

PMA
292
Nº FOLHA
11802

CONTRATO Nº 4872-2017 - Livro 08- Folhas nº 11802 a 11806

Aos 19 de Outubro de 2017, na **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,** inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento nº. 840 - 3º andar, fone 3301-5047, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, foi lavrado o presente Contrato, conforme deliberação do **Pregão Presencial nº 068/2017**, e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em 05 de Outubro de 2017, homologado às fls. 1153 do **Processo nº 3341/2017**, que vai assinado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI,** brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70, e de ora em diante denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado a empresa **AUTEM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pela Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO,** portador do RG 7.913.792 SSP-SP e CPF 338.648.619-34, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

01.01. O presente instrumento fundamenta-se:
1 - Lei Federal nº 8.666/93, atualizada por legislações posteriores;
2 – Lei Federal 10.520/02;
3 - Lei Orgânica do Município de Araraquara;
4 – Decreto Municipal 8.257/05 e 11.433/2017;
5 - Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006
6- Decreto 11.433/17

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.01. O objeto do presente contrato é "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS"**, que passam doravante fazer parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.

02.02. O valor do presente contrato é de **R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais)** para o **LOTE 02 e R$ 1.122.695,40 (um milhão cento e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) para o LOTE 04,** nas seguintes quantidades e preços propostos pela contratada em sua proposta.

LOTE 2						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	700	54.03.120	525,20	367.640,00
2	Pintura de ligação	m²	20.000	54.03.230	2,32	46.400,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	5.000	03.07.080	4,61	23.050,00
Total estimado por mês						437.090,00
Total estimado para 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						5.245.080,00

LOTE 4						
Item	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa ate 25 cm ,incluindo escavação,compactação do sub leito 95%PN	m²	3.850	54.01.400	8,81	33.918,50
2	Base de Brita graduada	m³	395	54.01.210	100,01	39.503,95
3	Pintura impermeabilizante	m²	3850	54.03.240	5,23	20.135,50
Total estimado por mês						93.557,95
Total estimado para 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						1.122.695,40

02.03. A execução dos serviços bem como o fornecimento de máquinas, equipamentos ou materiais objeto do presente contrato, serão precedidos de ordens de serviços específicas, expedidas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sempre em conformidade com a sua necessidade e o interesse público.

293
11803 FOLHA
VISTO

02.04. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento de máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.

02.04.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas e atestadas pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, deste Contrato e demais anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO

03.01. Para assinatura do contrato o adjudicatário depositou na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5% (cinco por cento)** do valor total do presente contrato do qual sagrou-se vencedor, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo comparecer à Prefeitura quando da convocação para assinar o contrato.

03.02. A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventual prorrogação/aditamento, devendo se majorado proporcionalmente quando for o caso.

03.03. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93 após a manifestação por escrito da Secretaria de Obras, de que os serviços foram prestados nos termos previstos no Edital e seus anexos, observado as condições de recebimento dos serviços previsto no item 16.21 do Edital, 03.24 e 03.24.01 do Anexo I (Termo de Referência) e item 07.01 deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

04.01. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

04.01.01. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;
04.01.02. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
04.01.03. Expedir as Ordens de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início da execução dos mesmos;
04.01.04. Encaminhar a liberação de pagamento das medições/faturas da prestação de serviços aprovadas conforme estimativa de quantitativos prevista nos subitens 01.05.01.02; 01.05.02.03 e 01.05.03.03 do Termo de Referência e com os preços propostos, sempre após constatada sua efetiva execução.
04.01.05. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
04.01.06. A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
04.01.07. Caberá a Contratante ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

04.02. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

04.02.01. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra, máquinas, materiais e equipamentos e transportes necessários incluindo as ferramentas pessoais dos profissionais conforme as especificações e em conformidade com as especificações técnicas de cada serviço dispostas no Edital além das especificações dispostas no Termo de Referência.
04.02.02. A contratada deverá remover no local dos serviços todo o material imprestável, sobras, entulhos a juízo da fiscalização municipal, além da obrigação do transporte dos materiais novos a serem aplicados e da mão de obra para cada serviço contratado através das Ordens de Serviços.
04.02.03. A contratada deverá refazer, por sua conta e sem ônus para o Município, os serviços executados em desacordo com as especificações ou determinações da fiscalização comprovadamente executados com vícios ou incorreções, adequando-os satisfatoriamente;
04.02.04. Os Responsáveis Técnicos da contratada deverão ter atribuições funcionais compatíveis com o objeto da licitação e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscaliza o exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela fiscalização;
04.02.05. Nos casos de rompimentos de canalizações ou tubulações, atribuíveis a ação ou omissão da Contratada, o Município apropriará os custos de reparação, para dedução por ocasião dos pagamentos da medição dos serviços.
04.02.06. A contratada adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas e acidentes que se verificarem.
04.02.07. No caso do equipamento ser recolhido para manutenção ou reparos, o mesmo deverá ser substituído por outro imediatamente.
04.02.08. A contratada deverá colocar os equipamentos em adequadas condições de uso, correndo por sua conta toda e qualquer despesa com conservação e manutenção destes, suprimento de combustível e lubrificante.

11804 294 Nº FOLHA VISTO

04.02.09. A contratada deverá abster-se de manter no local, estoque de substâncias explosivas e/ou inflamáveis.
04.02.10. A contratada deve registrar as ocorrências e irregularidades na execução dos trabalhos, devendo ser assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pelo fiscal da CONTRATANTE, permanecendo em local acessível à Fiscalização desta a qualquer momento.
04.02.11. Deverá manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas, realizando as sinalizações necessárias à segurança de pedestres e veículos.
04.02.12. Apresentar relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como comunicar formalmente, qualquer alteração ocorrida nesta relação.
04.02.13. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos dentre outros, bem como carga e descarga, necessários a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito.
04.02.14. Os veículos, máquinas ou equipamentos deverão ser apresentados juntamente com o respectivo operador, nos locais e horários pré-estabelecidos, devidamente abastecidos de seus combustíveis.
04.02.15. Os motoristas e operadores deverão portar sempre os documentos de porte obrigatório do veículo e o comprobatório de sua habilitação.
04.02.16. Em caso de avaria do veículo, máquina ou equipamento que impeça a execução do serviço a contento, deverá este ser imediatamente substituído por outro similar, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos.
04.02.17. No caso da ocorrência de apreensão do veículo, máquina ou equipamento, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA.
04.02.18. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do veículo, máquina ou equipamento aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços contratados.
04.02.19. A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Araraquara, qualquer motorista/operador ou outro profissional de seu quadro, que, por sua solicitação, não deva continuar a participar da prestação dos serviços;
04.02.20. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
04.02.21. Manter apólice de seguro total, abrangendo acidentes, furto, roubo incêndio e terceiros, incluindo a franquia, devidamente regularizada e os veículos máquinas e equipamentos com os documentos em ordem.
04.02.22. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos disponibilizados para os serviços.
04.02.23. Quando for constatada alguma irregularidade em caso de recebimento do objeto da contratação, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) em qualquer dos casos, deverá ser observada a ampla defesa e o contraditório, podendo ser aplicadas as penalidades previstas neste Edital, sem prejuízos das demais cominações legais vigentes.
04.02.23.01. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das especificações dos serviços autorizados pelas Ordens de Serviços mediante Termo de Recebimento assinado pelo Secretário de Obras de que todas as obrigações contratuais foram cumpridas satisfatoriamente nos termos deste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS

05.01. É de exclusiva responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes sobre os serviços, observado sempre o item 18.01 do Edital.

05.01.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas no valor contratado e devidamente atestados pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Edital e seus anexos.
05.01.02. A medição dos serviços será pelas quantidades executadas e pelos preços unitários propostos pela contratada, devendo ser apresentada sempre no último dia útil de cada mês.
05.01.03. Diferenças apuradas em itens da medição não impedem a liberação do pagamento dos demais que encontrarem-se em ordem com o solicitado e efetivamente executado podendo a Secretaria de Obras liberar as medições em partes.
05.01.04. A parte não liberada deverá ser devolvida a contratada para ajustes e correções na medição ou na execução completa do item e será liberada na medição do mês seguinte para pagamento.
05.01.05. O pagamento da primeira medição ocorrerá em 60 dias contados da entrega da primeira medição (período de adimplemento). Os demais ocorrerão a cada 30 dias, sempre no dia 20 de cada mês. Se o dia 20 recair em Sábado, Domingo ou feriado, será pago no primeiro dia útil posterior.
05.01.06. A Prefeitura não se obriga a contratar todos os serviços licitados, devendo solicitar de acordo com suas necessidades e condições de disponibilidade financeira.

P.M.A.
11805 295
Nº FOLHA
VISTO

05.01.07. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento da mão de obra, máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.
05.01.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBG desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

06.01. O prazo de validade do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado/aditado ou suprimido de acordo com a Lei nº 8.666/93.

06.02. O contrato poderá ser aditado, suprimido ou alterado nos termos da Lei Federal 8.666/93 após as justificativas por escrito e juntada aos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

07.01. O licitante vencedor por força do vínculo com o Edital de Licitação deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES

08.01. Os preços são irreajustáveis para os primeiros 12 meses. Em caso de prorrogação, após os primeiros 12 meses de execução, o preço unitário de cada item poderá ser reajustado pelo índice IPCA/IBGE, a contar da data de assinatura do contrato de prorrogação.

08.02. Na hipótese de extinção ou modificação deste índice, as partes adotarão o índice que, legalmente vier a substitui-lo ou aquele que dele mais se aproximou nos últimos 03 (três) meses.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

09.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins, nos casos previstos na Lei. 8.666/93, em especial o previsto no artigo 77.

09.02. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
09.02.01. Inadimplemento das cláusulas contratuais
09.02.02. Razões de interesse público, devidamente comprovado.
09.02.03. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

09.03. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos enumerados ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

09.04. A rescisão contratual, nos termos do item 09.02.01 acarreta também a aplicação das penalidades previstas no item XVII do Edital.

09.05. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constante do orçamento vigente do exercício de 2017 e codificados sob o nº: 14496-29.01.3.3.90.39.26.782.0067.2.095.01.110000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.01. Por descumprimento das cláusulas do presente contrato será aplicada a contratada as seguintes penalidades, sem prejuízos das demais cominações legais previstas na Lei Federal 8.666/93.
a) Descumprimento dos prazos de disponibilidade de veículos, máquinas, equipamentos ou mão de obra sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor global do contrato para 1 mês;
b) Reincidência de descumprimento da alínea "a" anterior, sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
c) Realizar serviços em desacordo com a Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
d) Não substituir máquina, equipamento, mão de obra solicitada pela Prefeitura no prazo estabelecido - 0,3% (zero virgula três por cento) do valor global do contrato para 1 mês.

11.01.01.Compete a Secretaria de Obras a obrigação de fiscalizar e acompanhar a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, sendo desta também a obrigação de comunicar por escrito e especificar técnica e detalhadamente o eventual descumprimento do contrato para a Gerência de Licitação e Contratos, para fins de instauração do processo administrativo de aplicação de penalidades nos termos do Edital e do Contrato.

11.02. As penalidades serão obrigatoriamente registradas garantindo a ampla defesa e o contraditório e obedecido os seguintes prazos:

PMA
11806 296
Nº FOLHA
VISTO

a) Dois (2) dias úteis contados da NOTIFICAÇÃO para a defesa por escrito;
b) Cinco (5) dias úteis para decisão da Gerencia de Licitações e Contratos;
c) Dois (2) dias úteis para Recurso à autoridade superior.
d) Dez (10) dias úteis para decisão final.

11.03. Esgotado o processo administrativo, a ser dirigido pela Gerência de Licitação e Contratos, com a garantia da ampla defesa, em sendo aplicada as multas previstas, os recursos contra a aplicação da penalidade serão dirigidos ao Secretário de Gestão e Finanças, acompanhado de Parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos para decisão final no prazo da alínea "d" do item anterior.

11.04. Até a decisão final da autoridade suspende-se a execução da penalidade aplicada.

11.05. As multas aplicadas nos termos deste Edital serão DESCONTADAS da Fatura mensal da contratada até o limite de 30% do valor da fatura.

11.06. Quando insuficientes o valor da fatura, serão realizados descontos nas faturas subsequentes em tantas parcelas quantas forem necessárias,, respeitado o limite do desconto previsto no item anterior até a quitação total.

11.07. Em caso de inexistência de fatura para a quitação, os valores serão descontados da garantia de execução do contrato depositada nos termos do item XIV deste Edital.
11.08. Conforme previsto na Cláusula Nona do Contrato, o mesmo poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.666/93, em especial o artigo 77.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.01. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, com o Decreto Municipal nº 7.919 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

12.02. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

ARARAQUARA, 19 de Outubro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

2) - **EDSON SANTOS DA SILVA**
Rg nº.14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22

297
Nº FOLHA
VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5063-2018 – Livro 08 – Folha nº 12212 a 12213

TERMO ADITIVO DE PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo seu procurador Sr. **JEFERSON LUIZ DE ZORZI**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG 2.007.391.432 SSP-RS e CPF 248.365.160-72.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, instruído no **GUICHÊ 056.910/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4872/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final deu-se em 19/10/2018.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (meses) meses até 19/10/2019.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação é de **R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais) para o LOTE 02 e R$ 1.122.695,40 (um milhão cento e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) para o LOTE 04,** nas quantidades e preços propostos no contrato inicial.

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 318.388,77 (Trezentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V – DA DESPESA
05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 1.255.866,81 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), correrá à conta das Notas de Empenho n.º 26783/2018 de 07 de Dezembro de 2018, devidamente apropriada na dotação 121-07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.067.03.4000001 e nº 26785/2018 de 07 de Dezembro de 2018, devidamente apropriada na dotação 988-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.164.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.
05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL
06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 056.910/2018, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4872/2017.

12213 M . A.
298
Nº FOLHA
VISTO

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 07 de Dezembro de 2018.

Juliana Picoli Agatte
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Jeferson Luiz de Zorzi
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME: Djalma Gomes
CPF/MF: 127.229.968-63
RG n.º: 23.949.904-9 SSP/SP

NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

299
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5131 - 2019 – Livro 08 – Folhas nº 12358 a 12359

Primeiro Termo de Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato n.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG. n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo seu procurador Sr. **JEFERSON LUIZ DE ZORZI**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG 2.007.391.432 SSP-RS e CPF 248.365.160-72.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo do contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341-2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068-2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 013.234/2019**, sujeitando-se à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01.O presente termo aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO NA ORDEM DE 34,12% DO LOTE 02 do contrato nº 4872-2017.

II – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO
02.01. O valor unitário do item 01 (Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ) passa a ser de R$ 730,80 (setecentos e trinta reais e oitenta centavos).
02.02. O valor unitário do item 02 (Pintura de ligação) passa a ser de R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos).
02.03. O valor total do LOTE 02 passa de R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais) para **R$ 7.034.520,00 (sete milhões trinta e quatro mil e quinhentos e vinte reais)**, nas seguintes quantidades e preços:

LOTE 2						
	SERVIÇO	**Unidade**	**Quantidade mês**	**CPOS/DER**	**Preço Unitário**	**Valor Estimado mês**
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	700	54.03.120	R$ 730,80	R$ 511.560,00
2	Pintura de ligação	m²	20.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 51.600,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	5.000	03.07.080	R$ 4,61	R$ 23.050,00
Total estimado por mês						**R$ 586.210,00**
Total estimado para 12 meses						**7.034.520,00**

III– DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente termo, a fazer o depósito no valor de R$ 89.472,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do reequilibrio, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV– DA DESPESA
04.01. A despesa com este termo aditivo, até a sua vigência contratual, no montante de R$ 1.177.565.30 (um milhão cento e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), correrá à conta da Nota de Empenho n.º 4421/2019, devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

300
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

V – DO FUNDAMENTO LEGAL
05.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 013.234/2019, e encontra amparo legal no art. 65 inciso II da Lei 8.666/93.

VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
06.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 26 de Março de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

JEFERSON LUIZ DE ZORZI
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) - **DJALMA GOMES**
RG nº. 23.949.904-9/SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

301
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5256-2019 – Livro 08 – Folhas nº 12724 a 12725

Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo do Contrato n.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG. n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.
CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP e CPF/MF nº 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo ao contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341-2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068-2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 069.067/2019**, sujeitando-se à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01.O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 25% DOS LOTES 02 E 04 do contrato nº 4872-2017, firmado entre as partes em 19/10/2017 e cujo termo final se dará em 19/10/2019.

II – DO ACRÉSCIMO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO DO LOTE 02
02.01. A importância ora estabelecida corresponde ao valor atualizado do lote acrescido de 25% **(vinte e cinco por cento)**, o que corresponde a **R$ 1.758.630,00 (um milhão setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta reais).**
02.02. Os serviços, os preços e as quantidades passam a ser de:

LOTE 2						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	875	54.03.210	R$ 730,80	R$ 639.450,00
2	Pintura de ligação	m²	25.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 64.500,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	6.250	03.07.080	R$ 4,61	R$ 28.812,50
Total estimado por mês						**R$ 732.762,50**
Total estimado para 12 meses						**R$8.793.150,00**

302
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

II – DO ACRÉSCIMO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO DO LOTE 04

02.01. A importância ora estabelecida corresponde ao valor inicial do lote acrescido de 25% **(vinte e cinco por cento)**, o que corresponde a **R$ 280.673,85 (duzentos e oitenta mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).**

02.02. Os serviços, os preços e as quantidades passam a ser de:

LOTE 4

	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa até 25cm, incluindo escavação, compactação do sub leito 95%PN	m²	4.812,50	54.01.400	R$ 8,81	R$ 42.398,12
2	Base de brita graduada	m³	493,75	54.01.210	R$ 100,01	R$ 49.379,94
3	Pintura impermeabilizante	m²	4.812,50	54.03.240	R$ 5,23	R$ 25.169,38
Total estimado por mês						**R$ 116.947,44**
Total estimado para 12 meses						**R$1.403.369,28**

III– DA GARANTIA CONTRATUAL

03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente termo, a fazer o depósito no valor de **R$ 101.965,19 (cento e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos),** correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do aditivo, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV– DA DESPESA

04.01. A despesa com este termo aditivo, até a sua vigência contratual, no montante de R$ 293.105,00 (duzentos e noventa e três mil cento e cinco reais) para o lote 02, correrá à conta da Nota de Empenho n.º 20452/2019, devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 e no montante de R$ 46.778,97 (quarenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) para o lote 04 correrá à conta da Nota de Empenho nº 20453/2019 devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

V – DO FUNDAMENTO LEGAL

05.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 069.067/2019, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea "b" c.c., §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

06.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 13 de Setembro de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) -
DANIELA DE F. PETRONIO MARIANO
Rg nº. 42.279.080-1 SSP/SP
Cpf nº 127.229.968-63

2) -
ARIANE SOARES DE SOUZA
RG nº.41.593.546-5 SSP/SP
Cpf nº 362.511.588-32

P. M. A. 303 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5294-2019 – Livro 08 – Folhas nº 12839 a 12840

TERMO ADITIVO DE SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4872-2017, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. n.º 7.913.792 SSP-SP, CPF/MF n.º 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo do Contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 070.873/2019**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4872/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final deu-se em 19/10/2019.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (meses) meses no período de 20/10/2019 a 19/10/2020.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação sem incidência de reajuste é de R$ 8.793.150,00 (oito milhões, setecentos e noventa e três mil e cento e cinquenta reais) para o lote 2 e R$ 1.403.369,28 (um milhão, quatrocentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) para o lote 04, nas seguintes quantidades e preços:

LOTE 2						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	875	54.03.210	R$ 730,80	R$ 639.450,00
2	Pintura de ligação	m²	25.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 64.500,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	6.250	03.07.080	R$ 4,61	R$ 28.812,50
Total estimado por mês						**R$ 732.762,50**
Total estimado para 12 meses						**R$8.793.150,00**

P.M.A. 304 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

LOTE 4						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa até 25cm, incluindo escavação, compactação do sub leito 95%PN	m²	4.812,50	54.01.400	R$ 8,81	R$ 42.398,12
2	Base de brita graduada	m³	493,75	54.01.210	R$ 100,01	R$ 49.379,94
3	Pintura impermeabilizante	m²	4.812,50	54.03.240	R$ 5,23	R$ 25.169,38
Total estimado por mês						**R$ 116.947,44**
Total estimado para 12 meses						**R$1.403.369,28**

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 509.825,96 (quinhentos e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V– DA DESPESA

05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 1.734.204,58 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para o lote 02 correrá à conta das Notas de Empenho n.° 23313/2019 e 23312/2019, devidamente apropriada nas dotações orçamentárias nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 e 1390-07.07.3.3.90.39.26.451.0038.2.273.01.4000001 e no montante de R$ 276.775,60 (duzentos e setenta e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) para o lote 04 correrá à conta da Nota de Empenho nº 23314/2019 devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 070.873/2019, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4872/2017.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 12 de Novembro de 2019.

Juliana Picoli Agatte
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

CA

Carlos Alberto Ferreira Leão
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) –

MARIA RAQUEL FERREIRA JOÃOQUETTE
RG. n.º 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) –

ARIANE SOARES DE SOUZA
RG. n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 334/2017	ARARAQUARA - SP	13/12/2019	3

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

3ª MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	% ACUMULADO
1	SERVIÇO											
1.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m2	191.135,49	0,51	97.479,10	114.681,29	58.487,46	57.643,34	29.398,10	172.324,63	87.885,58	90,16%
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	191.135,49	2,32	443.434,34	114.681,29	266.060,62	57.643,34	133.732,58	172.324,63	399.793,20	90,16%
1.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	6.689,74	525,20	3.513.452,58	4.013,65	2.108.071,50	2.017,62	1.059.599,94	6.031,36	3.167.671,44	90,16%
				Sub-Total	4.054.366,01		2.432.619,60		1.222.730,62		3.655.350,22	90,16%
TOTAL GERAL					4.054.366,01		2.432.619,60		1.222.730,62		3.655.350,22	90,16%

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
Autem Engenharia

PMA
Nº FOLHA 305
VISTO

306
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS E DRENAGEM

RELAÇÃO DE RUAS COM OS TRECHOS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.
1.	**Rua Jose Maria Paixão**, entre Av. Rodrigo Fernando Grillo e Av. Romulo Lupo		
		m²	10.176,16
2.	**Rua Dr. Giuseppe Alfiero Sobrinho**, entre Av. Domingos Sorbo e Ramal de Acesso Heitor de Souza Pinheiro		
		m²	8.764,82
3.	**Av. Pedro Gallazzi**, entre Av Manoel Abreu e R Emilio Ribas		
		m²	2.858,55
4.	**Av. Jose Bonifacio**, entre Rua Castro Alves e Rua João Gurgel		
		m²	3.201,02
5.	**Av. Benco de Abreu**, entre Rua Nove de Julho e Balao Rotatoria da CTA		
		m²	14.564,38
6.	**Av. Luiz Alberto**, entre Rua Napoleão Selmi Dei e Alameda Rogerio Pinto Ferraz		
		m²	6.223,79
7.	**Av. Domingos Sorbo**, entre Rua Dr. Giuseppe Alfiero Sobrinho e Rua Ruy Chiossi		
		m²	752,05
8.	**Rua Ruy Chiossi**, entre Av. Domingos Sorbo e Av. José Barbanti Netto		
		m²	1.805,11
9.	**Av. Pablo Picasso**, entre Rua Mauricio Galli e Rua Jose de Freitas Madeira		
		m²	813,32
10.	**Av. Dr. Manoel Penteado**, entre Rua João Callera e Divisa de Aquiles Vezzoni		

P.M.A.
307
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS E DRENAGEM

RELAÇÃO DE RUAS COM OS TRECHOS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.
		m²	5.331,86
11.	**Rua José Soares De Azevedo,** entre Rua José Callera e Av. Dr. Manoel Penteado		
		m²	1.055,94
12.	**Rua Francisco Zavatti,** entre a Rua José Roberto Negrão e Rua Pedro Jose Laroca		
		m²	5.308,14
13.	**Av. Synésio Wiss Barreto,** entre Av. Renato santini e Av. Eng. Camilo Dinucci		
		m²	7.430,67
14.	**Av. Jose Barbanti Neto (pista dupla),** entre Rua Ruy Chiossi e Av. Antônio Honório Real		
		m²	5.451,22
15.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa - pista dupla),** entre Av. Luiz Alberto (inclusive rotatória) e Alameda Rogerio Pinto Ferraz (trecho 1)		
		m²	19.050,74
		m²	
16.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla),** entre Alameda Rogerio Pinto Ferraz (inclusive rotatória) e Av. Dr Adayl Nunes da Silva (trecho 2)		
		m²	6.406,29
		m²	928,09
17.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla),** entre Av. Dr. Adayl Nunes da Silva (inclusive rotatória) e Av. Prudente de Moraes (trecho 3)		
		m²	7.195,30
		m²	1.584,42
18.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla),** entre Av. Prudente de Moraes (inclusive rotatória) e Av. Portugal (trecho 4)		
		m²	10.370,12

MAI
308
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS E DRENAGEM

RELAÇÃO DE RUAS COM OS TRECHOS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

Item	Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.
		m²	658,73
19.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla)**, entre Av. Sete de Setembro (inclusive rotatória) e Av. Allan Kardec (trecho 5)		
		m²	7.723,17
		m²	
20.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla)**, entre Av. Allan Kardec (inclusive rotatória) e Rua Voluntários da Pátria (trecho 6)		
		m²	9.615,05
		m²	756,49
21.	**Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa pista dupla)**, entre Rua Voluntários da Pátria e Rua Luiz Mauri (trecho 7)		
		m²	11.552,95
22.	**Rua Eng. Jose Barbugli**, entre Av. Itápolis e Av Alberto Teloi		
		m²	3.419,60
23.	**Rua Armando Salles de Oliveira**, entre Av. Prof. Jorge Correa e Av. Infante Dom Henrique		
		m²	6.796,92
24.	**Av. Dr. Edson Bocardi**, entre Rua Luiz Sotrati e Rua Mauricio Galli		
		m²	6.559,39
25.	**Rua Nove de Julho**, entre Av. Bento de Abreu e Av. Henrique Lupo		
		m²	4.476,09
26.	**Rua São Bento**, entre Av. Joaquim de Souza Pinheiro e Av. Bento de Abreu		
		m²	1.494,25
	TOTAL GERAL - RECAPEAMENTO (M2)		172.324,63

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

M. A.
309
Nº FOLHA
VISTO

LAUDO TÉCNICO

Referência: **contrato nº 4.872/2017**

Processo nº **3.341/2017** – Tomada Presencial nº **068/2017**

Obra: **Recapeamento asfáltico (Serviços de melhoria e manutenção da pavimentação de ruas e avenidas).**

Local: **Diversas vias do município**

Anexo: **Planilha de Medição**

Eu, **Anna Padilha,** Engenheira Civil, portador do CREA/SP nº **5062372698**, nomeado responsável técnico da Prefeitura do Município de **Araraquara**, para acompanhamento do objeto do convênio n° S.P.Gestão – **1332/2018**, efetuei vistoria in loco e atesto a execução dos serviços constantes da **3ª** medição, período: **23/11/2018 a 13/12/2019**, que estão em conformidade com o projeto e cronograma aprovados, bem como com os memoriais e especificações.

Assim sendo, meu parecer é favorável ao pagamento no valor de **R$1.222.730,62 (Um milhão e duzentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos)**, que são referentes a 100% da obra executada no local, e de **90,16%** do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 14 de fevereiro de 2020.

Anna Padilha
Engª. Civil – CREA/SP 5062372698

12523

P. M. A.
310
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5184-2019 - Livro 08 – Folhas n.º 12523 a 12526

I- CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças em exercício, Sr. **MILTON LOPES DA SILVA JÚNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 12.971.159-7 SSP-SP, CPF n.º 065.044.618-64.

II - CONTRATADA:
BGL CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.811.405/0001-17, I.E. 797.071.749.110, estabelecida à Rua Cerqueira César, n.º 481- Conjunto 1.303, 15º pavimento, Ed. Monte Líbano – Centro, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14010-900, e-mail: administracao@bglconstrutora.com.br, telefone (16) 3984-1078, representada pelo **Sr. BRUNO GERALDO BORGES MORANDO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 34.280.081-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 342.166.158-80.

III - OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VIÁRIOS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, NA RUA PEDRO JOSÉ LAROCA – PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI E NA AVENIDA JOAQUIM VIERA DOS SANTOS – PARQUE GRAMADO I E II, NESTA CIDADE. "

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 013/2.019** do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do **Processo Licitatório Nº 2407/2.019**, de 22 de MAIO de 2.019, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através despacho de 19 de Junho de 2.019, publicado em 20 de Junho de 2.019, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO
01.01. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA INDIRETA POR PREÇO GLOBAL.
01.02. Prazo de vigência contratual será igual ao prazo de execução do objeto: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação da vigência do contrato após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério, por força da alínea "d", do art. 65 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, segundo a qual é "vedada a repactuação de metas e etapas".

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
02.01. Fica vinculado a este contrato a proposta e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa CONTRATADA.
02.02. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.
02.03. Os serviços obedecerão às especificações dos anexos do edital.
02.04. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do projeto, do memorial descritivo e do roteiro.
02.05. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e analisada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.
02.06. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço.
02.07. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
02.08. A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas medições extraordinárias dos serviços executados, assim definidas aquelas como as procedidas em intervalos menores que os assinalados no Cronograma Físico-Financeiro, desde que o valor relativo à medição extraordinária seja superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
03.01. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias e vinculadas, estas oriundas do Contrato de Repasse CAIXA n.º 861880/2017/ME/CAIXA da Caixa Econômica Federal e previstas no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 2018 codificadas sob o n.º:

1309-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.080.05.1000236 - R$ 421.619,04. (RECURSO FEDERAL);
1310-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.080.01.1100000 - R$ 105.147,38. (RECURSO PRÓPRIO);

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO
04.01. Este CONTRATO é regulamentada pela Lei Federal nº 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital, bem como pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E GARANTIA
05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 460.723,62 (quatrocentos e sessenta mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei n.º 8.666/93.
05.01.01. O adjudicatário do objeto desta Licitação deverá entregar/depositar na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5%** (cinco por cento) no valor total do contrato, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
05.01.02. A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais, devendo ser majorado proporcionalmente quando for o caso.
05.01.03. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS
06.01. Efetuada a conferência e deferimento da medição pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos e pelo órgão federal concedente dos recursos conveniados, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra e/ou serviço e emissão da devida nota fiscal/fatura; ressalvada a hipótese de serem detectadas incorreções, em que, nesta circunstância, o prazo ficará sobrestado até o efetivo manifesto ou regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.
06.02. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação e deste contrato, obrigatoriamente.
06.03. Para liberação do pagamento das faturas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
07.01. Emitir Ordem de Serviço, autorizando a execução dos serviços.
07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.
07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA de eventuais defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.
07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.
07.05. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados na execução dos serviços, em prazos compatíveis com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA
08.01. Pela inexecução total ou parcial da execução do objeto desta Contratação, pela infração às obrigações ou pela ocorrência de vedações previstas neste contrato, ou ainda por atraso injustificado da empresa licitante, será aplicada penalidade de advertência ou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.
08.01.01. Caberá penalidade de advertência às infrações das quais não resultem atraso ao Cronograma Físico-Financeiro ou não resultem danos ou prejuízos ao Erário, a funcionários da CONTRATADA e da CONTRATANTE ou a terceiros, desde que tais infrações não sejam reincidentes.
08.02. A infração à cláusula 06.04 ensejará além de multa de 10% (dez por cento), o sobrestamento do pagamento até que cumprida a obrigação.
08.03. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido na data da infração.
08.04. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO
09.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, sem a expressa anuência da CONTRATANTE, devendo o faturamento, nesses casos, se dar pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE
10.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, protocolizando cópia dos mesmos na gerência de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.01. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério,

P.M.A. 312 Nº FOLHA VISTO

11.02. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução do objeto do contrato, apontado pela CONTRATANTE ou pela fiscalização do órgão federal concedente.
11.03. A CONTRATADA deverá:
11.03.01. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de imposição de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra;
11.03.02. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários;
11.03.03. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo CONTRATANTE;
11.03.04. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra;
11.03.05. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.
11.04. Toda e qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS
12.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes em decorrência da legislação vigente, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo expressamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
12.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto deste contrato assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).
12.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.
12.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.
12.05. A CONTRATADA entregará, na assinatura deste contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida, em nome do Engenheiro JOSÉ CARLOS FUGAZZOLA MARQUES, CREA-SP n.º 0600656143, responsável técnico pela execução do objeto e interlocutor da CONTRATADA com o CONTRATANTE, através de seu fiscal da execução do objeto, o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou servidor municipal por ele designado.
12.06. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO
13.01. Ao CONTRATANTE, através do órgão fiscalizador da execução do contrato – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.
13.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outros órgãos da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de medições e verificação do cumprimento das disposições do presente termo.
13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.
13.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.
13.05. Após **90 (noventa) dias** corridos, a CONTRATANTE poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.
14.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.
14.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
14.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.
14.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

P.M.A. 313 Nº FOLHA VISTO

14.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, nas quais se inserem cancelamento ou alteração do contrato de repasse que subsidia este contrato.
14.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.
14.08. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, acarretará a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas
14.09. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.01. Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 01 de Julho de 2.019.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
MILTON LOPES DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Gestão e Finanças em exercício

BGL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ. N.º: 20.811.405/0001-17
BRUNO GERALDO BORGES MORANDO

TESTEMUNHAS:

1) - **MARIA RAQUEL FERREIRA JOÃOQUETTE**
RG n.º 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

P.M.A. 314 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO N.º 5184-2019-01PRO – LIVRO 08 – Folhas n.º 12917 a 12918

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 5184-2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VIÁRIOS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, NA RUA PEDRO JOSÉ LAROCA – PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI E NA AVENIDA JOAQUIM VIERA DOS SANTOS – PARQUE GRAMADO I E II, NESTA CIDADE.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG. n.º 14.139.306-3 SSP-SP, CPF/MF n.º 026.399.848-70.

CONTRATADA:
BGL CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.811.405/0001-17, I.E. n.º 797.071.749.110, estabelecida à Rua Cerqueira César, n.º 481, Conjunto 1.303, 15º pavimento, Ed. Monte Líbano, Centro, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14010-900, telefone (16) 3632-7801, administracao@bglconstrutora.com.br, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **BRUNO GERALDO BORGES MORANDO**, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 34.280.081-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 342.166.158-80.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, do contrato n.º 5184/2019, contrato este oriundo da **TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2407/2019**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 085.837/2019**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato n.º 5184/2019, firmado entre as partes em 01/07/2019, cujo termo inicial se deu na data de 19/09/2019 e cujo termo final se deu em 17/12/2019.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias no período de 18/12/2019 a 31/01/2020.
02.02. O novo cronograma de execução das obras, alteradas as especificações quantitativas, consta de planilha anexa e parte integrante deste Termo Aditivo.

III – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a renovar a apólice no valor de R$ 23.036,18 (vinte e três mil e trinta e seis reais e dezoito centavos), que corresponde a **5%** (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

M.A.
315
Nº FOLHA
VISTO

IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

04.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária de Municipal de Gestão e Finanças da contratante, exarada no GUICHÊ 085.837/2019, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1°, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.

V – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

05.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 08 de Janeiro de 2.020.

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GESTÃO E FINANÇAS

BRUNO GERALDO BORGES MORANDO
BGL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ N.° 20.811.405/0001-17

TESTEMUNHAS:

1) - **MARIA RAQUEL FERREIRA JOÃOQUETTE**
RG. n.° 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.° 138.570.258-32

2) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG. n.° 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.° 362.511.588-32

NF 256-262-285-298

BGL CONSTRUTORA

P.M.A. 316 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
* GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS E DRENAGEM*

OBRA:- Recapeamento asfáltico em vias públicas
LOCAL:- Trecho I - Rua Pedro José Laroca - Pq. Res. Iguatemi
Trecho II - Av. Joaquim Vieira dos Santos - Pq. Gramado I,II
– Araraquara - SP

Trecho I - Rua Pedro José Laroca, entre as Avenidas Domingos Ferrari Júnior e Miguel Bucalem
Área total do trecho, pavimento e guia/sarjeta = (781,4 m x 6,50 m) + (66,80 m x 2) = 5.212,70 m2
Área de recapeamento = (781,40 m x 6,10 m = 4.766,54 m2) + (Cruzamentos = 66,80 m x 2,00 m = 133,60 m2)
Área a ser recapeada = 4.766,54 + 133,60 = 4.900,14 m2

Trecho II - Av. Joaquim Vieira dos Santos, entre as Ruas Rio Grande c/ Rua Profa. Basília Ladeira do Amaral
Área total do trecho, pavimento e guia/sarjeta = (919,50 m x 10,00 m) = 9.195,00 m2
Área de recapeamento = (919,50 m x 9,60 m = 8.827,20 m2) - (Canaletas = 2 X 7,00 = 14,00 m2)
Área a ser recapeada = 8.827,20 - 14,00 = 8.813,20 m2

SINAPI - Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços Vigência: a partir de 17/11/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Com desoneração	Sim

Fonte	Trecho I	Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Preço Total
SINAPI	1.	**Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3,5 cm de capa asfáltica)**				
74209/001	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	R$ 400,00	R$ 1.200,00
73806/001	1.2	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua	m²	5.212,70	R$ 1,50	R$ 7.819,05
72942	1.3	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	m²	4.900,14	R$ 1,30	R$ 6.370,18
95993	1.4	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,5 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	m³	171,50	R$ 860,00	R$ 147.490,00
95303	1.5	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana; distância 7,2 km (unidade: m3xkm). Af_01/2018	m3xkm	1.234,84	R$ 1,20	R$ 1.481,81
72947	1.6	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	12,68	R$ 33,00	R$ 418,44

Total trecho I	R$ 164.779,48

Fonte	Trecho II	Natureza dos Trabalhos	Un.	Quant.	Pr. Unitário	Preço Total
SINAPI	1.	**Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3,5 cm de capa asfáltica)**				
73806/001	1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua	m²	9.195,00	R$ 1,50	R$ 13.792,50
72942	1.2	Pintura de ligação com emulsão rr-1c	m²	8.813,20	R$ 1,30	R$ 11.457,16

BGL CONSTRUTORA

PMA 317 Nº FOLHA VISTO

95993	1.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,5 cm - exclusive transporte. Af_03/2017	m^3	308,46	R$ 860,00	R$ 265.275,60
95303	1.4	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana; distância 13,0 km (unidade: m3xkm). Af_01/2018	m3xkm	4.010,01	R$ 1,20	R$ 4.812,01
72947	1.5	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m^2	18,39	R$ 33,00	R$ 606,87

Total trecho II	**R$ 295.944,14**

Total Geral	**R$ 460.723,62**

Ribeirão Preto, 11 de junho de 2019.

Bruno Geraldo Borges Morando
Sócio Administrador
RG: 34.280.081-4/SSP-SP

12767

P. M. A.
318
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5269-2019 - Livro 08 - Folhas n.º 12767 a 12770

I- CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

II - CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.511.662/0001-10, I.E. n.º 797.245.598.119, estabelecida à Avenida Thomaz Alberto Whatelly, n.º 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14078-901, telefone (16) 2101-5639, e-mail: adm@autemengenharia.com.br, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. n.º 7.913.792 SSP-SP, CPF/MF n.º 338.648.619-34.

III - OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA EXECUÇÃO NA AVENIDA BADIA MIGUEL SABA – ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE, COM MAJOR DO EXÉRCITO ANTÔNIO DO AMARAL BIAVATTI E RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA, COM JOÃO LUCHETTE – PQ. RESIDENCIAL IGUATEMI E NA RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL – ENTRE AS AVENIDAS PADRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, COM INFANTE DOM HENRIQUE – VILLA YAMADA, NESTA CIDADE. "

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE N.º 022/2.019** do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do **Processo Licitatório N.º 3731/2.019**, de 19 de Agosto de 2.019, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através despacho de 04 de Outubro de 2.019, publicado em 05 de Outubro de 2.019, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO
01.01. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA INDIRETA POR PREÇO GLOBAL.
01.02. Prazo de vigência contratual será igual ao prazo de execução do objeto: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação da vigência do contrato após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
02.01. Fica vinculado a este contrato a proposta e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa CONTRATADA.
02.02. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.
02.03. Os serviços obedecerão às especificações dos anexos do edital.
02.04. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do projeto, do memorial descritivo e do roteiro.
02.05. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e analisada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.
02.06. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço.
02.07. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.
02.08. A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas medições extraordinárias dos serviços executados, assim definidas aquelas como as procedidas em intervalos menores que os assinalados no Cronograma Físico-Financeiro, desde que o valor relativo à medição extraordinária seja superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
03.01. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias e vinculadas, estas oriundas de:
- Convênio Estadual n.º 1401/2018 – Processo n.º 1238585/2018 – SEPG/SAM e previstas no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 2.019 codificadas sob o n.º:
1634-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.119.02.1000249 - R$ 108.997,01. (RECURSO ESTADUAL);
- Convênio Estadual n.º 1402/2018 – Processo n.º 1470305/2018 – SEPG/SAM e previstas no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 2.019 codificadas sob o n.º:
1636-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.120.02.1000248 - R$ 100.000,00. (RECURSO ESTADUAL);
1637-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.120.01.1100000 - R$ 15.042,34. (RECURSO PRÓPRIO);
- Convênio Estadual nº 1403/2018 – Processo n.º 583182/2018 – SEPG/SAM e previstas no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 2.019 codificadas sob o n.º:
1638-08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.121.02.1000247 - R$ 149.275,55. (RECURSO ESTADUAL).

P.M.A. 319 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO
04.01. Este CONTRATO é regulamentada pela Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E GARANTIA
05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 373.314,90 (trezentos e setenta e três mil e trezentos e quatorze reais e noventa centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei n.º 8.666/93.
05.01.01. O adjudicatário do objeto desta Licitação deverá entregar/depositar na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5%** (cinco por cento) no valor total do contrato, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
05.01.02. A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventuais prorrogações/aditamentos contratuais, devendo ser majorado proporcionalmente quando for o caso.
05.01.03. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS
06.01. Condição de pagamento: será efetuada medição dos serviços executados, compatíveis com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa de acordo com o fornecido pelo Município, devendo a mesma fornecer uma fatura correspondente aos valores dos mesmos, após aprovação dos serviços pelo órgão federal concedente. Ressalta-se que as medições serão individualizadas para cada convênio.
06.02. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação e deste contrato, obrigatoriamente.
06.03. Para liberação do pagamento das faturas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
07.01. Emitir Ordem de Serviço, autorizando a execução dos serviços.
07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.
07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA de eventuais defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.
07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.
07.05. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados na execução dos serviços, em prazos compatíveis com a execução dos mesmos.
07.06. A contratante pelo Órgão fiscalizador da execução do objeto (Secretaria de Obras e Serviços Públicos), acompanhará o cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e, verificado qualquer atraso, deverá determinar o motivo do mesmo de modo a:
07.07. Iniciar procedimento administrativo de imposição de penalidade à Contratada, se a ela for imputável o atraso verificado no cronograma.
07.08. Comunicar o Órgão gestor do contrato (Gerência de Licitação e Contratos) do atraso e eventual readequação do cronograma para providências quanto ao pertinente termo aditivo de prorrogação de prazo contratual, no caso do atraso no cronograma ter fundamento em alguma das hipóteses dos incisos do §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/03.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA
08.01. Pela inexecução total ou parcial da execução do objeto desta Contratação, pela infração às obrigações ou pela ocorrência de vedações previstas neste contrato, ou ainda por atraso injustificado da empresa licitante, será aplicada penalidade de advertência ou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.
08.01.01. Caberá penalidade de advertência às infrações das quais não resultem atraso ao Cronograma Físico-Financeiro ou não resultem danos ou prejuízos ao Erário, a funcionários da CONTRATADA e da CONTRATANTE ou a terceiros, desde que tais infrações não sejam reincidentes.
08.02. A infração à cláusula 06.04 ensejará além de multa de 10% (dez por cento), o sobrestamento do pagamento até que cumprida a obrigação.
08.03. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido na data da infração.
08.04. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO
09.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, sem a expressa anuência da CONTRATANTE, devendo o faturamento, nesses casos, se dar pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE

10.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, protocolizando cópia dos mesmos na gerência de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.01. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério,

11.02. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução do objeto do contrato, apontado pela CONTRATANTE ou pela fiscalização do órgão federal concedente.

11.03. A CONTRATADA deverá:

11.03.01. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de imposição de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra;

11.03.02. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários;

11.03.03. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo CONTRATANTE;

11.03.04. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra;

11.03.05. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

11.04. Toda e qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

12.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes em decorrência da legislação vigente, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo expressamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

12.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto deste contrato assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).

12.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

12.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.

12.05. A CONTRATADA entregará, na assinatura deste contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida, em nome do CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO, CREA-SP n.º 2079244, responsável técnico pela execução do objeto e interlocutor da CONTRATADA com o CONTRATANTE, através de seu fiscal da execução do objeto, o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou servidor municipal por ele designado.

12.06. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

13.01. Ao CONTRATANTE, através do órgão fiscalizador da execução do contrato – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.

13.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outros órgãos da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de medições e verificação do cumprimento das disposições do presente termo.

13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.

12770

P.M.A.
321
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

13.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.
13.05. Após **90 (noventa) dias** corridos, a CONTRATANTE poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.
14.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.
14.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
14.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.
14.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.
14.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, nas quais se inserem cancelamento ou alteração do contrato de repasse que subsidia este contrato.
14.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.
14.08. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, acarretará a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas
14.09. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO
15.01. Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 09 de Outubro de 2.019.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária de Gestão e Finanças

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CNPJ. N.º: 26.511.662/0001-10
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) -
MARIA RAQUEL FERREIRA JOÃOQUETTE
RG. n.º 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) -
ARIANE SOARES DE SOUZA
RG. n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

13056
P. M. A.
322
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

TERMO DE AJUSTE DO CONTRATO Nº 5269 - 2019 – Livro 08 – Folha nº 13056

Referente ao CONTRATO N.º 5269-2019, que tem por objeto o RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA EXECUÇÃO NA AVENIDA BADIA MIGUEL SABA – ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE, COM MAJOR DO EXÉRCITO ANTÔNIO DO AMARAL BIAVATTI E RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA, COM JOÃO LUCHETTE – PQ. RESIDENCIAL IGUATEMI E NA RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL – ENTRE AS AVENIDAS PADRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, COM INFANTE DOM HENRIQUE – VILLA YAMADA, NESTA CIDADE.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP. 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.511.662/001-10, I. E. 797.245.598.119, estabelecida à Avenida Thomaz Alberto Whatelly, nº 5105, Sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14078-901, telefone (16) 2101-5639, e-mail: caleao@sanenengenharia.com.br, adiante denominada apenas **CONTRATADA**, por meio de seu representante legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP e CPF/MF nº 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo de Ajuste de Medição do contrato nº 5269-2019, oriundo da **TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3731/2019**, instruído no **GUICHÊ 020.946/2020**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo de ajuste tem como objeto a **supressão contratual no valor de R$ 10.442,60 (dez mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)**, o que representa 2,8% (dois vírgula oito por cento), tendo como causa a não execução de quantitativos previstos, em razão de conveniências técnicas.
01.02. Os valores dos Convênios Estaduais passaram a ser de:
R$ 102.936,77 para o Convênio Estadual n.º 1401/2018 – Processo n.º 1238585/2018 – SEPG/SAM
R$ 113.503,62 para o Convênio Estadual n.º 1402/2018 – Processo n.º 1470305/2018 – SEPG/SAM
R$ 146.431,91 para o Convênio Estadual nº 1403/2018 – Processo n.º 583182/2018 – SEPG/SAM

II – DO VALOR ATUALIZADO
02.01. Pelo presente termo de ajuste, o valor do contrato nº 5269-2019 passa a ser de **R$ 362.872,30 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos).**

III – DO FUNDAMENTO LEGAL
03.01. O presente termo de ajuste decorre de justificativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças e, encontra amparo legal quanto à supressão, no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

IV – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
04.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 19 de março de 2020.

Juliana Picoli Agatte
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

Carlos Alberto Ferreira Leão
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

DANIELA DE FATIMA P. MARIANO
RG n.º. 42.279.080-1 SSP/SP
CPF/MF nº 306.811.778-02

ARIANE SOARES DE SOUZA
RG n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

NF 363

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA Av.BADIA MIGUEL SABA ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE, COM MAJOR DO EXÉRCITO ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI E RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA, COM JOAÕ LUCHETTE - PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI E NA RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL ENTRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, COM INFANTE DOM HENRIQUE - VILLA YAMADA - TP Nº 022/2019 PROCESSO Nº 3731/2019 CONTRATO 5.269/2019	ARARAQUARA - SP	10/12/2019	ÚNICA

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	% ACUMULADO
CONVÊNIO 1401/2018 - AV. BADIA MIGUEL SABA - ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE COM MAJOR DO EXCÉRCITO ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI - PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de identificação de obra	m2	6,00	344,68	2.068,08		0,00	6,00	2.068,08	6,00	2.068,08	100,00%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (4CM DE CAPA ASFÁLTICA)											
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	3.192,48	0,49	1.564,32		0,00	3.011,55	1.475,66	3.011,55	1.475,66	94,33%
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	3.192,48	3,31	10.567,11		0,00	3.011,55	9.968,21	3.011,55	9.968,21	94,33%
2.3	Camada de rolamento em cocncreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura 4,00cm	m3	127,70	742,35	94.797,50		0,00	120,46	89.424,82	120,46	89.424,82	94,33%
				Sub-Total	108.997,01		-		102.936,77		102.936,77	94,44%
TOTAL GERAL					108.997,01	0,00	0,00	0,00	102.936,77	0,00	102.936,77	94,44%

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069125023
Autem Engenharia Ltda

P. M. A.
323
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P.M.A. 324 Nº FOLHA VISTO

LAUDO TÉCNICO

Referência: **contrato nº 5.269/2019**

Processo nº **3.731/2019** – Tomada Presencial nº **022/2019**

Obra: **Recapeamento asfáltico em CBUQ**

Local: :- Avenida Badia Miguel Saba – entre as Ruas João Luchette c/ Major do Exército Antônio do Amaral Biavatti - Parque Residencial Iguatemi

Anexo: **Planilha de Medição**

Eu, **Anna Padilha,** Engenheira Civil, portador do CREA/SP nº **5062372698**, nomeado responsável técnico da Prefeitura do Município de **Araraquara**, para acompanhamento do objeto do convênio nº S.P.Gestão – **1401/2018**, efetuei vistoria in loco e atesto a execução dos serviços constantes da medição única, período: **05/11/2019 a 10/12/2019**, que estão em conformidade com o projeto e cronograma aprovados, bem como com os memoriais e especificações.

Assim sendo, meu parecer é favorável ao pagamento no valor de **R$ 102.936,77 (Cento e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)**, que são referentes a 100% da obra executada no local, e de **94,44%** do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 14 de fevereiro de 2020.

Anna Padilha
Engª. Civil – CREA/SP 5062372698

RECEBIDO
E.R. CENTRAL
EM 17/02/2020
HORA 16:20hs

VAL*(Laudo Técnico – Medição única – Recapeamento asfáltico em CBUQ)

NF 3660

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº	
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA Av.BADIA MIGUEL SABA ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE, COM MAJOR DO EXÉRCITO ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI E RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA, COM JOAÕ LUCHETTE - PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI E NA RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL ENTRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, COM INFANTE DOM HENRIQUE - VILLA YAMADA - TP Nº 022/2019 PROCESSO Nº 3731/2019 CONTRATO 5.269/2019	ARARAQUARA - SP	10/12/2019	ÚNICA	

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	% ACUMULADO
CONVÊNIO 1402/2018 - AV. BADIA MIGUEL SABA - ENTRE AS RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA COM JOÃO LUCHETTE - PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de identificação de obra	m2	6,00	344,68	2.068,08		0,00	6,00	2.068,08	6,00	2.068,08	100,00%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (4CM DE CAPA ASFÁLTICA)											
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	3.372,97	0,49	1.652,76		0,00	3.327,00	1.630,23	3.327,00	1.630,23	98,64%
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	3.372,97	3,31	11.164,53		0,00	3.327,00	11.012,37	3.327,00	11.012,37	98,64%
2.3	Camada de rolamento em cocncreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura 4,00cm	m3	134,92	742,35	100.156,97		0,00	133,08	98.791,94	133,08	98.791,94	98,64%
				Sub-Total	115.042,34		-		113.502,62		113.502,62	98,66%
TOTAL GERAL					115.042,34	0,00	0,00	0,00	113.502,62	0,00	113.502,62	98,66%

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
Autem Engenharia Ltda

P.M.A. Nº FOLHA 325 VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

P.M.A. 326 Nº FOLHA VISTO

LAUDO TÉCNICO

Referência: **contrato nº 5.269/2019**

Processo nº **3.731/2019** – Tomada Presencial nº **022/2019**

Obra: **Recapeamento asfáltico em CBUQ**

Local: :- Avenida Badia Miguel Saba – entre as Ruas Pedro José Laroca c/ João Luchette - Parque Residencial Iguatemi - Araraquara – SP.

Anexo: **Planilha de Medição**

Eu, **Anna Padilha,** Engenheira Civil, portador do CREA/SP nº **5062372698**, nomeado responsável técnico da Prefeitura do Município de **Araraquara**, para acompanhamento do objeto do convênio nº S.P.Gestão – **1402/2018**, efetuei vistoria in loco e atesto a execução dos serviços constantes da medição única, período: **05/11/2019** a **10/12/2019**, que estão em conformidade com o projeto e cronograma aprovados, bem como com os memoriais e especificações.

Assim sendo, meu parecer é favorável ao pagamento no valor de **R$ 113.502,62 (Cento e treze mil, quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)**, que são referentes a 100% da obra executada no local, e de **98,66%** do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 14 de fevereiro de 2020.

Anna Padilha
Engª. Civil – CREA/SP 5062372698

RECEBIDO
E.R. CENTRAL - ARARAQUARA-SP.
EM 17/02/2020
HORA 16:20

ANT 303

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº	
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NA Av.BADIA MIGUEL SABA ENTRE AS RUAS JOÃO LUCHETTE, COM MAJOR DO EXÉRCITO ANTONIO DO AMARAL BIAVATTI E RUAS PEDRO JOSÉ LAROCA, COM JOAÕ LUCHETTE - PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI E NA RUA EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL ENTRE FRANCISCO SALLES CULTURATO, COM INFANTE DOM HENRIQUE - VILLA YAMADA - TP Nº 022/2019 PROCESSO Nº 3731/2019 CONTRATO 5.269/2019	ARARAQUARA - SP	10/12/2019	ÚNICA	

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	% ACUMULADO
CONVÊNIO 1403/2018 - EXPEDICIONÁRIOS DO BRASIL - ENTRE AS AVENIDAS PADRE FRANCISCO SALLES CULTURATO COM INFANTE DOM HENRIQUE												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de identificação de obra	m2	6,00	344,68	2.068,08		0,00	6,00	2.068,08	6,00	2.068,08	100,000%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFALTO (4CM DE CAPA ASFÁLTICA)											
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	4.395,04	0,49	2.153,57		0,00	4.310,14	2.111,97	4.310,14	2.111,97	98,06%
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	4.395,04	3,31	14.547,58		0,00	4.310,14	14.266,56	4.310,14	14.266,56	98,06%
2.3	Camada de rolamento em cocncreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura 4,00cm	m3	175,80	742,35	130.506,32		0,00	172,41	127.985,30	172,41	127.985,30	98,06%
				Sub-Total	149.275,55		-		146.431,91		146.431,91	98,09%
TOTAL GERAL					149.275,55	0,00	0,00	0,00	146.431,91	0,00	146.431,91	98,09%

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175028
Eng. José Luiz Camillo Jr
Autem Engenharia Ltda

P.M.A. Nº FOLHA 327 VISTO

PMA
328
Nº FOLHA
VISTO

LAUDO TÉCNICO

Referência: **contrato nº 5.269/2019**

Processo nº **3.731/2019** – Tomada Presencial nº **022/2019**

Obra: **Recapeamento asfáltico em CBUQ**

Local: :- Rua Expedicionários do Brasil – entre as Avenidas Padre Francisco Salles Culturato c/ Infante Dom Henrique - Vila Yamada - Araraquara – SP.

Anexo: **Planilha de Medição**

Eu, **Anna Padilha,** Engenheira Civil, portador do CREA/SP nº **5062372698**, nomeado responsável técnico da Prefeitura do Município de **Araraquara**, para acompanhamento do objeto do convênio nº S.P.Gestão – **1403/2018**, efetuei vistoria in loco e atesto a execução dos serviços constantes da medição única, período: **05/11/2019 a 10/12/2019**, que estão em conformidade com o projeto e cronograma aprovados, bem como com os memoriais e especificações.

Assim sendo, meu parecer é favorável ao pagamento no valor de **R$ 146.431,91 (Cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos)**, que são referentes a 100% da obra executada no local, e de **98,09%** do contrato.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 14 de fevereiro de 2020.

Anna Padilha
Engª. Civil – CREA/SP 5062372698

RECEBIDO
E.R. CENTRAL (ARARAQUARA-SP)
EM 17/02/2020
HORA 16:20 hs.

P.M.A. 329 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO N.º 5378-2020 - Livro 08 - Folhas n.º 13146 a 13150

I- CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

II - CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 26.511.662/0001-10, I.E. n.º 797.245.598.119, estabelecida à Avenida Thomaz Alberto Whatelly, n.º 5105 – Sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP. 14078-901, telefone (16) 2101-5639, e-mail: adm@autemengenharia.com.br, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 7.913.792 SSP/SP, CPF/MF n.º 338.648.619-34.

III - OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS VIÁRIOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA DIVERSAS VIAS DE ARARAQUARA. "

Em virtude do EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS DE N.º 012/2.020** do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, levado a efeito através do **Processo Licitatório N.º 667/2.020**, de 24 de MARÇO de 2.020, ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através despacho de 13 de Maio de 2.020, publicado em 14 de Maio de 2.020, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO
01.01. Esta contratação se fará no regime de EMPREITADA INDIRETA POR PREÇO GLOBAL.
01.02. Prazo de execução do objeto: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, vedada a prorrogação do prazo de execução do objeto após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos e demais hipóteses legais.
01.03. Prazo de vigência do contrato: 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do item 01.02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
02.01. Fica vinculado a este contrato a proposta e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa CONTRATADA.
02.02. As áreas a receberem os serviços deverão ser entregues no estado em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas.
02.03. Os serviços obedecerão às especificações dos anexos do edital.
02.04. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, dos serviços a executar, quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do projeto, do memorial descritivo e do roteiro.
02.05. Os serviços serão executados mediante Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e analisada pelo Comitê de Controle de Gestão do Município.
02.06. A empresa terá 05 (cinco) dias para inícios dos trabalhos após a emissão da Ordem de Serviço.
02.07. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
03.01. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias e vinculadas, estas oriundas de:

- 1928–08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.135.02.1000264. (CONVÊNIO ESTADUAL Nº 938/2019).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

P.M.A. 330 FOLHA

- 1927 – 08.01.4.4.90.51.15.451.0065.1.135.01.1100000. (RECURSOS PRÓPRIOS)

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO
04.01. Este CONTRATO é regulamentada pela Lei Federal n.º 8.666/93 atualizada por legislações posteriores, em especial aquelas previstas no item III do edital.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E GARANTIA
05.01. O valor do presente instrumento importa em **R$ 210.984,02 (duzentos e dez mil e novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste contrato, nos termos do inciso XI, do art. 55, da lei n.º 8.666/93.
05.01.01. O adjudicatário do objeto desta Licitação deverá entregar/depositar na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5%** (cinco por cento) no valor total do contrato, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, quais sejam: garantia em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
05.02. A garantia do contrato deverá abranger um período de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.
05.03. A garantia de execução garantirá o pagamento de:
05.03.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
05.03.02. Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas ou contratado;
05.03.03. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao contrato não adimplidas pelo contratado;
05.03.04. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:
05.03.04.01. Caso fortuito ou força maior;
05.03.04.02. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Administração.
05.04. Readequação: No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo contratante para fazê-lo.
05.05. Extinção: Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo contratante para que a contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
05.06. A garantia, se em dinheiro, será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias e será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS
06.01. Condição de pagamento: será efetuada medição dos serviços executados, compatíveis com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa de acordo com o fornecido pelo Município, devendo a mesma fornecer uma fatura correspondente aos valores dos mesmos, após aprovação dos serviços pelo órgão federal concedente. Ressalta-se que as medições serão individualizadas para cada convênio.
06.02. Nas faturas emitidas deverá constar o número desta licitação e deste contrato, obrigatoriamente.
06.03. Para liberação do pagamento das faturas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para execução dos serviços, objeto da presente licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
07.01. Emitir Ordem de Serviço, autorizando a execução dos serviços.
07.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido.
07.03. Notificar formalmente a CONTRATADA de eventuais defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção.

P.M.A. 331 Nº FOLHA VISTO

07.04. Notificar formalmente a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas de notas de débitos e da suspensão da prestação dos serviços.
07.05. Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de todas as informações e esclarecimentos que devem ser considerados na execução dos serviços, em prazos compatíveis com a execução dos mesmos.
07.06. A contratante pelo Órgão fiscalizador da execução do objeto (Secretaria de Obras e Serviços Públicos), acompanhará o cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro e, verificado qualquer atraso, deverá determinar o motivo do mesmo de modo a:

07.06.01. Iniciar procedimento administrativo de imposição de penalidade à Contratada, se a ela for imputável o atraso verificado no cronograma.

07.06.02. Comunicar o Órgão gestor do contrato (Gerência de Licitação e Contratos) do atraso e eventual readequação do cronograma para providências quanto ao pertinente termo aditivo de prorrogação de prazo contratual, no caso do atraso no cronograma ter fundamento em alguma das hipóteses dos incisos do §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/03.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES À CONTRATADA
08.01. Pela inexecução total ou parcial da execução do objeto desta Contratação, pela infração às obrigações ou pela ocorrência de vedações previstas neste contrato, ou ainda por atraso injustificado da empresa licitante, será aplicada penalidade de advertência ou multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual nos termos dos artigos 78, 79 e 80, bem como das sanções e multas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 atualizadas por Legislações posteriores.

08.01.01. Caberá penalidade de advertência às infrações das quais não resultem atraso ao Cronograma Físico-Financeiro ou não resultem danos ou prejuízos ao Erário, a funcionários da CONTRATADA e da CONTRATANTE ou a terceiros, desde que tais infrações não sejam reincidentes.

08.02. A multa deverá ser paga sempre por inteiro, qualquer que tenha sido o tempo de contrato decorrido na data da infração.
08.03. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA / SUBCONTRATAÇÃO
09.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE
10.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter atualizados junto aos órgãos competentes, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às atividades a serem exercidas no canteiro da obra, protocolizando cópia dos mesmos na gerência de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.01. A Contratada deverá executar os serviços conforme descrito neste contrato, no termo de referência, no edital e nos demais documentos integrantes da licitação.
11.02. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE todo e qualquer material necessário à execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, a seu critério.
11.03. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução do objeto do contrato, apontado pela CONTRATANTE ou pela fiscalização do órgão federal concedente.
11.03. A CONTRATADA deverá:

11.03.01. Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução de suas atividades, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene e à medicina do trabalho, sob pena de imposição de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

P.M.A. 332 Nº FOLHA VISTO

11.03.02. Fornecer equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funcionários.
11.03.03. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as determinações prescritas pelo CONTRATANTE.
11.03.04. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.
11.03.05. Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

11.04. Toda e qualquer despesa de transporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, bem como carga e descarga, necessários à execução da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas de segurança de pessoal e as regras de trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

12.01. A CONTRATADA arcará com todos encargos incidentes em decorrência da legislação vigente, sejam de natureza trabalhista, tributária, fiscal, securitária, previdenciária, comercial, civil, criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizações de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitação, bem como responderá por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo expressamente o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
12.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto deste contrato assim como o canteiro de obras como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de eventual execução de trabalho em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).
12.03. A CONTRATADA poderá contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais, materiais, danos contra terceiros, juntando ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.
12.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários, das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o CONTRATANTE, com indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.
12.05. A CONTRATADA entregará, na assinatura deste contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida, em nome do Engenheiro CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO, CREA-SP n.º 2079244, responsável técnico pela execução do objeto e interlocutor da CONTRATADA com o CONTRATANTE, através de seu fiscal da execução do objeto, o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou servidor municipal por ele designado.
12.06. A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

13.01. Ao CONTRATANTE, através do órgão fiscalizador da execução do contrato – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – caberá o direito de ingressar no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente cumpridas pela CONTRATADA, as obrigações legais e contratuais.
13.02. Fica assegurado o direito de acesso ao canteiro de obra de agentes de outros órgãos da esfera Federal, Estadual ou Municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de medições e verificação do cumprimento das disposições do presente termo.
13.03. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controles a serem adotados pela CONTRATANTE.
13.04. Terminado o contrato, poderá o CONTRATANTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do local, sejam eles de propriedade da CONTRATADA, de seus empregados ou terceiros. Os bens poderão ser removidos para qualquer local, não ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda, nem por danos causados aos mesmos antes, durante e depois da remoção.

13150

P.M.A. 333 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

13.05. Após **90 (noventa) dias** corridos, a CONTRATANTE poderá dar aos referidos bens, a destinação que lhe melhor aprouver.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA.

14.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

14.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

14.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

14.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

14.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, nas quais se inserem cancelamento ou alteração do contrato de repasse que subsidia este contrato.

14.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

14.08. A rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, acarretará a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas por infrações contratuais específicas

14.09. Em qualquer caso, é assegurada ampla defesa à CONTRATADA, a ser dirigida à Gerência de Licitações e Contratos, nos termos da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.01. Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 19 de Maio de 2.020.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária de Gestão e Finanças

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CNPJ. N.º 26.511.662/0001-10
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) **MARIA RAQUEL F. JOAOQUETTE**
RG. n.º 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG. n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

AUTEM ENGENHARIA

OS - 10.101 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA DIVERSAS VIAS DE ARARAQUARA - CONTRATO 5378/2020 - TOMADA DE PREÇOS 12/2020 - CONVÊNIO ESTADUAL 938/2019

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº:	Única
DATA DA ELABORAÇÃO:	10/07/2020

29/06 a 01/07

						Acumulada Anterior			Medição Atual do Período			Medição Acumulada Atual			Saldo a Medir		
Item	Descrição do Item	Unid	Qtde	Preço unitário	Preço total	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.380,02					2.380,02			2.380,02			-	
1.1	Placa de identificação para obra	m2	6,00	396,67	2.380,02		-	0%	6,00	2.380,02	100%	6,00	2.380,02	100%	-	-	0%
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				208.604,00					208.604,00			208.604,00			-	
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	7.891,70	0,43	3.420,03		-	0%	7.891,70	3.420,03	100%	7.891,70	3.420,03	100%	-	-	0%
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	7.891,70	3,71	29.314,51		-	0%	7.891,70	29.314,51	100%	7.891,70	29.314,51	100%	-	-	0%
2.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ), espessura 3,00 cm mínimo	m3	236,75	742,85	175.869,46		-	0%	236,75	175.869,46	100%	236,75	175.869,46	100%	-	-	0%
	VALOR TOTAL MEDIDO				210.984,02		-	0%		210.984,02	100%		210.984,02	100%		-	0%
	DESCONTOS				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	VALOR BRUTO FATURA				210.984,02		0,00	0%		210.984,02	100%		210.984,02	100%		0,00	0%

OBSERVAÇÕES:

Visto e Data

Elaborado por:	De acordo (CONTRATADA):	De acordo (CONTRATANTE):

PMA VISTO Nº FOLHA 324

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 335 Nº FOLHA VISTO

OBRA

SERVIÇOS D RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 667/2020

MEDIÇÃO ÚNICA

MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHOS EXECUTADOS

Item	DESCRIÇÃO	Un	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	ÁREA (M2)
	LOCAL					
1	RUA DR. JOSÉ AGUSTO DE ARRUDA BOTELHO ENTRE AV. ORLANDO SCHITINI E DIVISA DO LOTEAMENTO	m²	278,00	Largura variável média 9,40m	0,030	2.720,94
2	AV. SARJENTO PM VITAL MARIA BUENO LOPES, ENTRE RUA JOSE AUGUSTO DE ARRUDO BOTELHO E AV. JANUÁRIO DE FREITAS JESUS	m²	165,00	Largura variável média 9,40m	0,030	1.618,65
3	AV. DORIVAL ARLINDO FALCONE, ENTRE RUA DR. OLAVO DE ALMEDIA PEREIRA CORDIS E RUA DR. JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO	m²	243,00	Largura variável média 9,40m	0,030	2.367,47
4	AV. PROF. LAFAIETTE CARVALHO DE TOLEDO, ENTRE RUA DR. JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO E RUA PASCHOAL MEAULO	m²	166,00	Largura variável média 6,00m	0,030	1.144,62
	TOTAL GERAL					**7.851,68**

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 336 Nº FOLHA 11802 VISTO

CONTRATO Nº 4872-2017 - Livro 08- Folhas nº 11802 a 11806

Aos 19 de Outubro de 2017, na **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,** inscrita sob CNPJ n.º 45.276.128/0001-10, situada na Rua São Bento nº. 840 - 3º andar, fone 3301-5047, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, foi lavrado o presente Contrato, conforme deliberação do **Pregão Presencial nº 068/2017**, e do respectivo resultado publicado no Diário Oficial do Estado em 05 de Outubro de 2017, homologado às fls. 1153 do **Processo nº 3341/2017**, que vai assinado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI,** brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70, e de ora em diante denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado a empresa **AUTEM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pela Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO,** portador do RG 7.913.792 SSP-SP e CPF 338.648.619-34, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

01.01. O presente instrumento fundamenta-se:
1 - Lei Federal nº 8.666/93, atualizada por legislações posteriores;
2 – Lei Federal 10.520/02;
3 - Lei Orgânica do Município de Araraquara;
4 – Decreto Municipal 8.257/05 e 11.433/2017;
5 - Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006
6- Decreto 11.433/17

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.01. O objeto do presente contrato é "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS**", que passam doravante fazer parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.

02.02. O valor do presente contrato é de **R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais)** para o **LOTE 02 e R$ 1.122.695,40 (um milhão cento e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) para o LOTE 04,** nas seguintes quantidades e preços propostos pela contratada em sua proposta.

LOTE 2						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	700	54.03.120	525,20	367.640,00
2	Pintura de ligação	m²	20.000	54.03.230	2,32	46.400,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	5.000	03.07.080	4,61	23.050,00
Total estimado por mês						**437.090,00**
Total estimado para 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						**5.245.080,00**

LOTE 4						
Item	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa ate 25 cm ,incluindo escavação,compactação do sub leito 95%PN	m²	3.850	54.01.400	8,81	33.918,50
2	Base de Brita graduada	m³	395	54.01.210	100,01	39.503,95
3	Pintura impermeabilizante	m²	3850	54.03.240	5,23	20.135,50
Total estimado por mês						**93.557,95**
Total estimado para 12 meses (critério de julgamento – 09.01)						**1.122.695,40**

02.03. A execução dos serviços bem como o fornecimento de máquinas, equipamentos ou materiais objeto do presente contrato, serão precedidos de ordens de serviços específicas, expedidas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, sempre em conformidade com a sua necessidade e o interesse público.

02.04. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento de máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.

02.04.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas e atestadas pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, deste Contrato e demais anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO

03.01. Para assinatura do contrato o adjudicatário depositou na Tesouraria - 2º andar, a importância de **5% (cinco por cento)** do valor total do presente contrato do qual sagrou-se vencedor, a título de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo comparecer à Prefeitura quando da convocação para assinar o contrato.

03.02. A garantia do contrato deverá atender todo o período de vigência do mesmo, inclusive em se operando eventual prorrogação/aditamento, devendo se majorado proporcionalmente quando for o caso.

03.03. A garantia será liberada pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, satisfeitas todas as obrigações inerentes ao objeto contratado e de acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/93 após a manifestação por escrito da Secretaria de Obras, de que os serviços foram prestados nos termos previstos no Edital e seus anexos, observado as condições de recebimento dos serviços previsto no item 16.21 do Edital, 03.24 e 03.24.01 do Anexo I (Termo de Referência) e item 07.01 deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

04.01. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

04.01.01. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;
04.01.02. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
04.01.03. Expedir as Ordens de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início da execução dos mesmos;
04.01.04. Encaminhar a liberação de pagamento das medições/faturas da prestação de serviços aprovadas conforme estimativa de quantitativos prevista nos subitens 01.05.01.02; 01.05.02.03 e 01.05.03.03 do Termo de Referência e com os preços propostos, sempre após constatada sua efetiva execução.
04.01.05. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.
04.01.06. A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
04.01.07. Caberá a Contratante ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

04.02. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

04.02.01. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra, máquinas, materiais e equipamentos e transportes necessários incluindo as ferramentas pessoais dos profissionais conforme as especificações e em conformidade com as especificações técnicas de cada serviço dispostas no Edital além das especificações dispostas no Termo de Referência.
04.02.02. A contratada deverá remover no local dos serviços todo o material imprestável, sobras, entulhos a juízo da fiscalização municipal, além da obrigação do transporte dos materiais novos a serem aplicados e da mão de obra para cada serviço contratado através das Ordens de Serviços.
04.02.03. A contratada deverá refazer, por sua conta e sem ônus para o Município, os serviços executados em desacordo com as especificações ou determinações da fiscalização comprovadamente executados com vícios ou incorreções, adequando-os satisfatoriamente;
04.02.04. Os Responsáveis Técnicos da contratada deverão ter atribuições funcionais compatíveis com o objeto da licitação e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscaliza o exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela fiscalização;
04.02.05. Nos casos de rompimentos de canalizações ou tubulações, atribuíveis a ação ou omissão da Contratada, o Município apropriará os custos de reparação, para dedução por ocasião dos pagamentos da medição dos serviços.
04.02.06. A contratada adotará medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originadas e acidentes que se verificarem.
04.02.07. No caso do equipamento ser recolhido para manutenção ou reparos, o mesmo deverá ser substituído por outro imediatamente.
04.02.08. A contratada deverá colocar os equipamentos em adequadas condições de uso, correndo por sua conta toda e qualquer despesa com conservação e manutenção destes, suprimento de combustível e lubrificante.

P.M.A.
11804 337
Nº FOLHA
VISTO

04.02.09. A contratada deverá abster-se de manter no local, estoque de substâncias explosivas e/ou inflamáveis.
04.02.10. A contratada deve registrar as ocorrências e irregularidades na execução dos trabalhos, devendo ser assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pelo fiscal da CONTRATANTE, permanecendo em local acessível à Fiscalização desta a qualquer momento.
04.02.11. Deverá manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas, realizando as sinalizações necessárias à segurança de pedestres e veículos.
04.02.12. Apresentar relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como comunicar formalmente, qualquer alteração ocorrida nesta relação.
04.02.13. Toda e qualquer despesa para transporte de pessoal, materiais, equipamentos dentre outros, bem como carga e descarga, necessários a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, observado as normas de segurança do pessoal e as regras de trânsito.
04.02.14. Os veículos, máquinas ou equipamentos deverão ser apresentados juntamente com o respectivo operador, nos locais e horários pré-estabelecidos, devidamente abastecidos de seus combustíveis.
04.02.15. Os motoristas e operadores deverão portar sempre os documentos de porte obrigatório do veículo e o comprobatório de sua habilitação.
04.02.16. Em caso de avaria do veículo, máquina ou equipamento que impeça a execução do serviço a contento, deverá este ser imediatamente substituído por outro similar, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos.
04.02.17. No caso da ocorrência de apreensão do veículo, máquina ou equipamento, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da CONTRATADA.
04.02.18. A CONTRATADA será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoção do veículo, máquina ou equipamento aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos serviços contratados.
04.02.19. A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Araraquara, qualquer motorista/operador ou outro profissional de seu quadro, que, por sua solicitação, não deva continuar a participar da prestação dos serviços;
04.02.20. A CONTRATADA deverá arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
04.02.21. Manter apólice de seguro total, abrangendo acidentes, furto, roubo incêndio e terceiros, incluindo a franquia, devidamente regularizada e os veículos máquinas e equipamentos com os documentos em ordem.
04.02.22. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, máquinas e equipamentos disponibilizados para os serviços.
04.02.23. Quando for constatada alguma irregularidade em caso de recebimento do objeto da contratação, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) em qualquer dos casos, deverá ser observada a ampla defesa e o contraditório, podendo ser aplicadas as penalidades previstas neste Edital, sem prejuízos das demais cominações legais vigentes.
04.02.23.01. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das especificações dos serviços autorizados pelas Ordens de Serviços mediante Termo de Recebimento assinado pelo Secretário de Obras de que todas as obrigações contratuais foram cumpridas satisfatoriamente nos termos deste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS

05.01. É de exclusiva responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes sobre os serviços, observado sempre o item 18.01 do Edital.

05.01.01. Os serviços serão medidos e pagos por preço unitário e quantidades efetivamente executadas no valor contratado e devidamente atestados pela Secretaria requisitante conforme as especificações do Edital e seus anexos.
05.01.02. A medição dos serviços será pelas quantidades executadas e pelos preços unitários propostos pela contratada, devendo ser apresentada sempre no último dia útil de cada mês.
05.01.03. Diferenças apuradas em itens da medição não impedem a liberação do pagamento dos demais que encontrarem-se em ordem com o solicitado e efetivamente executado podendo a Secretaria de Obras liberar as medições em partes.
05.01.04. A parte não liberada deverá ser devolvida a contratada para ajustes e correções na medição ou na execução completa do item e será liberada na medição do mês seguinte para pagamento.
05.01.05. O pagamento da primeira medição ocorrerá em 60 dias contados da entrega da primeira medição (período de adimplemento). Os demais ocorrerão a cada 30 dias, sempre no dia 20 de cada mês. Se o dia 20 recair em Sábado, Domingo ou feriado, será pago no primeiro dia útil posterior.
05.01.06. A Prefeitura não se obriga a contratar todos os serviços licitados, devendo solicitar de acordo com suas necessidades e condições de disponibilidade financeira.

05.01.07. Nenhum serviço ou fornecimento de equipamento ou material será faturado sem a prévia autorização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, bem como todo pagamento será efetuado em função dos serviços executados com fornecimento da mão de obra, máquinas, veículos, insumos e equipamentos solicitados.
05.01.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura mensal, o valor devido será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBG desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

06.01. O prazo de validade do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado/aditado ou suprimido de acordo com a Lei nº 8.666/93.

06.02. O contrato poderá ser aditado, suprimido ou alterado nos termos da Lei Federal 8.666/93 após as justificativas por escrito e juntada aos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

07.01. O licitante vencedor por força do vínculo com o Edital de Licitação deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES

08.01. Os preços são irreajustáveis para os primeiros 12 meses. Em caso de prorrogação, após os primeiros 12 meses de execução, o preço unitário de cada item poderá ser reajustado pelo índice IPCA/IBGE, a contar da data de assinatura do contrato de prorrogação.

08.02. Na hipótese de extinção ou modificação deste índice, as partes adotarão o índice que, legalmente vier a substitui-lo ou aquele que dele mais se aproximou nos últimos 03 (três) meses.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

09.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins, nos casos previstos na Lei. 8.666/93, em especial o previsto no artigo 77.

09.02. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:
09.02.01. Inadimplemento das cláusulas contratuais
09.02.02. Razões de interesse público, devidamente comprovado.
09.02.03. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

09.03. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, nos casos enumerados ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

09.04. A rescisão contratual, nos termos do item 09.02.01 acarreta também a aplicação das penalidades previstas no item XVII do Edital.

09.05. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constante do orçamento vigente do exercício de 2017 e codificados sob o nº: 14496-29.01.3.3.90.39.26.782.0067.2.095.01.110000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.01. Por descumprimento das cláusulas do presente contrato será aplicada a contratada as seguintes penalidades, sem prejuízos das demais cominações legais previstas na Lei Federal 8.666/93.
a) Descumprimento dos prazos de disponibilidade de veículos, máquinas, equipamentos ou mão de obra sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor global do contrato para 1 mês;
b) Reincidência de descumprimento da alínea "a" anterior, sem justificativa aceita pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
c) Realizar serviços em desacordo com a Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura - 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor global do contrato para 1 mês.
d) Não substituir máquina, equipamento, mão de obra solicitada pela Prefeitura no prazo estabelecido - 0,3% (zero virgula três por cento) do valor global do contrato para 1 mês.

11.01.01.Compete a Secretaria de Obras a obrigação de fiscalizar e acompanhar a perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, sendo desta também a obrigação de comunicar por escrito e especificar técnica e detalhadamente o eventual descumprimento do contrato para a Gerência de Licitação e Contratos, para fins de instauração do processo administrativo de aplicação de penalidades nos termos do Edital e do Contrato.

11.02. As penalidades serão obrigatoriamente registradas garantindo a ampla defesa e o contraditório e obedecido os seguintes prazos:

P.M.A.
11806 338
Nº FOLHA
VISTO

a) Dois (2) dias úteis contados da NOTIFICAÇÃO para a defesa por escrito;
b) Cinco (5) dias úteis para decisão da Gerencia de Licitações e Contratos;
c) Dois (2) dias úteis para Recurso à autoridade superior.
d) Dez (10) dias úteis para decisão final.

11.03. Esgotado o processo administrativo, a ser dirigido pela Gerência de Licitação e Contratos, com a garantia da ampla defesa, em sendo aplicada as multas previstas, os recursos contra a aplicação da penalidade serão dirigidos ao Secretário de Gestão e Finanças, acompanhado de Parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos para decisão final no prazo da alínea "d" do item anterior.

11.04. Até a decisão final da autoridade suspende-se a execução da penalidade aplicada.

11.05. As multas aplicadas nos termos deste Edital serão DESCONTADAS da Fatura mensal da contratada até o limite de 30% do valor da fatura.

11.06. Quando insuficientes o valor da fatura, serão realizados descontos nas faturas subsequentes em tantas parcelas quantas forem necessárias,, respeitado o limite do desconto previsto no item anterior até a quitação total.

11.07. Em caso de inexistência de fatura para a quitação, os valores serão descontados da garantia de execução do contrato depositada nos termos do item XIV deste Edital.
11.08. Conforme previsto na Cláusula Nona do Contrato, o mesmo poderá ser rescindido nos termos da Lei 8.666/93, em especial o artigo 77.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.01. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, com o Decreto Municipal nº 7.919 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

12.02. Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Araraquara para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, qualquer que seja a natureza da ação competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A parte vencida ficará, em qualquer hipótese, obrigada ao pagamento de custas e despesas e, honorários advocatícios, sobre o valor da causa.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que assinam abaixo.

ARARAQUARA, 19 de Outubro de 2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI

AUTEM ENGENHARIA LTDA
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO

TESTEMUNHAS:

1) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
Rg nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

2) - **EDSON SANTOS DA SILVA**
Rg nº.14.719.837 SSP/SP
CPF/MF nº. 074.008.678-22

12212 339 Nº FOLHA VISTO

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5063-2018 – Livro 08 – Folha nº 12212 a 12213

TERMO ADITIVO DE PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo seu procurador Sr. **JEFERSON LUIZ DE ZORZI,** brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG 2.007.391.432 SSP-RS e CPF 248.365.160-72.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo, oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, instruído no **GUICHÊ 056.910/2018**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4872/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final deu-se em 19/10/2018.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (meses) meses até 19/10/2019.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação é de **R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais) para o LOTE 02 e R$ 1.122.695,40 (um milhão cento e vinte e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) para o LOTE 04,** nas quantidades e preços propostos no contrato inicial.

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 318.388,77 (Trezentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V – DA DESPESA
05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 1.255.866,81 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), correrá à conta das Notas de Empenho n.º 26783/2018 de 07 de Dezembro de 2018, devidamente apropriada na dotação 121-07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.067.03.4000001 e nº 26785/2018 de 07 de Dezembro de 2018, devidamente apropriada na dotação 988-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.164.01.1100000, da vigente Lei Orçamentária Anual.
05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL
06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 056.910/2018, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4872/2017.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 07 de Dezembro de 2018.

Juliana Picoli Agatte
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Jeferson Luiz de Zorzi
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME: Djalma Gomes
CPF/MF: 127.229.968-63
RG n.º: 23.949.904-9 SSP/SP

NOME: Ariane Soares de Souza
CPF/MF: 362.511.588-32
RG n.º: 41.593.546-5 SSP/SP

12358 M.A. 340 Nº FOLHA VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5131 - 2019 – Livro 08 – Folhas nº 12358 a 12359

Primeiro Termo de Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato n.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG. n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo seu procurador Sr. **JEFERSON LUIZ DE ZORZI,** brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG 2.007.391.432 SSP-RS e CPF 248.365.160-72.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo do contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341-2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068-2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 013.234/2019**, sujeitando-se à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01.O presente termo aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO NA ORDEM DE 34,12% DO LOTE 02 do contrato nº 4872-2017.

II – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO
02.01. O valor unitário do item 01 (Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ) passa a ser de R$ 730,80 (setecentos e trinta reais e oitenta centavos).
02.02. O valor unitário do item 02 (Pintura de ligação) passa a ser de R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos).
02.03. O valor total do LOTE 02 passa de R$ 5.245.080,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta reais) para **R$ 7.034.520,00 (sete milhões trinta e quatro mil e quinhentos e vinte reais)**, nas seguintes quantidades e preços:

LOTE 2

	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	700	54.03.120	R$ 730,80	R$ 511.560,00
2	Pintura de ligação	m²	20.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 51.600,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	5.000	03.07.080	R$ 4,61	R$ 23.050,00
Total estimado por mês						**R$ 586.210,00**
Total estimado para 12 meses						**7.034.520,00**

III– DA GARANTIA CONTRATUAL
03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente termo, a fazer o depósito no valor de R$ 89.472,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do reequilíbrio, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV– DA DESPESA
04.01. A despesa com este termo aditivo, até a sua vigência contratual, no montante de R$ 1.177.565,30 (um milhão cento e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), correrá à conta da Nota de Empenho n.º 4421/2019, devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

V – DO FUNDAMENTO LEGAL
05.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 013.234/2019, e encontra amparo legal no art. 65 inciso II da Lei 8.666/93.

VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
06.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 26 de Março de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

JEFERSON LUIZ DE ZORZI
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) - **DJALMA GOMES**
RG nº. 23.949.904-9/SSP/SP
CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - **ARIANE SOARES DE SOUZA**
RG nº. 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF nº. 362.511.588-32

P.M.A.
12724 341
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5256-2019 – Livro 08 – Folhas nº 12724 a 12725

Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo do Contrato n.º 4872-2017, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG. n.º 27.093.050-4 SSP/SP, CPF/MF n.º 266.530.328-09.
CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. nº 7.913.792 SSP-SP e CPF/MF nº 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo ao contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341-2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068-2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 069.067/2019**, sujeitando-se à Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01.O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 25% DOS LOTES 02 E 04 do contrato nº 4872-2017, firmado entre as partes em 19/10/2017 e cujo termo final se dará em 19/10/2019.

II – DO ACRÉSCIMO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO DO LOTE 02
02.01. A importância ora estabelecida corresponde ao valor atualizado do lote acrescido de 25% **(vinte e cinco por cento)**, o que corresponde a **R$ 1.758.630,00 (um milhão setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta reais).**
02.02. Os serviços, os preços e as quantidades passam a ser de:

LOTE 2

	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	875	54.03.210	R$ 730,80	R$ 639.450,00
2	Pintura de ligação	m²	25.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 64.500,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	6.250	03.07.080	R$ 4,61	R$ 28.812,50
Total estimado por mês						**R$ 732.762,50**
Total estimado para 12 meses						**R$8.793.150,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

II – DO ACRÉSCIMO E DO VALOR DO TERMO ADITIVO DO LOTE 04

02.01. A importância ora estabelecida corresponde ao valor inicial do lote acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde a **R$ 280.673,85 (duzentos e oitenta mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).**

02.02. Os serviços, os preços e as quantidades passam a ser de:

LOTE 4

	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa até 25cm, incluindo escavação, compactação do sub leito 95%PN	m²	4.812,50	54.01.400	R$ 8,81	R$ 42.398,12
2	Base de brita graduada	m³	493,75	54.01.210	R$ 100,01	R$ 49.379,94
3	Pintura impermeabilizante	m²	4.812,50	54.03.240	R$ 5,23	R$ 25.169,38
Total estimado por mês						**R$ 116.947,44**
Total estimado para 12 meses						**R$1.403.369,28**

III– DA GARANTIA CONTRATUAL

03.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente termo, a fazer o depósito no valor de **R$ 101.965,19 (cento e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos),** correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do aditivo, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

IV– DA DESPESA

04.01. A despesa com este termo aditivo, até a sua vigência contratual, no montante de R$ 293.105,00 (duzentos e noventa e três mil cento e cinco reais) para o lote 02, correrá à conta da Nota de Empenho n.º 20452/2019, devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 e no montante de R$ 46.778,97 (quarenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) para o lote 04 correrá à conta da Nota de Empenho nº 20453/2019 devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

V – DO FUNDAMENTO LEGAL

05.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 069.067/2019, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea "b" c.c., §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

VI – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

06.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 13 de Setembro de 2019.

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) -
DANIELA DE F. PETRONIO MARIANO
Rg nº. 42.279.080-1 SSP/SP
Cpf nº 127.229.968-63

2) -
ARIANE SOARES DE SOUZA
RG nº.41.593.546-5 SSP/SP
Cpf nº 362.511.588-32

M. A.
12839
342
Nº FOLHA
VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 5294-2019 – Livro 08 – Folhas nº 12839 a 12840

TERMO ADITIVO DE SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 4872-2017, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, TUDO CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), E DEMAIS ANEXOS.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.276.128/0001-10, situada à Rua São Bento, n.º 840, Centro, 3º andar, telefone (16) 3301-5170, com sede nesta cidade de Araraquara/SP, CEP 14801-901, adiante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Gestão e Finanças, Sra. **JULIANA PICOLI AGATTE**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 27.093.050-4 SSP-SP, CPF/MF nº 266.530.328-09.

CONTRATADA:
AUTEM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 26.511.662/0001-10, I.E. 797.245.598.119, estabelecida na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, 5105, sala 04, Jardim Jóquei Clube, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14078-901, telefone 16-2101-5639, representada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO**, portador do RG. n.º 7.913.792 SSP-SP, CPF/MF n.º 338.648.619-34.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo do Contrato 4872-2017, contrato este oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3341/2017**, o que ora se perfaz no processo administrativo instruído no **GUICHÊ 070.873/2019**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

I – DO OBJETO
01.01. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato nº 4872/2017, firmado entre as partes em 19/10/2017, cujo termo final deu-se em 19/10/2019.

II – DA PRORROGAÇÃO
02.01. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (meses) meses no período de 20/10/2019 a 19/10/2020.

III – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
03.01. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação sem incidência de reajuste é de R$ 8.793.150,00 (oito milhões, setecentos e noventa e três mil e cento e cinquenta reais) para o lote 2 e R$ 1.403.369,28 (um milhão, quatrocentos e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) para o lote 04, nas seguintes quantidades e preços:

LOTE 2						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Aplicação de camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ -	m3	875	54.03.210	R$ 730,80	R$ 639.450,00
2	Pintura de ligação	m²	25.000	54.03.230	R$ 2,58	R$ 64.500,00
3	Fresagem de pavimento asfáltico incluindo transporte,remoção e varrição	m²	6.250	03.07.080	R$ 4,61	R$ 28.812,50
Total estimado por mês						**R$ 732.762,50**
Total estimado para 12 meses						**R$8.793.150,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

LOTE 4						
	SERVIÇO	Unidade	Quantidade mês	CPOS/DER	Preço Unitário	Valor Estimado mês
1	Abertura e preparo de caixa até 25cm, incluindo escavação, compactação do sub leito 95%PN	m²	4.812,50	54.01.400	R$ 8,81	R$ 42.398,12
2	Base de brita graduada	m³	493,75	54.01.210	R$ 100,01	R$ 49.379,94
3	Pintura impermeabilizante	m²	4.812,50	54.03.240	R$ 5,23	R$ 25.169,38
Total estimado por mês						R$ 116.947,44
Total estimado para 12 meses						R$1.403.369,28

IV – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

04.01. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer a renovação da Carta de Fiança Bancária no valor de **R$ 509.825,96 (quinhentos e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Prefeitura.

V– DA DESPESA

05.01. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ 1.734.204,58 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para o lote 02 correrá à conta das Notas de Empenho n.º 23313/2019 e 23312/2019, devidamente apropriada nas dotações orçamentárias nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 e 1390-07.07.3.3.90.39.26.451.0038.2.273.01.4000001 e no montante de R$ 276.775,60 (duzentos e setenta e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) para o lote 04 correrá à conta da Nota de Empenho nº 23314/2019 devidamente apropriada na dotação orçamentária nº 982-08.01.3.3.90.39.15.451.0065.2.161.01.1100000 da vigente Lei Orçamentária Anual.

05.02. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

VI – DO FUNDAMENTO LEGAL

06.01. O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária Municipal de Gestão e Finanças, exarada no guichê nº 070.873/2019, e encontra amparo legal, quanto à prorrogação, no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e da cláusula 06.01 do Contrato nº 4872/2017.

VII – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

07.01. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araraquara, 12 de Novembro de 2019.

Juliana Picoli Agatte
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Carlos Alberto Ferreira Leão
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1) –

MARIA RAQUEL FERREIRA JOÃOQUETTE
RG. n.º 21.807.766-X SSP/SP
CPF/MF n.º 138.570.258-32

2) –

ARIANE SOARES DE SOUZA
RG. n.º 41.593.546-5 SSP/SP
CPF/MF n.º 362.511.588-32

NF 35 - 21/04/18

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	PERÍODO	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017	RIBEIRÃO PRETO - SP	dezembro-17	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

LOCAL: AV. ESTRADA DE FERRO ENTRE a RUA JOSÉ ALVES GOES e ROTATÓRIA PENITENCIÁRIA / AV ANTONIO ORLANDO ENTRE A AV ESTRADA DE FERRO e RUA BENTO CRUZ

ORÇADO						EXECUTADO ACUMULADO ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	SERVIÇO										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE CBUQ	m²	8.400,00	525,20	4.411.680,00	0,00	0,00	284,50	149.419,40	284,50	149.419,40
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	240.000,00	2,32	556.800,00	0,00	0,00	8.132,00	18.866,24	8.132,00	18.866,24
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO TRANSPORTE, REMOÇÃO E VARRIÇÃO	m²	60.000,00	4,61	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	5.245.080,00		0,00		168.285,64		168.285,64
TOTAL GERAL					5.245.080,00		0,00		168.285,64		168.285,64

Eng. William Y. Ikeda

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ ANTENOR CORREA DA SILVA
COORD. EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS

P.M.A. 343 Nº FOLHA VISTO

NF. 40 - 07/03/18

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	PERÍODO	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017	ARARAQUARA - SP	março-18	2

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

LOCAL

1 - AV. ESTRADA DE FERRO ENTRE a RUA JOSÉ ALVES GOES e ROTATÓRIA PENITENCIÁRIA / AV ANTONIO ORLANDO ENTRE A AV ESTRADA DE FERRO e RUA BENTO CRUZ

2 - RUA MATO GROSSO ENTRE AV. VAZ FILHO E RUA SANTA CATARINA (65,00 X 7,85)

						EXECUTADO ACUMULADO ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	SERVIÇO										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE CBUQ	m³	8.400,00	525,20	4.411.680,00	284,50	149.419,40	294,00	154.408,80	578,50	303.828,20
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	240.000,00	2,32	556.800,00	8.132,00	18.866,24	8.396,45	19.479,76	16.528,45	38.346,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO TRANSPORTE, REMOÇÃO E VARRIÇÃO	m²	60.000,00	4,61	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	5.245.080,00		168.285,64		173.888,56		342.174,20
TOTAL GERAL					5.245.080,00		168.285,64		173.888,56		342.174,20

Eng. William Y. Ikeda

P.M.A. 344 Nº FOLHA VISTO

NF 74 29/6/18 (18)

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	27/06/2018	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA ANDRÉ GUSTAVO MALARA										
1.1	PAVIMENTAÇÃO BG TIPO II	m²	3.000,00	29,04	87.120,00	0,00	0,00	3.000,00	87.120,00	3.000,00	87.120,00
1.2	REVESTIMENTO CBUQ	m²	3.000,00	20,70	62.100,00	0,00	0,00	3.000,00	62.100,00	3.000,00	62.100,00
				Sub-Total	149.220,00		-		149.220,00		149.220,00
TOTAL GERAL					149.220,00		0,00		149.220,00		149.220,00

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. 345 Nº FOLHA VISTO

NT - 109 - 27/09/18

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/08/2018	1

924

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA JOSÉ ÓPICE (Entre Av. Prof. José Clozel e Av. José Bonifácio										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	1.445,64	8,81	12.736,09	0,00	0,00	1.445,64	12.736,09	1.445,64	12.736,09
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	216,85	100,01	21.686,77	0,00	0,00	216,85	21.686,77	216,85	21.686,77
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	1.445,64	5,23	7.560,70	0,00	0,00	1.445,64	7.560,70	1.445,64	7.560,70
				Sub-Total	41.983,56		-		41.983,55		41.983,55
	TOTAL GERAL				41.983,56		0,00		41.983,55		41.983,55

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. Nº FOLHA 346 VISTO

INF - 110 - 27/09/18

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/08/2018	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA JOSÉ ÓPICE (Entre Av. Prof. José Clozel e Av. José Bonifácio										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	43,37	525,20	22.777,50	0,00	0,00	43,37	22.777,50	43,37	22.777,50
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.445,64	2,32	3.353,88	0,00	0,00	1.445,64	3.353,88	1.445,64	3.353,88
				Sub-Total	26.131,38		-		26.131,39		26.131,39
	TOTAL GERAL				26.131,38		0,00		26.131,39		26.131,39

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. Nº FOLHA 347 VISTO

NF - III - 27/09/18

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N.º
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/08/2018	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA ROLANDO TRÍPOLI VOLPE (entre rua Bento Cruz e divisa do Lote 11 com Nacom Laticínios)										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	820,00	8,81	7.224,20	0,00	0,00	820,00	7.224,20	820,00	7.224,20
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	123,00	100,01	12.301,23	0,00	0,00	123,00	12.301,23	123,00	12.301,23
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	820,00	5,23	4.288,60	0,00	0,00	820,00	4.288,60	820,00	4.288,60
				Sub-Total	23.814,03		-		23.814,03		23.814,03
	TOTAL GERAL				23.814,03		0,00		23.814,03		23.814,03

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. 348

NF - 112 - 27/09/18

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	10/09/2018	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA ROLANDO TRÍPOLI VOLPE (entre rua Bento Cruz e divisa do Lote 11 com Nacom Laticínios)										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	24,60	525,20	12.919,92	0,00	0,00	24,60	12.919,92	24,60	12.919,92
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	820,00	2,32	1.902,40	0,00	0,00	820,00	1.902,40	820,00	1.902,40
				Sub-Total	14.822,32		-		14.822,32		14.822,32
	TOTAL GERAL				14.822,32		0,00		14.822,32		14.822,32

Eng. José Luiz Camillo Junio.
CREA: 5069175023

P.M.A. 349 FOLHA VISTO

NF 405 - 24/01/19

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017 — CONTRATO 4872 -2017	ARARAQUARA - SP	17/01/2019	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA PROF. ELISA ARTIOLI (Entre Ruas José Fernandes Monteiro Filho e Maj. Antonio Mariano Borba) - 70m x 8,40m = 588 m2										
1.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m2	588,00	0,51	299,88	0,00	0,00	588,00	299,88	588,00	299,88
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	588,00	2,32	1.364,16	0,00	0,00	588,00	1.364,16	588,00	1.364,16
1.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	20,58	525,20	10.808,62	0,00	0,00	20,58	10.808,62	20,58	10.808,62
				Sub-Total	12.472,66		-		12.472,66		12.472,66
TOTAL GERAL					12.472,66		0,00		12.472,66		12.472,66

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

R. M. A. 350 Nº FOLHA VISTO

NF - 164 - 22/01/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017 CONTRATO 4872 -	ARARAQUARA - SP	17/01/2019	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	RUA DR. EDSON BACCARIN (Entre Ruas Juiz de D. Carlos Alberto Melluso e Dr. Manoel Penteado) - 80,42 x 9,40m = 756 m2										
1.1	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m2	756,00	0,51	385,56	0,00	0,00	756,00	385,56	756,00	385,56
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	756,00	2,32	1.753,92	0,00	0,00	756,00	1.753,92	756,00	1.753,92
1.3	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	26,46	525,20	13.896,79	0,00	0,00	26,46	13.896,79	26,46	13.896,79
				Sub-Total	16.036,27		-		16.036,27		16.036,27
	TOTAL GERAL				16.036,27		0,00		16.036,27		16.036,27

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P. M. A. 351 Nº FOLHA VISTO

	CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA		
OBRA: SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ENDEREÇO: ARARAQUARA - SP	DATA: 26/02/2019	MEDIÇÃO Nº: 1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	R Francisco Portari entre Manoel Penteado e João Calera										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	38,50	525,20	20.220,20		0,00	38,50	20.220,20	38,50	20.220,20
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.100,00	2,32	2.552,00		0,00	1.100,00	2.552,00	1.100,00	2.552,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	22.772,20		-		22.772,20		22.772,20
TOTAL GERAL					22.772,20		0,00		22.772,20		22.772,20

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. 352 Nº FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	26/02/2019	1

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	RUA ALZIRO ZARUR ENTRE EDSON BACARIN E JOSÉ LOGATTI										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	245,32	525,20	128.839,44		0,00	245,32	128.839,44	245,32	128.839,44
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.009,00	2,32	16.260,88		0,00	7.009,00	16.260,88	7.009,00	16.260,88
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	145.100,32		-		145.100,32		145.100,32
2	AV. DR. EDSON BACARIN ENTRE JUIZ CARLOS ALBERTO E JOÃO CALLERA (819,36m x 9,40m = 7.702m2)										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	269,57	525,20	141.578,16		0,00	269,57	141.578,16	269,57	141.578,16
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.702,00	2,32	17.868,64		0,00	7.702,00	17.868,64	7.702,00	17.868,64
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	159.446,80		-		159.446,80		159.446,80
TOTAL GERAL					304.547,12		0,00		304.547,12		304.547,12

AUTEM ENGENHARIA
Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

VISTO
Nº FOLHA
353

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	06/03/2019	2

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	R Mauricio Galli entre Domingos Cameseca e Sergio Lima										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	409,15	525,20	214.885,58		0,00	409,15	214.885,58	409,15	214.885,58
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	11.690,00	2,32	27.120,80		0,00	11.690,00	27.120,80	11.690,00	27.120,80
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	242.006,38		-		242.006,38		242.006,38
TOTAL GERAL					242.006,38		0,00		242.006,38		242.006,38

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA 506175023
AUTEM ENGENHARIA

P.M.A.
354
Nº FOLHA
VISTO

NF - 211 - 29ª 1/3

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	12/04/2019	3

3ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Av Rosa M Freitas entre Cap sabino e Pe Jose Anchieta (383x7,90 + 188m² + 206 embocaduras)**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	119,70	730,80	87.476,76		0,00	119,70	87.476,76	119,70	87.476,76
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.420,00	2,58	8.823,60		0,00	3.420,00	8.823,60	3.420,00	8.823,60
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	96.300,36		-		96.300,36		96.300,36
2	**R Bento Cruz entre Antonio Orlando e Fortunato Bressan (103x9,50)**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	34,25	730,80	25.028,07		0,00	34,25	25.028,07	34,25	25.028,07
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	978,50	2,58	2.524,53		0,00	978,50	2.524,53	978,50	2.524,53
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	27.552,60		-		27.552,60		27.552,60
3	**R Pedro Galeazzi entre Emilio Ribas e Jose A Velosa (557x9,50 + 236m² embocaduras)**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	193,46	730,80	141.382,40		0,00	193,46	141.382,40	193,46	141.382,40
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.527,50	2,58	14.260,95		0,00	5.527,50	14.260,95	5.527,50	14.260,95
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	155.643,35		-		155.643,35		155.643,35

P.M.A. 355 FOLHA VISTO

4	R Henrique Lupo entre R da Maçonaria e Infante D, Henrique (241*7,95 + 489m² embocaduras e cruzamentos)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	84,18	730,80	61.515,09		0,00	84,18	61.515,09	84,18	61.515,09
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.405,00	2,58	6.204,90		0,00	2.405,00	6.204,90	2.405,00	6.204,90
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	67.719,99		-		67.719,99		67.719,99
TOTAL GERAL					347.216,30		0,00		347.216,30		347.216,30

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA 5060175062
Eng. José Luiz Camillo Junior
AUTEM ENGENHARIA LTDA

VISTO
Nº FOLHA
356
P.M.A.

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	25/04/2019	4

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - EMPENHO TRÂNSITO

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua José Francisco da Silva entre as ruas João Batista e Estrada de Ferro (524 x 9,00m (média) = 4.923 m2)**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	172,31	730,80	125.920,49		0,00	172,31	125.920,49	172,31	125.920,49
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.923,00	2,58	12.701,34		0,00	4.923,00	12.701,34	4.923,00	12.701,34
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	138.621,83		-		138.621,83		138.621,83
2	**Rua Oswaldo Blum entre as ruas José Francisco da Silva e Estrada de Ferro (186 x 6,50m(médio) = 1.052m2)**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	36,82	730,80	26.908,06		0,00	36,82	26.908,06	36,82	26.908,06
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.052,00	2,58	2.714,16		0,00	1.052,00	2.714,16	1.052,00	2.714,16
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	29.622,22		-		29.622,22		29.622,22
3	**Rua João Maurício de Mori entre as ruas José Francisco da Silva e Estrada de Ferro (163 x 6,50m (média) = 1.064m2)**										
3.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	37,24	730,80	27.214,99		0,00	37,24	27.214,99	37,24	27.214,99
3.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.064,00	2,58	2.745,12		0,00	1.064,00	2.745,12	1.064,00	2.745,12
3.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	29.960,11		-		29.960,11		29.960,11
4	**Rua Eng. Augusto Bignardi entre as ruas José Francisco da Silva e Estrada de Ferro (154 x 6,50m (média) = 1.036m2)**										
4.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	36,26	730,80	26.498,81		0,00	36,26	26.498,81	36,26	26.498,81
4.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.036,00	2,58	2.672,88		0,00	1.036,00	2.672,88	1.036,00	2.672,88
4.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	29.171,69		-		29.171,69		29.171,69
	TOTAL GERAL				227.375,85		0,00		227.375,85		227.375,85

AUTEM ENGENHARIA

NF-220_ 06/03/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -SIGT PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

ENDEREÇO: ARARAQUARA - SP

DATA: 17/01/2019

MEDIÇÃO Nº: 1 - Complementar

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	RUA ALZIRO ZARUR ENTRE EDSON BACARIN E JOSÉ LOGATTI										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	245,32	205,60	50.436,76		0,00	245,32	50.436,76	245,32	50.436,76
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.009,00	0,26	1.822,34		0,00	7.009,00	1.822,34	7.009,00	1.822,34
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	52.259,10		-		52.259,10		52.259,10
2	AV. DR. EDSON BACARIN ENTRE JUIZ CARLOS ALBERTO E JOÃO CALLERA										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	269,57	205,60	55.423,59		0,00	269,57	55.423,59	269,57	55.423,59
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.702,00	0,26	2.002,52		0,00	7.702,00	2.002,52	7.702,00	2.002,52
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	57.426,11		-		57.426,11		57.426,11
	TOTAL GERAL				109.685,22		0,00		109.685,22		109.685,22

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. 358 Nº FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	12/04/2019	2 - Complementar reajuste

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	R Mauricio Galli entre Domingos Carneseca e Sergio Lima										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	409,15	205,60	84.121,24		0,00	409,15	84.121,24	409,15	84.121,24
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	11.690,00	0,26	3.039,40		0,00	11.690,00	3.039,40	11.690,00	3.039,40
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	87.160,64		-		87.160,64		87.160,64
TOTAL GERAL					87.160,64		0,00		87.160,64		87.160,64

AUTEM ENGENHARIA

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 359

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N.º
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	06/04/2019	5

5ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. Nove de Julho entre ruas Marginal das Cruzes e Vicente G.										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	187,04	730,80	136.687,55		0,00	187,04	136.687,55	187,04	136.687,55
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.343,95	2,58	13.787,39		0,00	5.343,95	13.787,39	5.343,95	13.787,39
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	150.474,94		-		150.474,94		150.474,94
TOTAL GERAL					150.474,94		0,00		150.474,94		150.474,94

Eng. José Luiz Camilio Junior
CREA 506617 /D
Eng. José Luiz Camilio Junior
AUTEM ENGENHARIA LTDA

R.M.A. 360 Nº FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	5ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. FRANCISCO MARQUES (entre ruas João Marciano Teodoro e Angela de Carvalho Martin) - Jd. Palmares										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	47,77	730,80	34.906,85	0,00	0,00	47,77	34.906,85	47,77	34.906,85
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.592,18	2,58	4.107,81	0,00	0,00	1.592,18	4.107,81	1.592,18	4.107,81
				Sub-Total	39.014,66		-		39.014,66		39.014,66
	TOTAL GERAL				39.014,66		0,00		39.014,66		39.014,66

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

4419

P.M.A. Nº FOLHA 361 VISTO

NF - 249 - 05/06/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	6ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. FRANCISCO MARQUES (entre ruas João Marciano Teodoro e Angela de Carvalho Martin) - Jd. Palmares										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	1.592,18	8,81	14.027,06	0,00	0,00	1.592,18	14.027,06	1.592,18	14.027,06
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	238,83	100,01	23.885,02	0,00	0,00	238,83	23.885,02	238,83	23.885,02
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	1.592,18	5,23	8.327,08	0,00	0,00	1.592,18	8.327,08	1.592,18	8.327,08
				Sub-Total	46.239,16		-		46.239,16		46.239,16
TOTAL GERAL					46.239,16		0,00		46.239,16		46.239,16

Eng. Jose Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

4100

P.M.A. Nº FOLHA 362 VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	6ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. FRANCISCO MARQUES (entre ruas João Marciano Teodoro e Angela de Carvalho Martin) - Jd. Palmares										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	52,67	730,80	38.490,44	0,00	0,00	52,67	38.490,44	52,67	38.490,44
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.755,63	2,58	4.529,53	0,00	0,00	1.755,63	4.529,53	1.755,63	4.529,53
				Sub-Total	43.019,97		-		43.019,97		43.019,97
	TOTAL GERAL				43.019,97		0,00		43.019,97		43.019,97

ENG. JOSÉ LUIZ CAMILLO JR
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 363 VISTO

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	6ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. FRANCISCO MARQUES (entre ruas João Marciano Teodoro e Angela de Carvalho Martin) - Jd. Palmares										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	1.755,63	8,81	15.467,10	0,00	0,00	1.755,63	15.467,10	1.755,63	15.467,10
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	263,34	100,01	26.337,09	0,00	0,00	263,34	26.337,09	263,34	26.337,09
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	1.755,63	5,23	9.181,95	0,00	0,00	1.755,63	9.181,95	1.755,63	9.181,95
				Sub-Total	50.986,14		-		50.986,14		50.986,14
TOTAL GERAL					50.986,14		0,00		50.986,14		50.986,14

ENG. JOSÉ LUIZ CAMILLO JR
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 304 VISTO

NF 243 03/06/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	7ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. HERMÍNIO TOZETTI (Entre Ruas Pedro Martini e Voluntários da Pátria) - Jd. Biagioni										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	1.317,54	8,81	11.607,51	0,00	0,00	1.317,54	11.607,51	1.317,54	11.607,51
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	197,63	100,01	19.765,06	0,00	0,00	197,63	19.765,06	197,63	19.765,06
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	1.317,54	5,23	6.890,72	0,00	0,00	1.317,54	6.890,72	1.317,54	6.890,72
				Sub-Total	38.263,29		-		38.263,29		38.263,29
2	AV. ARLINDO A. DA SILVA (entre ruas Manoel Rodrigues Jacob e Voluntários da Pátria) - Jd. Biagioni										
2.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	854,04	8,81	7.524,09	0,00	0,00	854,04	7.524,09	854,04	7.524,09
2.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	128,11	100,01	12.811,87	0,00	0,00	128,11	12.811,87	128,11	12.811,87
2.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	854,04	5,23	4.466,63	0,00	0,00	854,04	4.466,63	854,04	4.466,63
				Sub-Total	24.802,59		-		24.802,58		24.802,58
3	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (entre ruas Av. Hermínio Tozeti e Arlindo A. Da Silva) Jd. Biagioni										
3.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	463,50	8,81	4.083,41	0,00	0,00	463,50	4.083,42	463,50	4.083,42
3.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	69,52	100,01	6.953,18	0,00	0,00	69,52	6.953,18	69,52	6.953,18
3.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	463,50	5,23	2.424,10	0,00	0,00	463,50	2.424,10	463,50	2.424,10
				Sub-Total	13.460,69		-		13.460,70		13.460,70
TOTAL GERAL					76.526,57		0,00		76.526,57		76.526,57

ENG. JOSÉ LUIZ CAMILLO JR
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 365 VISTO

NF 243 - 03/06/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	7ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	AV. HERMÍNIO TOZETTI (Entre Ruas Pedro Martini e Voluntários da Pátria) - Jd. Biagioni										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	39,53	730,80	28.885,70	0,00	0,00	39,53	28.885,70	39,53	28.885,70
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.317,54	2,58	3.399,25	0,00	0,00	1.317,54	3.399,25	1.317,54	3.399,25
				Sub-Total	32.284,95		-		32.284,95		32.284,95
2	AV. ARLINDO A. DA SILVA (entre ruas Manoel Rodrigues Jacob e Voluntários da Pátria) - Jd. Biagioni										
2.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	25,62	730,80	18.723,96	0,00	0,00	25,62	18.723,96	25,62	18.723,96
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	854,04	2,58	2.203,42	0,00	0,00	854,04	2.203,42	854,04	2.203,42
				Sub-Total	20.927,38		-		20.927,38		20.927,38
3	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (entre ruas Av. Herminio Tozeti e Arlindo A. Da Silva) Jd. Biagioni										
3.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	13,90	730,80	10.161,74	0,00	0,00	13,90	10.161,75	13,90	10.161,75
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	463,50	2,58	1.195,83	0,00	0,00	463,50	1.195,83	463,50	1.195,83
				Sub-Total	11.357,57		-		11.357,57		11.357,57
	TOTAL GERAL				64.569,90		0,00		64.569,90		64.569,90

ENG. JOSÉ LUIZ CAMILLO JR
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 366 VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	18/06/2019	7

7ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. Rafael Medina entre Ruas Domingos Abritta e Romulo (281m x 5,00m + 281m x 9,60m (larguras variaveis) + 847,40m² (encaixes e embocaduras)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	173,25	730,80	126.611,10		0,00	173,25	126.611,10	173,25	126.611,10
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.950,00	2,58	12.771,00		0,00	4.950,00	12.771,00	4.950,00	12.771,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	139.382,10		-		139.382,10		139.382,10
2	Av. Celso Pereira Barbosa entre Lavineo Arruda e Torquato (281m x 7,80m + 308,20m² encaixes e embocaduras)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	87,50	730,80	63.945,00		0,00	87,50	63.945,00	87,50	63.945,00
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.500,00	2,58	6.450,00		0,00	2.500,00	6.450,00	2.500,00	6.450,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	70.395,00		-		70.395,00		70.395,00
TOTAL GERAL					209.777,10		0,00		209.777,10		209.777,10

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

VISTO
Nº FOLHA
307
P.M.A.

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	18/06/2019	8

8ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Mário Barbugli entre ruas Baibar Schuttel e Celso Pereira (463m x 8m + 396m² embocaduras e encaixes)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	143,50	730,80	104.869,80		0,00	143,50	104.869,80	143,50	104.869,80
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.100,00	2,58	10.578,00		0,00	4.100,00	10.578,00	4.100,00	10.578,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	115.447,80		-		115.447,80		115.447,80
2	Rua Diógenes Muniz Barreto entre Av. 36 e Av. 54 (786m x 7,8m + 769,20m² encaixes e embocaduras)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	241,50	730,80	176.488,20		0,00	241,50	176.488,20	241,50	176.488,20
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	6.900,00	2,58	17.802,00		0,00	6.900,00	17.802,00	6.900,00	17.802,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	194.290,20		-		194.290,20		194.290,20
TOTAL GERAL					309.738,00		0,00		309.738,00		309.738,00

Eng. José Luiz Camilio Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. Nº 0108 VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	07/06/2019	6

6ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	RUA PROF. DORIVAL ALVES (ENTRE RUA INDUSTRIA E BARÃO DO RIO BRANCO 820x8,20m (largura variável) + 1.090m² embocaduras)										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	273,49	730,80	199.866,49		0,00	273,49	199.866,49	273,49	199.866,49
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.814,00	2,58	20.160,12		0,00	7.814,00	20.160,12	7.814,00	20.160,12
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	220.026,61		-		220.026,61		220.026,61
TOTAL GERAL					220.026,61		0,00		220.026,61		220.026,61

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

VISTO
P.M.A.
Nº FOLHA 369

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	25/07/2019	9

9ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Moacir Berwerte entre Lavineo e Milton Falcocki**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	311,22	730,80	227.439,58		0,00	311,22	227.439,58	311,22	227.439,58
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	8.892,00	2,58	22.941,36		0,00	8.892,00	22.941,36	8.892,00	22.941,36
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	250.380,94		-		250.380,94		250.380,94
2	**Rua Milton Falcoscki entre Francisco Zavatti e Moacir Berwerte**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	56,25	730,80	41.103,85		0,00	56,25	41.103,85	56,25	41.103,85
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.607,00	2,58	4.146,06		0,00	1.607,00	4.146,06	1.607,00	4.146,06
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	45.249,91		-		45.249,91		45.249,91

3	Av. Francisco Zavatti entre José Negrão e Milton Falcoski										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	147,04	730,80	107.453,18		0,00	147,04	107.453,18	147,04	107.453,18
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.201,00	2,58	10.838,58		0,00	4.201,00	10.838,58	4.201,00	10.838,58
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	118.291,76		-		118.291,76		118.291,76
TOTAL GERAL					413.922,60		0,00		413.922,60		413.922,60

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. 371 VILA NOVA

INF - 272 - 05/08/19

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	02/08/2019	10

10ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Odontologo Euclides da Cunha entre Ayrton Senna e Francisco M.**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	**174,86**	730,80	127.787,69		0,00	**174,86**	127.787,69	174,86	127.787,69
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	**4.996,00**	2,58	12.889,68		0,00	**4.996,00**	12.889,68	4.996,00	12.889,68
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	**0,00**	4,61	0,00		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	140.677,37		-		140.677,37		140.677,37
TOTAL GERAL					**140.677,37**		**0,00**		**140.677,37**		**140.677,37**

AUTEM ENGENHARIA LTDA
ENG. JOSÉ LUIZ CAMILLO JR

C.M.A.
372
Nº FOLHA
VISTO

NF - 279 - 15/08/19

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	14/08/2019	11

11ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Januário Freitas Jesus entre Orlando Schitini e Paulo Pagotto**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	177,98	730,80	130.064,13		0,00	177,98	130.064,13	177,98	130.064,13
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.085,00	2,58	13.119,30		0,00	5.085,00	13.119,30	5.085,00	13.119,30
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	143.183,43		-		143.183,43		143.183,43
2	**Rua José Augusto A Botelho entre Paulo Pagotto e Orlando Schitini**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	179,55	730,80	131.215,14		0,00	179,55	131.215,14	179,55	131.215,14
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.130,00	2,58	13.235,40		0,00	5.130,00	13.235,40	5.130,00	13.235,40
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	144.450,54		-		144.450,54		144.450,54
3	**Av. Orlando Schitini entre José Barbieri e Januario Freitas de Jesus**										

P.M.A. 323 Nº FOLHA VISTO

2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	174,37	730,80	127.429,60		0,00	174,37	127.429,60	174,37	127.429,60
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.982,00	2,58	12.853,56		0,00	4.982,00	12.853,56	4.982,00	12.853,56
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	140.283,16		-		140.283,16		140.283,16
TOTAL GERAL					427.917,13		0,00		427.917,13		427.917,13

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A.
374
Nº FOLHA
VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

ENDEREÇO: ARARAQUARA - SP

DATA: 09/09/2019

MEDIÇÃO Nº: 12

12ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Área Jardim Piemonte**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	71,75	730,80	52.434,90		0,00	71,75	52.434,90	71,75	52.434,90
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.050,00	2,58	5.289,00		0,00	2.050,00	5.289,00	2.050,00	5.289,00
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	57.723,90		-		57.723,90		57.723,90
2	**Av. Orlando Schitini entre Januario Freitas de Jesus e Januário Gonçalves**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	221,20	730,80	161.652,96		0,00	221,20	161.652,96	221,20	161.652,96
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	6.320,00	2,58	16.305,60		0,00	6.320,00	16.305,60	6.320,00	16.305,60
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	177.958,56		-		177.958,56		177.958,56
TOTAL GERAL					235.682,46		0,00		235.682,46		235.682,46

Eng. José Luiz Camillo Junio
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 375

NF - 292 - 23/09/19

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	23/09/2019	13

13ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Av. José Barbanti Neto entre ruas Honório Leal e Miguel Pocce**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	169,44	730,80	123.823,10		0,00	169,44	123.823,10	169,44	123.823,10
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.841,00	2,58	12.489,78		0,00	4.841,00	12.489,78	4.841,00	12.489,78
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	136.312,88		-		136.312,88		136.312,88
2	**Av. Eng. Prudente Fernandes entre ruas Barbante Neto e Dalvo Pelucci**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	95,83	730,80	70.032,56		0,00	95,83	70.032,56	95,83	70.032,56
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.738,00	2,58	7.064,04		0,00	2.738,00	7.064,04	2.738,00	7.064,04
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	77.096,60		-		77.096,60		77.096,60
	TOTAL GERAL				213.409,48		0,00		213.409,48		213.409,48

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 346 FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
ARARAQUARA - SP	27/09/2019	14

OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

14ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACÚMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Av Miguel Pocce entre Av. José Barbanti Neto e Dalvo Pelucci**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	96,57	730,80	70.569,70		0,00	96,57	70.569,70	96,57	70.569,70
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.759,00	2,58	7.118,22		0,00	2.759,00	7.118,22	2.759,00	7.118,22
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	77.687,92		-		77.687,92		77.687,92
2	**Rua Ettore Berti entre ruas Honório Leal e Augusto Bernardi**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	317,24	730,80	231.838,99		0,00	317,24	231.838,99	317,24	231.838,99
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	9.064,00	2,58	23.385,12		0,00	9.064,00	23.385,12	9.064,00	23.385,12
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	255.224,11		-		255.224,11		255.224,11
TOTAL GERAL					332.912,03		0,00		332.912,03		332.912,03

AUTEM ENGENHARIA LTDA
Eng. José Luiz Caminho Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. 377 Nº FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	22/11/2019	15

14ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua João Callera entre Av. Alziro Zarur e Av. Dr. Edson Bacarin										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	219,56	730,80	160.450,79		0,00	219,56	160.450,79	219,56	160.450,79
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	6.273,00	2,58	16.184,34		0,00	6.273,00	16.184,34	6.273,00	16.184,34
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	176.635,13		-		176.635,13		176.635,13
TOTAL GERAL					176.635,13	0,00	0,00	0,00	176.635,13	0,00	176.635,13

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 378 Nº FOLHA VISTO

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	28/11/2019	16

16ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Bahia entre ruas Estrada de Ferro e Padre Antonio Cesarino										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	192,80	730,80	140.894,62		0,00	192,80	140.894,62	192,80	140.894,62
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.508,43	2,58	14.211,75		0,00	5.508,43	14.211,75	5.508,43	14.211,75
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	155.106,37		-		155.106,37		155.106,37
TOTAL GERAL					155.106,37	0,00	0,00	0,00	155.106,37	0,00	155.106,37

Eng. Jose Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 370 Nº FOLHA VISTO

NF - 241 - 17/10/19

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	10/12/2019	17

17ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Badia Miguel Saba entre as ruas Major do Exército Antonio do Amaral Bivatti e Severia Lia Rolfsen										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	80,64	730,80	58.931,71		0,00	80,64	58.931,71	80,64	58.931,71
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.304,00	2,58	5.944,32		0,00	2.304,00	5.944,32	2.304,00	5.944,32
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	64.876,03		-		64.876,03		64.876,03
TOTAL GERAL					64.876,03	0,00	0,00	0,00	64.876,03	0,00	64.876,03

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

PMA
380
Nº FOLHA
VISTO

NF 392

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	16/12/2019	18

18ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	SERVIÇO										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	657,75	730,80	480.683,77		0,00	657,75	480.683,77	657,75	480.683,77
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	18.792,86	2,58	48.485,58		0,00	18.792,86	48.485,58	18.792,86	48.485,58
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
				Sub-Total	529.169,34		-		529.169,43		529.169,35
TOTAL GERAL					529.169,34		0,00		529.169,43		529.169,35

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. Nº FOLHA 381 VISTO

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA

SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017

PLANILHA 18ª MEDIÇÃO PARCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHOS EXECUTADOS

Item	DESCRIÇÃO	Un	ÁREA TOTAL	MEDIDO	SALDO	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
			PREVISTA INICIAL	CONFORME			
1	LOCAL		PR1				
1	José Maria Paixão (10.296 m²) - Entre Av. Rodrigo Fernando Grillo e Av. Romulo Lupo	m2	**10.296,00**	**10.176,16**	**119,84**	0,035	4,19
2	Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho (9.600 m²), entre Av. Domingos Sorbo e Ramal de Acesso Heitor de Souza Sobrinho	m2	**9.600,00**	**8.764,82**	**835,18**	0,035	29,23
3	Pedro Galiazzi (2.880 m²) - entre Av. Manoel de Abreu e R. Emílio Ribas	m2	**2.880,00**	**2.858,55**	**21,45**	0,035	0,75
4	Av. José Bonifácio (3.691,20 m²) - Entre rua Castro Alves e João Gurgel	m2	**3.691,20**	**3.201,02**	**490,18**	0,035	17,16
5	Av. Bento de Abreu (16.427,38 m²) - entre Rua Nove de Julho e Blão da Rotatória da CTA	m2	**16.427,38**	**14.564,38**	**1.863,00**	0,035	65,21
6	Av. Luiz Alberto (6.240 m²) - Entre Rua Napoleão Selmi Dei e Alameda Rogério Pinto Ferraz	m2	**6.240,00**	**6.223,79**	**16,21**	0,035	0,57
7	Av. Domingos Sorbo, entre rua Dr. Giuseppe Alfiero Sobrinho e rua Ruy Chiossi	m2	**960,00**	**752,05**	**207,95**	0,035	7,28
8	Rua Ruy Chiossi, entre rua Domingos Sorbo e Av. José Barbanit Netto	m2	**1.902,00**	**1.805,11**	**96,89**	0,035	3,39

P.M.A. 382 Nº FOLHA VISTO

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

BRA

SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017

PLANILHA 18ª MEDIÇÃO PARCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHOS EXECUTADOS

Item	DESCRIÇÃO	Un	ÁREA TOTAL	MEDIDO	SALDO	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
1	LOCAL						
9	Av. Pablo Picasso (1.106 m²) - Entre Rua Maurício Galli e José de Freitas Madeira	m2	**1.106,00**	**813,32**	**292,68**	0,035	10,24
10	Av. Dr. Manoel Penteado (5.760 m²) - Entre Rua João Callera e Divisa de Aquiles Vezzoni	m2	**5.760,00**	**5.331,86**	**428,14**	0,035	14,98
11	Rua José Soares de Azevedo (1.056 m²) - Entre Rua José Callera e Dr. Manoel Penteado	m2	**1.056,00**	**1.055,94**	**0,06**	0,035	0,00
12	Rua Franciszo Zavatti (5.328 m²) - Entre Rua José Roberto Negrão e Pedro José Laroca	m2	**5.328,00**	**5.308,14**	**19,86**	0,035	0,70
13	Av. Synésio Wiss Barreto (8.800 m²) - Entre Rua Renato Santini e Av. Eng. Camilo Dinucci	m2	**8.800,00**	**7.430,67**	**1.369,33**	0,035	47,93
14	Av. José Barbanti Neto (7.000 m²) - Entre rua Ruy Chiosi e Av. Antonio Honório Real	m2	**7.000,00**	**5.451,22**	**1.548,78**	0,035	54,21
15	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Av. Luiz Alberto e Alamenda Rogério Pinto Ferraz (21.540,31 m²)	m2	**21.540,31**	**19.050,74**	**2.489,57**	0,035	87,13
16	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Alameda Rogério Pinto Ferraz e Av. Dr. Adayl Nunes da Silva (7.810,97 m2)	m2	**7.810,97**	**7.334,38**	**476,59**	0,035	16,68

P.M.A. 283 FOLHA VISTO

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

BRA

SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017

PLANILHA 18ª MEDIÇÃO PARCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHOS EXECUTADOS

Item	DESCRIÇÃO	Un	ÁREA TOTAL	MEDIDO	SALDO	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
1	LOCAL						
17	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Av. Dr. Adayl Nunes da Silva e Av. Prudente de Moraes (9.873,89 m²)	m2	**9.873,89**	**8.779,72**	**1.094,17**	0,035	38,30
18	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Av. Prudente de Morais e Av. Portugal (14.583,29 m²)	m2	14.583,29	**11.028,85**	**3.554,44**	0,035	124,41
19	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Av. Sete de Setembro e Av. Allan Kardec (9.045,07 m²)	m2	**9.045,07**	**7.723,17**	**1.321,90**	0,035	46,27
20	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira entre Av. Allan Kardec e Rua Voluntários da Pátria (10.901,99 m²)	m2	**10.901,99**	**10.371,54**	**530,45**	0,035	18,57
21	Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira (11.725,39 m²) - Entre rua Voluntários da Pátria e Rua Luiz Mauri	m2	**11.725,39**	**11.552,95**	**172,44**	0,035	6,04
22	Rua Eng. José Barbugli (4.300 m²) - Entre Av. Itápolis e Alberto Toloi	m2	**4.300,00**	**3.419,60**	**880,40**	0,035	30,81

P.M.A. 384

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

RA

SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017

PLANILHA 18ª MEDIÇÃO PARCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHOS EXECUTADOS

em	DESCRIÇÃO	Un	ÁREA TOTAL	MEDIDO	SALDO	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
1	LOCAL						
23	Rua Armando Salles Oliveira (6.800 m²) - Entre Rua Prof. Jorge Correa e Av. Infante Don Henrique	m2	**6.800,00**	**6.796,92**	**3,08**	0,035	0,11
24	Av. Dr. Edson Bacarin (6.720 m²) - Entre Rua Luiz Sotrati e Mauricio Galli	m2	**6.720,00**	**6.559,39**	**160,61**	0,035	5,62
25	Rua Nove de Julho (5.170 m²) - Entre Av. Bento de Abreu e Av. Henrique Lupo	m2	**5.170,00**	**4.476,09**	**693,91**	0,035	24,29
26	Rua São Bento (1.600 m²) - Av. Joaquim de Souza Pinheiro e Av. Bento de Abreu	m2	**1.600,00**	**1.494,25**	**105,75**	0,035	3,70
	TOTAL GERAL		**191.117,49**	**172.324,63**	**18.792,86**	**0,035**	**657,75**

AREA TOTAL PREVISTA

TOTAL PAGO (1)+(2)+(3)

MED (18)

P.M.A. 385 Nº FOLHA

INT - 351 - 14/04/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	03/02/2020	19

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Ceará entre Av. Padre Antonio Cesarino e Av. Estrada de Ferrro										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	224,62	730,80	164.151,93		0,00	224,62	164.151,93	224,62	164.151,93
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	6.417,70	2,58	16.557,67		0,00	6.417,70	16.557,67	6.417,70	16.557,67
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	180.709,60		-		180.709,60		180.709,60
TOTAL GERAL					180.709,60	0,00	0,00	0,00	180.709,60	0,00	180.709,60

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

VISTO
982
P.M.A.

NF-352-1404 ao

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
ARARAQUARA - SP	03/02/2020	20

OBRA
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Àv. Manoel de Abreu entre rotatória Nosso Ninho e rotatória Unik										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	273,56	730,80	199.920,21		0,00	273,56	199.920,21	273,56	199.920,21
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	7.816,10	2,58	20.165,54		0,00	7.816,10	20.165,54	7.816,10	20.165,54
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	220.085,74		-		220.085,74		220.085,74
TOTAL GERAL					220.085,74	0,00	0,00	0,00	220.085,74	0,00	220.085,74

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

VISTO
Nº FOLHA
387
P.M.A.

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	10/02/2020	21

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Jorge Haddad entre Av. Alameda Paulista e rua Miguel Veltri										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	138,73	730,80	101.385,05		0,00	138,73	101.385,05	138,73	101.385,05
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.963,76	2,58	10.226,50		0,00	3.963,76	10.226,50	3.963,76	10.226,50
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	111.611,55		-		111.611,55		111.611,55
2	Rua Julião Caramuru entre rua Padre Francisco M. Malachias e São Vicente de Paulo										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,5cm	m3	87,68	730,80	64.078,01		0,00	87,68	64.078,01	87,68	64.078,01
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.505,20	2,58	6.463,42		0,00	2.505,20	6.463,42	2.505,20	6.463,42
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	70.541,42		-		70.541,42		70.541,42
TOTAL GERAL					182.152,98	0,00	0,00	0,00	182.152,98	0,00	182.152,98

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 288

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N°
ARARAQUARA - SP	03/05/2019	9ª

OBRA: Pavimentação Asfáltica

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 02

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	Acesso Bairro Parque Gramado (Rua Domingos Luiz Beriassi)										
1.1	APLICAÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE - CBUQ	m3	87,88	730,80	64.225,26	0,00	0,00	87,88	64.225,26	87,88	64.225,26
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.929,45	2,58	7.557,98	0,00	0,00	2.929,45	7.557,98	2.929,45	7.557,98
				Sub-Total	71.783,24		-		71.783,24		71.783,24
	TOTAL GERAL				71.783,24		0,00		71.783,24		71.783,24

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

VISTO
Nº FOLHA 389

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N°
Pavimentação Asfáltica	ARARAQUARA - SP	03/05/2019	8ª

PLANILHA DE MEDIÇÃO PARCIAL REF. PROCESSO 3341/2017 PREGÃO 068/2017 LOTE 04

Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA ATUAL	VALOR MEDIDO ATUAL	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	Acesso Bairro Parque Gramado (Rua Domingos Luiz Benassi)										
1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 95% PN	m2	2.929,45	8,81	25.808,45	0,00	0,00	2.929,45	25.808,45	2.929,45	25.808,45
1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	m3	439,42	100,01	43.946,15	0,00	0,00	439,42	43.946,15	439,42	43.946,15
1.3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	m2	2.929,45	5,23	15.321,02	0,00	0,00	2.929,45	15.321,02	2.929,45	15.321,02
				Sub-Total	85.075,62		-		85.075,63		85.075,63
TOTAL GERAL					85.075,62		0,00		85.075,63		85.075,63

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

VISTO
P.M.A.
390
Nº FOLHA

NF-373 - 31/03/20

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N°
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 3341/2017	ARARAQUARA - SP	10/03/2020	22

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Candido Portinari entre as ruas Estrada de Ferro e Paulo da Silveira Ferraz										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 2,50cm	m3	110,02	730,80	80.400,79		0,00	110,02	80.400,79	110,02	80.400,79
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	4.400,70	2,58	11.353,81		0,00	4.400,70	11.353,81	4.400,70	11.353,81
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	91.754,60		-		91.754,60		91.754,60
TOTAL GERAL					91.754,60	0,00	0,00	0,00	91.754,60	0,00	91.754,60

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P. M. A. ... VISTO

AUTEM ENGENHARIA

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO N°
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 3341/2017	ARARAQUARA - SP	30/03/2020	23

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. Manoel de Abreu entre rotatória Brizolari e Rotatória Nosso Ninho										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 2,50cm	m3	407,21	730,80	297.591,08		0,00	407,21	297.591,08	407,21	297.591,08
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	11.634,65	2,58	30.017,40		0,00	11.634,65	30.017,40	11.634,65	30.017,40
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	327.608,47		-		327.608,47		327.608,47
2	Rua Adelaide Ferraz de Carvalho entre rua Mato Grosso e rua dos Bombeiros										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 2,50cm	m3	94,14	730,80	68.798,68		0,00	94,14	68.798,68	94,14	68.798,68
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.689,76	2,58	6.939,58		0,00	2.689,76	6.939,58	2.689,76	6.939,58
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	75.738,26		-		75.738,26		75.738,26
TOTAL GERAL					403.346,74	0,00	0,00	0,00	403.346,74	0,00	403.346,74

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

PMA
392
Nº FOLHA
VISTO

NF 381 - 16/04/20

CONSTRUTORA AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	13/04/2020	24

24ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Libaneses entre rua São Geraldo e rua Espanha										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 2,50cm	m3	218,77	730,80	159.875,54		0,00	218,77	159.875,54	218,77	159.875,54
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	6.250,51	2,58	16.126,32		0,00	6.250,51	16.126,32	6.250,51	16.126,32
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	176.001,86	0,00	-		176.001,86		176.001,86
2	Rua Imaculada Conceição entre Av. Prof. Jorge Correa e Av. Bandeirantes										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 2,50cm	m3	136,47	730,80	99.734,76		0,00	136,47	99.734,76	136,47	99.734,76
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.899,24	2,58	10.060,04		0,00	3.899,24	10.060,04	3.899,24	10.060,04
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	109.794,80		-		109.794,80		109.794,80
TOTAL GERAL					285.796,66	0,00	0,00	0,00	285.796,66	0,00	285.796,66

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 393 Nº FOLHA VISTO

NF - 389 - 28/04/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	17/04/2020	25

25ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Otaviano de Arruda Campos entre rua Cândido Portinari e rua Mato Grosso										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	203,16	730,80	148.465,97		0,00	203,16	148.465,97	203,16	148.465,97
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	5.804,44	2,58	14.975,46		0,00	5.804,44	14.975,46	5.804,44	14.975,46
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	163.441,42	0,00	-		163.441,42		163.441,42
TOTAL GERAL					163.441,42	0,00	0,00	0,00	163.441,42	0,00	163.441,42

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 394 FOLHA VISTO

NF-385 - 28/04/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	24/04/2020	26

26ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Miguel Baculem entre as ruas Saveria Lia Rolfsen e Av. Pedro José Laroca										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	329,12	730,80	240.518,37		0,00	329,12	240.518,37	329,12	240.518,37
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	9.403,33	2,58	24.260,59		0,00	9.403,33	24.260,59	9.403,33	24.260,59
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	264.778,97	0,00	-		264.778,97		264.778,97
TOTAL GERAL					264.778,97	0,00	0,00	0,00	264.778,97	0,00	264.778,97

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. 395 Nº FOLHA VISTO

MT-403 - 28/05/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	25/05/2020	27

27ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Camilo Dinuci entre rua Miguel Bucalem e CEASA**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	50,02	730,80	36.550,96		0,00	50,02	36.550,96	50,02	36.550,96
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.429,00	2,58	3.686,82		0,00	1.429,00	3.686,82	1.429,00	3.686,82
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	40.237,78	0,00	-		40.237,78		40.237,78
2	**Rua Saveria Lia Rolsen entre ruas Badia Miguel Saba e Av. Jonas Pinheiro**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	109,83	730,80	80.263,76		0,00	109,83	80.263,76	109,83	80.263,76
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.138,00	2,58	8.096,04		0,00	3.138,00	8.096,04	3.138,00	8.096,04
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	88.359,80	0,00	-		88.359,80		88.359,80
3	**PIEMONTE**										
3.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	40,46	730,80	29.568,17		0,00	40,46	29.568,17	40,46	29.568,17
3.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.156,00	2,58	2.982,48		0,00	1.156,00	2.982,48	1.156,00	2.982,48
3.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733,38	32.550,65	0,00	-		32.550,65		32.550,65
TOTAL GERAL					161.148,23	0,00	0,00	0,00	161.148,23	0,00	161.148,23

AUTEM ENGENHARIA LTDA
Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 396

NF-914 - 15/06/20

	CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA			
AUTEM ENGENHARIA		ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
		ARARAQUARA - SP	10/06/2020	28

OBRA

SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

28ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Rua Eng. Roberto Lepre Sampaio e Rua Walter Orlando de Carvalho										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	333,41	730,80	243.658,59		0,00	333,41	243.658,59	333,41	243.658,59
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	9.526,10	2,58	24.577,34		0,00	9.526,10	24.577,34	9.526,10	24.577,34
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					268.235,92	0,00	0,00	9.859,51	268.235,92	9.859,51	268.235,92

Eng. José Luiz Camillo Junior
CREA: 5069175023
AUTEM ENGENHARIA LTDA

PMA Nº FOLHA 347

NF - 423 - 23/06/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	22/06/2020	29

29ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Antenor Borba entre Av. Romulo Lupo e Rua João Soares de Arruda**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	**110,95**	730,80	81.082,26		0,00	**110,95**	81.082,26	**110,95**	81.082,26
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	**3.170,00**	2,58	8.178,60		0,00	**3.170,00**	8.178,60	**3.170,00**	8.178,60
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	**0,00**	4,61	0,00		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
TOTAL GERAL					**89.260,86**	**0,00**	**0,00**	**3.280,95**	**89.260,86**	**3.280,95**	**89.260,86**

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 298 VISTO

NF-964 - 23/06/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	22/06/2020	30

30ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Rua Francisco Mazzei entre Av. João Soares de Arruda e Av. Aldo Galiano**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	80,71	730,80	58.982,87		0,00	80,71	58.982,87	80,71	58.982,87
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.306,00	2,58	5.949,48		0,00	2.306,00	5.949,48	2.306,00	5.949,48
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					**64.932,35**	**0,00**	**0,00**	**2.386,71**	**64.932,35**	**2.386,71**	**64.932,35**

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 399 VISTO

NF-425 - 23/06/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	22/06/2020	31

31ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. João Soares de Arruda entre Rua Fortunato Micelli e Rua Nelson Sotratti										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	415,10	730,80	303.355,08		0,00	415,10	303.355,08	415,10	303.355,08
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	11.860,00	2,58	30.598,80		0,00	11.860,00	30.598,80	11.860,00	30.598,80
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					333.953,88	0,00	0,00	12.275,10	333.953,88	12.275,10	333.953,88

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. Nº FOLHA 400 VISTO

INT - 720 - 05/06/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	22/06/2020	32

32ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. Torello Dinucci entre Rua Americo Danielli e Rua Francisco Mazzei										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	46,48	730,80	33.967,58		0,00	46,48	33.967,58	46,48	33.967,58
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	1.328,00	2,58	3.426,24		0,00	1.328,00	3.426,24	1.328,00	3.426,24
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					37.393,82	0,00	0,00	1.374,48	37.393,82	1.374,48	37.393,82

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P.M.A. VISTO Nº FOLHA 401

NF 432 - 30/06/20

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017

ENDEREÇO: ARARAQUARA - SP | DATA: 29/06/2020 | MEDIÇÃO Nº: 33

33ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	**Av. Nabor Rodrigues dos Santos entre Rua Francisco Mazzei e Rua João de Arruda Falcão**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	119,32	730,80	87.195,40		0,00	119,32	87.195,40	119,32	87.195,40
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.409,00	2,58	8.795,22		0,00	3.409,00	8.795,22	3.409,00	8.795,22
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	95.990,62		0,00		95.990,62		95.990,62
2	**Rua Antenor Borba entre Av. João Soares e Arruda e Av. Rodrigo Fernando Grillo**										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	124,46	730,80	90.955,37		0,00	124,46	90.955,37	124,46	90.955,37
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.556,00	2,58	9.174,48		0,00	3.556,00	9.174,48	3.556,00	9.174,48
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	100.129,85		0,00		100.129,85		100.129,85
3	**Rua João de Arruda Falcão entre Ac. Eng. Heitor de Souza Pinheiro e Av. João Soares e Arruda**										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ), ESPESSURA 3,50cm	m3	109,10	730,80	79.726,63		0,00	109,10	79.726,63	109,10	79.726,63
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	3.117,00	2,58	8.041,86		0,00	3.117,00	8.041,86	3.117,00	8.041,86
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	87.768,49		0,00		87.768,49		87.768,49
TOTAL GERAL					283.888,96	0,00	0,00	0,00	283.888,96	0,00	283.888,96

AUTEM ENGENHARIA LTDA

PMA 102

CONSTRUTORA: AUTEM ENGENHARIA LTDA

OBRA	ENDEREÇO	DATA	MEDIÇÃO Nº
SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM ARARAQUARA - LOTE 2 - CONTRATO 4872 -2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3341/2017	ARARAQUARA - SP	14/07/2020	34

34ª MEDIÇÃO PARCIAL DO LOTE 2 - Empenho Trânsito

PLANILHA DE MEDIÇÃO						ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO DESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL	
Item	Descrição	Un	Quantidade	Preço unit.	Preço total	QUANTIDADE ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR ACUMUL. ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADO	VALOR EXECUTADO
1	Av. Prudente de Moraes entre Rua Castro Alves e Rua Ten. Joaquim Nunes Cabral										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ)	m3	31,08	730,80	22.713,26		0,00	31,08	22.713,26	31,08	22.713,26
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	952,00	2,58	2.456,16		0,00	952,00	2.456,16	952,00	2.456,16
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	25.169,42		0,00		25.169,42		25.169,42
2	Av. Prudente de Moraes entre Rua Expedicionários do Brasil e Rua Itália										
2.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ)	m3	27,19	730,80	19.870,45		0,00	27,19	19.870,45	27,19	19.870,45
2.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	916,00	2,58	2.363,28		0,00	916,00	2.363,28	916,00	2.363,28
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	22.233,73		0,00		22.233,73		22.233,73
3	Rua Armando de Salles Oliveira entre Av. Prof. Virgilio Abranches Quintão e Av. Clovis Fagundes Labras										
1.1	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO - (CBUQ)	m3	57,99	730,80	42.379,09		0,00	57,99	42.379,09	57,99	42.379,09
1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	2.024,00	2,58	5.221,92		0,00	2.024,00	5.221,92	2.024,00	5.221,92
1.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	0,00	4,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	47.601,01		0,00		47.601,01		47.601,01
TOTAL GERAL					95.004,17	0,00	0,00	0,00	95.004,17	0,00	95.004,17

AUTEM ENGENHARIA LTDA

P. M. A. VISTO Nº FOLHA 102

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

P.M.A. 404 Nº FOLHA VISTO

Processo nº 003/2020
Guichê nº 43.752/2020
Nome: Câmara Municipal de Araraquara – REQ 843/2020
Assunto: Recapeamento Asfáltico e Tapa-Buraco

À
Secretária de Obras e Serviços Públicos

Segue informações para montagem da planilha demonstrativa, levando em consideração os contratos celebrados e o período da execução das medições:

❖ **TAPA BURACO EXERCÍCIO DE 2017 (folhas 003 a 193):**

Empresa: Florestana Paisagismo, Construções e Serviços Ltda.
Contrato Inicial: 4511/2016
Aditamentos/Suspensão: 4619-4669-4680/2016, 4729-4752-4809-4819/2017
Medições: março a novembro/2017

❖ **TAPA BURACO EXERCÍCIO DE 2017 A 2020 (folhas 194 a 267):**

Empresa: Valéria Andreoli de Almeida Construções EPP
Contrato Inicial: 4871/2017
Aditamentos: 5064/2018, 5147-5167-5176/2019
Medições: outubro/2017 a junho/2020

❖ **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXERCÍCIO DE 2017 A 2020 (CONVÊNIO) (folhas 268 a 335):**

Convênio: Ministério das Cidades – Processo nº 2584.1029706-74/2016
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 1646/2017

Convênio: Casa Civil Estado – Convênio nº 428/2017

405
Nº FOLHA
VISTO

Empresa: Sólida Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
Contrato Inicial: 4956/2018
Aditamentos: 5058/2018

Convênio: Ministério das Cidades – Contrato de Repasse nº 845521/2017
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 4961/2018
Aditamentos: 4992-5021/2018

Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Processo nº 718824/2018
Convênio nº 1332/2018
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 4872/2017
Aditamentos: 5063/2018, 5131-5256-5294/2019

Convênio: Ministério das Cidades – Contrato de Repasse nº 856902/2017
Empresa: BGL Construtora Eireli
Contrato Inicial: 5184/2019
Aditamentos: 5184/2019

Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Convênio nº 1.401/2018
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 5269/2019
Aditamentos: 5269/2019

Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Convênio nº 1.402/2018
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 5269/2019
Aditamentos: 5269/2019

Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Convênio nº 1.403/2018
Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 5269/2019
Aditamentos: 5269/2019

Convênio: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional – Convênio nº 938/2019
Empresa: Autem Engenharia Ltda.

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

P M A
406
Nº FOLHA
VISTO

Contrato Inicial: 5378/2020

❖ **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EXERCÍCIO DE 2018 A 2020 (folhas 336 a 403):**

Empresa: Autem Engenharia Ltda.
Contrato Inicial: 4872/2017
Aditamentos: 5063/2018, 5131-5256-5294/2019
Medições: dezembro/2017 a julho/2020

Informamos quanto à execução dos serviços em questão, realizados pela própria Prefeitura, esta Coordenadoria não possui as informações.

22/09/2020

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Coordenador de Planejamento

Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Folha Nº 407

uichê - nº043.752/2020
rocesso -nº000.003/2020
ıteressado - CMA- REQ Nº843/2020

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos **ENTRADA** 22/09/2020 JÉSSICA	À Coordenadoria Executiva de Obras Públicas A/C Gerência de Obras Viárias Para analise e montagem da planilha.

Eng. Anna Padilha
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

21 SET. 2020

A SOST,

- Encaminho planilha resumo das informações solicitadas 28/09/2020

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Gerência de Obras Viárias

Eng. Daniel Palombo Siqueira
CREA/SP: 5069039305

A
Chefia de Gabinete
Com as informações solicitadas

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Araraquara

Engª Anna Padilha
CREA: 5062372698 - Secretária

ANO	SERVIÇO	QUANT (M²)	VALOR INVESTIDO
2017	Tapa-Buraco	27631,81	R$ 973.706,48
	Recapeamento	9973,18	R$ 197.967,62
2018	Tapa-Buraco	30790,19	R$ 731.521,03
	Recapeamento	14989,08	R$ 487.809,73
2019	Tapa-Buraco	89743,02	R$ 4.605.977,11
	Recapeamento	447361,79	R$ 9.694.762,47
2020	Tapa-Buraco	20179,07	R$ 968.595,46
	Recapeamento	137091,94	R$ 3.679.043,12