

Proc. Administrativo 6- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

Data: 17/05/2024 às 16:14:41

EXTRATO DO CONTRATO 28/2024 , para assinatura

—
Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

Contrato_N_28_2024_CONCORRENCIA_19_2024_RAMON_AUGUILERA_EXTRATO_upa_central_doc.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Eliana Aparecida Mori Hona...	17/05/2024 16:16:52	1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **473E-9E1A-4B92-AB8D**



Prefeitura
Municipal de
Araraquara
Secretaria Municipal
de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 028/2024

CONCORRENCIA N° 019/2024 – PROC. N° 5920/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”

, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”

Valor: R\$ **2.470.793,92**

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 473E-9E1A-4B92-AB8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 17/05/2024 16:16:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/473E-9E1A-4B92-AB8D>

Proc. Administrativo 7- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC - Equipe de Agentes de Contratação - A/C Wagner T.

Data: 17/05/2024 às 16:30:22

Prezado [Wagner dos Santos Tedesco - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC](#)

segue extrato de contrato para publicação

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

Contrato_N_28_2024_CONCORRENCIA_19_2024_RAMON_AUGUILERA_EXTRATO_upa_central.doc

Contrato_N_28_2024_CONCORRENCIA_19_2024_RAMON_AUGUILERA_EXTRATO_upa_central_doc.pdf



Prefeitura
Municipal de
Araraquara
Secretaria Municipal
de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 028/2024

CONCORRENCIA N° 019/2024 – PROC. N° 5920/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.823.795/0001-54

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”

, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”

Valor: R\$ **2.470.793,92**

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 8- 46.308/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos - A/C Renata B.

Data: 17/05/2024 às 16:31:36

[Renata Cristina Bratfisch - SOSP](#)

Segue Contrato finalizado para prosseguir com a execução de ordem de serviço.

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Proc. Administrativo 9- 46.308/2024

De: Leilane W. - SMS-CGSA-GGC FEC

Para: -

Data: 20/05/2024 às 10:23:05

Setores envolvidos:

SMS, SOSP, SMS-CGSA-GGC FEC, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO, SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC

CONTRATO INICIAL OBRA UPA CENTRAL

[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#)

Segue recibo em anexo.

Att,

—

Leilane Cristina Wakim

Gerencia de Gestão Contábil, Financeira, Exec. e Controle Orçamentário

Anexos:

Seguro_Garantia.docx



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D41-67FF-346B-50EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEILANE CRISTINA WAKIM (CPF 342.XXX.XXX-55) em 20/05/2024 10:27:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1D41-67FF-346B-50EC>

Proc. Administrativo 10- 46.308/2024

De: Lucilei L. - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2024 às 10:42:12

Prezada Rosemeire:

Publicações anexadas.

—

Lucilei Roberta Ligabô

Assistente administrativo

Anexos:

Contrato_028_Publicacao_DO.pdf

Contrato_028_Publicacao_Folha_da_Cidade.pdf

Contrato_028_Publicacao_Gazeta.pdf

Decisão do Prefeito. Processo 27/24 - Pregão 22/24. OBJETO: Aquisição de veículo automotor zero km. Resolve, por bem, suspender “sine die” a data prevista para o recebimento e julgamento das propostas, em função de readequação do descritivo relativo ao objeto. Andradina, 17 de maio de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Extrato de Aditamento Contratual. PROCESSO LICITATÓRIO 56/2022 - CONCORRÊNCIA 04/2022. Objeto: contratação de empresa especializada para reforma da EMEF Maria Vera Quedral Tamai. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA. Fica ajustado entre as partes o ACRESCIMO no valor de R\$ 373.554,15 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), e SUPRESSÃO no valor de R\$ 530.803,18 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e três reais e dezóito centavos). As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. Data: 16 de maio de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

ANGATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 – PROCESSO Nº 022/2024

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA, REALIZARÁ LICITAÇÃO, na MODALIDADE PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO” POR LOTE e MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos da Lei nº 14.133/21 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, VIGAS DE MADEIRA E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão de disputa de preços: 06 de junho de 2024, às 09:00 horas. LOCAL: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL <https://blcompras.com/>. Maiores informações através do telefone: (15) 3255-9503. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.angatuba.sp.gov.br e www.bll.org.br e <https://pncp.gov.br/>. Angatuba, 17 de maio de 2024. NICOLAS BASILE ROCHEL. PREFEITO MUNICIPAL.

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - PROCESSO Nº 019/2024. A Prefeitura do Município de Angatuba, através do Sr. Prefeito Municipal, torna pública a REVOGAÇÃO da licitação supramencionada, que tem como OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, por razões de interesse público devidamente justificada no processo licitatório. Nos termos do artigo 165 inciso I “d” da lei 14.133/21 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais recursos. Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2024. NICOLAS BASILE ROCHEL. PREFEITO MUNICIPAL.

APARECIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico 004/2024
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros necessários para o preparo da merenda escolar, a fim de atender a demanda das escolas municipais, creches e entidade filantrópica durante o ano letivo de 2024. HOMOLOGO o procedimento licitatório às empresas COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 11.478.867/0001-73, no valor de R\$ 104.881,00. ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 08.600.856/0001-00, no valor de R\$ 438.338,00. TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 42.898.766/0001-85, no valor de R\$ 8.872,00. TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.655.081/0001-07, no valor de R\$ 105.190,00. LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA - Prefeito Municipal
CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2023 - EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida. Contratada: 28.871.836 ALEXANDRE DE JESUS YANEZ ECHEVERRIA, CNPJ: 28.871.836/0001-80, no valor de R\$ 19.200,00. Data Assinatura do Contrato: 08/03/2024. Início da Vigência: 08/03/2024. Objeto: credenciamento de monitores de Educação Física para a execução de aulas e projetos nas áreas vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes Lazer do Município de Aparecida/SP, objetivando o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, famílias e idosos residentes no Município. LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA - Prefeito Municipal

APIAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024
A Prefeitura do Município de Apiá/SP torna público aos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 21/2024 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA ALBERTO DIAS BAPTISTA, especificações e condições descritas no edital e seus anexos, que estará disponível a partir de 20/05 no <https://licitacao.apiai.sp.gov.br/>. Terá recebimento das propostas até dia 05/06/2024 as 9h na plataforma da bll.org.br, sessão de disputa no mesmo dia as 9h30min

ARANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

AVISO CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU – COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO – AVISO DE CONVOCAÇÃO ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/24
Objeto: A comissão de licitação, torna público convocação da Empresa JRB MONTAGENS DE ESTRUTUIRAS METALICAS NOVO HORIZONTE LTDA - EPP, devidamente Habilitada/ Classificada, na CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/24, para abertura do envelope proposta, no dia 23 de Maio de 2024, as 15:00, no setor de licitação, local Prefeitura Municipal Arandu, Rua Dezenove de março 480, centro Arandu/SP, fone(14) 3766-9022 .
ROSELI DA SILVA SOUZA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PROCESSO nº 47/24
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/24
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de alambrado com mourões de concreto e tubos de aço carbono, e manutenção dos existentes para atender as necessidade da administração pública municipal, conforme termo de referência.
MODALIDADE: Pregão Presencial
ABERTURA: 05 de Junho de 2024.
HORÁRIO:10:00 horas

LOCAL: Prefeitura Municipal de Arandu, sito a Rua Dezenove de Março, 480 – Centro – Arandu/SP.

Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (14) 3766-9022 ou na Rua Dezenove de Março, 480 – Centro – Arandu/SP.

Arandu, 17 de Maio de 2024.
ROSELI DA SILVA SOUZA
Pregoeira
AVISO EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/24
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/24
OBJETO (resumido). A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de massa asfáltica, composta por concreto betuminoso pré-misturado a frio – PMF “C” do DER, com adição de aditivo químico para aumento de estabilidade e adesividade, para execução dos serviços de manutenção e conservação das vias públicas urbanas e vicinais, através de correções pontuais de tapa buracos e remendos superficiais, bem como o emprego de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários. conforme especificação do Termo de Referência anexo ao edital.

.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
ABERTURA: 04 de Junho 2024.
HORÁRIO: 10:00 horas
Edital em seu inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.arandu.sp.gov.br ou no site www.bll.org.br.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (14) 3766-9022 ou E-mail: licitacao@arandu.com.br .
Arandu, 17 de Maio de 2024.
ROSELI DA SILVA SOUZA
Pregoeiro
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO -CREDENCIAMENTO Nº 04/24

O Município de Arandu, sediado na Rua /Dezenove de março, 480, CEP; 18710-009, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO, torna público que estará recebendo, Inscrição no periodo de 21/05/2024 a 05/06/2024 das 08h00min às 12h00min das 14h30min às 17h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a a Rua 17 de Março, 480, Centro, Arandu, Estado de São Paulo, CEP 18.710-009. para fins de Credenciamento para Credenciamento contratação de empresa com especializada para prestação de serviços técnicos, regência, ensaio e arranjos da banda municipal, conforme especificações do Termo de Referência anexo ao edital. De acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.259/23 de 02 de janeiro de 2024. O protocolo deverá ser feito com toda documentação citada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Arandu, situado a Rua dezenove de março, nº 480, Centro – Arandu - SP, o qual será encaminhado ao setor de licitação.

Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (14) 3766-9022 ou 37669025 na Rua Dezenove de Março, 480 – Centro – Arandu/SP, E-mail: licitacao@arandu.sp.gov.br .
Arando, 17 de Maio de 2024
FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DA SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 024/2024
CONCORRENCIA Nº 007/2024 – PROC. Nº 5461/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.823.795/0001-54
OBJETO: “”OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 660 – VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA”, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”
Valor: R\$ 2.251.000,00
NAO N ORIGINAL

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 026/2024
CONCORRENCIA Nº 018/2024 – PROC. Nº 5773/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
CONTRATADA: FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 53.591.103/0001-30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CMS PARQUE CECAP “DR. RENATO GUIMARÃES BASTOS - LOCAL:- RUA MAJOR DO EXÉRCITO ANTÔNIO DO AMARAL BIAVATTI, 347 – PARQUE CECAP – ARARAQUARA/SP
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato. ”
Valor: R\$ 387.700,00
NAO N ORIGINAL

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 027/2024
CONCORRENCIA Nº 017/2024 – PROC. Nº 5755/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.924.951/0001-10
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DA U.S.F. “ADOLFO LÉO”, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MASCIA, N.º 693, JARDIM MARIVAN - ARARAQUARA/SP
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato. ”
Valor: R\$ 323.755,15
NAO N ORIGINAL

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 028/2024
CONCORRENCIA Nº 019/2024 – PROC. Nº 5920/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE
CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.823.795/0001-54
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”
Valor: R\$ 2.470.793,92
NAO N ORIGINAL

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ESCLARECIMENTO I

Vimos, através deste, em relação à Concorrência 024/2024, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - Local: CENTRO E VILA KARÚ (VILA XAVIER) – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL e à Concorrência 025/2024, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - Local: VILA FERROVIÁRIA – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL, tendo em vista pedidos de esclarecimentos, expor o que segue:

Questão: Referente ao item 05.03 deste edital entendemos que a apresentação da comprovação da exequibilidade da proposta (Anexo XI – Demonstração de Exequibilidade), quando necessário, será exigida somente após a realização dos lances e somente da empresa vencedora.

Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: SIM. Tendo em vista que os valores ofertados inicialmente poderão sofrer alterações devido à possibilidade de lances, caso a proposta final tenha desconto além do previsto em lei, o licitante deverá apresentar sua planilha de custos a fim de comprovar sua exequibilidade.

Araraquara, 17 de maio de 2.024
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratação
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2023
PROCESSO Nº 4044/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, tendo em vista pedido de impugnações pelas empresas G TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA e EPLANCCO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA, expor o que segue:

A integra da análise das impugnações, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>. Deste modo, é medida de rigor que a peça impugnatória apresentada de forma extemporânea seja improvida, mantendo-se integralmente o Edital, em razão de seu caráter protelatório e da ausência de relevância, pertinência e verossimilhança dos argumentos apresentados sem maior lastro.

Araraquara, 17 de maio de 2023.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Comissão Especial de Licitação
Presidente

ARARAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023: - OBJETO: Registrar preços para aquisição parcelada de diversos materiais hidráulicos, Tubo PVC Defto e Tubo PEAD Corrugado para Esgoto, pelo período de 12 meses, conforme as especificações deste Termo de Referência. O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, torna público para conhecimento dos interessados, que o Sr. João Marcelo Franchozza, Presidente Executivo, HOMOLOGA a presente licitação à empresa VS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA EPP, CNPJ 27.572.655/0001-90, vencedora do Lote nº 18, no valor total de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Araras, 17 de maio de 2024.
João Marcelo Franchozza
Presidente Executivo
Marluce Natália de Góes Lima
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

ASPÁSIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

A Prefeitura Municipal de Aspásia-SP avisa que se encontra aberta a Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 01/2.024, com critério de julgamento menor preço global, por meio da utilização da plataforma Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br, que objetiva a Contratação de empresa especializada para Reforma do Prédio de Múltiplo Uso, conforme Termo de Convênio 100548/2024, firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e o Município de Aspásia-SP. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 07/06/2024. Data e horário do início da disputa: 09h30min do dia 07/06/2024. O edital completo estará à disposição dos interessados no site www.bllcompras.com, no sítio Eletrônico do Município: aspasia.sp.gov.br e Portal Nacional de Compras Públicas.

Aspásia, 17 de maio de 2024. Ivan de Paula - Prefeito Municipal

ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

COMUNICADO
Ref.: Processo 194/23 - Concorrência 1/23 - Alienação do domínio pleno de imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Assis. Comunicamos o indeferimento do recurso interposto pela empresa TAKT SOLUÇÕES LTDA., conta a decisão da Comissão de Licitações, que retirou do certame o item 04 do objeto da licitação. Mantida todas as decisões constante da Ata de Julgamento de Habilitação. Comunicamos ainda a abertura dos envelopes de n°s 02 - Propostas, das licitantes habilitadas para o dia 23/05/2024 às 10:00h no mesmo local. Informações: (18) 3321-2500.
Assis (SP), 17 de maio de 2024.
Ivan Décio Serra - Presidente da Comissão de Licitações

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA

Aviso de Homologação e de Adjudicação. Pregão Eletrônico 05/2024 - Processo 012/2024. Registro de preços para fraldas descartáveis para municípios consorciados. Homologado o processo e adjudicado o objeto às empresas: PREVENÇÃO COML. HOSP. LTDA.-EPP, CNPJ 01.371.480/0001-80: item 10-R\$0,91; CIRURGICA UNIÃO LTDA., CNPJ 04.063.331/0001-21: item 01-R\$1,35; BELLAMED PROD. HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31.498.120/0001-94: itens 06-R\$0,49; 07-R\$0,55 e 08-R\$0,62, e M.N.P. CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES, CNPJ 03.402.979/0001-12: itens 02-R\$1,27; 03-R\$1,32 e 04-R\$1,38. Fracassado item 05 e revogado item 09. Integra em www.civap.com.br
Assis, 16 de maio de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA - SAÚDE

Aviso de Homologação e de Adjudicação. Pregão Eletrônico 001/2024 - Processo 04/2024. Registro preços para material hospitalar para SAMU/Assis. Homologado o processo e Adjudicado o objeto às empresas: PLACIDOM COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI ME CNPJ nº 25.123.729/0001-86: itens 05-R\$144,00; 06-R\$110,00; 09-R\$166,00; 11-R\$2,35; 17-R\$59,00; 18-R\$48,30; 20-R\$113,00; 26-R\$2,00; 27-R\$200,00; 28-R\$180,00; 29-R\$300,00; 30-R\$190,00; 31-R\$290,00; 32-R\$2.100,00; 33-R\$106,00; 39-R\$24,00; 40-R\$0,38; 42-R\$8,00; 43-R\$18,00; 44-R\$10,00; 46-R\$13,70; 48-R\$591,90 e 49-R\$590,00; DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ 30.936.479/0001-33: itens 07-R\$97,00; 08-R\$97,00; 22-R\$0,14 e 47-R\$126,00; MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ 06.189.855/0001-99: item 45-R\$230,00; AVTMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 25.290.718/0001-90, nos itens nº 24-R\$1,30 e 25-R\$1,30; W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.232.006/0001-05: itens nº 21-R\$111,00; 36-R\$150,00; 37-R\$150,00 e 38-R\$150,00; Itens desertos: 03, 04, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 35 e 41. Itens Fracassados: 01, 02 e 34. Integra em www.civap.com.br.

Assis, 13 de maio de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente

ATIBAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes licitações: PROCESSO ELETRÔNICO Nº 19.288/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para construção de cobertura para o campo de Gateball, localizado à Rua Virgílio Moraes, 192, bairro Loanda/Atibaia/SP. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/06/24 ÀS 09H00. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.782/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário urbano (bancos e lixeiras em fugê, concreto e madeira), playground e pet play, para uso da Secretaria de Serviços e demais secretarias, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/06/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/06/24 ÀS 08H30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.433/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2024. OBJETO: aquisição de mobiliário de escritórios diversos, destinados ao paço municipal, contemplando áreas administrativas, salas de reunião, recepção, atendimento ao contribuinte, entre outros. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/06/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/06/24 ÀS 08H30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.690/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de brinquedo de parque com instalação inclusa, destinados ao uso dos alunos das unidades escolares da rede municipal de ensino, com entregas parceladas, pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/06/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 06/06/24 ÀS 08H30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.877/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2024. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar para uso do departamento de assistência farmacêutica (insumos para diabetes). Lista 03/2024, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/06/24 ÀS 16H00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 04/06/24 ÀS 08H30. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 17 de Maio de 2.024. Sidney de Oliveira Poloni- Secretário de Administração. AVISO - NOVA DATA - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 22.235/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024. OBJETO: Contratação de empresa de assessoria técnica para implantação e capacitação de novo modelo de gestão do atendimento ao público nas formas presencial, telefônico, web, mobile, site, portal da transparência e ouvidoria, pelo período de 24 meses. O Chefe de Gabinete, no uso de suas atribuições, comunica que foi REDESIGNADO para as 08h30 do dia 05/06/2024 NOVA DATA para RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 05/06/24 ÀS 08H31. Informamos que a ATA DE ESCLARECIMENTO encontra-se disponível nos sites <http://www.atibaia.sp.gov.br> e <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou ainda, na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis das 10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 17 de Maio de 2.024. Sidney de Oliveira Poloni - Secretário de Administração. CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE - A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Administração, torna público e dá conhecimento aos interessados a abertura do Edital de Qualificação: -EDITAL DE QUALIFICAÇÃO Nº 001/24, PROCESSO Nº 26.120/2024 OBJETO: QUALIFICAÇÃO de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da saúde, como Organizações Sociais no âmbito do Município da Estância de Atibaia. RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes contendo o requerimento de Qualificação e a documentação das Entidades deverão ser entregues na Sala de Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – CEP: 12.940.412 – Atibaia/SP, até a realização da sessão pública no dia 25 de junho de 2024 impreterivelmente às 9 horas. Informamos aos interessados que o Edital na íntegra está disponível no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br – Qualificação. DEMAIS INFORMAÇÕES: Secretaria de Administração, Rua Bruno Sargiani nº 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, aos 16 dias do mês de maio de 2024. Sidney de Oliveira Poloni - Secretário de Administração.

AURIFLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

Processo Administrativo 0200002873/2.024-Processo Licitatório 67/2.024- Pregão 17/2.024. O Município de Auriflama-SP através da Prefeita Sra. Katia Conceição Morita de Carvalho torna público, a todos interessados, que se encontra aberto Processo Licitatório na modalidade Pregão - SRP, na forma Eletrônica, objetivando a aquisição de computadores para atender as necessidades do Departamento de Administração e Finanças. As Propostas e Documentos serão recebidos virtualmente no site www.bllcompras.org.br até o dia 04/06/2.024 às 08:30 horas, conforme especificações e normas contidas no Edital e seus anexos, disponíveis no site www.auriflama.sp.gov.br. Auriflama, 20 de maio de 2024.

AVARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2024 – PROCESSO Nº 116/2024
Objeto: Credenciamento de empresas para serviços médicos de ortopedia
Data de Encerramento: 03 de julho de 2024 às 08:30 horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 03 de julho de 2024 às 09 horas

ELIANA AP. MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA FRANCISCO LUJAN
Secretária Municipal de Administração

JULIANA FRANCISCO LUJAN
Secretária Municipal de Administração

Proc. Administrativo 11- 46.308/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SOSP-COP-GFO - Gerência de Fiscalização de Obras - A/C Luciano C.

Data: 21/05/2024 às 16:21:59

Sr. [Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO](#)

Por gentileza providenciar a emissão do documento solicitado no despacho 08.

Sra. [Eliaana Aparecida Mori Honain - SMS](#) conforme determinado o início da obra será dia 27/05/2024 (segunda-feira), por gentileza informar caso não seja possível o atendimento.

—

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Proc. Administrativo 12- 46.308/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-CUE-GUPA-URUDM - Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnóstico do Melhado

Data: 22/05/2024 às 08:17:42

Setores envolvidos:

SMS, SOSP, SMS-CUE, SMS-CGSA-GGCFEC, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GFO, SMS-CUE-GUPA-URUDM,
SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC

CONTRATO INICIAL OBRA UPA CENTRAL

[Fabio Henrique Marconato - SMS-CUE](#), para ciência.

—
Eliana Aparecida Mori Honain
secretária de saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 951B-4E53-B285-9121

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 22/05/2024 08:17:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/951B-4E53-B285-9121>

Proc. Administrativo 13- 46.308/2024

De: Fabio M. - SMS-CUE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/05/2024 às 11:35:52

Ciente.

Att

—

Fábio Henrique Marconato

Coordenador Executivo Urg. e Emergências

Proc. Administrativo 14- 46.308/2024

De: Luciano C. - SOSP-COP-GFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos

Data: 27/05/2024 às 11:06:07

Ordem de serviço no [Proc. Administrativo 50.682/2024 - Ordem de serviço](#)

Luciano da Costa Cavicchioni

Gerência de Fiscalização de Obras

Telefone (16) 3301-5033

Proc. Administrativo 49- 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS-CGSA-GSC - Gerência de Supervisão de Contratos - A/C Rosemeire Z.

Data: 16/05/2024 às 13:10:01

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CGSA-GSC, SOSP-COP-GOEP,
SOSP-COP-GFO, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

Contratação de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Seguem publicações

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:

DOE_HOMOLOGACAO_CC_019_2024_publicacoes_pag_09.pdf
DOU_HOMOLOGACAO_CC_019_2024_publicacoes.pdf
FOLHA_HOMOLOGACAO_CC_019_2024_publicacoes_pag_09.pdf
GAZETA_HOMOLOGACAO_CC_019_2024_publicacoes.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82B4-9964-637E-EAB2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 16/05/2024 13:10:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/82B4-9964-637E-EAB2>

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 012/2024 – REPETIDO - RETIFICADO
DE 17 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES - LOCAL:- AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, Nº S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA-SP.
Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa CONSTRUTORA TAG FOX LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 019/2024
DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNARDINHO CULTRALE - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL-SP.
Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, pelo valor total de R\$ 2.470.793,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PROCESSO 1 DOC Nº 12.642/2024
DISPENSA Nº 004-2022
CONTRATO DE LOCAÇÃO: Nº. 866-2022
CONTRATO (ADITIVO) Nº 866-2022 02REA – Livro 02 – Folhas n.º 03 a 04.
LOCATÁRIO: PREFEITURA DO MUNÍPIO DE ARARAQUARA. – SECRETARIA DE ESPORTES
LOCADOR (A): MILTON FLÁVIO BIANCHI BOLINI – IMOBILIÁRIA REPRESENTANTE: IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.011.004.00 - REDUZIDO Nº 3512, LOCALIZADO NA AVENIDA FEIJÓ, Nº 1100, CENTRO, CEP: 14801-140, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PARA ABRIGAR AS EQUIPES DA MODALIDADE HANDBOL FEMININO.
MOTIVO: O valor mensal do aluguel passará de R\$ 2.644,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) para R\$ 2.763,16 (Dois mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), o que representa um reajuste mensal na ordem de 4,51% (quatro vírgula cinquenta e um por cento).
Araraquara, 30 de abril de 2024. MILENA MALHEIROS PAVANELLI - Secretária de Esportes e Lazer.

ARARAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023: - OBJETO: Registrar preços para condições gerais para fornecimento de uniformes aos colaboradores da Autarquia, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo de Referência. O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, torna público para conhecimento dos interessados, que o Sr. João Marcelo Franchozza, Presidente Executivo, HOMOLOGA a presente licitação referente aos lotes mencionados a empresa: MEDEIROS COMÉRCIO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS NO GERAL LTDA EPP CNPJ nº 46.135.678/0001-82, referente ao Termo de Registro de Preços nº 021/2023, vencedora do lote 10 no valor total de R\$ 8.910,00 .
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023: - OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de: 2000 horas de máquina retroescavadeira com profundidade mínima de escavação de 6.000mm, 2500 horas de máquina retroescavadeira com profundidade mínima de escavação de 3.000mm; 2.500 horas de caminhão basculante tipo truck com capacidade mínima de carga 10 toneladas e 2.500 horas caminhão pipa com capacidade mínima do tanque de 10 m³, pelo período aproximadamente de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo I do Edital. O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, torna público para conhecimento dos interessados, que o Sr. João Marcelo Franchozza, Presidente Executivo, HOMOLOGA a presente licitação à empresa SANTA TERRA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 06.261.866/0001-32, vencedora do Lote nº 01 no valor total de R\$ 134.079,10 Lote nº 02 no valor total de R\$ 19.530,00, Lote nº 03 no valor total de R\$ 55.996,20, e Lote nº 04 no valor total de R\$ 53.706,25 referente ao Termo de Registro de Preços nº 017/2023.
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 026/2020 - CONTRATANTE: SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras. OBJETO: Aditivo de Prazo. CONTRATADA: RAS – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ASSINATURA: 08/05/2024. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 006/2020.
Araras, 14 de maio de 2024. João Marcelo Franchozza - Presidente Executivo. Marluce Natália de Góes Lima - Chefe da Divisão de Compras e Licitações.

ARUJÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Extrato de Contratos
Aditamento nº 01 de 02/05/2024 do Contrato nº 3576 de 25/05/2023; Contratante: PMA; Contratada: JOSÉ LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA - ME; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES/ MÉS, FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO LOCAL. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato em epígrafe, encerrando-se, portanto, em 25/05/2025. Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo o valor de R\$300,00 (trezentos reais) mensais. As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho nº 2839/2024, classificação orçamentária 02.11.01 08 243 0045 2114 3.3.90.39.12, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.
Aditamento nº 05 de 07/05/2024 do Contrato nº 3085 de 08/01/2020; Contratante: PMA; Contratada: J.N.R ILUMINAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI; Objeto: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE ESTA MUNICIPALIDADE NÃO POSSUI CORPO TÉCNICO E EQUIPAMENTO

ADEQUADO PARA PRESTAÇÃO DESTESERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GEORREFERENCIADO, ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, COM RECOLHIMENTO DE ART. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, conforme previsto na cláusula 5 – Item 5.1.1. do Contrato nº 3.085/2020, encerrando-se, portanto, em 08 de maio de 2025, ou até que se finalize novo procedimento licitatório. Fica reajustado em 4,50 % o valor global do Contrato conforme previsto na Cláusula 8 – item 8.3. do contrato original. Pelos serviços compreendidos nas Cláusula anteriores, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 645.197,64 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), com valores mensais de R\$ 53.766,47 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta da Nota de empenho nº 2.983/2024 e da Funcional Programática 02.03.01 5 752 0012 2018 3.3.90.39.99, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.
Aditamento nº 04 de 07/05/2024 do Contrato nº 3099 de 23/04/2020; Contratante: PMA; Contratada: DOMINGOS E MIRANDA GONÇALVES; Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO E IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a cláusula quinta do Contrato nº 3.099/2020, retroagindo seus efeitos a partir de 23/04/2024, encerrando-se, portanto, em 23 de abril de 2025. Fica reajustado em 4,62 % o valor global do contrato que corresponde conforme previsto na cláusula sétima do Contrato original. Pelos serviços compreendidos na Cláusula anterior, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 105.514,08 (cento e cinco mil, quinhentos e catorze reais e oito centavos), com valores mensais de R\$ 8.792,84 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos). As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta seguintes notas de empenho e funcionais programáticas para o presente exercício sendo as demais despesas serão empenhadas no próximo exercício: nº 2957/2024 – 02.03.01 04 122 0008 2012 3.3.90.36.15; nº 2958/2024 – 02.07.01 08 244 0034 2082 3.3.90.36.15; nº 2959/2024 – 02.13.01 04 122 0050 2124 3.3.90.36.15.
Aditamento nº 01 de 09/05/2024 do Contrato nº 3565 de 09/05/2023; Contratante: PMA; Contratada: NEW HOPE TERCEIRIZAÇÃO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula Quarta do Contrato em epígrafe, encerrando-se, portanto, em 10 de maio de 2025. Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 141.120,00 (Cento e quarenta e um mil, cento e vinte reais). As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho nº 3393/2024, classificação orçamentária 02.18.01 04 122 0065 2158 3.3.90.39.12, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.
Contrato nº 3744 de 30/04/2024; Contratante: PMA; Contratada: CTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO DE DEPENDENCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E DE PORTADORES COM TRANSTORNOS MENTAIS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO DE CARATER COMPULSÓRIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.216/2001 E PORTARIA Nº 2.391/2002, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, AMBOS OS SEXOS. Valor Total de R\$ 122.859,96 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
Contrato nº 3746 de 02/05/2024; Contratante: PMA; Contratada: JOSÉ LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO GERAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE IMPRESSORAS. Valor Total de R\$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Contrato nº 3749 de 07/05/2024; Contratante: PMA; Contratada: JOSÉ LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA; Objeto: LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS JATO DE TINTA COM ECOTANQUE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. Valor Total de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses.
Contrato nº 3750 de 09/05/2024; Locatária: PMA; Locadores: SR. RICARDO AFONSO DE LIMA E A SRA. CRISTIANE LENITA DE LIMA; Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARANHÃO, Nº 45, VILA LIMA II, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, DESTINADO À UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor Total de R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais). Vigência: 48 (quarenta e oito) meses.
Ata de Registro de Preços nº 1641 de 10/05/2024; Contratante: PMA; Contratada: 3JD REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS. Valor Total de R\$ 1.096.000,00 (um milhão e noventa e seis mil reais). Vigência: 1 (um) ano.
Prefeitura Municipal de Arujá, 14 de maio de 2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Por despacho exarado no processo administrativo 331.186/2024, ratifico a decisão administrativa de Dispensa de Licitação para a Prestação de Serviço de Atividade Arte Terapêutica de Fortalecimento de vínculos de Laços entre Familiares, diretamente da empresa PAULO HENRIQUE ROSA, no valor de R\$ 8.000,00.
Atendimento a Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, Inciso II
Marina Bernardo da Costa Antônio
Secretária de Assistência Social.
Publicação para atendimento da legislação pertinente.
Prefeitura Municipal de Arujá, 14 de maio de 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, CNPJ nº 58.478.652/0001-16. Contratada: JOSE DE SANTANA REIS 93479727891, CNPJ nº. 44.496.969/0001-70 - Processo nº. 18.884/2022 - Carta Convite nº. 03/2022 - Contrato nº. 155/2022 - Termo de Aditamento nº 02/2024. Objeto: Aditamento contratual para alteração de razão social, prorrogação de prazo e reajuste de valor. Vigência: 29/04/2024 a 29/04/2025. Valor: R\$ 36.417,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseite reais). C.M.A., 24/04/2024. Gabriel dos Santos - Presidente.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, CNPJ nº 58.478.652/0001-16. Contratada: LINDINEI CIRIACO SANTANA HORTIFRUTI ME, CNPJ nº. 13.178.042/0001-69 - Processo nº. 17.618/2020 - Carta Convite nº. 01/2020 - Contrato nº. 094/2020 - Termo de Aditamento nº 05/2024. Objeto: Aditamento contratual para prorrogação de prazo e reajuste de valor. Vigência: 30/04/2024 a 30/04/2025. Valor: R\$ 98.627,90 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos). C.M.A., 24/04/2024. Gabriel dos Santos - Presidente.
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, CNPJ nº 58.478.652/0001-16. Contratada: CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO 27458249889, CNPJ nº. 32.622.960/0001-80 - Processo nº. 20.104/2024 - Dispensa de Licitação - Contrato nº. 241/2024. Objeto: Aquisição de garrafas de água mineral para atendimentos dos gabinetes e eventos internos e externos da Câmara Municipal de Arujá. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 20.388,00 (vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais). C.M.A., 25/04/2024. Gabriel dos Santos - Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, CNPJ nº 58.478.652/0001-16. Contratada: LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI, CNPJ nº. 13.178.042/0001-69 - Processo nº. 20.148/2024 - Dispensa de Licitação - Contrato nº. 242/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches destinados ao atendimento das necessidades da Escola do Legislativo. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 34.764,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais). C.M.A., 07/05/2024. Luiz Fernando Alves de Almeida - Presidente.

ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA
Ref.: Processo 038/24 - Pregão Eletrônico 90024/24 - Registro de preços para aquisição de materiais escolares - Encerramento: 09:00 horas do dia 03/06/2024. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas http://www.assis.sp.gov.br; http://www.compras.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.
Assis (SP), 14 de maio de 2024.
COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA
Ref.: Processo 039/24 - Pregão Eletrônico 90025/24 - Registro de preços para Aquisição de oxigênio medicinal - Encerramento: 09:00 horas do dia 03/06/2024. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas http://www.assis.sp.gov.br; http://www.compras.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.
Assis (SP), 14 de maio de 2024.
COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA
Ref.: Processo 040/24 - Pregão Eletrônico 90026/24 - Registro de preços para Aquisição de Luvas - Encerramento: 09:00 horas do dia 05/06/2024. Integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas http://www.assis.sp.gov.br; http://www.compras.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.
Assis, 14 de maio de 2024. José Aparecido Fernandes - Prefeito.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA

Aviso de alteração. Ref. Pregão Eletrônico 10/2024 - Proc. 18/2024. Registro de Preços para compra eventual de eletrodomésticos para municípios consorciados. Tipo: menor preço. Regência: Lei nº 14.133/2021. Comunica alteração ocorrida no Termo de Referência. A nova sessão pública será realizada no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2024 a partir das 09h00m, na plataforma eletrônica (Sistema Eletrônico FIORILLI) http://licita.civap.com.br:8079/comprasredital. Edital modificativo e de origem disponíveis em www.civap.com.br - aba "licitações". Informações: licita@civap.com.br ou (18) 3323-2368.
Assis, 13 de maio de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente
Aviso de Homologação e de Adjudicação. Pregão Eletrônico nº 008/2024 - Processo nº 15/2024. Objeto: Registro de preços para aparelhos de ar condicionado split, janelas e cortinas de ar. Homologado o processo e Adjudicado os itens e às empresas: DENTECK LTDA., CNPJ nº 11.319.557/0003-78: itens 02-R\$1.648,00; 06-R\$1.730,00 e 14-R\$4.500,00; 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA., CNPJ nº 07.766.048/0002-35: itens 10-R\$3.495,50 e 12-R\$3.400,00; MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA., CNPJ nº 37.673.034/0001-57: itens 07-R\$2.900,00; 08-R\$2.779,00; 09-R\$4.000,00; 13-R\$5.100,00 e 16-R\$ 6.440,00; B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ nº 41.156.351/0001-73: itens 17-R\$10.600,00 e 20-R\$1.488,00; BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA., CNPJ nº 45.329.312/0001-81: item 05-R\$1.894,17 e AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA., CNPJ nº 77.853.083/0003-58: item 18-R\$10.400,00. Fracassados: itens 01, 03, 04, 11, 15 e 19. Integra em www.civap.com.br.
Aviso de autorização para contratação. Ref. Dispensa de Licitação nº 007/2024 - Proc. nº 17/2024. Objeto: Contratação de empresa jurídica para organização e logística da Olimpíada Estudantil de Língua Portuguesa e Matemática. Empresa vencedora: JAQUELINE CARVALHO BOLIN LTDA., CNPJ nº 36.122.954/0001-14: item único R\$ 29.160,60. Integra em www.civap.com.br.
Assis, 13 de maio de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente do CIVAP.
Aviso de Dispensa Eletrônica nº 10/2024 - Proc. nº 23/2024. Contratação de serviços de empresa jurídica para pesquisa e remessa de publicações de atos processuais, para 12 meses, prorrogável. Tipo: menor preço. Regência: Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inciso II. Será realizada na plataforma eletrônica (FIORILLI) http://licita.civap.com.br:8079/comprasredital. Data limite de recebimento de propostas: 24/05/2024 - Horário: 18h00m. Lances: 28/05/2024 – Horário: 08H30m até 14h30m. Disponível em www.civap.com.br - aba "licitações". Informações: licita@civap.com.br ou (18) 3323-2368.
Assis 14 de maio de 2024. Marcelo de Souza Pecchio - Presidente

ATIBAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO E NOVA DATA - PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 22.703/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 014/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para serviços de revitalização da estrada de acesso à Pedra Grande, Atibaia/ SP – Convênio n. 240/2022 – DADETUR. Tornamos público que foi REDESIGNADO para as 09h00 do dia 05/06/2024 NOVA DATA DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. Informamos que a ATA DE RERRATIFICAÇÃO encontra-se disponível nos sites http://www.atibaia.sp.gov.br e http://www.portaldecompraspublicas.com.br ou ainda, na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis das 10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R. Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 14 de Maio de 2.024. Sidney de Oliveira Poloni - Secretário de Administração.

BANANAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 2933/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 066/2024. Considerando a razão da escolha do executante e de sua regularidade documental, bem como diante da necessidade no fornecimento do objeto, reconheço e AUTORIZO a situação de dispensa de licitação para Aquisição de Anestésicos, a fim de atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da empresa MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 15.311.878/0001-15, no valor total de R\$ 2.004,00 (dois mil e quatro reais), com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Encaminhe-se à Comissão de Licitação para publicação nos termos legais. Proceda-se ao empenho. Bananal, 14 de maio de 2024. William Landim da Silva – Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024. O Município de Bananal/SP, torna público a abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública Eletrônica, do tipo menor preço global, a ser realizada pelo sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET, visando a Contratação de empresa de engenharia, com disponibilização de material e mão-de-obra, para pavimentação da Vela Benedito do Carmo Luciano, Município de Bananal/ SP, em conformidade com Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto, que compõem o Termo de Referência do Edital Licitatório. Abertura das Propostas/Fase de Lances/Disputa: 03/06/2024 às 09 horas. Informações: 12 3116-1710 ou setorlicitacaoabananal@gmail.com. Edital disponível no site: www.bananal.sp.gov.br. William Landim da Silva – Prefeito Municipal de Bananal
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2024. O Município de Bananal/SP, torna público a abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública Eletrônica, do tipo menor preço global, a ser realizada pelo sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET, visando a Contratação de empresa de engenharia, com disponibilização de material e mão-de-obra, para reforma parcial do telhado da EMEF Professor José Luiz Ferreira Guimarães, Município de Bananal/SP, em conformidade com Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto, que compõem o Termo de Referência do Edital Licitatório. Abertura das Propostas/Fase de Lances/Disputa: 03/06/2024 às 11 horas. Informações: 12 3116-1710 ou setorlicitacaoabananal@gmail.com. Edital disponível no site: www.bananal.sp.gov.br. William Landim da Silva – Prefeito Municipal de Bananal
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2024. O Município de Bananal/SP, torna público a abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública Eletrônica, do tipo menor preço global, a ser realizada pelo sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET, visando Contratação de empresa de engenharia, com disponibilização de material e mão-de-obra, para reparos na EMEIF Joaquim Francisco de Paula, Município de Bananal/ SP, em conformidade com Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto, que compõem o Termo de Referência do Edital Licitatório. Abertura das Propostas/Fase de Lances/Disputa: 03/06/2024 às 15 horas. Informações: 12 3116-1710 ou setorlicitacaoabananal@gmail.com. Edital disponível no site: www.bananal.sp.gov.br. William Landim da Silva – Prefeito Municipal de Bananal

BARÃO DE ANTONINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA

AVISO DE LICITAÇÃO - REDESIIGNAÇÃO DE PRAZO
Pregão Eletrônico nº 005/2024 - Processo Licitatório nº 036/2024 - Registro de Preços nº 006/2024
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR O DISPENSÁRIO PRESENTE NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO”.
RODRIGO WALDEMAR MARQUES, prefeito municipal de Barão de Antonina, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados conforme a RETIFICAÇÃO do Edital resolve alterar a data de abertura na forma como se segue:
O procedimento de todas as etapas do pregão será realizado no site portal: www.bll.org.br e edital completo e retificação estará disponível a partir de 14 de Maio de 2024, no site www.baraodeantonina.sp.gov.br e www.bll.org.br.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A PARTIR DE: 14/05/2024
INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): 29/05/2024, às 08h30min
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).
MODO DE DISPUTA: (Aberto)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: (MENOR PREÇO).
LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL: www.bll.org.br.
Recursos: Municipal.
A integra do edital de Retificação e aviso desta Publicação, edital e seus anexos encontra disponível no portal www.bll.org.br, no site www.baraodeantonina.sp.gov.br (arquivo do processo), e mural próprio municipal.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, no telefone (15) 3573.1170 ou e-mail: licitacao@barao-deantonina.sp.gov.br.
Barão de Antonina/SP, 14 de maio de 2024.
RODRIGO WALDEMAR MARQUES - Prefeito Municipal

BARRA BONITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Dispensa de Chamamento Público do Terceiro Setor
A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita torna público, para ciência dos interessados o procedimento de dispensa de Chamamento Público:
Dispensa de Chamamento Público do Terceiro Setor nº 04/2024
Isto posto, AUTORIZO a formalização de parceria com a Associação dosPaís Amigos e Familiares dos Autistas de Barra Bonita - APAFABB, entidade beneficente e sem finalidade lucrativa, visando subvenção social destinada à execução do plano de trabalho proposto, aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, constante deste procedimento, com base na Lei Municipal nº 3.584, de 10 de maio de 2024; no art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 12 da Lei Federal 4.320/64.Barra Bonita, 14 de maio de 2024.José Luis Ricci - Prefeito Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024
Objeto: Registro de Preços, para fins de aquisição de diversos uniformes e materiais esportivos, tudo conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2024
Contratada: Eduardo J. Santos & Cia Ltda Epp, no valor unitário para os itens 17-R\$ 175,00; 19-R\$ 160,00, totalizando R\$ 3.350,00. Barra Bonita, 10 de maio de 2024. José Luis Ricci - Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024
Contratada: Marques & Motta Comércio Ltda Me, no valor unitário para os itens 31-R\$ 22,90; 41-R\$ 800,00; 42-R\$ 800,00; 43-R\$ 860,00; 44-R\$ 800,00; 45-R\$ 136,00; 47-R\$ 700,00; 48-R\$ 700,00, totalizando R\$ 5.483,00. Barra Bonita, 10 de maio de 2024. José Luis Ricci - Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2024
Contratada: Eliane Coelho da Silva Rocha Me, no valor unitário para o item 12-R\$ 105,32, totalizando R\$ 5.266,00. Barra Bonita, 10 de maio de 2024. José Luis Ricci - Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2024
Contratada: RC Sports Ltda Me, no valor unitário para os itens 05-R\$ 65,71; 06-R\$ 74,64, totalizando R\$ 9.256,70. Barra Bonita, 10 de maio de 2024. José Luis Ricci - Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2024
Contratada: T. D. Comércio e Distribuidora Ltda Epp, no valor unitário para os itens 01-R\$ 94,00; 02-R\$ 8,40; 03-R\$ 14,00; 14-R\$ 19,00; 21-R\$ 3,60; 22-R\$ 3,60; 23-R\$ 3,60; 29-R\$ 23,00; 32-R\$ 38,00; 33-R\$ 45,00; 34-R\$ 45,00; 35-R\$ 45,00; 36-R\$ 53,00; 37-R\$ 50,00; 46-R\$ 120,00, totalizando R\$ 64.118,00. Barra Bonita, 10 de maio de 2024. José Luis Ricci - Prefeito Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAAVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2024

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, torna público, por determinação do Senhor Prefeito, o Sr. DILADOR BORGES DAMASCENO, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo, a seguinte licitação de MENOR PREÇO GLOBAL na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 435/2024 - PROCESSO DIGITAL N.º 6.863/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS DIVERSAS NÃO PAVIMENTADAS, EM ARAÇATUBA.

Valor estimado: R\$ 531.301,36 (quinhentos e trinta e um mil trezentos e um reais e trinta e seis centavos).

Origem dos Recursos: Trata-se de obra/serviço a ser contemplada com recursos provenientes do Convênio nº 941380/2023 com o Ministério de Agricultura e Abastecimento, no valor de R\$ 346.120,11 (trezentos e quarenta e seis mil cento e vinte reais e onze centavos) e o valor de R\$ 185.181,25 (cento e oitenta e cinco mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) de responsabilidade do município, totalizando o valor de R\$ 531.301,36 (quinhentos e trinta e um mil trezentos e um reais e trinta e seis centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 16/05/2024 até as 08h30min do dia 04/06/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08h31min do dia 04/06/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min do dia 04/06/2024.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: www.bll.org.br/ "Acesso Identificado no link - licitações".

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.aracatuba.sp.gov.br e www.bll.org.br.

Araçatuba, 15 de Maio de 2024.

CLAUDIR SANTOS LIMA

Dirigente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2024

MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de reforma e ampliação da UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, conforme memorial descritivo e demais anexos que fazem parte deste edital-SP.

Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, pelo valor total de R\$ 2.470.793,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 14 de maio de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 29/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 029/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6516/2024,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 15 de JULHO de 2024,

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 15 de JULHO de 2024.

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a reforma e adequação CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 15 de maio de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 030/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6523/2024,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 06 de JUNHO de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 06 de JUNHO de 2024.

Objeto: contratação de empresa especializada para obra de reforma e adequação do Centro Municipal de Saúde Comunitária - CMSC SELMI DEI IV "DR. HERCULANO GRAEFF" localizado a AV. OLÍMPIO BOLZAN, 90 - JARDIM ROBERTO SELMI DEI IV - ARARAQUARA/SP, conforme memorial descritivo e demais anexos que fazem parte deste edital. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 15 de maio de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2024

Republicação de Licitação.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 009/2024 - REPETIDO II - RETIFICADO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5600/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.904/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:40 horas do dia 04 de JUNHO de 2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação do C.M.S. Enf. Kimiko Yuta - LOCAL:- Rua Lourenço Rolfsem - Jardim Iguatemi - Araraquara/SP.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site:

<https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 14 de maio de 2024.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 28/2024

Republicação de Licitação

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6495/2024,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento asfáltico com microrevestimento em vias públicas Local: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP

Contrato de Repasse nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site:

<https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 14 de Maio de 2024.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2024

Esclarecimento II. Processo Licitatório nº 5601/2024.

Vimos, através deste, em atenção ao pedido de esclarecimento quanto à licitação que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP, esclarecer o que segue: ESCLARECIMENTOS: Solicitamos a V.Sas. nos informar se os itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 da Planilha Orçamentária (Preço de Referência da Prefeitura) considera os Encargos Sociais previstos pela CDHU, apesar de ser DESONERADA, visto que os valores, em comparação com a Tabela CDHU NÃO DESONERADA chega a mais de 115%. Destacamos que o que difere os encargos sociais da Tabela DESONERADA da NÃO DESONERADA é o INSS Patronal de 20% (Grupo A) e a reincidência (reflexos) - Grupo D. RESPOSTAS: De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os itens 1.1 a 1.6 da planilha orçamentária são dados pela Relatório de insumos da CDHU, versão 192, de novembro de 2023, de modo que a planilha seja composta pela relação de serviços e insumos desta referência (esta informação está anotada ao final da planilha). Em adendo, os valores de preços são dados com base nas referências COM DESONERAÇÃO, de modo que o preço unitário seja acrescido de um BDI de 27%. Os valores encontram-se na tabela de orçamento. Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 13 de maio de 2024.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2023

Republicada. Objetiva a outorga de permissão para exploração de serviço público de funerária no Município de Araras.

A Prefeitura Municipal de Araras informa que foram abertos os documentos de habilitação das quatro empresas participantes do certame: 1) BOM PASTOR DE ARARAS ORGANIZAÇÃO DE LUTO LTDA - ME; 2) CONSONI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA; 3) FUNERÁRIA NOVA ALIANÇA LTDA e 4) NOVA ETAPA COM. E SERVIÇOS LTDA. A comissão constatou que a licitante FUNERÁRIA NOVA ALIANÇA LTDA não atendeu ao item 14.03.02.(b) - não apresentou prova de regularidade estadual, estando portanto, INABILITADA. As demais empresas atenderam às especificações do edital. Fica aberto o prazo recursal legal.

Araras, 15 de maio de 2024.

JONAS ALVES ARAÚJO FILHO

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Insumos e Equipamentos Hospitalares, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/05/2024 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (<http://portaltransp.arealva.sp.gov.br:5885/comprasedital/>)

Arealva, 15 de Maio de 2024.

ELSON BANUTH BARRETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/24

Ref.: Processo 038/24 - Pregão Eletrônico 90024/24 - Registro de preços para aquisição de materiais escolares - Encerramento: 09:00 horas do dia 03/06/2024. Íntegra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas <http://www.assis.sp.gov.br>; <http://www.compras.gov.br>. Informações: (18) 3322-2574.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/24

Ref.: Processo 039/24 - Pregão Eletrônico 90025/24 - Registro de preços para Aquisição de oxigênio medicinal - Encerramento: 09:00 horas do dia 03/06/2024. Íntegra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas <http://www.assis.sp.gov.br>; <http://www.compras.gov.br>. Informações: (18) 3322-2574.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/24

Ref.: Processo 040/24 - Pregão Eletrônico 90026/24 - Registro de preços para Aquisição de Luvas - Encerramento: 09:00 horas do dia 05/06/2024. Íntegra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas <http://www.assis.sp.gov.br>; <http://www.compras.gov.br>. Informações: (18) 3322-2574.

Assis (SP), 14 de maio de 2024.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, CONVOCA os candidatos classificados no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL nº 001/2023** abaixo relacionados, para comparecerem na Secretaria Municipal da Educação sita a Av. Vicente Jerônimo Freire Nº 22, Vila Xavier **das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30**, munidos dos documentos que comprovem a escolaridade, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação desta Convocação, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior *admissão por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 10.679, de 25 de janeiro de 2023.*

PROFESSOR I - Área de atuação: EDUCAÇÃO INFANTIL – Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023

CLAS.	NOME
24º	CAMILA COLLETES DE OLIVEIRA

O não comparecimento no prazo estipulado acima, implicará na perda do direito à vaga.

Secretaria Municipal da Educação, 14 de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CELÍLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação



DAAE

Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Casa Postal 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara/SP
Fone: (16) 3304-5066 – Atendimento: 0800 802-0234
CNPJ: 04.239.770/0001-67 - I.E. Isento
www.daae-araraquara.com.br

Portaria DAAE nº 5.909

De 14 de maio de 2.024

O Superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 41 da Lei Municipal nº 9.797 de 22 de novembro de 2019,

RESOLVE:

I. CEDER à Prefeitura do Município de Araraquara, a fim de prestar serviços junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, a Sra. **RENATA CRISTINA BRATFISCH**, servidora desta Autarquia, Matrícula nº 1.482, com o emprego de Assistente Administrativo, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da lei nº 6.792/08.

II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos contados a partir de 05/04/2024.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA, aos 14 (quatorze) dias do mês de maio do ano de 2.024 (dois mil e vinte e quatro).

Delorges Mano
Superintendente

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora de Gestão, Finanças e Tecnologia

Registrado à folha 10 do livro competente nº 69.

Fun GOTA
ARARAQUARA

INSTITUTO CONSULPAM

ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”

MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA ARARAQUARA)

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

ANEXO IX (RETIFICADO EM 14/05/2024) - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE	DATAS E PRAZOS
Período de inscrição	04 a 18 de março de 2024 Reaberto de 21 de março a 07 de abril
Local de inscrição	www.consulpam.com.br
Solicitação de isenção	04, 05 e 06 de março de 2024 (<i>on-line</i>)
Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição	12 de março de 2024
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição	13 e 14 de março de 2024
Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição	18 de março de 2024
Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico para comprovação de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado	04 a 18 de março de 2024 Reaberto de 21 de março a 07 de abril
Data limite para pagamento do boleto	08 de abril de 2024
Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado	10 de abril de 2024
Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado	11 e 12 de abril de 2024
Homologação dos candidatos pagos e relação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência, correções de dados e informações do candidato	16 de abril de 2024
Data da Prova Objetiva	28 de abril de 2024 Turno manhã: CARGOS PARA MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA EXCETO O 025 TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR
	Turno tarde: CARGOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs) E DEMAIS UNIDADES
	Turno Noite: CARGO 025 TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR-MATERNIDADE GOTA DE LEITE
Horário da prova e local	A ser divulgado
Gabário preliminar da prova objetiva	29 de maio de 2024
Recurso contra o gabário preliminar	30 de abril a 01 de maio de 2024
Gabário pós-recursos	17 de maio de 2024
Resultado preliminar da prova objetiva	21 de maio de 2024
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva	22 a 23 de maio de 2024
Resultado pós-recursos e Resultado Final da prova objetiva	27 de maio de 2024
Período reservado para envio de Títulos (<i>on-line</i>)	28 a 31 de maio de 2024
Resultado preliminar da prova de títulos	03 de junho de 2024
Recurso contra o resultado preliminar da prova títulos	04 a 05 de junho de 2024
Resultado pós-recursos e Resultado Final da prova títulos	08 de junho de 2024
Homologação	10 de junho de 2024

**As datas acima podem ser alteradas de acordo com a necessidade e conveniência, com a publicação de edital para amplo conhecimento.*

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SALA DO EMPREENDEDOR

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Coordenadoria, que no uso de suas atribuições legais, ante o fato do contribuinte infra citado não ter sido encontrado.

Faz Saber a todos aqueles que esta publicação virem ou dela tomarem conhecimento e em especial, **E.S. COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA**, CNPJ:49.840.385/0001-94 com sede localizada na RUA BENTO CRUZ Nº 289 JD BRASÍLIA, Araraquara-SP, que tem contra si o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (GUICHÊ Nº 39085/2023), Lei Municipal Nº 6.933, de 10 de fevereiro de 2009, Alterada pela Lei Municipal nº 7.580, de 2011.

Araraquara, 14 de Maio de 2024

SALA DO EMPREENDEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA 012/2024 – REPETIDO - RETIFICADO

DE 17 DE ABRIL DE 2024

Menor Preço Global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES - LOCAL:- AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA-SP.
Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa CONSTRUTORA TAG FOX LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA 019/2024

DE 16 DE ABRIL DE 2024

Menor Preço Global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL-SP.
Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, pelo valor total de R\$ 2.470.793,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA SME Nº 136/2024

De 14 de maio de 2024

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições conferidas pelo Decreto nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024, bem como considerando o inciso II do art. 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o candidato **ELIEZER DOS SANTOS**, portador do RG nº 479675752, para o cargo público efetivo de **PROFESSOR I - Área de Atuação: EDUCAÇÃO INFANTIL**, Referência 640 da Tabela III do Anexo V-B, da Lei 9.801/2019, nos termos da Lei Complementar nº 937 de 22 de dezembro de 2020, em virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 003/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, aos 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CELÍLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA SME Nº 135/2024

De 14 de maio de 2024

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições conferidas pelo Decreto nº 13.425, de 04 de janeiro de 2024, bem como considerando o inciso II do art. 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a candidata **AMANDA CAUANE BATISTA DE SOUZA**, portadora do RG nº 457268955, para o cargo público efetivo de **AGENTE ESCOLAR**, Referência 27 da Tabela I do Anexo V-A, da Lei 9.801/2019, nos termos da Lei Complementar nº 937 de 22 de dezembro de 2020, em virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, aos 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CELÍLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SALA DO EMPREENDEDOR

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da sua Coordenadoria, que no uso de suas atribuições legais, ante o fato do contribuinte infra citado não ter sido encontrado.

Faz Saber a todos aqueles que esta publicação virem ou dela tomarem conhecimento e em especial, **VERDAM LTDA**, CNPJ: 23.162.312/0001-05 com sede localizada na **AL BAIANOS Nº 573 JD ENCANTADO, Vespasiano-MG**, que tem contra si o **AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA** (GUICHÊ Nº 1DOC: 14.726/2024), Lei Municipal Nº 6.933, de 10 de fevereiro de 2009, Alterada pela Lei Municipal nº 7.580, de 2011.

Araraquara, 14 de Maio de 2024

SALA DO EMPREENDEDOR

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

BB - 1045821

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6413/2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9:30 horas do dia 05 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 9:30 horas do dia 05 de JUNHO de 2024.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, DESARMADA, PERÍODO DIURNO E NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 – REPETIDO II - RETIFICADO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5600/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.904/2024;

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:40 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C.M.S. ENF. KIMIKO YUTA - LOCAL:- RUA LOURENÇO ROLFSEIM – JARDIM IGUATEMI – ARARAQUARA/SP.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 028/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6495/2024

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS Local: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP Contrato de Repasse nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: cdital@araraquara.sp.gov.br

COMUNICADO DE ERRATA II

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2023

PROCESSO Nº 4044/2023

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, comunicar que:
No “Quadro 1. Pontuação para o indicador TRS” do “Anexo V – Indicadores de qualidade e desempenho”,
Onde se lê: “Tratamento de Resíduos Secos (do 24º até o final da CONCESSÃO)”
Leia-se: “Tratamento de Resíduos Secos (do 21º até o final da CONCESSÃO)”
Araraquara, 14 de maio de 2023.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Comissão Especial de Licitação - Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta convocação, na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, sita a Av. Vicente Jerônimo Freire Nº 22, Vila Xavier, no horário das 08:30 às 16:30 horas, munido dos documentos que comprovem os requisitos mínimos, conforme exigido no Edital do Concurso, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior **admissão**.

PROFESSOR I - Área de Atuação: EDUCAÇÃO INFANTIL – Concurso Público nº 003/2023

CLAS.	INSC.	NOME
1º	442000125	ELIEZER DOS SANTOS

O não comparecimento no prazo estipulado acima, implicará na perda do direito à vaga.

Secretaria Municipal da Educação, 14 (catorze) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CELÍLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação desta convocação, na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, sita a Av. Vicente Jerônimo Freire Nº 22, Vila Xavier, no horário das 08:30 às 16:30 horas, munido dos documentos que comprovem os requisitos mínimos, conforme exigido no Edital do Concurso, para fins de realização de exames pré-admissionais e posterior **admissão**.

AGENTE ESCOLAR – Concurso Público nº 003/2022

CLAS.	INSC.	NOME
61º	334004409	AMANDA CAUANE BATISTA DE SOUZA

O não comparecimento no prazo estipulado acima, implicará na perda do direito à vaga.

Secretaria Municipal da Educação, 14 (catorze) de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

CELÍLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: FOLHA HOMOLOGACAO_CC_019_2024_publicacoes_pag_09.pdf (1/1) 995/1674



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 028/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6495/2024
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 03 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS LOCAL: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP Contrato de Repasse nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 019/2024 DE 16 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA-ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL-SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA, pelo valor total de **R\$ 2.470.793,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)**, adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 311/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 311/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

OBJETO: Aquisição de Materiais Esportivos e itens diversos para os alunos do Projeto Superação, atletas e dirigentes das modalidades esportivas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 29 de maio de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 29 de maio de 2024.
LOCAL: bl.org.br, opção Licitações, diretamente em www.blcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 14 de maio de 2024.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 012/2024 REPETIDO - RETIFICADO DE 17 DE ABRIL DE 2024
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES - LOCAL:- AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, Nº S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA-SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa CONSTRUCTORA TAG FOX LTDA (EPP), pelo valor total de **R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)**, adjudicando-lhe o objeto deste Edital.
Araraquara, 14 de maio de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º. 025/2024, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a contratação de empresa especializada de prestação de serviços funerários para realização de atendimentos, conforme previsto na Lei Municipal 1.382/2020.
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bl.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min do dia 16/05/2024.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 09h30min do dia 04/06/2024.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min do dia 04/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO **Pregão Eletrônico nº 045/2024** – Processo nº 099/2024 – Edital nº 2891/2024 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de playgrounds conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes. O recebimento das propostas ocorrerá no dia 15/05/2024 até as 09h00min do dia 27/05/2024, e a abertura (sessão pública) às 09h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF, credenciamento das empresas participantes, cadastros e sessões públicas serão realizados juntos a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (<http://www.bl.org.br>). As informações poderão ser adquiridas através do Município de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico <https://www.penapolis.sp.gov.br>, em "Editais - Licitações", e <https://blcompras.com>. Penápolis, 14 de maio de 2024. Pablo Ambrosio Ianelia - Secretário Municipal de Administração
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO **Concorrência Eletrônica nº 015/2024** – Processo nº 100/2024 – Edital nº 2.892/2024 Objeto: CONTRATAÇÃO de empresa para execução de recapeamento asfáltico em trechos de vias públicas da cidade de Penápolis/SP (Rua Paraíba e Travessa Deo Maia). O recebimento das propostas ocorrerá no dia 15/05/2024 até as 14h00min do mesmo dia, e a abertura (sessão pública) às 14h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. O credenciamento das empresas participantes, cadastros das propostas e sessão pública serão realizados juntos a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (<http://www.blcompras.com>). As informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico <https://www.penapolis.sp.gov.br>, em "Editais - Licitações", e <https://blcompras.com>. Penápolis, 14 de maio de 2024. Pablo Ambrosio Ianelia - Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial PLÍNIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL, que foi prenotado sob o nº 1.402.144, em 24 de março de 2022, neste Serviço Registral, **REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO** (Usucapião Extraordinária – artigo 1.238 do Código Civil), Atual e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por **PEDRO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.697.590-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.117.868-20, casado pelo regime da comunhão de bens com **CONCEIÇÃO SANTANA DE CARVALHO**, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.283.709-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 146.925.178-75, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua João de Santana, nº 275, Chácara Santana – CEP 05830-270, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com *animus domini* desde 1969, adquirida através do Contrato Particular de Cessão e Transferência, datado de 27 de março de 1969, posse essa que se refere ao PREDÍO situado na Rua Felipe de Santiago, nº 12, e seu terreno com área de superfície de 252,493m², correspondente à lot 28 da quadra E, do loteamento denominado Chácara Santana, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte nº 165.113.0028-4; imóvel esse que se acha registrado em área maior conforme inscrições nºs 15.692 e 17.606, inseridas na área maior transcrita sob os nºs 11.944, 18.400 e 63.167. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos ALVARO DE SOUZA SILVA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.172.765-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 040.211.468-06, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com **MARIA GORETE DA SILVA LEAL**, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.085.083-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 029.654.038-25, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Tibúrcio, nº 190, Bairro Jardim Colonial, CEP 04821-160, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com *animus domini* desde 1989, adquirida através do Compromisso Particular de Compra e Venda, datado de 02 de outubro de 1989, posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA situada na Rua Tibúrcio Rodrigues, nº 190, antiga Rua Treze, e seu terreno com área de superfície de 160,00m², correspondente ao lote nº 06-B da quadra 20 do loteamento denominado "Jardim Colonial" – Gleba C, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte nº 175.169.012-4; imóvel esse que se acha registrado conforme a matrícula nº 163.935. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos ARON TANDEITNIK, JOSÉ KREIMER, MARIA KREIMER, BENJAMIN KLAJMAN, MARTHA KLAJMAN, MARCO TANDEITNIK, SUZANNA SCHREIBER, MARINOS OSTI KLAJMAN, DANIEL KLAJMAN, MAURO KLAJMAN, ANITA KLAJMAN GDANSKI, KATIA KLAJMAN, ALVERINO BATISTA DA SILVA, MARIA RODRIGUES DE AQUINO SILVA, IVERLDES ALVES CAMPOS e JURACI DE SOUZA OLIVEIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 149, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 1º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 15 de abril de 2024. O Oficial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial PLÍNIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL, que foi prenotado sob o nº 1.402.621, em 28 de março de 2022, neste Serviço Registral, **REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO** (Usucapião Extraordinária – artigos 1.238 do Código Civil), Atual e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por **JOSÉ JACINTO DE BARROS LEAL NETO**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.172.765-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 040.211.468-06, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com **MARIA GORETE DA SILVA LEAL**, brasileira, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.085.083-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 029.654.038-25, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Tibúrcio, nº 190, Bairro Jardim Colonial, CEP 04821-160, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com *animus domini* desde 1989, adquirida através do Compromisso Particular de Compra e Venda, datado de 02 de outubro de 1989, posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA situada na Rua Tibúrcio Rodrigues, nº 190, antiga Rua Treze, e seu terreno com área de superfície de 160,00m², correspondente ao lote nº 06-B da quadra 20 do loteamento denominado "Jardim Colonial" – Gleba C, no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte nº 175.169.012-4; imóvel esse que se acha registrado conforme a matrícula nº 163.935. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos ARON TANDEITNIK, JOSÉ KREIMER, MARIA KREIMER, BENJAMIN KLAJMAN, MARTHA KLAJMAN, MARCO TANDEITNIK, SUZANNA SCHREIBER, MARINOS OSTI KLAJMAN, DANIEL KLAJMAN, MAURO KLAJMAN, ANITA KLAJMAN GDANSKI, KATIA KLAJMAN, ALVERINO BATISTA DA SILVA, MARIA RODRIGUES DE AQUINO SILVA, IVERLDES ALVES CAMPOS e JURACI DE SOUZA OLIVEIRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 149, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 1º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 de maio de 2024. O Oficial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve **CONVOCAR** para tomar posse em cargo público a partir desta data, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/2023, sob o Regime Jurídico Estatutário: **ENTREVISTADOR SOCIAL:** Lista Especial (Candidato Afrododescente) **01º TAUANY CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA, ENTREVISTADOR SOCIAL:** Lista Geral **04º AMANDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA;** **05º BIANCA TAVEIRA GATTON;** **06º CRISTIANE SILVA GOMES, AGENTE ADMINISTRATIVO:** Lista Geral **05º RODRIGO FELIPE DA SILVA FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO:** Lista Especial (Candidato com Deficiência) **01º ANA PAULA GILBERT DE LIMA PUPO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM:** Lista Especial (Candidato Afrododescente) **02º MARCOS FELIPE APARECIDO DA COSTA, FISCAL DE CONTRATOS:** Lista Geral **02 LILIAN LETICIA LOPES.** Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati, SP, a fim de tomar posse no cargo público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2023, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. Cajati, 15 de maio de 2024. A íntegra deste Edital de Convocação encontra-se no site: www.cajati.sp.gov.br ou no Diário Oficial do Município de Cajati.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados a suspensão do pregão presencial nº 16/2024 – proc. 1196/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em limpeza hospitalar visando atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul nas dependências do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, até que seja decidida a Impugnação ao Edital. Nova data será publicada posteriormente. Mais Informações podem ser obtidas pelo Telefone (13) 3856-9704 ou e-mail: licitacoes@consaude.org.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de recapeamento e obras complementares nas ruas Araucária e Álamo.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 25/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1001266-61.2022.8.26.0704. A Dra. Luciane Cristina Silva Tavares, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vair Soares de Almeida Filho CPF 034.714.578-73 que Beatriz Ferreira Amaral ajuizou Ação de Procedimento Comum (R\$234.913,00 - 28.02.22) objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel sito à Av. José Galante, 751, apto 45, Vila Suzana, Capela/SP, objeto da matrícula nº 56.907 de 18º CRISP e C.M. 171.299.0265-1. Estando o réu em lugar ignorado, expedir-se o edital para que em 15 dias, após os 20 supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 19.04.2024. R.1461505



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 291/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários para compor o projeto de implantação do Centro de Educação Ambiental em Cajati - SP - Contrato FEHIDRO 340/2023.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 28 de maio de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 28 de maio de 2024.
LOCAL: bl.org.br, opção Licitações, diretamente em www.blcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 14 de maio de 2024.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 295/2024 1DOC

DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a favor de TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, referente à Contratação de empresa para fornecimento de atualização e aquisição de licenças perpétuas do Software ZWCAD profissional, para a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura do município de Cajati/SP, no valor de R\$ 31.421,00 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Publique-se.

Cajati/SP, 14 de maio de 2024.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 009/2024 – REPETIDO II - RETIFICADO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5600/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.904/2024;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:40 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C.M.S. ENF. KIMIKO YUTA - LOCAL:- RUA LOURENÇO ROLFSEM – JARDIM IGUATEMI – ARARAQUARA/SP.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 009/2024 – REPETIDO II - RETIFICADO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5600/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.904/2024;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:30 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:40 horas do dia 04 de JUNHO de 2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO C.M.S. ENF. KIMIKO YUTA - LOCAL:- RUA LOURENÇO ROLFSEM – JARDIM IGUATEMI – ARARAQUARA/SP.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>
Araraquara, 14 de MAIO de 2024.
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a Encontro-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a construção de pontos de ônibus em alvenaria no Município de Jacupiranga/SP.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 19/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para reforma da quadra do bairro Vila Elias.
* Início da Sessão de Disputa - www.bl.org.br (Acesso Identificado): a partir das 10h00min do dia 05/06/2024.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone (13) 3864-6401.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de Maio de 2024.
<

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: SMS-CGSA-GGC FEC - Gerência de Gestão Contábil, Financeira, Execução e Controle Orçamentário - A/C L...

Data: 16/05/2024 às 13:59:26

Prezada [Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGC FEC](#)

Segue apolice da garantia do Contrato 26/2024

A FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

objeto“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CMS PARQUE CECAP “DR. RENATO GUIMARÃES BASTOS - LOCAL:- RUA MAJOR DO EXÉRCITO ANTÔNIO DO AMARAL BIAVATTI, 347 – PARQUE CECAP – ARARAQUARA/SP

—
Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

apolice_garantia_florestana_cecap.pdf

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 15/05/2024 até 24hs do dia 09/02/2025.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE ARARAQUARA CPF OU CNPJ: 45.276.128/0001-10
ENDEREÇO: SAO BENTO 840 - CENTRO
CEP: 14.801-901 CIDADE: ARARAQUARA UF: SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF OU CNPJ: 53.591.103/0001-30
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº 258 - JARDIM PAZZINI
CEP: 06.753-100 CIDADE: TABOÃO DA SERRA UF: SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 19.385,00 - Dezenove Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no CONTRATO nº 26-2024 PROCESSO nº 5773/2024, EDITAL nº 18/2024.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CMS PARQUE CECAP "DR. RENATO GUIMARÃES BASTOS - LOCAL:- RUA MAJOR DO EXÉRCITO ANTÔNIO DO AMARAL BIAVATTI, 347 - PARQUE CECAP - ARARAQUARA/SP.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R\$ 19.385,00	R\$ 163,64
Ações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 19.385,00	R\$ 16,36
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	180,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	180,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 180,00	27/05/2024

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637957/2022-35. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 15/05/2024 10:14:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920249907751164906000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692024009907751164906.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.5. Expectativa de Sinistro: o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência;

1.6. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento da obrigação coberta pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;

1.7. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.8. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fornecimento ou prestação de serviços;

1.9. Prejuízo: é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;

1.10. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela Apólice;

1.12. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no

Objeto Principal;

1.13. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.14. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.15. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.16. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável e devidamente previstas no Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;
- VII. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VIII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- IX. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;
- X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos hidrológicos e/ou geológicos;

XI. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

XII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

XIII. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

XIV. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XV. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças e/ou autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;

XVI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XVII. Vícios de construção ou falha/deficiência ou ausência de/em projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos em relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

XVIII. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os

quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

XIX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;

XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou deficiência de qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXI. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo Segurado;

XXII. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais e/ou serviços constantes do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião da sua contratação;

XXIII. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora

assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por

escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar prejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

8.3. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III.

8.4. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;
- b) Cópia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador relacionados ao Objeto Principal, se houver;
- c) Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e respectivo trânsito em julgado;
- d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

8.6. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.7. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de

documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.9. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

- I. realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;
- III. prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

- I. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou
- II. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições

estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora.

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utilizados para amortização do Valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;
- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela

Seguradora;

V. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III;

VI. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;

VII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VIII. Se for realizada alteração no Objeto Principal sem comunicação à Seguradora, conforme item 7.3.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
- IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou
- V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a seguir:

15.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

**Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias**

15/365	13
30/365	20
45/365	27
60/365	30
75/365	37
90/365	40
105/365	46
120/365	50
135/365	56
150/365	60
165/365	66
180/365	70

**Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção do prazo
em dias**

195/365	73
210/365	75
225/365	78
240/365	80
255/365	83
270/365	85
285/365	88
300/365	90
315/365	93
330/365	95
345/365	98
365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

15.2. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.2.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

15.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. SUBROGAÇÃO

16.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

16.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos

a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Esta apólice não surtirá quaisquer efeitos jurídicos se o Objeto Principal exigir contratação de Seguro Garantia com cláusula de retomada nos termos do art. 102 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser considerada nula para todos os fins de direito por inadequação da modalidade de Seguro Garantia contratada.

17.2. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

17.3. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

17.4. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

17.5. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

17.6. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade seguradora.

17.7. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

17.8. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.

17.9. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

17.10. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>

17.11. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

17.12. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

17.13. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

17.14. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

17.15. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

COBERTURA ADICIONAL PARA AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**1. OBJETO:**

1.1. Esta Cobertura Adicional garante a indenização, até o Valor da Garantia, dos valores desembolsados pelo Segurado, em razão de condenação transitada em julgado em Ação Trabalhista ou Previdenciária, cujo objeto seja a cobrança de obrigações não adimplidas pelo Tomador, com relação à empregado que prestou serviços em prol do segurado na execução da Obrigação Garantida, durante a vigência da Apólice.

1.2. A presente cobertura é de reembolso, e somente terá efeito para os casos em que o Segurado for condenado de forma subsidiária e que a sentença tenha transitado em julgado, sendo imprescindível a comprovação do desembolso por parte do segurado.

1.3. A presente cobertura também terá efeito em razão dos valores desembolsados pelo Segurado, em virtude de acordos firmados nos autos da Ação Trabalhista ou Previdenciária, desde que previamente anuídos pela seguradora e respeitados os requisitos estabelecidos na Cláusula 2 desta Cobertura Adicional.

1.4. Para fins de Ações Trabalhistas, a presente cobertura terá efeito, mesmo após o término da vigência da Apólice, visto que a ação poderá ser ajuizada em até 2 (dois) anos do fim do contrato de trabalho firmado entre o empregado e o Tomador, na forma artigo 7, XXIX, da Constituição Federal.

2.ACORDOS:

2.1. Quando o Segurado tiver intenção de realizar acordo nas ações judiciais alcançadas por esta cobertura adicional, este deverá encaminhar à seguradora cópia da petição inicial, se ainda não o fez, memória de cálculo simples das verbas pleiteadas em juízo e estimativa do valor a ser acordado.

2.2. A seguradora, após receber os documentos elencados no Item 2.1., terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do último documento necessário para avaliação, para informar ao Segurado seu parecer quanto à anuência do acordo e, em sendo o caso, valor máximo alternativo à proposta apresentada.

3.EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO:

3.1. A comunicação de Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito, imediatamente após o recebimento de citação/intimação judicial para atuar em Ação Trabalhista e/ou Previdenciária, enviando cópia da respectiva Petição Inicial.

3.1.1. A Ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na cláusula de Mitigação de Riscos prevista nas Condições Contratuais da Apólice.

3.2. O Sinistro restará caracterizado com o pagamento, pelo Segurado, da condenação oriunda de sentença transitada em julgado.

3.2.1. Para os casos de acordo entabulados na forma da Cláusula 2 desta Cobertura Adicional, o Sinistro restará caracterizado com a homologação do acordo e o pagamento, pelo Segurado, do valor pactuado.

3.3. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização e com os documentos que comprovem a caracterização, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela seguradora.

3.3.1. Para a comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;**
- b) Cópia integral da Ação Trabalhista e/ou Previdenciária;**
- c) Comprovante de pagamento da condenação;**
- d) Documentos comprobatórios de que o Empregado prestou serviços em prol do Segurado na execução do Objeto Principal;**
- e) Termo de homologação do acordo e comprovante de pagamento, se houver.**

3.3.2. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro.

4. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA:


4.1. Além das perdas de direito descritas nas Condições Contratuais desta Apólice, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes situações:

- I. Não cumprimento, por parte do Segurado, das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.**
- II. Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso, for considerado revel, nos termos do artigo 844, parágrafo único da CLT, ou confessar.**

III. Nos casos de condenações do Tomador e/ou Segurado no que se refere à dano moral e/ou dano material, assédio moral e/ou sexual e indenizações por acidente do trabalho.

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas pela presente Cobertura Adicional.





Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor



Código da Certidão: **CA03069_08052024_111914_228**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2024.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:
CR03069_08052024_111909_407

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



Proc. Administrativo 51- 20.849/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-CGSA-GSC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/05/2024 às 14:04:24

desconsiderar despacho 50

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Proc. Administrativo 52- 20.849/2024

De: Jocemir G. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Jocemir G.

Data: 27/05/2024 às 10:36:02

Seguem documentos digitalizados, parte 1.

—

Jocemir J. Gomes

Agente de Contratação

Gerência de Licitação

Anexos:

01_CREDENCIAMENTO_REIVAX.pdf

02_CREDENCIAMENTO_RAMON_AGUILERA.pdf

03_CREDENCIAMENTO_POLO.pdf

04_CREDENCIAMENTO_JSJ.pdf

05_CREDENCIAMENTO_EASS.pdf

06_CREDENCIAMENTO_TECNOCON.pdf

07_CREDENCIAMENTO_CJF.pdf

08_CREDENCIAMENTO_2P2L.pdf

09_CREDENCIAMENTO_SOLUCOES.pdf

11_PROPOSTA_CJF.pdf

12_PROPOSTA_REIVAX.pdf

13_PROPOSTA_TECNOCON.pdf

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2251952845

NOME
MARCIO ALEXANDRE FAGUNDES

DNC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
21794605 SSP/SP

CPF
110.017.878-38

DATA NASCIMENTO
25/08/1972

FILIAÇÃO
JOAO FAGUNDES
MARIA JOSE FAGUNDES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01419524440

VALIDADE
03/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
25/10/1990

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LIMEIRA, SP

DATA EMISSÃO
06/08/2021

Ernesto Mascarelli Neto Diretor Presidente do Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

70635408404
SP006491293

SÃO PAULO

①
EPP

Luase

A
f
r

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

OUTORGANTE: ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER, BRASILEIRO SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE A RUA LUÍS ASSON, 656, CASA 03, VILA BUENOS AIRES – CEP: 03624-010 – SÃO PAULO/SP, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG: 47.269.611 – SSP-SP e CPF/MF: 409.523.908-50 SÓCIO GERENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SITA A RUA ITINGUÇU, 1952, SALA 14, VILA RÉ – SÃO PAULO/SP, CEP: 03.658-001 CNPJ: 06.447.010-0001-51, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129.793.393.113, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.715.688-6.

OUTORGADO: MARCIO ALEXANDRE FAGUNDES, BRASILEIRO, CASADO, RESERVA DA POLICIA MILITAR, RESIDENTE A AVENIDA PRIMEIRO DOM TARCISIO ARIIVALDO DO AMARAL, 1726, JARDIM RESIDENCIAL ANTONIO SIMONETTI – LIMEIRA/SP – CEP: 13482-660 – PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG: 21.794.605-7 – SSP-SP e CPF/MF: 110.017.878-38.

O OUTORGANTE POR MEIO DESTA DECLARA A TODOS OS INTERESSADOS E SOB AS PENAS CABÍVEIS, QUE O OUTORGADO PERANTE À REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, AUTARQUIAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAIS E FEDERAL, JUSTIÇA DO TRABALHO, JUNTAS DE CONCILIAÇÃO, COMPANHIAS TELEFÔNICAS EM GERAL, JUNTA COMERCIAL, CORREIOS E TELEGRAFOS, SINDICATOS DE CLASSE E ONDE MAIS SE FIZER NECESSÁRIO E PRECISO FOR, COMO REPRESENTANTE COMERCIAL A OUTORGANTE TERÁ OS SEGUINTE PODERES:


ASSINAR TERMOS DE CONTRATOS, RETIRAR EDITAIS, APRESENTAR E ASSINAR DOCUMENTAÇÕES PROPOSTAS COMERCIAIS, PARTICIPAR DE SESSÕES PÚBLICAS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES, ASSINAR AS RESPECTIVAS ATAS, FORMULAR LANCES E OFERTAS DE PREÇOS, REGISTRAR OCORRÊNCIAS, FORMULAR IMPUGNAÇÕES, INTERPOR RECURSOS, RENUNCIAR AO DIREITO DE RECURSOS; ENFIM, ASSINAR TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO BOM E FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE MANDATO EXCLUSIVAMENTE SUBSTABELECER.

VALIDADE: O PRAZO DESTA INSTRUMENTO É INDETERMINADO, PODENDO VIR A SER RESCINDIDO A QUALQUER MOMENTO.

SEM MAIS PARA O MOMENTO, FIRMO O PRESENTE.

São Paulo – SP, 07 de junho de 2022,
Reivax Engenharia e Projetos LTDA.

Assinado eletronicamente:


ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER
Engenheiro Civil
Diretor Administrativo
Reivax Engenharia e Projetos

Reivax Engenharia e Projetos
Rua Itinguçu, 1952, Sala 14, Vila Ré, São Paulo – SP – cep: 03658-001
☎: (11) 3969-1110 / Cel: (11) 99757-4673
Site: www.reivaxengenharia.com - e-mail: Alex@reivaxengenharia.com



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULO BADILHO CAMARA JUNIOR, em segunda-feira, 11 de julho de 2022 11:30:54 GMT-03:00, CNS: 11.542-8 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIA DE NOTAS DE ERMELINO MATARAZZO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 06 20


1

3

CCS - Contabilidade, Consultoria, Serviços de Assessoria
R. Cap. Antonio Alvares da Silva, 20 Jd. Sta. Mena - CEP: 07096-140 Guarulhos - SP. TEL. 2461-3885

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 30.447.810/0001-51
NIRE 35231003870



ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 01/01/1991, portador da cédula de identidade RG. nº 47.269.611 – SSP-SP, e do CPF/MF. nº 409.523.908-50, residente e domiciliado na rua Luiz Assom, 656, casa 3, Vila Buenos Aires, São Paulo, SP. – CEP: 03624-010.

MAXIMINO PEREIRA XAVIER, brasileiro, maior, casado, empresário, nascido em 19 de fevereiro 1966, portador da cédula de identidade RG. nº 18.154.369 – SSP-SP e do CPF/MF nº 089.116.528-22, residente e domiciliado na rua Luiz Assom, 656, casa 3, Vila Buenos Aires, São Paulo, SP. – CEP: 03624-010.

Únicos sócios integrantes, da sociedade limitada com a denominação social de **Reivax Engenharia e Projetos Ltda** com sede na rua Rio Grande do Sul, 164, Hortolândia, Mairiporã, SP. – CEP: 07600-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 35231003870 em 14/05/2016 e inscrita no CNPJ sob nº 30.447.810/0001-51, têm entre si justo e acordado, a alteração do contrato social nas seguintes cláusulas:

A - A sociedade muda o endereço passando da rua Rio Grande do Sul, 164, Hortolândia, Mairiporã, SP. – CEP: 07600-000, para a rua Itinguçu, nº 1952, sala 14, Vila Ré, São Paulo - SP., CEP: 03658-001.

B - A sociedade muda o objeto social para, construção de edifícios com empreitada total ou parcial, construção de instalações esportivas e recreativas, prestação de serviços de manutenção, e conservação predial em geral, pintura, telhado impermeabilizações, elétrica, hidráulica, restauração e conservação predial, obras de terraplanagem, demolições, obras de acabamento de construções, decoração de interiores, consultoria técnica de engenharia, prestação de serviços de projeto executivo, arquitetônico e desenho técnico em geral, consultoria em instalações prediais, prestação de serviços de paisagismo, manutenção e conservação de áreas verdes, vias públicas, logradouros, córregos e galerias.

À vista das alterações ora ajustadas, resolvem os sócios consolidar o contrato social com a seguinte redação:

Certifico o registro sob o nº 210.944/20-1 em 16/06/2020 da empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NIRE nº 35231003870, protocolado sob o nº 0345337207. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 135483445. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CONTRATO SOCIAL

Os signatários do presente instrumento a saber:

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 01/01/1991, portador da cédula de identidade RG. nº 47.269.611 – SSP-SP, e do CPF/MF. nº 409.523.908-50, residente e domiciliado na rua Luiz Assom, 656, casa 3, Vila Buenos Aires, São Paulo, SP. – CEP: 03624-010.

MAXIMINO PEREIRA XAVIER, brasileiro, maior, casado, empresário, nascido em 19 de fevereiro 1966, portador da cédula de identidade RG. nº 18.154.369 – SSP-SP e do CPF/MF nº 089.116.528-22, residente e domiciliado na rua Luiz Assom, 656, casa 3, Vila Buenos Aires, São Paulo, SP. – CEP: 03624-010.

Únicos sócios integrantes da sociedade, tem entre si justo e acordado, a consolidação de uma sociedade limitada, que será regida pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade terá a denominação social de **Reivax Engenharia e Projetos Ltda.**

CLÁUSULA SEGUNDA: - DA SEDE

A sede da sociedade, na rua Itinguçu, nº 1952, sala 14, Vila Ré, São Paulo - SP., CEP: 03658-001.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DO OBJETO SOCIAL

O objeto principal da sociedade será construção de edifícios com empreitada total ou parcial, construção de instalações esportivas e recreativas, prestação de serviços de manutenção, e conservação predial em geral, pintura, telhado impermeabilizações, elétrica, hidráulica, restauração e conservação predial, obras de terraplanagem, demolições, obras de acabamento de construções, decoração de interiores, consultoria técnica de engenharia, prestação de serviços de projeto executivo, arquitetônico e desenho técnico em geral, consultoria em instalações prediais, prestação de serviços de paisagismo, manutenção e conservação de áreas verdes, vias públicas, logradouros, córregos e galerias.

CLÁUSULA QUARTA: - DA EMPRESARIEDADE

A sociedade explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 caput e parágrafo único e art. 982 do código civil.

CLÁUSULA QUINTA: - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizados em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos:

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER	80%	40.000 quotas	R\$ 40.000,00
MAXIMINO PEREIRA XAVIER	20%	10.000 quotas	R\$ 10.000,00
TOTAL	100%	50.000 quotas	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA: - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER**, que assinará, isoladamente, no uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Visto:
Conferido:
R.O. 44.970.702-5

JUCESP
16 06 20

3

CCS - Contabilidade, Consultoria, Serviços de Assessoria
Cap. Antonio Alvares da Silva, 20 Jd. Sta. Mena - CEP: 07096-140 Guarulhos - SP. TEL. 2461-3885

CLÁUSULA OITAVA: - DA DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 17 de abril de 2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: - DO PRÓ-LABORE

Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, dentro dos limites estipulados pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada semestre, bem como de cada exercício social, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro respectivamente, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial intermediário (semestral), balanço patrimonial (anual) e do balanço de resultado econômico, e os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos na proporção das quotas do capital de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - DAS CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - DA FILIAL

A sociedade reserva-se do direito de abrir e manter filiais em todo território nacional, bastando para isso comunicar as repartições competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - DA RETIRADA OU FALECIMENTO

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade.

Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Parágrafo Segundo - O sócio será excluído da sociedade, judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - DA DECLARAÇÃO DE NÃO INCURSO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Visto:
CPF nº 41.970.702-5

Certifico o registro sob o nº 210.944/20-1 em 16/06/2020 da empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NIRE nº 35231003870, protocolado sob o nº 0345337207. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 135483445. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
16/06/2020

JUCESP
16 06 20

4

6


CCS - Contabilidade, Consultoria, Serviços de Assessoria
Cap. Antonio Alvares da Silva, 20 Jd. Sta. Mena - CEP: 07096-140 Guarulhos - SP. TEL. 2461-3885

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - DO FORO

Fica desde já eleito o Foro de São Paulo para a propositura de qualquer ação oriunda de não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento de contrato social.


E por estarem assim, justo e de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, que ouviram, leram e assinaram.


São Paulo, 21 de maio de 2020


ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER



MAXIMINO PEREIRA XAVIER

Testemunhas


Jose Roberto Ribeiro
RG: 4.823.736-X-SSP-SP


Cleinaldo Cactano da Silva
RG: 8.155.343-SSP-SP

Visto:
Contido
RG: 41.970.702-5



Certifico o registro sob o nº 210.944/20-1 em 16/06/2020 da empresa REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NIRE nº 35231003870, protocolado sob o nº 0345337207. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 135463445. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Registro, quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.


JUCESP
Autenticidade do
Registro de São Paulo

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35231003870	14/05/2018	04/01/2024 10:48:11
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/05/2018	30.447.810/0001-51	

CAPITAL
R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA ITINGUCU	NÚMERO: 1952	
BAIRRO: VILA RE	COMPLEMENTO: SALA 14	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03658-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 409.523.908-50, RG/RNE: 47269611 - SP, RESIDENTE À RUA LUIS ASSON, 656, CASA 3, VILA BUENOS AIRES, SAO PAULO - SP, CEP 03624-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.000,00.
MAXIMINO PEREIRA XAVIER, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 089.116.528-22, RG/RNE: 18154369 - SP, RESIDENTE À RUA LUIS ASSON, 656, CASA 3, VILA BUENOS AIRES, SAO PAULO - SP, CEP 03624-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 10.000,00

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 733.766/18-3 SESSÃO: 14/05/2018

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 210.944/20-1 SESSÃO: 16/06/2020

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 27/05/2020.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA ITINGUCU, 1952, SALA 14, VILA RE, SAO PAULO - SP, CEP 03658-001., DATADA DE: 27/05/2020.

NUM.DOC: 843.280/22-0 SESSÃO: 16/09/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231003870

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/01/2024

JUCESP



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 227753494, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 10:48:11.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35231003870		14/05/2018	09/05/2018	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
CNPJ		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
30.447.810/0001-51		RUA ITINGUCU		1952	SALA 14		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
VILA RE	SAO PAULO		SP	03658-001	R\$	50.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES


SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LUIS ASSON			656	CASA 3	
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
VILA BUENOS AIRES	SAO PAULO		SP	03624-010	47269611
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
409.523.908-50	SÓCIO E ADMINISTRADOR				40.000,00

SÓCIO					
NOME					
MAXIMINO PEREIRA XAVIER					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LUIS ASSON			656	CASA 3	
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
VILA BUENOS AIRES	SAO PAULO		SP	03624-010	18154369
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
089.116.528-22	SÓCIO				10.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231003870
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/01/2024



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 227753559, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 10:48:40.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
N.º RE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35231003870		14/05/2018	09/05/2018	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
CNPJ		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
30.447.810/0001-51		RUA ITINGUCU			1952	SALA 14	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA RE	SAO PAULO	SP	03658-001	R\$	50.000,00		

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LUIS ASSON			656	CASA 3	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA BUENOS AIRES	SAO PAULO	SP	03624-010	47269611	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
409.523.908-50	SÓCIO E ADMINISTRADOR				40.000,00

SÓCIO					
NOME					
MAXIMINO PEREIRA XAVIER					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA LUIS ASSON			656	CASA 3	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
VILA BUENOS AIRES	SAO PAULO	SP	03624-010	18154369	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
089.116.528-22	SÓCIO				10.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NUMERO	
16/09/2022	843.280/22-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

13

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231003870 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/01/2024



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 227753559, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 10:48:40.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
Página 179 de 179

Página 2 de 2

Ltda

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Alameda Madeira, nº 258 CJ. 1101 - CEP 06454-010 - Barueri/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 11.823.795/0001-54, neste ato devidamente representada por seu Diretor Geral Sr. **Nelson Ramon Aguilera Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 22.240.393-7 SSP/SP, bem como CPF/MF nº 141.158.528-36, com endereço profissional já qualificado acima.

OUTORGADO: TIAGO DE ALMEIDA MACHADO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA sob nº 5070181102, RG(SSP/SP) sob o nº 27.705.681, inscrito CPF/MF sob o nº 287.705.188-90 com endereço profissional na sede da empresa ora outorgante.

PODERES: Por este instrumento particular de mandato com poderes para fim de representá-la, junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES CMPL, PARA QUE SEJA CREDENCIADO JUNTO À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2024**, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL: - AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA - SP; dando poderes específicos para negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, e ainda poderes relativos a qualquer fase da licitação, previsto na Lei Federal 14.133/2021.

Barueri - SP, 08 de maio de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR
A autenticidade deste documento pode ser verificada no
https://sigetp.sp.gov.br/ass/validar/ass_digital.asp



Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 11.823.795/0001-54

Nome: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36

Diretor Geral / Representante Legal

11.823.795/0001-54
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ALAMEDA MADEIRA, 258
ED. GUINZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101
ALPHAVILLE - CENTRO IND. e Empr.
CEP: 06454-010
BARUERI - SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



2 e 1ª FASES

RECONHECER

TIAGO DE ALMEIDA MACHADO

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

04/04/1980, ITAPETININGA, SP

4 DATA EMISSÃO

14/02/2022

6º VALIDEZ

14/02/2032

AC

ACC

D

AN DOB DEPENDENTE E OUT. EMISSÃO DE

27705681 SSP SP

48 CPE

287.705,188.70

5 Nº REGISTRO

06709396289

9 CAT HAB

AB

10 NACIONALIDADE

BRASILEIRO

11 NOME

LUIZ CARLOS MACHADO

12 MARLI APARECIDA DE ALMEIDA MACHADO

7 ASSINATURA DO PREENCHER

0

10

11

12

ACT			
A		14/02/2032	
A1			
B		14/02/2032	
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

0

10

11

12

C1			
DE			
CE			
C1E			
DE			
DE			

LOCAL

SÃO PAULO, SP

ASSINADO DIGITALMENTE

DE PREENCHIMENTO ESPECIAL DE TRÂNSITO

0173155443

SP04296986

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN[illegible]

I<BRA007093982<899<<<<<<<<<
8004048M3212149BRA<<<<<<<<<2
TIAGO<<DE<ALMEIDA<MACHADO<<<<

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Nome da Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA

Endereço: Alameda Madeira, N° 258, Andar 11° - Sala 1101, Alphaville Centro Industrial, CEP: 06454-010 - Barueri/SP.

Telefone/fax: (11) 5505-3222

E-mail: Ramonaguilera@ramonaguilera.com.br

CNPJ: 11.823.795/0001-54

DECLARO para os devidos fins, que recebi o Edital relativo à **Concorrência Pública N°019/2024**, bem como, seus anexos, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” – LOCAL: - AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA – ARARAQUARA – SP.

São Paulo, 09 de Maio de 2024.

11.823.795/0001-54
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA.
ALAMEDA MADEIRA, 258
ED. GUINZZA TRADE - 11º ANDAR - SALA 1101
ALPHAVILLE CENTRO IND. e Empr.
CEP: 06454-010
BARUERI - SP

17
CÓPIA
COLORIDA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL (UNIPESSOAL)

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Alameda Madeira, 258 – Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 – Alphaville
Centro Industrial**

Barueri – SP., CEP: 06454-010

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados;

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 10/09/1972 portador da Cédula de Identidade RG nº 22.240.393-7 SP/SP e CPF/MF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado na Alameda das Sempre Vivas, 491 - Alphaville – Santana do Parnaíba – SP., CEP: 06539-170.

O único sócio componentes da Sociedade Limitada que gira nesta praça sob a denominação **"RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA"**, legalmente estabelecida na Alameda Madeira, 258 – Sala 1103 – Alphaville Centro Industrial – Barueri – SP., CEP:0454-010, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.823.795/0001-54, constituída nos moldes do Contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº. 35.224.207.406 em sessão de 30/03/2010 e última alteração sob nº : 542.230/21-5 de 10/11/2021 pela melhor forma de direito, resolvem **alterar e CONSOLIDAR** o contrato social dentro das seguintes resoluções e condições que reciprocamente aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera o endereço da sociedade limitada (unipessoal) para a Alameda Madeira, 258 – Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 – Alphaville Centro Industrial – Barueri – SP., CEP:0454-010.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera o capital social da sociedade limitada (unipessoal) para R\$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais) divididos em 68.500.000 (sessenta e oito milhões e quinhentas mil) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado pelos sócios em dinheiro, moeda corrente nacional, com recursos próprios.

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR..68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00
TOTAIS.....68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 275 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

09 ABR. 2024

R\$ 4,77

AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Juliana Alexandre de Oliveira
Escrevente Autorizada

18
CÓPIA
COLORIDA

Parágrafo Primeiro: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 10/09/1972 portador da cédula de Identidade RG nº 22.240.393-7 SP/SP e CPF/MF nº 141.158.528-36, residente e domiciliado na Alameda das Sempre Vivas, 491 - Alphaville - Santana do Parnaíba - SP., CEP: 06539-170.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA : Fica constituída uma sociedade empresarial limitada sob a denominação social: "**RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA : A sociedade tem a sua sede na Alameda Madeira, 258 - Sala 1101, 1102, 1105 e 1106 - Alphaville Centro Industrial - Barueri - SP., CEP: 0454-010.

CLÁUSULA TERCEIRA : O Objeto social da sociedade limitada é a exploração do ramo de construção de edifícios, incorporação e construção, compra e venda de imóveis próprios e locação de imóveis próprios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de arquitetura e atividades de paisagísticas.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da sociedade limitada (unipessoal) é de 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais) divididos em 68.500.000 (sessenta e oito milhões e quinhentas mil) quotas sociais no valor unitario de R\$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado pelos sócios em dinheiro, moeda corrente nacional, com recursos próprios.

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR..68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00
TOTAIS.....68.500.000 QUOTAS.....R\$ 68.500.000,00

CLÁUSULA QUINTA : A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Primeiro: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

09 ABR. 2024

RORATO
R\$ 4,77

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Juliana Alexandre de Oliveira
Escritório Autorizado

21
CÓPIA
COLORIDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Barueri, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas ao final nomeadas.

Barueri, 10 de janeiro de 2024

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

TESTEMUNHAS:


DIEGO GARCIA
RG. nº 34.700.388-6 SSP-SP


MARCELO INOCENTE FURQUIM
RG.26.466.880-7 SSP/SP



TABEIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
USIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELIÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

09 ABR. 2024

PORATO
R\$ 4,77

AUTENTICA A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



5
Juliana Alexandre de Oliveira
Tabelião Público

20
CÓPIA
COLORIDA

RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR FALECIMENTO DO SÓCIO ÚNICO: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CAPÍTULO VI DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPÍTULO V DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO VI DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES GERAIS

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
USIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP 09 ABR. 2024 PORATO R\$ 4,77

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Alexandre de Oliveira
Carreira Autenticadora

19
CÓPIA
COLORIDA

CLÁUSULA SEXTA : A sociedade iniciou suas atividades em 30/03/2010 e seu prazo é indeterminado.

CAPÍTULO III ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente.

Parágrafo Primeiro – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: O sócio único, fixara uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Designação de administradores não sócios:

I. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUERI
UBIRATAN PEREIRA GUIMARÃES - TABELÃO
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP

Barueri, SP

09 ABR. 2024

PORTO
R\$ 4,77

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA
CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTADO DOU FÉ
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



3
Juliana Alexandre de Oliveira
Escrevente Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

12

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.823.795/0001-54 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/03/2010	
NOME EMPRESARIAL RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RAMON AGUILERA				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AL MADEIRA		NÚMERO 258		COMPLEMENTO SALA 1101	
CEP 06.454-010	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SEBASTIAO.PESSOA@CONTABILSATILITE.COM.BR			TELEFONE (11) 5505-3221		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/05/2024 às 09:04:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANEXO VIII - A

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 019/2024
PROCESSO N° 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

Atestamos que a empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos LTDA optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA N°019/2024**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Barueri - SP, 08 de maio de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR
* Para mais informações sobre a assinatura digital, consulte o site:
<http://www.serprou.com.br/assinatura-digital>



Empresa: Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 11.823.795/0001-54
Nome: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR
RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36
Diretor Geral / Representante Legal



24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 039 / 2024

Certificamos que a Empresa: **RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 11.823.795/0001-54 **Inscrição Estadual:** 206.319.933.118

ENDEREÇO: Alameda Madeira, nº. 258, 11º andar, sala 1101 – Alphaville **CIDADE:** Barueri **UF:** SP

CEP: 06.454-010 **FONE:** (11) 5505-3222, ramal 204 **E-MAIL:** ramonaguilera@ramonaguilera.com.br

Capital Social: R\$ 68.500.000,00 (sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais)

Objeto Social: "EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCAÇÃO D IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS."

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 28 de março de 2024.

VALIDADE: 28 / MARÇO / 2025



08/05/2024

PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE



08/05/2024

EDSON SANTOS DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



08/05/2024

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:

CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
<u>CONJUNTA/INSS:</u>	21 / 09 / 2024	___ / ___ / ___
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	27 / 04 / 2024	07 / 06 / 2024
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	06 / 04 / 2024	22 / 05 / 2024
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u>	22 / 04 / 2024	30 / 05 / 2024
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	25 / 09 / 2024	___ / ___ / ___
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	21 / 09 / 2024	___ / ___ / ___

EPP.
AUGENTE
Z5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MATHEUS HENRIQUE HIDALGO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
48368881 SSP/SP

CPF
372.724.048-25

DATA NASCIMENTO
19/11/1990

FILIAÇÃO
JOSE CARLOS HIDALGO

ELIS FERNANDA GALVAO H
IDALGO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
04645505870

VALIDADE
05/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
14/05/2009

OBSERVAÇÕES

Matheus Henrique Hidalgo

LOCAL RIBEIRAO PRETO, SP DATA EMISSÃO 05/02/2019

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP

34164086356
SP964471493

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1787445954

PROIBIDO PLASTIFICAR 1787445954

SEGUNDO TABELÃO DE NOTAS
Av. Prof. João Fiuza, 970 - Rib. Preto-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado. Dou fé.

RIB. PRETO SP 19 OUT. 2023

Lauton Tenório de Barros - Escrevente
Juliana Veronez Franco - Escrevente

Selos pagos por verba



RIB. PRETO SP 08 MAIO 2024
 Diná Juihian de Toledo Bená - Escrevente
 Shadad Medeiros da Silva - Escrevente
 Selo pago por verba



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL		TIPO JURÍDICO	
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35239899562	47.924.951/0001-10	35239899562	13/09/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE
13/09/2022	14:55:26	178795525

AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesp.br.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP2230976666



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 01265
COMPLEMENTO BLOCO A SALA 1901	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020273
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP
E-MAIL CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 182,23 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

ESCRITÓRIO REGIONAL BARRETOS 12 SET. 2022	OBSERVAÇÕES.
---	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

31/08/2022

Página 1 de 1



JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.

29

Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal ao final assinado:

GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil com registro no CREA-SP sob nº 5061121864, natural de Mirassol, Estado de São Paulo, onde nasceu em 18/11/1978, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.835.000-8 SSP/SP, expedida em 22/10/2004 e CPF nº. 316.991.398-06, residente e domiciliado à Avenida Giuseppe Cilento, nº. 1110 – Bairro: Jardim Botânico – Cep: 14021-650, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos do Código Civil e em obediência ao contido no Art. 1.052, § 1º, IN DREI Nº 81, DE 2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal girará sob a razão social de "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA".

CLÁUSULA II – DA SEDE

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal terá sede e domicílio nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Vargas, nº. 01265 - Bloco A - Sala 1901 – Bairro: Jardim São Luiz – Cep: 14020-273, ficando eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal tem por objetivo social a "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA, URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FUNDACOES, PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MEIOS DE TRANSPORTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PISOS, AZULEJOS, ARGAMASSAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS".

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616
Website: www.wdcontabilidade.com.br

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP223097666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente no país no ato e distribuídas para o sócio:

QUOTISTAS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO	100	500.000	500.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

CLÁUSULA V – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal será exercida pelo sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO já qualificado, a quem são atribuídos plenos poderes de representá-la, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente.

CLÁUSULA VII – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O início das operações se dará na data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIII – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Somente o sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO poderá retirar a título de Pró-labore, uma quantia mensal nunca inferior a um salário mínimo, até o máximo suportável pelas finanças da empresa quantia esta que será levada a débito da conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA IX – DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação do sócio.

CLÁUSULA X – DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616
Website: www.wdcontabilidade.com.br

Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


O administrador GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme Novo código Civil, art 1011 § 1.

Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para solucionar qualquer questão judicial decorrente deste contrato.


Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ribeirão Preto/SP, 31 de Agosto de 2022.

Seguem-se as assinaturas:


Guilherme Lopes Ferraz Affonso
RG nº. 27.835.000-8 SSP/SP - CPF nº. 316.991.398-06

Testemunhas


William Henrique Ramos
RG nº. 40.767.214-4 SSP/SP
CPF nº. 324.131.388-38


Deisi Maria Catel Ramos
RG nº. 12.788.429-4 SSP/SP
CPF nº. 060.017.898-60

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616
Website: www.wdcontabilidade.com.br

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA protocolado sob o nº SPP223097660. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

32



DECLARAÇÃO

Eu, GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, portador do Documento de Identificação nº 278350008, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 31699139806, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 01265 BLOCO A SALA 1901 - Bairro: JARDIM SAO LUIZ, Ribeirão Preto - SP CEP 14020273, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital


GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (Sócio-Administrador)
278350008

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899502 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolo sob o nº SPP223097666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certificação de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br.

JUCESP

33



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME					
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRO			Casado (a)		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
31699139806	Branca	278350008	22/10/2004	SSP	SP
DOMICILIADO (A)				NÚMERO	
GIUSEPPE CILENTO				1110	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
JARDIM BOTANICO				14021650	
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO				UF	
Ribeirão Preto				SP	
Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.					
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL					
LOCALIDADE	Ribeirão Preto		DATA	31/08/2022	
NOME	GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO		ASSINATURA	X	

31/08/2022

Página 1 de 1

JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPF2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2220976666

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Numero de Controle: SP87361415 - 00031699139806

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

CPF

316.991.398-06

LOCAL

Ribeirão Preto/SP

DATA

22/08/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 324.131.388-38

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863 de 27 de dezembro de 2018

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dba.asp

JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239889562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

35

JUCESP



TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2230976666** da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Norman Lilian Moreira Pires**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666.

13/09/2022

Página 1 de 1

JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

36



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2230976666** de Constituição Normal e Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Norman Lilian Moreira Pires**.


Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666.

13/09/2022

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Copia de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

37



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2230976666** em **13/09/2022**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35239899562**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666.

13/09/2022 Página 1 de 1

JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35239899562		13/09/2022	31/08/2022	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL				TIPO JURÍDICO			
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)			
CNPJ		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
47.924.951/0001-10		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		01265	BLOCO A		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
JARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO		SP	14020-273	R\$	500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO						
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA GIUSEPPE CILENTO			1110			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
JARDIM BOTANICO	RIBEIRAO PRETO		SP	14021-650	278350008	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
316.991.398-06	SÓCIO E ADMINISTRADOR				500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
13/09/2022	843.220/22-3	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239899562 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/07/2023

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

39

JUCESP



documento
assinado
digitalmente

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 211877746, segunda-feira, 3 de julho de 2023 às 16:31:02.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 2 de 2

40



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20151321

AV. PRESIDENTE VARGAS 1265 - SALA 1901, JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14020-273 - RIBEIRÃO PRETO-SP
FONE (16) 3236-8915

PROCURAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araraquara/SP

Ref.: Concorrência 019/2024

OUTORGANTE:

Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 47.924.951/0001-10 com sede na Avenida Presidente Vargas, 1265. Bloco A, Sala 1901. Jardim São Luiz, CEP. 14020-273, no município de Ribeirão Preto/SP, **neste ato representada por seu sócio Guilherme Lopes Ferraz Affonso**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 316.991.398-06. Cédula de Identidade nº 27.835.000-8, órgão expedidor SSP/SP, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 1265. Jd São Luiz. Ribeirão Preto/SP.

OUTORGADO:

Matheus Henrique Hidalgo, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 372.724.048-25, residente Rua Manoel Marques da Nóbrega 86. Planalto Verde Ribeirão Preto/SP.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado ao qual confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para participar de licitações públicas e particulares, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar a interposição, assinar declarações em todas as etapas do processo licitatório, incluindo credenciamento, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Ribeirão Preto/SP 08 de Maio de 2024




Documento assinado digitalmente
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Data: 08/05/2024 13:27:47-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Guilherme Lopes Ferraz Affonso

RG Nº 27.835.000-8 SSP-SP

CPF sob nº 316.991.398-06



41



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20151321

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1265 – SALA 1901, JARDIM SÃO LUIZ – CEP 14020-273 – RIBEIRÃO PRETO-SP
FONE: (16) 3236-8915

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.”

A empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.924.951/0001-10, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr. Matheus Henrique Hidalgo, portador do RG 48.365.881-9 e do CPF 372.724.048-25, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do código penal, que se enquadra na situação de me/epp, nos termos da lei complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Ribeirão Preto/SP 08 de Maio de 2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 47.924.951/0001-10

Matheus Henrique Hidalgo

RG 48.365.881-9

CPF 372.724.048-25

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Data: 08/05/2024 13:29:01-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO DE FREITAS
Data: 08/05/2024 11:54:31 0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC 1SP290202/0-8

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 47.924.951/0001-10

Guilherme Lopes Ferraz Affonso

RG 27.835.000-8 CPF 316.991.398-06

Engenheiro Responsável

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º andar – Centro – Araraquara/SP

Concorrência Pública nº 019/2024

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL."

II - CREDENCIAMENTO

42

**A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º andar – Centro – Araraquara/SP

Concorrência Pública nº 019/2024

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL."

PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos a Sra. Mônica Regina Cecilio Landim, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do Registro de Identidade nº 29.327-319-4, expedido pela SSP-SP, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 224.048.708-90, residente à rua rua Inácio Manuel Álvares, nº 65, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

São Paulo, 09 de maio de 2024

Assinado digitalmente por:
JULIO DA SILVA OSTRONOFF
CPF: 312.827.888-17
Certificado emitido por OFICIAL DE REGISTRO
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º
SUBDISTRITO - BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP
Data: 08/05/2024 16:37:23 -03:00



J.S.O CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. 09.262.709/0001-30

Julio da Silva Ostronoff

RG N° 32.869.739-4 SSP/SP

CPF N° 312.827.888-17

Telefone: (11) 3721-2786

E-mail: contratos@jsoconstrucoes.com.br



RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
JULIO DA SILVA OSTRONOFF - CPF: 312.827.888-17

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 08/05/2024 16:37:25 -03:00, na cidade de São Paulo/São Paulo

MNE: 115162.2024.05.08.00001489-33

Em Testemunho da Verdade
SÃO PAULO/SP, quarta-feira, 8 de maio de 2024
EVANDRO DA CUNHA-TABEIÃO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO - BUTANTÃ - SÃO PAULO/SP

Data: 08/05/2024 16:37:25 -03:00



Código de validação: MZMYTAN7K2N5E959V8KL

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/MZMYTAN7K2N5E959V8KL>

A autenticidade da assinatura digital notariada pode ser confirmada no endereço eletrônico
<https://www.docautentico.com.br/valida>. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas.
Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

45

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME
MONICA REGINA CECILIO LANDIM

1ª HABILITAÇÃO
31/01/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
31/07/1982 SAO PAULO/SP

4ª DATA EMISSÃO
08/12/2022

4ª VALIDADE
08/12/2032

ACC
D

6º DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
29327319 SSP/SP

4ª CPF
224.048.708-90

5 Nº REGISTRO
05411898008

8 CAT. HABIL
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ARNALDO RIBEIRO PAES LANDIM
ELIZA CECILIO PAES LANDIM

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			08/12/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
ERNESTO MASCELLARI NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN-SP
10361549545
SP014195027

CÓPIA COLORIDA

REGISTRO CIVIL DO PAULISTA
Substituto - São Paulo - SP
VANDERLEY DA GUNHA - OFICIAL

INTIMIDADE: ESTA CÓPIA REPROGRÁFICA,
CONFORME O ORIGINAL, NÃO APRESENTA
VALOR.

PROVA AUTENTICADA
R\$ 4,78

115162
AUTENTICACAO
AU1021BA0688509

MARISA GUEDES
ESCRIVENTE AUTORIZADA
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
J.S.O. CONSTRUCOES LTDA		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35602661403	13/02/2019	29/04/2024 13:34:53
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/11/2007	09.262.709/0001-30	675.355.743.110

TIPO: GRUPO

CAPITAL
R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	NÚMERO: 965
BAIRRO: BUTANTA	COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05581-000 UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR, ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 473.158/20-6 SESSÃO: 23/11/2020

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA HUGO CAROTINI, 97, INSTITUTO DE PREVID, SAO PAULO - SP, CEP 05532-020. ,
DATADA DE: 19/10/2020.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 270.164/21-2 SESSÃO: 15/06/2021

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA INACIO MANUEL ALVARES, 111, PT LT24 QD15, JARDIM ESTER, SAO PAULO - SP,
CEP 05372-110. , DATADA DE: 06/05/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 643.081/21-5 SESSÃO: 08/11/2021

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF:
312.827.888-17, RG/RNE: 328697394 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA, TABOAO
DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JULIO DA SILVA OSTRONOFF, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF:
312.827.888-17, RG/RNE: 32869739-4 - SP, RESIDENTE À ESTRADA SAO FRANCISCO, 2701, BLOCO 05, JARDIM WANDA,
TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-001, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM
VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 350.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 479.809/22-7 SESSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP
05581-000. , DATADA DE: 30/08/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 285.875/23-1 SESSÃO: 19/07/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602661403
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 29/04/2024



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.jucesonline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 237138341, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 13:34:53.

JUCESP
20 09 22

48

6ª Alteração contratual de
J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
NIRE 35602661403
CNPJ Nº 09.262.709/0001-30

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo/Capital, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli denominada **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, (TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021), estabelecida na Rua Inácio Manuel Alvares nº 111, parte do Lote 24, quadra 15, Jardim Ester, São Paulo/Capital, CEP 05372-110, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709/0001-30, com seu contrato social constitutivo arquivado e registrado na JUCESP sob o NIRE 35602661403, em sessão realizada em 13/02/2019; resolve, alterar o Ato Constitutivo, consoante condições abaixo:

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL

Alterar o endereço da sede social da empresa para Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000.

À vista disso, a cláusula primeira passará a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional."

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Consolidar, como de fato e de direito por consolidado, tem, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:



DUCE SP
20 09 22

49

Consolidação do contrato social de
J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

JULIO DA SILVA OSTRONOFF, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.869.739-4 SSP/SP, expedida em 08/0/2018, inscrito no CPF sob o n.º 312.827.888-17, residente e domiciliado na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Estrada de São Francisco, nº 2701, Bloco 05, Apto 43, Jardim Wanda, CEP 06765-001, ("Titular");

Resolve, nos termos do artigo 980-A, da Lei 10.406/02, constituir Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, (TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021), que será regida pelas cláusulas e condições, a seguir apresentadas, observadas, nas omissões, as regras previstas, para Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Primeira – Denominação Social

A empresa é constituída sob a denominação **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965, Butantã, São Paulo/Capital, CEP 05581-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua Titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Segunda – Objeto Social

A empresa tem por objeto a prestação de serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pinturas de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Cláusula Terceira – Prazo

O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quarta – Capital Social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda nacional corrente, pelo titular, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, já devidamente qualificado.



30 SEP 2009

Cláusula Quinta – Responsabilidade da Titular

Nos termos do art. 980-A, §6º c/c art. 1.052, ambos da Lei nº 10.406/2002, a responsabilidade da Titular é restrita ao valor do capital social.

Cláusula Sexta – Administração

A empresa será administrada pelo titular e administrador, JULIO DA SILVA OSTRONOFF, que terá amplos poderes para administrar e gerir os negócios sociais e para representar e obrigar a sociedade para todos os fins.

Parágrafo Primeiro – O administrador está autorizado a firmar individualmente.

Parágrafo Segundo – A empresa será obrigatoriamente representada por um administrador ou por um procurador ad negotia.

Parágrafo Terceiro – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Parágrafo Quarto – Pelos serviços que prestar à empresa, poderá o administrador, a título de remuneração mensal, receber pró-labore, conforme for fixado pela Titular.

Cláusula Sétima – Exercício Social

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido balanço geral da empresa, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos à Titular, podendo, a seu critério, serem distribuídos ou ficar em reserva da sociedade.

Parágrafo Único – A empresa poderá levantar demonstrações financeiras intercalares, mensais ou semestrais, inclusive para distribuir ao Titular o resultado nelas apurados.

Cláusula Oitava – Dissolução e Liquidação

A dissolução da empresa se verificará no caso de deliberação neste sentido tomada pela Titular ou no caso de alienação de todos os bens da empresa.



JUCESP
20 08 22


51

Cláusula Nona – Desimpedimento


Declaro a Titular, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

E, por estar assim junto e contratado na melhor forma de direito, assina o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de Agosto de 2022.



JULIO DA SILVA OSTRONOFF
(Titular e Administrador)

Testemunhas:


Rodrigo Bernardes Ferreira
RG. n.º 22.760.566-4 S.S.P./S.P.


Ricardo Bernardes Ferreira Junior
RG. n.º 17.597.536 S.S.P./S.P.

Visto de Advogada:


Izabel Cristina Bernardes Ferreira
O.A.B./S.P. no. 132.295



52

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME
JULIO DA SILVA OSTRONOFF

1.ª HABILITAÇÃO
29/11/2001

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/02/1983 SAO PAULO/SP

4. DATA EMISSÃO
20/02/2024

4.ª VALIDADE
20/02/2034

ACC ☒ D

4.ª DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
32869739 SSP/SP

4.ª CPF
312.827.888-17

5. Nº REGISTRO
02093640117

9. CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
HENRIQUE OSTRONOFF

MARCIA ANGELICA DA SILVA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

8. ACC

9	10	11	12
ACC			
A		20/02/2034	
A1			
B		20/02/2034	
B1			
C			
C1			

8. D

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES
A

CÓPIA COLORIDA

LOCAL
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
81877160280
SP022981005

SÃO PAULO

AUTENTICAÇÃO
115162
A1021BA066166

SISTEMA CIVIL DO BUTANTA
BUTANTA - São Paulo - SP
EVANILDO DA CUNHA - OFICIAL
NÚMERO ESTE CÓPIA REPRODUZIDA
DO ORIGINAL NÃO PRESENTADO

11 MAR. 2024

PARA AUTENTICAÇÃO
R\$ 4,78

MARCIA ARAÚJO MOREIRA
ESCRIVENTE AUTORIZADA
NÃO DO CONTEÚDO COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



E. A. S. S. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.002.419/0001-07 - INSC. ESTADUAL: 535.836.721.116
Rua Arthur Madeira, 233 - Vila Cristina - Piracicaba-SP
CEP: 13401-396 - e-mail: ssconstrutora2020@gmail.com - Fone: (19) 3436-1700

S. S. CONSTRUTORA LTDA

Procuração

E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.002.419/0001-07, inscrição Estadual sob o nº 535.836.721.116, com sede na Rua Arthur Madeira, nº 233, Bairro Vila Cristina, CEP 13.401-396, na cidade de Piracicaba-SP, representado por seu Representante Legal **Elisângela Aparecida dos Santos Silva**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 33841070-3 e do CPF nº 309.879.878-52, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Arthur Madeira, nº 241, Bairro Vila Cristina, CEP 13.401-396, na cidade de Piracicaba-SP, ssconstrutora2020@gmail.com, através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o **St. Edison Osti Neto**, brasileiro, casado, consultor de licitação, portador do RG nº 52.245.528-1 e do CPF nº 458.924.228-10, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Dona Jane Conceição, 1512, Apto 93 B, Bairro Paulista, CEP 13.401-110, como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos nos procedimentos licitatórios que a empresa participar, conferindo-lhe poderes para apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, declarar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes aos **certamos licitatórios**.

Subscreve-se.

Piracicaba, 29 de abril de 2024

2º Tabelião de Notas

Representante legal da Empresa
Elisângela Aparecida dos Santos Silva



2º Tabelião de Notas
Aline Correa da Silva Lopes
Escrivente autorizada
Piracicaba/SP
Fone: (19) 3447-4404

54

2º Tabelião de Notas
Luana Maria Alexandrino

30 ABR. 2024

112698
AUTENTICAÇÃO
AU0764AD0040232

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"INACURDO GUMBERTON SAUTT"

NOME: **EDISON OSTI NETO**

FILIAÇÃO: **EZEQUIEL OSTI**

ALESSANDRA RIBEIRO PEREIRA DE LIMA

DATA NASCIMENTO: **03/04/1998** ORGÃO EMISSOR: **SSP-SP** MATRIZ: **SPH**

LOCALIDADE: **RIO DAS PEDRAS - SP**

OBSERVAÇÃO: *Edison Neto*

41374966

ASSINATURA DO TITULAR

CPF: **458924228/10** ONS: **06/07/2023**

REGISTRO GERAL: **52.245.520-1** 2 via

REGISTRO CIVIL: **PIRACICABA SP RIO DAS PEDRAS CN LV 4066/FLS.119/PP078102**

T. ELEITOR: **CTPS** SÉRIE: **MF** POLEGAR DIREITO

NÚMERO/PAIS: **IDENTIDADE PROFISSIONAL**

CERT. MILITAR: **ONS**

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESPAÇO INUTILIZADO
PELO CARTÓRIO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.		
		TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35233122884	08/06/2022	12/04/2024 14:48:10
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14/07/2009	11.002.419/0001-07	

CAPITAL
R\$ 1.600.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA ARTUR MADEIRA	NÚMERO: 233	
BAIRRO: VILA CRISTINA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: PIRACICABA	CEP: 13401-396	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.879.878-52, RG/RNE: 338410703 - SP, RESIDENTE À RUA PROFESSOR ARTHUR MADEIRA, 241, VILA CRISTINA, PIRACICABA - SP, CEP 13401-396, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.600.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 08/06/2022
TRANSFORMADA DE NIRE 35124453979.

NUM.DOC: 715.915/22-8 SESSÃO: 08/06/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

56

NUM.DOC: 439.360/23-7 SESSÃO: 19/12/2023

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 309.879.878-52, RG/RNE: 33841070-3 - SP, RESIDENTE À RUA PROFESSOR ARTHUR MADEIRA, 241, VILA CRISTINA, PIRACICABA - SP, CEP 13401-396, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.200.000,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS:) A SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE SE ENQUADRA NA CONDICAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N . 123, DE 14/12/2006.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 809.714/23-1 SESSÃO: 19/12/2023

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

NUM.DOC: 105.172/24-8 SESSÃO: 28/03/2024

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.600.000,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 309.879.878-52, RG/RNE: 33841070-3 - SP, RESIDENTE À RUA PROFESSOR ARTHUR MADEIRA, 241, VILA CRISTINA, PIRACICABA - SP, CEP 13401-396, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.600.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233122884
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/04/2024



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 235965536, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 14:48:10.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		57
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.002.419/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2009	
NOME EMPRESARIAL E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SS CONSTRUTORA			PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R ARTUR MADERA	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****		
CEP 13.401-396	BAIRRO/DISTRITO VILA CRISTINA	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SSCONSTRUTORA2020@GMAIL.COM		TELEFONE (19) 7124-5297		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/01/2024** às **07:21:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 88ae38eb-f6f3-4d62-8adf-38fc19c098bd

Estabelecimento	
IE: 535.836.721.116 CNPJ: 11.002.419/0001-07 Nome Empresarial: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. Nome Fantasia: SS CONSTRUCAO CIVIL Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA ARTUR MADEIRA Nº: 233 CEP: 13.401-396 Município: PIRACICABA	Complemento: Bairro: VILA CRISTINA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Construção de edifícios Montagem de estruturas metálicas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Obras de fundações	Data da Situação Cadastral: 23/12/2020 Posto Fiscal: PF-12 - PIRACICABA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 13/01/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2022	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.13.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

59
Lfdar

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 00.539.962/0001-13, Inscrição Estadual 181.161.951.115, com sede na Av. Espanha, 761, sala 3, Centro, Araraquara-SP, CEP 14801-130, neste ato representada por seus sócios, **ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 354.901.398-11 e portador do RG nº 43.505.145-3, SSP/SP e **BEATRIZ MASSAFERA**, brasileira, empresária, solteira, inscrita no CPF sob nº 346.815.958-70 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.136.700-7.

OUTORGADO: ANTONY LUIZ BETTONI, brasileiro, divorciado, assistente administrativo, inscrito no CPF sob nº 229.706.138-24 e portador do RG nº 46.078.686-6, SSP/SP, com endereço profissional na Av. Espanha, 761, sala 03, Centro, Araraquara-SP, CEP 14.801-130.

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu bastante procurador acima descrito, a quem confere os poderes para onde com esta se apresentar e necessário for, para representá-la junto aos governos: Federal, Estaduais e Municipais, em todas as Secretarias, Órgãos, Entidades, Autarquias, Fundações, Instituições, Repartições e Empresas Públicas, Prefeituras, Companhias, Sociedades de Economia Mista, tais como: Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU; Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE; Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP; Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER, e quaisquer outras que venham a ser criadas ou transformadas, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Santander S/A., Banco Bradesco S/A., Banco Itaú S/A., etc, perante quaisquer outras instituições financeiras, seguradoras, etc.; empresas privadas de sociedade civil e/ou comercial; perante Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de Notas, podendo para tanto, referido procurador apresentar documentos de habilitação, cadastros, propostas, etc., assinar propostas técnicas e comerciais, documentos, pedidos, declarações, contratos aditivos, cadastros, atas, comprar e retirar editais, cartas convite, etc., participar em sessões públicas de habilitação e julgamento de propostas, negociar preço, formular impugnações, recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, depositar, receber intimações e cauções, passar recibos; assinar instrumentos públicos e/ou particulares, contratos e distratos, hipotecas, confessar dívidas, pagar taxas e emolumentos, requerer documentos, estipular preço, cláusulas e condições, dar quitação; representá-la perante terceiros, concessionárias de serviços públicos e/ou particulares, no

1
Nº 1
1

foro em geral e onde mais se faça necessário, podendo requerer, promover, alegar e assinar o que for preciso, juntar e desentranhar papeis e documentos, prestar e solicitar declarações e esclarecimentos; firmar compromissos, assinar termos, praticando, enfim, praticar todos os atos exigidos para o cabal desempenho do presente mandato, porém vedado substabelecer.

Araraquara SP, 09 de maio de 2024

 *Alexandre Rodrigues*
ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA

 *Beatriz Massafra*
BEATRIZ MASSAFERA

2º TAPETIADO DE NOTAS - SP
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES (TAPETIADO)
Avenida São Paulo, 505 Tel. (16) 3333-3136
(Reconhecimento por semelhança das) firma(s)
Id.: ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA(106623), BEATRIZ MASSAFERA(70499). Doc. fé.
Araraquara - SP, 09/05/2024.
Em test. _____ da verdade.

GABRIEL MEIRELLES CATANZANO CAMARGO
(Reg.: 485743535043502488-48535151)
(Valor Unitário: R\$12,66 Taxa: R\$ 25,32)
Documento com valor econômico
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMARCA DE ARARAQUARA - SP
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES

61



LIVRO nº776 - PÁGINAS 327/330 - TRASLADO - 1ª VIA

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (28/09/2020), nesta Cidade e Comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, perante o 2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, sito na Avenida São Paulo, 508 - Cep 14801-060 - Telefone (16) 3333-3136, perante mim Escrevente e o Tabelião de Notas, compareceu como Outorgante: a empresa TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, com sede e foro nesta Cidade e Comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, à Rua Padre Duarte, nº 1964, sala 03, Centro (CEP-14801-310), inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.539.962/0001-13, com seu Contrato de Constituição, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob NIRE nº 35.212.950.982, em sessão de 04/04/1995, e última alteração e Consolidação Contratual de 27/08/2020, registrado e arquivado na mesma JUCESP, sob nº 327.083/20-7, em sessão de 18/09/2020, o qual se encontra arquivado eletronicamente nesta notas, neste ato representada por seus sócios administradores. 1) ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA, (natural da Cidade de São Paulo - Capital, onde nasceu aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e seis (24/04/1986), filho de Doralina Rodrigues Carvalho e de Carlos Eduardo Massafiera), brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 43.505.145-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 354.901.398-11, domiciliado e residente na cidade de São Paulo - Capital, na Rua Professor Pedro da Cunha, nº 80, bairro: Perdizes, CEP: 05.010-020; e, 2) BEATRIZ MASSAFERA, (natural da Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, onde nasceu aos dois dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e cinco (02/08/1985), filha de Maria Cristina Hegg Massafiera e de Roberto

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS
ARARAQUARA-SP
ROGÉRIO ANAYA
ESCREVENTE SUBSTITUTO

Av São Paulo, 508 Centro - Araraquara - SP

Fone: (16) 3333-3136



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



(Maesalera), brasileira, solteira, maior, capaz, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 35.136.700-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 346.815.958-70, domiciliada e residente nesta cidade na Avenida Espanha, nº 780, apartamento 131, bairro: Centro, CEP:14.801-130; representação essa de acordo com a cláusula quinta do contrato consolidado, acima mencionado e aqui arquivado; o presente reconhecido como sendo o próprio de quem trato, em razão do documento de identidade acima mencionado e ora exibido no original, do que dou fé. Pela Outorgante, na forma em que esta representada, me foi dito: I - PROCURADOR - Por este público instrumento e regular forma de direito, nomeia e constitui como seu procurador, ANTONY LUIZ BETTONI, (natural da Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, onde nasceu aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e oito (27/12/1988), filho de Rosângela Aparecida Teixeira e de Marcelo Luiz Arnoni Bettoni), brasileiro, divorciado, assistente administrativo, portador da cédula de identidade RG nº 46.078.686-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 229.706.138-24, domiciliado e residente nesta Cidade, com endereço profissional à Rua Padre Duarte, nº 1.964, Centro. II - PODERES - confere ao procurador poderes para onde com esta se apresentar e necessário for, para representá-la junto aos governos: Federal, Estaduais e Municipais, em todas as Secretarias, Órgãos, Entidades, Autarquias, Fundações, Instituições, Repartições e Empresas Públicas, Prefeituras, Companhias, Sociedade de Econômica Mista, tais como: Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS; Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU; Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE; Companhia Energética do Estado de São Paulo - CESP; Instituto Nacional de Seguridade Social - INS, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - DER, e quaisquer outras que venham a ser criadas ou transformadas, Banco do

2º TABELIÃO DE NOTAS
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES - TABELIÃO
ARARAQUARA - SP
AUTENTICAÇÃO
18 MAR 2024
Autenticado e presente copia conforme
o original apresentado OUI Fe. Valido somente
com o selo de autenticação CUSTO R\$ 4,00

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMARCA DE ARARAQUARA - SP
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES

62

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
ARARAQUARA - SP
ROGERIO ANAYA
RG: 27.876.718-
ESCREVENTE SU

Brasil S/A., Caixa Econômica Federal, Banco Santander S/A., Banco Bradesco S/A., Banco Itaú S/A., etc, perante quaisquer outras instituições financeiras, seguradoras, etc.; empresas privadas de sociedade civil e/ou comercial; perante Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de Notas, podendo para tanto, referido procurador apresentar documentos de habilitação, cadastros, propostas, etc., assinar propostas técnicas e comerciais, documentos, pedidos, declarações, contratos aditivos, cadastros, atas, comprar e retirar editais, cartas convites, etc., participar em sessões públicas de habilitação e julgamento de propostas, formular impugnações, recursos, requerer certidões, traslados, interpor, desistir e renunciar ao direito de recursos, depositar, receber intimações e cauções, passar recibos; assinar Instrumentos Públicos e/ou Particulares, contratos e distratos, hipotecas, confessar dividas, pagar taxas e emolumentos, requerer documentos, estipular preço, cláusulas e condições, dar quitação; representá-la perante terceiros, Concessionárias de Serviços Públicos e/ou Particulares, no foro em geral e onde mais se faça necessário, podendo requerer, promover, alegar e assinar o que for preciso, juntar e desentranhar papeis e documentos, prestar e solicitar declarações e esclarecimentos; firmar compromissos, assinar termos, praticando, enfim, praticar todos os atos exigidos para o cabal desempenho do presente mandato vedado substabelecer. A qualificação do mandatário, objeto deste mandato foi declarada verbalmente e conferida pela outorgante, razão pela qual isenta este Tabelião, em caráter irrevogável e irretratável, de qualquer responsabilidade pelas informações prestadas. O PRESENTE MANDATO É VÁLIDO ATÉ VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (28/09/2025). DA CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - Em cumprimento ao provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, nesta data foi efetuada a consulta sobre Indisponibilidade de bens,

2/3
SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS DE PROTESTOS
ARARAQUARA - SP
ROGERIO ANAYA
ESCREVENTE SUBSTITUTO

REPÚBLICA FEDERAL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERAL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERAL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, PASSIVEL A QUALQUER PROTESTO NACIONAL

União Internacional
de Notariado Latino
(Fundada em 1949)



Av São Paulo, 508 Centro - Araraquara - SP
Fone: (16) 3333-3136



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

cujo o resultado foi negativo tendo gerado o Código HASH: 090c. f186. 5a30. c3f3. 99dc. 6486. 681e. 5f06. 0e5c. 4841. E de como assim me disse e pediu, lavrei-lhe o presente instrumento, o qual, depois de feito e sendo-lhe lido aceitou, outorgou e assina na forma da legislação vigente, do que dou fé. CUSTAS E EMOLUMENTOS. Ao Tabelião - R\$140,44; Estado - R\$39,91; Secretaria da Fazenda - R\$27,32; Imposto ao Município - R\$4,21; Ministério Público R\$6,74; Reg. Civil - R\$7,39; Trib. Justiça - R\$9,64; Santas Casas - R\$1,40; TOTAL RECEBIDO R\$237,05. Selo digital: 1127711PR000000013965620Q. Eu (a) (Willian Roger Marroco) Escrevente, a lavrei. Eu (a) (Rogerio Anaya), Escrevente Substituto, a conferi, subscrevi e dou fé. (a.a) *** ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA *** BEATRIZ MASSAFERA ***. NADA MAIS. Era só o que continha no referido instrumento, aqui transcrito. O referido é verdade e dou fé. Traslada em seguida. Eu, Willian Roger Marroco (Willian Roger Marroco), Escrevente, a digitei e lavrei. Eu, Rogerio Anaya (Rogerio Anaya), Escrevente Substituto, conferi e assino, portando por fé que é cópia fidedigna da procuração lavrada no livro 776, páginas 327/330.

EM TESTE c DA VERDADE.



Selo Digital:

1127711PR000000013965720G



63

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ANTONY LUIZ BETTONI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
46078686 SSP/SP

CNPJ
229.706.138-24

DATA NASCIMENTO
27/12/1988

FILIAÇÃO
MARCELO LUIZ ARNONI
BETTONI
ROSANGELA APARECIDA
TEIXEIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04067262674

VALIDADE
12/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
28/03/2007

OBSERVAÇÕES

Antony Bettoni

LOCAL
ARARAQUARA, SP

DATA EMISSÃO
12/01/2022

93612442158
SP0089950662

SÃO PAULO

2º TABELIAO DE NOTAS
ARARAQUARA-SP
AUTENTICAÇÃO
18 MAR 2024
Autentico a presente cópia conforme
o original conservado no DF. Valde somaria
com o selo de autenticação CUSTO R\$ 4,90

DEPARTAMENTO DE NOTAS E DE PROTESTO
ARARAQUARA - SP
LUCAS ASSUMÇÃO MONTEIRO
RG: 45.752.301-5
ESCRIVENTE

CÓPIA COLORIDA

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
06 06 22
20



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
"TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA"
CNPJ nº. 00.539.962/0001-13
NIRE: 35212950982**

Entre os abaixo assinados:

BEATRIZ MASSAFERA, brasileira, solteira, maior, nascida em 02/08/1985, empresária, portadora da cédula de identidade RG n. 35.136.700-7-SSP/SP e CPF n. 346.815.958-70, residente e domiciliada nesta cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, sito á Avenida Espanha, n. 780 apto 131, Centro, CEP 14801-130;

ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 24/04/1986, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n. 43.505.145-3-SSP/SP e do CPF 354.901.398-11, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, sito a Rua Professor Pedro da Cunha, n .80, Perdizes – CEP n. 05010-020

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** legalmente constituída com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº. **35212950982**, em sessão de 04/04/1995, com sede, Rua Padre Duarte, 1964 - sala 3, CEP 14.801-310, Centro, Araraquara - SP, **NIRE 35212950982**, inscrita no CNPJ nº. 00.539.962/0001-13, deliberam de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social visando:

PRIMEIRA

O sócio decide neste ato alterar o endereço da sociedade para Avenida Espanha, n. 761 – sala 03 – Centro – CEP 14801-130 – Araraquara – SP.

SEGUNDA

Em virtude das integralizações, o capital social que era de R\$ 1700.000,00-(hum milhão e setecentos mil reais) dividido em 1.700.000-(hum milhão e setecentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica neste ato elevado para R\$ 2.500.000,00-(dois milhões e quinhentos mil reais) dividido em R\$ 2.500.000-(dois milhões e quinhentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O aumento ora verificado de R\$ 800.000,00-(oitocentos mil reais) foi integralizado em moeda corrente do país, pelos sócios; **BEATRIZ MASSAFERA** e **ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA**, já identificados no preâmbulo deste instrumento na proporção de 50% cada um. O capital social de R\$ 2.500.000,00-(dois milhões e quinhentos mil reais) ficou assim distribuído entre os únicos sócios a saber:

ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA	50%	1.250.000	R\$ 1.250.000,00
BEATRIZ MASSAFERA	50%	1.250.000	R\$ 1.250.000,00
Total	100%	2.500.000	R\$ 2.500.000,00

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
06 06 22
20



Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios, é, restrita ao valor de suas quotas, haja visto a total integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

TERCEIRA

Os sócios de comum acordo e entendimento, resolvem fazer constar todas as cláusulas e condições em vigor do contrato social, numa só peça consolidada, a fim de facilitar o seu exame ou consulta, quando necessário, passando a sociedade de ora em diante a ser regulada tão somente pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO E NOVA REDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE DA SOCIEDADE

I- A sociedade girará sob a denominação social de **TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

II- A sociedade terá sua sede social e domicílio comercial na Avenida Espanha, nº. 761, sala nº. 03 - Centro, CEP 14.801-130, Araraquara - (SP).

Parágrafo Único: Observada as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

SEGUNDA DO OBJETIVO DA SOCIEDADE

A sociedade terá como objetivo a Indústria da Construção Civil agregando valor em insumos básicos, semi-elaborados e industrializados, execução de obras de engenharia em geral, construções civis, estruturas de concreto e similares, pré-moldados, fabricação e montagem de estruturas metálicas, incorporações, empreendimentos imobiliários e de base imobiliária, intermediação, compra, venda, locação, arrendamento de imóveis, direção técnica, administração, gerenciamento, elaboração, análises e detalhamento de projetos de engenharia civil, arquitetura, agronomia e gestão ambiental, obras de arte e infraestrutura, pavimentação viárias e rodoviárias, conservação de rotina em especial de estradas e ruas públicas, compra e venda de materiais de construção, elaboração de viabilidade econômico-financeira e a participação em outras empresas, sociedades e agros-negócios.

Parágrafo Único: A sociedade poderá associar-se a terceiros, congêneres ou não, participar de outras sociedades, como cotistas, adquirir títulos, imóveis, ações, bem como efetuar importações e exportações inerentes aos seus objetivos sociais.

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCEP
06 06 22
20



TERCEIRA DO PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de Março de 1.995.

QUARTA DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 2.500.000-(dois milhões e quinhentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado. O capital social de R\$ 2.500.000,00 ficou assim distribuído entre os únicos sócios.

ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA	50%	1.250.000	R\$ 1.250.000,00
BEATRIZ MASSAFERA	50%	1.250.000	R\$ 1.250.000,00
Total	100%	2.500.000	R\$ 2.500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, haja visto a total integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

QUINTA DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será gerida e administrada pelos sócios, **ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA** e **BEATRIZ MASSAFERA**, agindo em conjunto e a eles caberá a responsabilidade ou representação, ativa e/ou passivamente, nos atos judiciais ou extrajudiciais, em repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas privadas e de economia mista, assinar contratos, distrato, movimentar contas em bancos, obter financiamentos e empréstimos em nome da empresa, podendo assinar escrituras, hipotecar e oferecer garantias, enfim, todos os atos necessários para o perfeito funcionamento da empresa, com expressa condição, porém, de não se servirem dela em fianças, avais, endossos, abonos e aceites de favor, ou outras transações alheias ou estranhas aos interesses da sociedade.

Parágrafo Primeiro: nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por outro sócio.



SEXTA DOS PROCURADORES

Fica facultado a sociedade, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
06 06 22
20



S É T I M A DA RETIRADA DO PRO LABORE

Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de “pro-labore”, cujo valor será livremente convencionado entre os sócios.

O I T A V A DAS REUNIÕES DOS SÓCIOS

Os sócios reunir-se-ão ao menos uma vez ao ano até 120 dias após o encerramento do exercício social ou, sempre que for necessário, mediante convocação do sócio majoritário ou pelos sócios minoritários cujas quotas formem pelo menos um quinto do capital social e suas resoluções ou decisões constarão no livro de “Ata de Reunião dos Sócios”, para deliberação válida será necessária a presença da maioria societária e o “quorum” para decisão será a maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá o direito do segundo voto de desempate.

N O N A DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios que representam 3/4 do capital social poderão promover a alteração do contrato social independentemente do consentimento dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo Único: A exclusão de sócio, a forma de remuneração, a forma de divisão de resultados, a redução ou eliminação de poderes, a nomeação de administradores, somente poderão ser determinadas em reunião convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

D É C I M A DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES A AVERBAÇÃO DA SAÍDA DE SÓCIO

O sócio retirante, na parte que lhe couber o capital social, responderá pelos atos praticados de sua gestão até dois anos da data da averbação de sua saída.

D É C I M A P R I M E I R A DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediário ou balancetes, para esse fim.

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
08 08 20
20



Parágrafo Segundo: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou através de acordo firmado entre os mesmos, distintamente da participação no quadro societário ou ainda mantidas em conta especial para deliberação futura.

DÉCIMA SEGUNDA DO FALECIMENTO DE SÓCIO

O falecimento de qualquer dos sócios, não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios, remanescentes, devendo ser pagos aos herdeiros do falecido o valor correspondente às quotas de capital e à sua participação no lucros líquidos até a data do falecimento mediante levantamento de balanço específico para este fim.

Parágrafo Primeiro: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago na modalidade prevista na cláusula **Décima Quarta**.

Parágrafo Segundo: Os herdeiros poderão optar por sua participação na sociedade ou pelo recebimento do capital social e lucros, na forma do parágrafo 1º.

DÉCIMA TERCEIRA DA ALIENAÇÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

As quotas de capital da sociedade, não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer aos demais sócios, sempre por escrito em correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício de preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da preferência sem que os sócios tenham se manifestado, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

DÉCIMA QUARTA DA SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão pagos, após o levantamento de balanço geral da sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas com juros de 12% ao ano, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio ou a sociedade poderá adquirir referidas cotas e mantê-las em tesouraria pelo prazo de até 360 dias.

DÉCIMA QUINTA RESPONSABILIDADE TÉCNICA


As funções técnicas serão de responsabilidade de engenheiros civis, arquitetos, devidamente registrados no CREA/SP.

DÉCIMA SEXTA DA REGÊNCIA SUPLETIVA

A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

EM BRANCO

EM BRANCO



2º TABELIAO DE NOTAS - SP
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES (TABELIAO)
Avenida São Paulo, 508 Tel. (16) 3333-3136
Reconheço por semelhança (e firma(s))
de: ALEXANDRE RODRIGUES BEATRIZ
MASSAFERA (106023),
MASSAFERA (70499). Dou fé.
Araraquara, SP, 23/05/2022.
Em test. da verdade.

MARCELA RABANERA SCARFARO
Esp.: 5051485750485050494852544848
Valor Unitário: R\$11.44 Total: R\$ 22.88
Documento com valor econômico
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

DÉCIMA SÉTIMA
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

DÉCIMA OITAVA
FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara-SP, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

DÉCIMA NONA

Os administradores **ALEXANDRE RODRIGUES MASSAFERA** e **BEATRIZ MASSAFERA**, declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados, no mais perfeito entendimento, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito jurídico, na presença das duas testemunhas maiores e capazes, que a tudo estiveram presentes.

Alexandre Rodrigues Massafera
Alexandre Rodrigues Massafera

Araraquara, 19 de maio de 2.022.

Beatriz Massafera
Beatriz Massafera

Testemunhas:

Júlio Fernando Pascoal Basso
RG nº. 6.426.258-SSP/SP

José Eduardo Lodi
RG nº. 23.39.102-2-SSP/SP

JUCESP
06 JUN 2022
SINCOAR ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
163.731/22-6

2º TABELIAO DE NOTAS
LUCAS SANDRO RIBEIRO SOARES - Tabelião
ARARAQUARA - SP
AUTENTICACAO
25 ABR 2024
Autenticado nesta cópia conforme
o original arquivado no 2º Tabelião de
Araraquara - SP

EM BRANCO

EM BRANCO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1 NOME E SOBRENOME
BEATRIZ MASSAFERA

1ª HABILITAÇÃO
19/12/2003

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/08/1985 ARARAQUARA/SP

4a DATA EMISSÃO
13/06/2022

4b VALIDADE
11/06/2032

ACQ
D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR, UF
351367007 SSPSP

4d CPF
346.815.958-70

5 Nº REGISTRO
03130918220

5 CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROBERTO MASSAFERA

MARIA CRISTINA HEGG MASSAFERA

7 ASSINATURA DO EDITADOR

ACC

A

A1

B

B1

C

C1

D

D1

BE

CE

C1E

DE

D1E

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL
ARARAQUARA, SP

SÃO PAULO

ASSINATURA DO EMISSOR
73454554681
SP011078342

ERNESTO MASCELLAN NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN/SP



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO


71
EPP

PROCURAÇÃO

CJF CONSTRUTORA EIRELI – EPP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 08.262.759/0001-54, sediada Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838, sala I, centro de Lençóis Paulista/SP, neste ato representado pelo Sr. José Eduardo Jacomino Furlan, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Avenida José Antônio Lorenzetti, nº 346, município de Lençóis Paulista/SP, portador do RG nº 48.712.975-1, inscrito no CPF/MF sob 372.951.928-08, por este Instrumento de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **Eder José Furlan**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Marcos, 50, Bairro Corvo Branco, no município de Lençóis Paulista/SP, portador do RG nº 8.546.795, inscrito no CPF/MF sob nº CPF. 038.044.008-33, e lhe confere amplos poderes, para o fim especial de representá-la perante a Prefeitura Municipal de Araraquara, a fim de participar da licitação na modalidade Concorrência nº 019/2024, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que darei por bom, firme e valioso.

Lençóis Paulista, 09 de Maio de 2024

Assinatura do responsável legal pela empresa
Nome: José Eduardo Jacomino Furlan
RG: 48.712.975-1
CPF: 372.951.928-08



EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
EDER JOSE FURLAN

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
8546798 SSP/SP

CPF
038.044.008-33

DATA NASCIMENTO
06/11/1962

FILIAÇÃO
HERMES FURLAN

IRACY CANDIDO FURLAN

PERMISSÃO ACC CRT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02652882704

VALIDADE
20/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
27/11/1980

1583801441

PROVIDO PLASTIFICAR

1583801441

OBSERVAÇÕES

LOCAL
LENCOIS PAULISTA, SP

DATA EMISSÃO
20/12/2017

64455131288
SP882499564

SÃO PAULO

Luana Regina Domingues
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo - SP

112755

AUTENTICAÇÃO

AU0525AA0395735

TABUADO DE NOTAS DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS

Lençóis Paulista-SP

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica
extraída neste cartório, do que dou fé.

3 0 ABR. 2024

JUSTAS DO ESTADO E CART
NEN REQUERIDOS POR VERBA

TABELIÃO - FÁBIO TOLEDO TORRESAN

EM BRANCO

EM BRANCO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lençóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

I.E 416.111.938.116

Tel (14) 3263-4106

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

74

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES**

**CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024**

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL
MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."**

A empresa **CJF CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.262.759/0001-54, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr. José Eduardo Jacomino Furlan, portador da Carteira de Identidade nº 48.712.975-1 e do CPF nº 372.951.928-08 **DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Lençóis Paulista/SP, 09 de Maio de 2024.

Representante legal da empresa

Nome: José Eduardo Jacomino Furlan

RG.: 48.712.975-1

End.: Avenida José Antônio Lorenzetti, nº 346, Jardim São João, CEP 18680-410, Lençóis Paulista/SP

Cargo: Proprietário

Técnico de Contabilidade

Nome: Aparecido Donizete da Silva

RG.: 8.385.302-0 SSP/SP

End.: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 95, Box B01, Centro, CEP 1860-110, Lençóis Paulista/SP

CRC nº: 1SP103406/O-6



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

75

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
FURLAN & JACOMINO COMERCIAL LTDA - EPP	3522074478-4

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade FURLAN & JACOMINO COMERCIAL LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 21/08/2006, NIRE: 3522074478-4, CNPJ: 08.262.759/0001-54, estabelecida na Rua Sílvia Capelari, 702, BAIRRO: Jardim Príncipe, Lencóis Paulista, SP, CEP:18682-842, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Lencóis Paulista - SP	16/12/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
DIUSALÉIA DE FÁTIMA JACOMINO FURLAN (Socio)	
NOME	ASSINATURA
CAMILA JACOMINO FURLAN (Socio)	
NOME	ASSINATURA
CAMILA JACOMINO FURLAN ASSISTIDA POR SEU PAI EDER JOSÉ FURLAN (Socio)	
NOME	ASSINATURA
CAMILA JACOMINO FURLAN ASSISTIDA POR SUA MÃE DIUSALÉIA DE FÁTIMA JACOMINO FURLAN (Socio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

112755

AUTENTICAÇÃO

AU0525AA0395723

2ª Tabelião de Notas de Minas Gerais e Títulos

Lencóis Paulista-SP

Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste cartão, do que dou fé.

30 ABR. 2024

TABELIÃO - FÁBIO TOLEDO TORRESAN

Luana Regina Domingues ECREVNTF

ETIQUETE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO

SOB O NÚMERO 801.016/15-0

SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

28 JAN. 2015

2ª Tabelião de Notas de Protestos de Letras e Títulos
Lençóis Paulista-SP
Autentico a presente cópia reprográfica
extraída neste cartório, do que dou fé.
08 MAIO 2024
TABELIÃO - FÁBIO TOLEDO TORRESAN
CUSTAS DO ESTADO E CART.
PREEN. REQUERIDOS POR VERBA
VALDO SOARES DA SILVA DE SOUZA

76



**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CJF CONSTRUTORA LTDA

Nome empresarial anterior: CJF CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ Nº 08.262.759/0001-54

Pelo presente instrumento particular de alteração, **JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.712.975-1 SSP/SP, inscrito CPF sob nº 372.951.928-08, residente e domiciliado na cidade de Lençóis Paulista/SP, na Rua São Marcos, nº 50, Chácara Santo Antônio, CEP 18686-010, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) **CJF CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na cidade de Lençóis Paulista/SP, à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 838, Sala 01, Centro, CEP 18680-110, inscrita no CNPJ sob nº 08.262.759/0001-54, devidamente registrada na JUCESP sob nº 3560207162-2 em sessão de 06/03/2018 e última alteração contratual registrada sob nº 514.140/20-3 em sessão de 28/12/2020, resolve, neste ato, alterar e consolidar suas disposições contratuais mediante as cláusulas seguintes:

I – Fica transformada a empresa em Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, art. 1.052 e seus §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei nº 13.784, de 20/09/2019, passando a adotar como nome empresarial a denominação de **CJF CONSTRUTORA LTDA**, retornando ao NIRE 3522074478-4, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

II – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade mencionada na cláusula anterior.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



III – CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real), já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é elevado para R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo aumento de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) é integralizado, neste ato, através moeda corrente nacional, como segue:

JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN	R\$200.000,00
TOTAL	R\$200.000,00

Em razão da alteração havida, capital social é de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e já integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN	400.000 QUOTAS	R\$400.000,00
TOTAL	400.000 QUOTAS	R\$400.000,00

IV – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

V – ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade será exercida pelo sócio único **JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

VI – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda



que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

VII – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

VII – Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O sócio único resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CONSOLIDAÇÃO

JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 48.712.975-1 SSP/SP, inscrito CPF sob nº 372.951.928-08, residente e domiciliado na cidade de Lencois Paulista/SP, na Rua São Marcos, nº 50, Chácara Santo Antônio, CEP 18686-010.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, ENDEREÇO DA SEDE E DA(S) FILIAL(AIS)

A empresa gira sob o nome empresarial **CJF CONSTRUTORA LTDA**, tem sua sede a **RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI, Nº 838, SALA 01, CENTRO, CEP 18680-110, LENÇÓIS PAULISTA/SP**, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial/dependência, mediante alteração de ato constitutivo.

2º Tabelião de Notas de Protestos de Letras e Títulos
Lempin Paulista-SP
Autêntico a presente cópia reprográfica
extraída neste cartório, do que dou fé.

08 MAIO 2024

LABEIO - FABIO TOLEDO TORRESAN
Laura Damasceno Pereira Fantini
ESCREVENTE



CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem como objeto social **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS COM OU SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIOS COM ALIENAÇÃO DE UNIDADES AUTONOMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TRABALHADORES DE EMPRESAS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO

O início das atividades se deu a partir de 03/08/2006, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL

O capital social é de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e já integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN	400.000 QUOTAS	R\$400.000,00
TOTAL	400.000 QUOTAS	R\$400.000,00

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá isoladamente a **JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN**, com poderes e atribuições de representar ativa e passiva, judicial e



extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRÓ-LABORE

O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA – BALANÇO PATRIMONIAL LUCROS E PERDAS

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE

Falecendo ou interditado o sócio único, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data base da resolução verificada em balanço patrimonial especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Lençóis Paulista/SP, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justo e contratado, lavra e assina o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

Lençóis Paulista/SP, 24 de maio de 2022



JOSÉ EDUARDO JACOMINO FURLAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **JOSE EDUARDO JACOMINO FURLAN**

FILIAÇÃO
EDER JOSE FURLAN

DIUSALEIA DE FATIMA JACOMINO FURLAN

DATA NASCIMENTO **04/08/1992** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH

NATURALIDADE
LENÇÓIS PAULISTA - SP

OBSERVAÇÃO

55512F59

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **372951928/08** DNI

REGISTRO GERAL **48.712.975-1** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **25/07/2022**

REGISTRO CIVIL
LENÇÓIS PAULISTA-SP LENÇÓIS PAULISTA CN:LV.A27 /PLS.59 /Nº18449

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

Delegado de Polícia Delegatário (DPO) SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO

IDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Colégio Notarial do Brasil

112755

AUTENTICAÇÃO

AU0525AA0395724

2ª Tabelião de Notas de PTUOSUS DE LETRAS e TÍTULOS

Lençóis Paulista-SP

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste cartório, do que dou fé.

30 ABR. 2024

TABELIÃO - FÁBIO TOLEDO TORRESAN

Luana Regina Domingues
ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOSE EDUARDO JACOMINO FURLAN

1ª HABILITAÇÃO
25/11/2010

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/08/1992 LENÇÓIS PAULISTA/SP

4a DATA EMISSÃO
07/07/2023

5a VALIDADE
07/07/2033

6a DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
48712975 SSP/SP

7a CPF
372.951.928-08

8a Nº REGISTRO
05085883423

9a CAT. HAB.
B

10a NACIONALIDADE
BRASILEIRO

11a FILIAÇÃO
EDER JOSE FURLAN

12a DIUSALEIA DE FATIMA JACOMINO FURLAN

13a ASSINATURA DO PORTADOR

14a ACC

15a A1

16a B

17a B1

18a C

19a C1

20a D

21a D1

22a BE

23a CE

24a C1E

25a DE

26a D1E

27a OBSERVAÇÕES

28a LOCAL
LENÇÓIS PAULISTA, SP

29a ASSINATURA DO EMISSOR
EDUARDO AGUIAR DE SA
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-SP
41695724847
SP018647315

SÃO PAULO

Colégio Notarial do Brasil

112755

AUTENTICAÇÃO

AU0525AA0395725

2ª Tabelião de Notas de PTUOSUS DE LETRAS e TÍTULOS

Lençóis Paulista-SP

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste cartório, do que dou fé.

30 ABR. 2024

TABELIÃO - FÁBIO TOLEDO TORRESAN

Luana Regina Domingues
ESCREVENTE

CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP

A empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.875.439/0001-51, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a). Matheus Perito de Andrade, portador(a) da Carteira de Identidade nº 49.539.928-0 e do CPF nº 376.510.078-16, CREDENCIA, Sr(a). Tiago Nascimento Lourenço, portador(a) da Carteira de Identidade nº 43.791.004-0 e do CPF nº 358.273.148-03, para representá-la na CONCORRÊNCIA N.º 019/2024, referente ao PROCESSO N.º 5920/2024, perante a Pregoeira e sua Comissão de Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.

São Paulo, 09 de maio de 2024.



2P2L ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.875.439/0001-51
Matheus Perito de Andrade
Administrador
RG: 49.539.928-0
CPF: 376.510.078-16

26.875.439/0001-51
2P2L Engenharia LTDA
Rua Francisco Marengo, 500 - Sala 24 A
Tatuapé - CEP: 03313-000
São Paulo - SP



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

I<BRA037226207<045<<<<<<<<<<
8605308M3301269BRA<<<<<<<<<<0
TIAGO<<NASCIMENTO<LOURENCO<<<<

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

85

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME: MATHEUS FERREIRO LE ANDRADE

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 495.4424-703 SP

CPF: 376.510.079-16 DATA NASCIMENTO: 30/06/1993

FILIAÇÃO: WANDER ES. ANDRADE MARI ALBA FERREIRO

PROFISSÃO: ACC: CAT. HAB: 2

Nº REGISTRO: 2249824711 VALIDADE: 11/07/2011 HABILITAÇÃO: 22/12/2011

RESERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Matheus Ferreiro Le Andrade*

LOCAL: SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO: 11/07/2011

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30794101587
61066271750

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2249824711

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2269742146

ARTUR DE ALMEIDA LIMA

DOC IDENTIDADE-ONG EMISSORAR
41544264-202-01

CPF
497.932.048-19

DATA NASCIMENTO
26/07/1994

PLACAO
RATHINDO FIRSTED LIMA

VALLECI BRITO DE ALMEIDA

PERMISSÃO
ACE
CAT. HAB
A2

N. REGISTRO
VALIDEZ
HABILITAÇÃO

OBSERVAÇÕES
EAE

Artur de Almeida Lima

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
14/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

6055177101
63006797262

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

87

**4ª. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE
LIMITADA**

2P2L ENGENHARIA LTDA

**CNPJ 26.875.439/0001-51
NIRE 35232136555**

MATHEUS PERITO DE ANDRADE, brasileiro, nascido em 30/06/1993, solteiro, engenheiro civil registrado no CREA-SP sob nº 5069880086, portador do RG 49.539.928-0 e do CPF 376.510.078-16, residente e domiciliado na Rua Mororô, 240, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 03410-060, único sócio da sociedade empresária limitada **2P2L ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 26.875.439/0001-51, estabelecida na Rua Francisco Marengo nº 500, Sala 24 A, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03313-000, inscrita na JUCESP sob nº. **35232136555** em sessão de 16/01/2017 e a 2ª (segunda) alteração contratual registrada sob nº 152.639/21-4 em sessão de 15/04/2021, 3ª (terceira) alteração contratual registrada sob nº 292.312/22-2 em sessão de 08/06/2022 resolve de alterar pela 4ª (quarta) vez o contrato social, conforme as normas do Novo Código Civil de 2002, mediante as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DO QUADRO SOCIETÁRIO

Neste ato admite-se na sociedade o sócio **ARTHUR DE ALMEIDA LIMA**.

SEGUNDA - DA CESSÃO E REDISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

Em virtude da alteração no quadro societário, o sócio ora admitido **ARTHUR DE ALMEIDA LIMA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 26/07/1994, na Cidade de São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 43166264 SSP/SP e CPF/MF nº 407.530.548-17, residente e domiciliado na Av. Presidente Juscelino, 330 - Torre C, Apto 1704 - Diadema/SP, CEP 09950-370.

O Capital Social da empresa que era de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), dividido em 82.000 (oitenta e duas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, devidamente já subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica redistribuído entre os sócios da seguinte forma:

O sócio remanescente **MATHEUS PERITO DE ANDRADE**, anteriormente qualificado, detentor de 82.000 (oitenta e duas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) cede e transfere gratuitamente o valor parcial de suas quotas para o sócio ora admitido **ARTHUR DE ALMEIDA LIMA**, anteriormente qualificado, integraliza neste ato

Esta página faz parte integrante da 4ª Alteração Contratual da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA

41.000 (quarenta e uma mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
MATHEUS PERITO DE ANDRADE	41.000	R\$41.000,00
ARTHUR DE ALMEIDA LIMA	41.000	R\$41.000,00
TOTAL	82.000	R\$82.000,00

TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

Altera-se de:

- Construção de edifícios;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e, de gás;
- Instalação de portas janelas, teto, divisórias e armários embutidos de qualquer material. Comércio varejista; de materiais de construção em geral;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pintura de edifícios em geral;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
- Serviços de arquitetura.

Para:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, instalações hidráulicas sanitárias e de gás, instalação de portas janelas teto, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comércio varejista de materiais de construção em geral, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de telecomunicações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistemas de prevenção contra incêndios, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de acabamento em gesso e estuque, outras obras de acabamento da construção, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em

Esta página faz parte integrante da 4ª Alteração Contratual da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA

obras, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagistas, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, gestão e manutenção de cemitérios.

E por estar assim justo consolidam o contrato social, revogando o anterior, que passará a ter a seguinte redação:

Página deixada em branco propositalmente.

Esta página faz parte integrante da 4ª Alteração Contratual da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA

90

JUCESP
10 04 23

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

2P2L ENGENHARIA LTDA

CNPJ 26.875.439/0001-51
NIRE 35232136555

PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL E SEDE

A razão social é **2P2L ENGENHARIA LTDA** com sede na Rua Francisco Marengo nº 500, Sala 24 A, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03313-000.

SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), dividido em 82.000 (oitenta e duas mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, já subscritas e integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
MATHEUS PERITO DE ANDRADE	41.000	R\$41.000,00
ARTHUR DE ALMEIDA LIMA	41.000	R\$41.000,00
TOTAL	82.000	R\$82.000,00

Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto, a exploração do ramo de:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, instalações hidráulicas sanitárias e de gás, instalação de portas janelas teto, divisórias e armários embutidos de qualquer material, comércio varejista de materiais de construção em geral, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de telecomunicações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras

Esta página faz parte integrante da 4ª Alteração Contratual da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA

[Handwritten signatures and initials]

de irrigação, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistemas de prevenção contra incêndios, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de acabamento em gesso e estuque, outras obras de acabamento da construção, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagistas, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, gestão e manutenção de cemitérios.

A atividade exercida será economicamente organizada (sociedade empresária), conforme artigo 966 do CC.

QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração desta sociedade é indeterminado, conforme o artigo 997 II, do Código Civil de 2002.

QUINTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E PRÓ-LABORE

A administração da empresa será exercida pelo sócio **MATHEUS** anteriormente qualificado, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial e poderá haver retiradas de pró-labore de acordo com as condições financeiras da empresa, porém não será obrigada a retirada de pró-labores sendo possível apenas as retiradas de lucros.

SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas.

SÉTIMA – IMPEDIMENTO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

92

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


OITAVA – FORO


É eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E por estar assim justo assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 22 de março de 2.023.

Sócios:


MATHEUS PERITO DE ANDRADE


ARTHUR DE ALMEIDA LIMA



Esta página faz parte integrante da 4ª Alteração Contratual da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES**

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL: AV.
MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP**

A empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.875.439/0001-51, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a). Matheus Perito de Andrade, portador(a) da Carteira de Identidade nº 49.539.928-0 e do CPF nº 376.510.078-16, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

São Paulo, 09 de maio de 2024.


2P2L ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.875.439/0001-51
Matheus Perito de Andrade
Administrador
RG: 49.539.928-0
CPF: 376.510.078-16

26.875.439/0001-51
2P2L Engenharia LTDA
Rua Francisco Marengo, 500 - Sala 24 A
Tatuapé - CEP: 03313-000
São Paulo - SP

Kátia Aparecida Gomes
Contadora
CRC-SP:

2P2L Engenharia
Rua Francisco Marengo, 500, Sala 24 A - Tatuapé
contato@2p2l.com.br

Clicksign de Feição São Paulo 4414 de 32 2918608637d
www.2p2l.com.br

CR.19.2024 - ANEXO IV.pdf

Documento número #dc7ec0bc-9ad5-4414-be32-2918608c6d7d

Hash do documento original (SHA256): 7d1146a80dce97641903c7f3075fe123fc92d63528045ac81acff0e4088091745

Assinaturas



Katia Aparecida Gomes

CPF: 164.998.488-08

Assinou em 08 mai 2024 às 12:09:48

Log

- 08 mai 2024, 12:08:47 Operador com email contabil@kaed.com.br na Conta ec1eda8e-cfad-4a1d-ab5c-8225fcf157d0 criou este documento número dc7ec0bc-9ad5-4414-be32-2918608c6d7d. Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2024 (12:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mai 2024, 12:08:48 Operador com email contabil@kaed.com.br na Conta ec1eda8e-cfad-4a1d-ab5c-8225fcf157d0 adicionou à Lista de Assinatura: contabil@kaed.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Katia Aparecida Gomes e CPF 164.998.488-08.
- 08 mai 2024, 12:09:48 Katia Aparecida Gomes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail contabil@kaed.com.br. CPF informado: 164.998.488-08. IP: 201.92.46.212. Componente de assinatura versão 1.849.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mai 2024, 12:09:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dc7ec0bc-9ad5-4414-be32-2918608c6d7d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2700-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dc7ec0bc-9ad5-4414-be32-2918608c6d7d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024
PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA CENTRAL – “AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CIENCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

São Paulo - SP, 09 de maio de 2024

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CNPJ: 09.445.502/0001-09
THIAGO MARTINS DE GODOY
PROCURADOR
RG N° 33.961.995-5
CPF N° 355.272.588-19

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.101.841/24-3

96



SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD.

CNPJ/MF nº 09.445.502/0001-09

NIRE nº 3522212811-8

34ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social da sociedade empresária limitada **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, com sede e foro na Rua Ivaí, nº 202, sala B, Tatuapé, São Paulo/SP - CEP: 03080-010, inscrita no CNPJ 09.445.502/0001-09 e com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 3522212811-8, em sessão de 14 de março de 2008 e última alteração registrada sob nº 380.378/23-1 e sessão 20/10/2023, o sócio abaixo qualificado:

GUSTAVO MARTINS DE GODOY, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24/12/1996, portador da cédula de identidade RG nº 38.775.300-X expedida em 01/08/2014 pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.809.738-02, residente e domiciliado Rua Carlito, nº 416, Casa 01, Chácara Belenzinho, São Paulo - SP, CEP 03378-000, sócio da empresa qualificada no parágrafo precedente, resolve na melhor forma de direito ALTERAR e CONSOLIDAR o Contrato Social da Empresa, acima qualificada, deliberando pelas cláusulas subsequentes:

I – Altera-se o endereço da sede para: Praça Silvio Romero, nº 55, conjunto 56, Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, CEP : 03323-000.

II – Ficam encerradas as atividades do estabelecimento filial UNIDADE TATUAPÉ/SP: Praça Silvio Romero, nº 55, conjunto 56, Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, CEP : 03323-000, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP 35.905.881.531 em 17/07/2019 e no CNPJ nº 09.445.502/0014-15.

Como resultado das deliberações precedentes, o sócio delibera pela consolidação do contrato social da Empresa, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**

CNPJ/MF nº 09.445.502/0001-09

NIRE nº 3522212811-8

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a PARTE a seguir qualificada:

GUSTAVO MARTINS DE GODOY, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24/12/1996, portador da cédula de identidade RG nº 38.775.300-X expedida em 01/08/2014 pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rda Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprogrática, a qual confere com o original.
Dou fé

28 FEB 2024

Andreza Renata Maielli
Substituta

Selos pagos por verba



JUCESP

97

o nº 402.809.738-02, residente e domiciliado Rua Carlito, nº 416, Casa 01, Chácara Belenzinho, São Paulo – SP, CEP 03378-000, sócio da empresa **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.445.502/0001-09, com sede na Praça Silvio Romero, nº 55, conjunto 56, Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, CEP : 03323-000, resolve na melhor forma de direito CONSOLIDAR o Contrato Social da Empresa, deliberando pelas cláusulas subseqüentes:

I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, regendo-se pelo presente contrato e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede social na Praça Silvio Romero, nº 55, conjunto 56, Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, CEP : 03323-000 e as filiais descritas nos parágrafos subseqüentes, podendo a qualquer tempo, a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, conforme Legislação vigente à época.

Parágrafo único: a empresa possui as seguintes filiais, listadas abaixo:

UNIDADE RIO VERDE/GO: na Rua Só o Amor Constrói, nº 1430, Quadra 10, Lotes 01, 02 e 03, Bairro Primavera, Rio Verde/GO, CEP 75904 848, com capital destacado de R\$ 50 000 00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCEG nº 52.900.729.549 em 06/05/2016 e no CNPJ nº 09.445.502/0004-43.

UNIDADE VITÓRIA/ES: na Rua Dom Pedro I, nº 444, 2º Pavimento, Maruípe, Vitória/ES, CEP: 29043-190, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCEES nº 32.900.501.509 em 19/05/2016 e no CNPJ nº 09.445.502/0005-24.

UNIDADE ARAÇATUBA/SP: na Rua Humberto Bergamaschi, nº 1.502, Sala 02, Bairro Planalto, Araçatuba/SP, CEP: 16075-030, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 35.905.220.403 em 14/10/2016 e no CNPJ nº 09.445.502/0007-96.

UNIDADE CARUARU/PE: na Rua Rodrigues de Abreu, nº 399, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE, CEP 55014-110, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCEPE nº 26.900.721.865 em 05/05/2017 e no CNPJ nº 09.445.502/0009-58.

UNIDADE RIO DE JANEIRO/RJ: na Avenida Brasil, nº 28.340, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21730-231, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCERJA nº 33.901.435.641 em 29/06/2017 e no CNPJ nº 09.445.502/0010-91.

UNIDADE ARARAQUARA/SP: na Avenida São José, nº 369, Centro, Araraquara/SP, CEP 14800-410, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 35.905.351.541 em 15/09/2017 e no CNPJ nº 09.445.502/0011-72.

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Américo, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
Dou fe
28 FEB 2024
Andreza Renata Maieli
Substituta
Selo pago por verba



JUCESP

98

UNIDADE IPORÁ/GO: na Avenida Tiradentes, nº 311, Quadra C, Lote 05, Bairro Expansão do Loteamento Moreira, CEP: 76200-000, Iporá/GO, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCEG nº 52.900.948.933 em 25/09/2017 e no CNPJ nº 09.445.502/0012-53.

UNIDADE SALVADOR/BA: na Rua da Indonésia, nº 1.081, galpão 7, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador/BA, CEP: 41230-020, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 29.902.006.554 em 06/02/2020 e no CNPJ nº 09.445.502/0016-87.

UNIDADE GUARULHOS/SP: na Rua Engenheiro Albert Leimer, nº 545, Bairro Jardim São Geraldo, CEP 07140-020, com capital destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 35.905.989.189 em 06/02/2020 e no CNPJ nº 09.445.502/0015-04.

UNIDADE ITAJAÍ/SC I: Rua Pedro João Pinto, nº 380, Bairro: Canhanduba, Itajaí/SC, CEP: 88307-770, Complexo Penitenciário – Cozinha Central, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 42.902.053.901 em 04/05/2021 e no CNPJ nº 09.445.502/0017-68.

UNIDADE ITABERAÍ/GO: Av. Goiás, nº 01, quadra 01, Lote 02/03, bairro: Antonio Severino Coelho, Itaberaí/GO, CEP: 76630-000, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 52.901.623.086 em 29/06/2021 e no CNPJ nº 09.445.502/0018-49.

UNIDADE UBERABA/MG: Av. Deputado José Marcus Cherem, nº 1.428, Vila São Cristóvão, CEP: 38040-500, Uberaba/MG, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 31.920.071.142 em 03/03/2022 e no CNPJ nº 09.445.502/0019-20.

UNIDADE ITAJAÍ/SC II: Rua Pedro João Pinto, nº 380, Anexo Adm Soluções, Canhanduba, Itajaí-SC, CEP 88319-899, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 42.902.086.078 em 06/05/2022 e no CNPJ nº 09.445.502/0020-63.

UNIDADE SÃO LUIS/MA: Rua das Mitras, nº 2, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65075-770, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 21.900.598.601 em 06/05/2022 e no CNPJ nº 09.445.502/0021-44.

UNIDADE PORTO SEGURO/BA: Praça Dr. Antônio Carlos Magalhães, nº 110, centro, Porto Seguro/BA, CEP: 45810-000, com capital social destacado de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inscrita no NIRE JUCESP nº 29.902.048.869 em 01/08/2022 e no CNPJ nº 09.445.502/0022-25.

UNIDADE CAMPINAS – UNICAMP (RS): Rua Saturnino de Brito, 104, Cidade Universitária, Campinas – SP, CEP 13083-889 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), inscrita no NIRE 35.906.522.233 em 27/03/2023, CNPJ 09.445.502/0023-06

REG. CIVIL 2º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual contém com o original.
Dou fé

28 FEV 2024
Andreza Renata Maielli
Substituta
Semelhança por verba

143032
AUTENTICAÇÃO
AU1081AG0163129

JUCESP

99

UNIDADE CAMPINAS – UNICAMP (RJ): Avenida Érico Veríssimo, 50, Cidade Universitária, Campinas - SP, CEP 13083-851 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) inscrita no NIRE 35.906.522.241 em 27/03/2023, CNPJ 09.445.502/0024-97

UNIDADE CAMPINAS – UNICAMP (LIMEIRA): Rua Pedro Zaccaria, 1300, Jardim Paulista, Limeira – SP, CEP 13484-419 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) inscrita no NIRE 35.906.522.250 em 27/03/2023, CNPJ 09.445.502/0025-78

UNIDADE NOVA CRIXAS - GO: Rua Antenor Alves Macedo, Nº 110, Setor Agua Branca, Nova Crixas - GO, CEP: 76.520-000 inscrita no NIRE 52901654101 em 17/05/2023 e CNPJ 09.445.502/0026-59 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

UNIDADE PALMEIRAS DO GOIÁS – GO: Avenida Seis de Julho C/ Rua Santo Antônio, quadra 07, lote 01A, S/N, Vila Rezio, Palmeiras do Goiás – GO, CEP 76190-000 inscrita no NIRE 52901654119 em 17/05/2023 e CNPJ 09.445.502/0027-30, com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

UNIDADE JATAÍ – GO: Rodovia BR 364, 4.900, SALA 11, Bairro Expansão Urbana, Jataí – GO, CEP 75809-899 inscrita no NIRE 52901654127 em 17/05/2023 e CNPJ 09.445.502/0028-10 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

UNIDADE PLANALTINA - DF: Setor Recreativo Cultural, Setor Recreativo e Cultural (Planaltina), Brasília - DF, CEP: 73310-400, inscrita no NIRE 53920032854 em 16/08/2023, CNPJ 09.445.502/0029-00 com Capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa iniciou suas atividades em 10 de dezembro de 2007 e vigorará por prazo indeterminado.

II – DO OBJETO E DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem por objeto social:

Objeto social da Unidade Matriz, Tatuapé/SP, Vitória/ES, Araçatuba/SP, Guarulhos/SP:

Prestação de serviços de:

- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas, parques e jardins.
- Varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, incineração e beneficiamento do lixo domiciliar, industrial e hospitalar.
- Serviços de limpeza, lavagem, tingimento, alvejamento e acabamento e manutenção de roupas e enxovais hospitalares, escolares, prisionais; uniformes profissionais de quaisquer tipos para outros estabelecimentos públicos e privados.
- Paisagismo, jardinagem, roçada mecanizada, poda de grama, rastelagem de prédios residenciais,

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé

28-FEV-2024

Andreza Renata Maielli
Substituta

Solos pagos por verba



100

100

prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, parques municipais, cemitérios, áreas verdes, prédios industriais e comerciais.

- Serviços de sepultamentos, exumações, permutas, renumações, limpezas diversas e demais atividades correlatas, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários.
- Montagem de carneiros pré-moldados, com abertura, nivelamento e compactação de valas e serviços correlatos, em Cemitérios Públicos e Particulares.
- Serviços funerários, plano funerário, gerenciamento e administração de cemitérios públicos ou particulares.
- Dedetização, desinfecção, desratização, ignifugação.
- Tratamento, manutenção e limpeza de reservatórios, caixa d'água, de piscinas, e imunização e controle de pragas urbanas.
- Fornecimento de mão-de-obra não incluída na lei 6.019/74, qualificada para serviços de mensageiros, carregador, empacotador, repositor, montador, auxiliares e ajudantes de serviços geral, controladores de acesso porteiros, atendentes, auxiliar administrativo/escritório, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, auxiliar de manutenção, copeira, demonstradora, fiscal de loja, fiscal de piso, fiscal de caixa, recepcionista, monitor aquático, operador de varredeira motorizada, técnico em desentupimento, auxiliar em desentupimento, zeladores, jardineiro, auxiliar de jardinagem, operador de roçadeira, operador de moto serra, capinador de córregos, ajudante de jardinagem, ascensoristas, recepcionistas, telefonistas, escriturários, digitadores, manobristas, motoristas, operadores de máquinas, copeiros, garçons, agentes de saúde, enfermeiros, pedreiros, eletricitas, pintores, marceneiros, serviços de bombeiro civil, cuidadores de crianças e idosos com ou sem limitações e deficiências de quaisquer espécies e outros.
- Assessoria, planejamento e consultoria técnica administrativa na área de Recursos Humanos.
- Atividades de teleatendimento ativo e receptivo, telesserviços e atendimento em geral, utilizando plataforma tecnológica multicanal (rede de comunicações, fax, telefone, web, carta, celular, aplicativos, entre outros).
- Empreendimento em comunicação e marketing.
- Serviços de cobrança.
- Prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de mão-de-obra para atendimento.
- Construção e reparo de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, corte e religação de ramais de água e esgoto, substituição de hidrômetros, medição de consumo e emissão de contas de água e eletricidade por meio manual ou dispositivo eletrônico.
- Construção civil, de edificações, incorporações, obras de arte, reforma e manutenção predial e de instalações, de edifícios comuns, públicos, hospitalares ou industriais.
- A construção de rodovias e ferrovias, assim compreendida a recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas, inclusive pistas de aeroportos, para passagem de veículos, e a construção e recuperação de vias férreas de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos e atividades correlatas), bem como a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas, pontes, viadutos e túneis,

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
Dou fé

28 FEV 2024

Andreza Renata Marelli
Substituta

• Selos pagos por verba

Registro Civil de Pessoas Naturais
27º Subdist.
TATUAPÉ

143032
AUTENTICAÇÃO
AU1081AG0163131

JUL 20

001

07 04 24

inclusive em pistas de aeroportos, a instalação de barreiras acústicas e também a construção de praças de pedágio.

- Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, assim entendida a construção e recuperação de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos.
- Construção e reparação de obras de arte especiais, inclusive, construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, e a construção de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos).
- Construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares.
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- Perfurações e sondagens, destinadas à construção e perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção, com propósitos geofísicos, geológicos e similares.
- Obras de terraplanagem, fundações, pavimentação de estradas e vias urbanas, obras de arte.
- Gerenciamento da elaboração de projetos de engenharia, elaboração do projeto executivo, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia.
- Administração, gerenciamento e execução de obras, através de contrato de construção, por contrato e as atividades de direção e a responsabilidade técnica de obras.
- Obras de alvenaria.
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- Escritório de engenharia.
- Serviços de engenharia relacionados à segurança do trabalho, treinamentos e desenvolvimento profissional
- Serviços de engenharia de instalação e manutenção elétrica predial e industrial
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de balcões, câmaras frigoríficas, equipamentos de refrigeração, exaustores, equipamentos de cozinha industrial, ventiladores de uso comercial e industrial
- Instalação, manutenção e reparação de equipamentos incorporados às construções, como elevadores, escadas e esteiras rolantes, portas automáticas e giratórias
- Atividades relacionadas à gestão e operação de estacionamento de veículos e praças de pedágio.
- Administração de frotas de veículos.
- Fornecimento de serviços de manutenção de frota de forma preventiva e corretiva, com mão de obra e equipamentos, feito por terceiros.
- Locação de veículos leves, semi-leves e pesados com ou sem motorista.
- Locação de carretas, caminhões, pás carregadeira, empilhadeiras, guindastes, máquinas e afins, com ou sem motorista.
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
- Transporte escolar, mudança e transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal,

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.

Dou fé



29 FEB 2024



Andrezza Renata Maielli
Substituta

- Solos pagos por verba -



JUL 20

09 04 24

interestadual, internacional, exceto produtos perigosos.

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio.
- Serviços contínuos de manipulação de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente.
- Preparo, fornecimento e distribuição de refeições prontas, semiprontas, ou congeladas a empresas públicas e privadas.
- Comércio varejista de água mineral.
- Atendimentos e preparo de alimentos para animais silvestres, prestação de serviço de preservação e recuperação do meio ambiente.
- Exploração do ramo de restaurante comercial, lanchonete e loja de conveniência e similares em estabelecimento de terceiros, vias públicas e em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos, metrô e estações rodoviárias, ferroviária e portuária.
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios.
- Participação em programas de privatizações, concessões e/ou cogestão, e parcerias público-privadas, em unidades do sistema prisional, hospitais, aeroportos, cemitérios municipais, portos, terminais rodoviários, ferrovias, hidroviários, rodovias federais, estaduais e/ou municipais, equipamentos públicos de atendimento ao cidadão, por conta própria ou em consórcio com outras empresas, podendo a gestão operacional ser compartilhada ou não.
- Serviços de monitoramento eletrônico, podendo ser operacional ou de segurança de bens ou pessoas.
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, treinamento em diversas atividades não especificadas, ensino de arte e cultura, outras atividades de ensino não especificadas.
- Participação e/ou representação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras.

Objeto social da Unidade Caruaru/PE:

Prestação de serviços de:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas, parques e jardins;
- Serviços contínuos de manipulação e comércio de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente;
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios.

Objeto social da Unidade Araraquara/SP:

Prestação de serviços de:

- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas,

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou 16



28 FEB 2024

Andrezza Renata Maielli
Substituta

Sólos pagos por verba



JUL 13

102

23 01 24

parques e jardins;

- Dedetização, desinfecção, desratização, ignifugação;
- Tratamento, manutenção e limpeza de reservatórios, caixa d'água, de piscinas, e imunização e controle de pragas urbanas.

Objeto social da Unidade Rio Verde/GO, Itajaí/SC I, Itaberaí/GO, Itajaí/SC II Nova Crixas, Palmeiras do Goiás, Planaltina/DF:

Prestação de serviços de:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Serviços contínuos de manipulação de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente;
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios;
- Exploração do ramo de restaurante comercial, lanchonete e loja de conveniência e similares em estabelecimento de terceiros, vias públicas e em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos, metrô e estações rodoviárias, ferroviária e portuária;
- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas, parques e jardins;
- Assessoria, planejamento e consultoria técnica administrativa na área de recursos humanos;
- Locação de veículos leves, semi-leves e pesados com ou sem motorista;
- Paisagismo, jardinagem, roçada mecanizada, poda de grama, rastelagem de prédios residenciais, prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, parques municipais, cemitérios, áreas verdes, prédios industriais e comerciais;
- Escritório de engenharia.

Objeto social da Unidade Iporá/GO, Uberaba/MG e Porto Seguro/BA, Campinas RU/SP, Capinas RS/SP, Campinas Limeira:

Prestação de serviços de:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Serviços contínuos de manipulação de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente;
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios;
- Exploração do ramo de restaurante comercial, lanchonete e loja de conveniência e similares em estabelecimento de terceiros, vias públicas e em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos, metrô e estações rodoviárias, ferroviária e portuária.



103

2024

Objeto social da Unidade Rio de Janeiro/RJ

Prestação de serviços de:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Serviços contínuos de manipulação de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente;
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios;
- Exploração do ramo de restaurante comercial, lanchonete e loja de conveniência e similares em estabelecimento de terceiros, vias públicas e em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos, metrô e estações rodoviárias, ferroviária e portuária;
- Padaria Industrial.
- Locação de automóveis
- Transporte escolar
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana.

Objeto social da Unidade Salvador/BA:

Prestação de serviços de:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Serviços contínuos de manipulação de alimentos, incluindo o preparo de refeições e sua distribuição em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e insumos de alimentos e serviços correlatos não especificados anteriormente;
- Armazenamento próprio de gêneros alimentícios;
- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas, parques e jardins.

Objeto social da Unidade São Luís/MA:

- Serviços de copa e cozinha em escolas, indústrias, hospitais, repartições públicas e comércio;
- Limpeza, asseio e conservação de imóveis comuns, públicos e hospitalares, inclusive vias públicas, parques e jardins;
- Paisagismo, jardinagem, roçada mecanizada, poda de grama, rastelagem de prédios residenciais, prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, parques municipais, cemitérios, áreas verdes, prédios industriais e comerciais;
- Prestação de serviços de apoio administrativo com fornecimento de mão-de-obra para atendimento;
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autêntico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dela fé

28 FEB 2024

Andreza Renata Maielli
Substituta

Selos pagos por verba



104

III - DO CAPITAL SOCIAL:

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da empresa é de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais), capital este totalmente subscrito e integralizado pelo sócio: **GUSTAVO MARTINS DE GODOY**, qualificado no preâmbulo, em moeda corrente do país.

Parágrafo primeiro: As quotas do capital social são indivisíveis perante a empresa e terceiros, não podendo estar representadas por mais de um sócio e, da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas, inclusive no que refere aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do Sócio, o qual, em condições de igualdade de preço, terá sempre o direito de preferência proporcionalmente as quotas que possuir.

Parágrafo segundo: As quotas desta empresa e seus respectivos frutos, ficam gravadas com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, e intransferibilidade, sob qualquer forma ou condição, não podendo ser utilizadas pelo sócio para garantir obrigação destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das cotas desta empresa (cláusula de impenhorabilidade de cotas) para a garantia de obrigações particulares do sócio até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância deste. Esta vedação impede, inclusive, a inclusão de sócios pela arrematação das cotas em hasta pública, pela adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócios ou a própria empresa.

Parágrafo segundo: De acordo com o Art. 1.052 da Lei nº 10.406/02, a responsabilidade do sócio na hipótese de alteração do contrato social para pluralidade de sócios, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

IV – DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração e a representação da empresa, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, será exercida pelo sócio **GUSTAVO MARTINS DE GODOY** de forma isolada.

Parágrafo primeiro: O nome da empresa, só poderá ser usado em negócios e assuntos relacionados com seus objetos sociais, sendo vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais e em favor de terceiros, tais como: fianças, avais, endossos e aceites de favor, os quais, se praticados, serão totalmente nulos em relação à empresa, cabendo ao sócio o ônus e a responsabilidade pelo ato praticado.

Parágrafo segundo: O sócio poderá nomear procuradores para a empresa, através de instrumento de procuratório contendo expressamente os poderes a serem outorgados e fixação de prazo, dentro do qual os poderes serão exercidos, salvo quando a procuração for para fins de representação em juízo, hipótese em que as procurações serão outorgadas por tempo indeterminado.

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Deu fé

28 FEB 2024

Andreza Renata Maielli
Substituta

Sólos pagos por verba



JUCESP

105

27 01 24

Parágrafo terceiro: O sócio administrará a empresa, competendo-lhe sem prejuízo de outras funções legais os seguintes: (a) representar a empresa em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; (b) administrar e gerir os negócios sociais com amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a empresa junto aos órgãos governamentais, repartições públicas, autarquias, empresas públicas privadas ou de economia mista, nas esferas: federal, estadual ou municipal e junto aos cartórios de protestos em todas as suas secções; (c) abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades regulares da empresa; (d) adquirir e alienar em nome da empresa bens móveis e imóveis (e) receber e dar quitação de quantias ou valores; (f) representar a empresa perante quaisquer instituições financeiras e estabelecimentos bancários e toda a sua carteira, bem como ao Banco do Brasil, bolsa de valores, e todos os deveres e poderes necessários à consecução do objeto social.

V - DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando então o sócio prestará contas justificadas de sua administração na hipótese de alteração do contrato social para pluralidade de sócios, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sem prejuízo, entretanto, da apuração mensal dos resultados e, se for o caso, da distribuição dos lucros apurados mensalmente.

Parágrafo primeiro: A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou em períodos menores e os sócios que representem a maioria do capital social, deliberarão sobre a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços, respeitados os requisitos legais.

VI - DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA OITAVA - Em caso de liquidação da empresa, será designado um liquidante, que procederá a todos os atos da liquidação, realizando o ativo e o passivo social, bem como ficará incumbido de liquidar todas as obrigações comerciais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

VII - DO FALECIMENTO, INCAPACIDADE OU SEPARAÇÃO JUDICIAL E DESEMPEDIMENTOS E DO FORO

CLÁUSULA NONA - Declara o sócio da Empresa para os devidos fins e efeitos de direito que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade e, sob as penas da Lei, o sócio e administrador declara não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º do Código Civil).

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Américo, 220/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original
Dou fé
28 FEB 2024
Andreza Renata Maieli
Substituta
- Selos pagos por verba -

Cartório Civil de Pessôas
27º Subdist.
Cartório Notarial
Rua B. J. de
Pessôas, 143
143032
AUTENTICAÇÃO
AU1081AG0163167

JUCESP

106

07 04 24

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo aos quotistas determinar o modo de liquidação e eleger o liquidante que funcionará durante o período de liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Foro central da comarca da Capital do Estado de São Paulo será o competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos no presente instrumento e não previstos nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/02 serão regulados, supletivamente, pela Lei 6.404/76.

E, por assim se acharem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 20 de dezembro de 2023.

GUSTAVO MARTINS DE GODOY



REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Americano, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfica, a qual confere com o original.
Dou fé

28 FEB 2024

Andreza Renata Maielli
Substituta

Seios pagos por verba



007

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
1970964390

NOME
GUSTAVO MARTINS DE GODOY

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
38775300 SSP/SP

CPF
402.809.738-02

DATA NASCIMENTO
24/12/1996

FILIAÇÃO
ADEMIR PEREIRA DE GODOY
MARIA LUCIA MARTINS DE GODOY

PERMISSÃO
ACC
CAT. HABIL.
AB

Nº REGISTRO
06454509100

VALIDADE
03/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/09/2015

OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
04/02/2020

44661568810
SP000923502

Paulo Roberto Fausto Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO



REG. CIVIL 2º SUBTO. TATUARE - SP
Rua Comendador Luiz Americo, 220/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprodutiva, a qual confere com o original

31 JUL 2023

Thaliane Alves do Lago
Escritvente Autorizada

PROCURAÇÃO

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.445.502/0001-09, Inscrição Municipal n.º 3.743.310-5, Inscrição Estadual n.º 142.841.690.118, estabelecida na Praça Silvio Romero, n.º55 – Conjuntos 56 e 57 Bairro Cidade Mãe do céu, São Paulo – SP, CEP: 03323-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador o **Sr. Gustavo Martins de Godoy**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 38.775.300-X, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 402.809.738-02, nomeia e constitui seu bastante procurador, por tempo determinado até 31 de dezembro de 2024, o **Sr. THIAGO MARTINS DE GODOY**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 33.961.999-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 355.272.588-19, com fim específico de representar o outorgante em quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias e Paraestatais de Economia Mista, com amplos poderes para retirar editais, apresentar documentações e propostas, participar de sessões públicas de habilitação, julgamento da documentação e propostas, formular lances, negociar propostas, impugnações, registrar ocorrências, interpor recursos, bem como renunciar dos mesmos, realizar vistorias técnicas, credenciar representante(s) para realizar vistorias técnicas, assinar propostas comerciais, declarações, ata da sessão pública e quaisquer documentos indispensáveis, podendo, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

São Paulo, SP, 19 de fevereiro de 2024.


SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ n.º 09.445.502/0001-09
GUSTAVO MARTINS DE GODOY
RG n.º 38.775.300-X CPF
n.º 402.809.738-02
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

REG. CIVIL 27º SUBTO. TATUAPÉ - SP
Rua Coronel Luiz Américo, 228/242 - SP
Autenticação - Autentico a presente cópia
reprográfada, a qual confere com o original.
Dou fe.

28 FEV 2024

Andreza Renata Maieli
Substituta

Seja pago por verba



Thiago Alves do Lago
Escritório Autorizado

109

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2.1 NOME E SOBRENOME
THIAGO MARTINS DE GODOY

1.1 HABILITACAO
13/07/2005

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/06/1986 SAO PAULO/SP

4a DATA EMISSAO
15/02/2023

4b VALIDADE
14/02/2033

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
33981999 SSP/SP

4d CPF
355.272.588-19

5 NR REGISTRO
03636080396

6 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ADEMIR PEREIRA DE GODOY

MARIA LUCIA MARTINS DE GODOY

7 ASSINATURA DO PORTADOR

8

ACC	10	11	12
A		14/02/2033	
A1		14/02/2033	
B			
B1			
C			
C1			

9

D	10	11	12
D1			
B2			
CE			
C1E			
D2			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
SAO PAULO, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
10419482404
SP015657664

SÃO PAULO

TABELÃO DE NOTAS

ho Lisboa, 233/235 SÃO PAULO-SP

Autentico a presente cópia extraída
do original, de que faz parte
VALOR GOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

09 ABR. 2024

VALOR POR AUTENTICACAO
R\$ 4,75

Valério Pinheiro - Colunista Substituto
Marcelo Rodrigues Xavier - Tabelião Substituto
Fernando N. Santana - Escrevente
Eduardo de Souza - Escrevente
Andreza de Freitas Santos - Escrevente
Francis Franca de Melo Rosa - Escrevente

EM BRANCO

EM BRANCO

Eduardo de Souza
Escrevente

EM BRANCO



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lençóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

Tel (14) 3263-4106

I.E 416.111.938.116

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

010

PROPOSTA COMERCIAL

REFERENTE:

CONCORRÊNCIA N.º 019/2024

PROCESSO N.º 5920/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE"- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP."

A empresa **CJF CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 08.262.759/0001-54, estabelecida na Rua Pedro Natálio Lorenzerri, 838 sala1, Centro de Lençóis Paulista/SP, e-mail: cjfconstrutora@gmail.com, Telefone: (14) 3263-4744, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:

Valor Global da Proposta: R\$ 2.862.497,13 (Dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos)

- A licitante declara que adotou **Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)** de: 26,45 % (cinte e seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento);
- A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação;
- A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida nos Anexos do Edital;
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes;



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lençóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

Tel (14) 3263-4106

I.E 416.111.938.116

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

- O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura;
- O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura.
- A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua proposta;

Lençóis Paulista, 09 de Maio de 2024

Assinatura do Responsável pela empresa

Nome: José Eduardo Jacomino Furlan

RG: 48.712.975-1

CPF: 372.951.928-08

C J F CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ 08.262.759/0001-54

Assinatura do Engenheiro Responsável pela empresa

Nome: Eder José Furlan

CREA: 060.521.085-1

CPF: 038.044.008-33 n.º 372.951.928-08

ÉDER JOSÉ FURLAN
ENG.º CIVIL - CREA 060521085/D
6.ª Região - Fone: (14) 3263-4744



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lençóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

Tel (14) 3263-4106

I.E 416.111.938.116

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

3

112

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

onia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

BDI UTILIZADO:

26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96

Custo por m² (R\$/m²): 2.985,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,00	217,23	274,68	1.303,35	1.648,09
1.2	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	4,00	585,48	740,34	2.341,93	2.961,37
							Subtotal R\$	3.645,28	4.609,46
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	175,59	57,50	72,71	10.097,09	12.767,77
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m²	11,65	9,54	12,06	111,15	140,55
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	394,41	22,91	28,97	9.037,07	11.427,38
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO , DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	49,50	98,62	124,71	4.881,70	6.172,91
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	781,90	10,19	12,89	7.969,28	10.077,15
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	781,90	6,13	7,76	4.796,51	6.065,19
							Subtotal R\$	36.892,80	46.650,95
3			INFRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	38,60	48,81	1.543,86	1.952,21
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	8,90	11,25	960,93	1.215,10
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	11,96	15,12	126,73	160,26
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,83	500,17	632,47	1.415,49	1.789,89
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,78	98,09	124,03	272,69	344,82

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,10	24,96	31,57	2,50	3,16
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	20,57	112,49	142,24	2.313,87	2.925,89
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	45,03	13,96	17,66	628,76	795,07
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	70,82	12,59	15,92	891,65	1.127,49
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	10,50	11,02	13,93	115,69	146,28
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	Kg	9,82	8,51	10,76	83,53	105,63
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	20,70	19,59	24,77	405,41	512,64
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,69	500,17	632,47	1.845,64	2.333,81
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	6,00	28,26	35,73	169,54	214,38
ESPERA PEDIÁTRICA									
3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	62,01	78,42	3.720,80	4.704,96
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	8,90	11,25	1.441,04	1.822,20
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	11,96	15,12	158,18	200,02
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,24	499,83	632,03	2.119,26	2.679,81
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	3,54	98,09	124,03	347,24	439,08
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,29	24,96	31,57	7,24	9,15
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	31,65	112,49	142,24	3.560,24	4.501,92
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	54,84	12,59	15,92	690,46	873,08
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	55,70	11,02	13,93	613,68	776,00
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	38,19	19,59	24,77	747,95	945,78
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,25	500,17	632,47	1.625,56	2.055,53
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	5,40	28,26	35,73	152,59	192,94
EMERGÊNCIA ADULTO									
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	62,01	78,42	21.084,55	26.661,42

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	8,90	11,25	8.167,94	10.328,36
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	11,96	15,12	896,70	1.133,88
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,05	499,83	632,03	12.020,82	15.200,32
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	98,09	124,03	1.539,03	1.946,11
3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	24,96	31,57	29,21	36,93
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	168,24	112,49	142,24	18.924,95	23.930,59
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	27,05	13,96	17,66	377,71	477,61
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	201,72	12,59	15,92	2.539,73	3.211,49
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	185,71	11,02	13,93	2.046,09	2.587,28
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	69,24	9,21	11,65	637,72	806,40
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	194,37	19,59	24,77	3.806,74	4.813,62
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	14,52	500,17	632,47	7.262,52	9.183,46
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	49,30	28,26	35,73	1.393,05	1.761,51
DIRETORIA									
3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	62,01	78,42	6.201,34	7.841,59
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	8,90	11,25	2.402,33	3.037,75
3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	11,96	15,12	263,63	333,36
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,07	499,83	632,03	3.533,77	4.468,45
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	98,09	124,03	744,50	941,43
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	24,96	31,57	85,38	107,96
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	59,99	112,49	142,24	6.748,14	8.533,03
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	5,30	13,96	17,66	74,01	93,58
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	77,90	12,59	15,92	980,79	1.240,21

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	22,70	11,02	13,93	250,10	316,25
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	53,72	19,59	24,77	1.052,11	1.330,39
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,17	500,17	632,47	2.085,72	2.637,40
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,75	28,26	35,73	416,79	527,02
SAMU									
3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	62,01	78,42	11.782,54	14.899,03
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	8,90	11,25	4.563,55	5.770,60
3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	11,96	15,12	500,96	633,46
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,43	499,83	632,03	6.712,66	8.488,16
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	98,09	124,03	1.455,66	1.840,68
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	24,96	31,57	183,48	232,01
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	87,84	112,49	142,24	9.880,93	12.494,43
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2,65	13,96	17,66	37,00	46,79
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	116,56	12,59	15,92	1.467,53	1.855,69
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	93,73	11,02	13,93	1.032,68	1.305,83
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	9,54	9,21	11,65	87,87	111,11
3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	103,17	19,59	24,77	2.020,59	2.555,03
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,49	500,17	632,47	3.746,30	4.737,20
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,67	28,26	35,73	414,52	524,17
							Subtotal R\$	175.412,19	221.808,72
4			SUPRAESTRUTURA						
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	18,14	168,84	213,50	3.062,84	3.872,96
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	13,52	17,10	322,86	408,26

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	10,87	13,75	290,23	366,99
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	9,15	11,57	171,10	216,35
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	38,13	18,01	22,78	686,81	868,47
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	500,17	632,47	540,19	683,07
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	20,34	134,92	170,61	2.744,33	3.470,20
ESPERA PEDIATRICA									
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	22,58	109,46	138,41	2.471,50	3.125,21
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	25,65	168,84	213,50	4.330,87	5.476,38
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	13,52	17,10	390,73	494,08
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	10,87	13,75	1.538,53	1.945,47
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	9,15	11,57	668,74	845,62
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	65,44	18,01	22,78	1.178,72	1.490,50
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,02	500,17	632,47	1.510,52	1.910,06
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	19,35	134,92	170,61	2.610,76	3.301,30
EMERGÊNCIA ADULTO									
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	61,74	109,46	138,41	6.757,77	8.545,20
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	148,21	168,84	213,50	25.024,47	31.643,44

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	15,60	19,72	179,36	226,80
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	13,52	17,10	2.080,06	2.630,24
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	10,87	13,75	3.502,08	4.428,38
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	9,15	11,57	1.649,66	2.085,99
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	347,59	18,01	22,78	6.260,89	7.916,90
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	12,14	500,17	632,47	6.072,11	7.678,18
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	109,98	134,92	170,61	14.838,81	18.763,67
DIRETORIA									
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	33,44	109,46	138,41	3.660,19	4.628,31
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	43,27	168,84	213,50	7.305,91	9.238,32
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	13,52	17,10	976,69	1.235,03
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	10,87	13,75	1.233,96	1.560,34
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	90,72	18,01	22,78	1.634,08	2.066,29
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,90	500,17	632,47	1.950,68	2.466,63
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	43,33	140,50	177,66	6.087,91	7.698,17
SAMU									
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	41,32	109,46	138,41	4.522,69	5.718,95

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	381,37	167,13	211,34	63.739,48	80.598,57
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	781,90	38,35	48,50	29.988,40	37.920,34
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	781,90	59,04	74,66	46.164,75	58.375,32
SAMU									
6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	98,81	17,70	22,38	1.748,89	2.211,47
6.5	32..15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m²	98,81	94,64	119,67	9.351,44	11.824,89
							Subtotal R\$	198.572,47	251.094,89
7			REVESTIMENTO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	976,98	3,68	4,66	3.599,33	4.551,35
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	976,98	31,06	39,28	30.348,10	38.375,17
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	64,65	53,76	67,98	3.475,51	4.394,78
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	60,45	85,65	108,30	5.177,39	6.546,81
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	963,99	42,00	53,11	40.490,11	51.199,75
SAMU									
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	327,50	3,68	4,66	1.206,55	1.525,69
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	327,50	31,06	39,28	10.173,19	12.864,00
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	37,36	42,00	53,11	1.569,22	1.984,28

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
7.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	36,50	85,65	108,30	3.126,13	3.952,99
							Subtotal R\$	99.165,53	125.394,82
8.			PISO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	413,14	24,69	31,23	10.202,14	12.900,60
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	413,14	11,17	14,13	4.616,45	5.837,50
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	731,86	336,19	425,11	246.041,16	311.119,04
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	100,50	161,74	204,52	16.254,57	20.553,91
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	312,64	164,62	208,16	51.467,36	65.080,47
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	37,38	47,27	10.989,74	13.896,53
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	136,99	173,22	2.328,84	2.944,82
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	152,14	192,39	760,72	961,93
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	30,52	38,59	5.035,10	6.366,89
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m²	302,67	72,81	92,06	22.035,93	27.864,43
SAMU									
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	39,93	24,69	31,23	986,04	1.246,84
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	39,93	11,17	14,13	446,18	564,19
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM , INCLUSIVE REJUNTE	m²	39,93	161,74	204,52	6.458,16	8.166,34
8.14	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	37,38	47,27	1.682,10	2.127,02
							Subtotal R\$	379.304,49	479.630,53
9.			DIVISÓRIAS - MARMORARIA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	12,60	617,45	780,76	7.779,86	9.837,63

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIATRICA - OBSERVAÇÃO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)	m²	4,59	730,05	923,15	3.350,93	4.237,25
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	105,15	132,97	504,74	638,24
SAMU									
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,14	730,05	923,15	832,26	1.052,39
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	105,15	132,97	168,25	212,75
							Subtotal R\$	12.636,03	15.978,26
10.			ESQUADRIA DE MADEIRA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	819,00	1.035,62	5.732,99	7.249,37
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	14,00	838,97	1.060,87	11.745,53	14.852,22
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD	unid.	1,00	926,47	1.171,53	926,47	1.171,53
10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	1.093,85	1.383,17	1.093,85	1.383,17
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	6,00	1.344,28	1.699,84	8.065,65	10.199,02
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	5,00	819,00	1.035,62	4.095,00	5.178,12
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	10,00	48,02	60,72	480,15	607,15
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	1.093,85	1.383,17	7.656,95	9.682,21
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	14,00	48,02	60,72	672,22	850,02
SAMU									
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	4,00	819,00	1.035,62	3.276,00	4.142,50

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	819,00	1.035,62	819,00	1.035,62
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	2,00	48,02	60,72	96,03	121,43
Subtotal R\$								44.659,84	56.472,36
11.			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m²	31,00	1.010,04	1.277,19	31.311,10	39.592,88
SAMU									
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMINIO	m²	31,00	1.010,04	1.277,19	31.311,10	39.592,88
Subtotal R\$								62.622,20	79.185,77
12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA									
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	16,00	6,20	7,83	99,12	125,34
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	9,00	13,19	16,68	118,71	150,11
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	34,71	43,89	34,71	43,89
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	9,02	11,40	99,21	125,45
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	12,76	16,14	38,29	48,42
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	35,56	44,97	248,95	314,80
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	9,30	11,76	65,08	82,29

123 14

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	14,79	18,70	14,79	18,70
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,50	22,75	28,76	693,81	877,32
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,50	27,43	34,69	205,73	260,15
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	45,15	25,28	31,97	1.141,62	1.443,58
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	14,66	18,54	14,66	18,54
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	2,00	6,94	8,78	13,89	17,56
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	41,21	52,11	288,48	364,79
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	17,63	22,29	17,63	22,29
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	4,14	5,24	4,14	5,24
12.17	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	19,84	25,08	218,21	275,92
12.18	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	2,09	2,65	6,28	7,94
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	13,73	17,36	41,19	52,08
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU -									
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	3,00	91,43	115,61	274,28	346,82
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un.	8,00	243,34	307,70	1.946,68	2.461,58

124 15

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	65,11	82,33	65,11	82,33
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	8,00	268,75	339,84	2.150,01	2.718,68
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	254,19	321,42	1.270,94	1.607,10
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	653,57	826,44	3.267,85	4.132,19
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	77,85	98,45	467,12	590,67
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	3,00	140,48	177,63	421,43	532,89
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	20,55	25,98	41,10	51,97
12.29	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	346,10	437,64	2.076,60	2.625,86
12.30	44.06.330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500	un.	1,00	697,13	881,52	697,13	881,52
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	6,00	310,81	393,02	1.864,89	2.358,15
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	4,00	298,94	378,01	1.195,75	1.512,02
12.33	30.01.120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	un.	4,00	131,27	166,00	525,09	663,98
12.34	30.01.061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 300 MM	un.	4,00	149,39	188,90	597,56	755,61
12.35	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	72,46	91,62	724,58	916,23

125 16

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	un.	8,00	67,44	85,27	539,48	682,18
12.37	44.03.040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	58,67	74,19	176,00	222,56
12.38	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	225,71	285,40	1.805,64	2.283,24
12.39	44.03.090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	41,32	52,26	123,97	156,77
12.40	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	2,24	550,28	695,83	1.232,63	1.558,67
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE									
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un.	3,00	10,92	13,81	32,77	41,43
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	23,22	29,36	162,52	205,51
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	28,91	36,55	635,98	804,20
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	40,26	50,90	1.489,48	1.883,44
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	2,00	379,42	479,78	758,85	959,56
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	45,99	58,16	229,95	290,78
12.47	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	2,00	18,27	23,11	36,55	46,21
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	3,00	41,50	52,48	124,50	157,43
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	1,00	14,19	17,94	14,19	17,94

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	3,00	25,47	32,20	76,40	96,61
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	8,00	9,62	12,16	76,95	97,30
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	2,00	8,39	10,61	16,79	21,23
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	5,00	38,76	49,01	193,81	245,07
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	1,00	48,02	60,73	48,02	60,73
12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un.	4,00	23,11	29,23	92,45	116,90
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 19,27 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022	un.	22,00	16,74	21,17	368,36	465,79
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un.	4,00	10,21	12,91	40,84	51,64
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS									
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	154,66	195,57	9.269,03	11.720,68
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	m	102,50	220,70	279,08	22.621,81	28.605,28

127 18

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	9,00	41,79	52,85	376,15	475,64
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un.	1,00	31,64	40,00	31,64	40,00
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	25,61	32,38	294,47	372,36
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	31,95	40,40	2.907,40	3.676,41
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	65,79	83,20	1.842,21	2.329,47
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un.	119,00	379,42	479,78	45.151,28	57.093,80
							Subtotal R\$	111.720,72	141.270,85
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA						
ACESSÓRIOS USO GERAL									
13.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	m	480,00	50,18	63,45	24.085,91	30.456,63
CABOS									
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	59,00	12,50	15,81	737,70	932,83
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	223,60	19,51	24,67	4.361,72	5.515,40
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	325,30	17,04	21,55	5.542,83	7.008,91
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	183,50	5,67	7,16	1.039,57	1.314,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,60	5,67	7,16	54,39	68,77
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	322,40	2,51	3,18	809,59	1.023,72
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6.695,00	3,55	4,49	23.792,70	30.085,87
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.342,30	2,51	3,18	8.392,92	10.612,85
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	496,80	7,40	9,36	3.677,82	4.650,61
CAIXA DE PASSAGEM									
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	m²	0,80	333,28	421,44	266,63	337,15
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m²	0,80	204,31	258,35	163,45	206,68
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	30,00	17,60	22,25	527,86	667,47
DISPOSITIVO ELETRICO									
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	125,89	159,19	3.776,85	4.775,82
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	129,14	163,29	11.105,69	14.043,14
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	193,75	244,99	1.549,98	1.959,95
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	72,00	49,48	62,57	3.562,84	4.505,21
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	180,60	228,37	722,40	913,48
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	197,08	249,21	788,34	996,85
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO									
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	57,21	72,34	114,42	144,68
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	105,21	133,03	210,41	266,07
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	782,52	989,50	1.565,05	1.979,00
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	56,53	71,48	1.582,86	2.001,52

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	65,97	83,42	131,93	166,83
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	199,66	252,48	798,66	1.009,90
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	83,61	105,73	167,23	211,46
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	23,00	10,16	12,84	233,62	295,41
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,00	9,45	11,95	56,72	71,72
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00	43,71	55,27	437,06	552,66
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	46,00	45,10	57,03	2.074,81	2.623,60
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	50,95	64,43	50,95	64,43
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	55,52	70,21	111,05	140,42
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	21,00	11,46	14,49	240,68	304,34
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	297,45	376,13	594,90	752,25
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	282,82	357,62	565,64	715,25
INFRAESTRUTURAS									
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	486,00	114,06	144,23	55.433,40	70.095,54
ELETRODUTOS									
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	160,00	13,16	16,65	2.106,21	2.663,31
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	22,67	28,67	906,78	1.146,63

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	18,76	23,72	375,19	474,43
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	795,00	18,77	23,73	14.920,75	18.867,29
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS									
13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	1,00	346,42	438,05	346,42	438,05
13.42	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,00	1.282,50	1.621,72	1.282,50	1.621,72
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	214,96	271,81	32.458,53	41.043,81
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	248,70	314,48	3.233,06	4.088,20
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO									
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	596,16	753,85	2.384,64	3.015,38
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m²	1,00	1.198,50	1.515,50	1.198,50	1.515,50
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	1.462,70	1.849,58	2.925,40	3.699,16
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	269,92	341,31	269,92	341,31
DIVERSOS									
13.49	40100 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m³	14,40	53,64	67,82	772,38	976,67
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.000,00	0,76	0,96	1.511,89	1.911,78
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	43,39	54,87	130,18	164,61
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	14,40	11,31	14,31	162,91	206,06
SPDA									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	m	20,00	32,16	40,66	643,16	813,28
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	m	90,00	46,51	58,81	4.186,10	5.293,32
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	130,52	165,04	130,52	165,04
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	9,00	82,45	104,26	742,05	938,32
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	un	9,00	143,71	181,72	1.293,37	1.635,46
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	76,95	97,30	76,95	97,30
						Subtotal R	Subtotal R\$	231.385,94	292.587,52
14.			SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV						
ALARME									
14.1	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.491,09	3.149,99	2.491,09	3.149,99
14.2	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	94,48	119,46	1.511,61	1.911,43
14.3	50.05.400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	104,76	132,47	209,53	264,95
14.4	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	13,61	17,21	832,75	1.053,01
14.5	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	13,70	17,33	1.644,31	2.079,23
14.6	39.11.091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm²	m	27,00	3,81	4,82	102,99	130,23
14.7	39.11.190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm²	m	290,00	6,59	8,34	1.912,54	2.418,40
CFTV									
14.8	66.08.326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	3.680,99	4.654,61	44.171,89	55.855,35
14.9	66.08.328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	10.242,56	12.951,72	40.970,23	51.806,86
14.10	66.08.610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	1.753,88	2.217,79	1.753,88	2.217,79
14.11	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	13,61	17,21	1.015,08	1.283,57
14.12	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	13,70	17,33	3.041,97	3.846,57
14.13	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	51,03	64,53	1.071,64	1.355,09
14.14	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	18,97	23,99	10.091,02	12.760,10
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,56	3,24	53,83	68,07
14.16	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	25,31	32,01	227,80	288,05
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	21,00	44,85	56,72	941,90	1.191,04
DADOS									
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	pc	3,00	956,04	1.208,92	2.868,13	3.626,75

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
14.19	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	13,61	17,21	764,71	966,98
14.20	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	13,70	17,33	2.302,03	2.910,92
14.21	69.03.301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.575,77	1.992,56	0,00	0,00
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	3,31	4,19	122,49	154,89
14.23	66.20.221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	12.636,09	15.978,34	12.636,09	15.978,34
14.24	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.362,79	2.987,75	4.725,58	5.975,50
14.25	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	51,03	64,53	3.674,20	4.646,02
14.26	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	18,97	23,99	13.125,92	16.597,72
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,56	3,24	53,83	68,07
14.28	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	1,79	2,26	8,95	11,32
14.29	38093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	1,85	2,34	29,61	37,44
14.30	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.362,79	2.987,75	2.362,79	2.987,75
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	44,85	56,72	1.659,55	2.098,50
						Subtotal R\$	Subtotal R\$	156.377,92	197.739,88
15.			CLIMATIZAÇÃO						
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	26,00	2.178,98	2.755,33	56.653,58	71.638,46
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	2.418,23	3.057,85	2.418,23	3.057,85
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	3,00	3.512,85	4.442,00	10.538,55	13.326,00
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	8,00	3.512,85	4.442,00	28.102,80	35.535,99
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	2,00	4.788,21	6.054,69	9.576,42	12.109,39
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	6,00	4.788,21	6.054,69	28.729,27	36.328,17
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	7.116,63	8.998,98	14.233,26	17.997,96

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	1,00	18.759,86	23.721,85	18.759,86	23.721,85
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECobre 1/4"	m	272,20	21,95	27,75	5.974,36	7.554,58
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECobre 1/2"	m	36,20	45,49	57,52	1.646,63	2.082,16
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECobre 3/8"	m	168,10	36,02	45,55	6.055,73	7.657,48
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECobre 5/8"	m	98,30	56,13	70,98	5.517,67	6.977,10
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_04/2018	m²	120,00	72,61	91,82	8.713,68	11.018,44
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	41,50	52,48	21.496,31	27.182,08
15.13	43.05.100	CDHU	Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	321,84	406,97	2.574,72	3.255,74
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	5.418,23	6.851,36	10.836,47	13.702,72
15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	4.796,10	6.064,67	14.388,31	18.194,01
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	4.429,08	5.600,52	17.716,31	22.402,28
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	2.288,11	2.893,31	4.576,22	5.786,63
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	2.921,97	3.694,83	14.609,86	18.474,17
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	2.768,70	3.501,02	2.768,70	3.501,02
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	3.584,59	4.532,72	3.584,59	4.532,72
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	2.168,72	2.742,35	2.168,72	2.742,35
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	814,51	1.029,94	814,51	1.029,94
15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	555,00	701,80	555,00	701,80
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pc)	m²	0,93	2.539,24	3.210,87	2.361,49	2.986,11
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pc)	m²	0,53	2.539,24	3.210,87	1.345,80	1.701,76
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pc)	m²	0,29	2.539,24	3.210,87	736,38	931,15

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pc)	m²	0,45	1.817,68	2.298,45	817,96	1.034,30
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pc)	m²	0,51	2.539,24	3.210,87	1.295,01	1.637,54
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pc)	m²	0,15	2.539,24	3.210,87	380,89	481,63
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.226,75	1.551,22	3.680,24	4.653,67
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	2.824,13	3.571,12	2.824,13	3.571,12
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.358,24	1.717,49	2.716,48	3.434,98
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	178,97	226,30	536,90	678,91
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.640,46	2.074,36	1.640,46	2.074,36
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	188,26	238,06	188,26	238,06
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	357,44	451,98	714,88	903,96
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	812,13	1.026,94	3.248,54	4.107,78
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	366,13	462,97	366,13	462,97
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	717,25	906,96	1.434,50	1.813,93
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	68,88	87,10	206,63	261,29
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	74,87	94,68	374,37	473,39
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	67,05	84,79	67,05	84,79
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pc)	m²	0,18	1.004,47	1.270,15	180,80	228,63
15.44	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pc)	m²	0,12	1.004,47	1.270,15	120,54	152,42
15.45	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pc)	m²	0,20	1.004,47	1.270,15	200,89	254,03
15.46	61.10.568	CDHU	VENEZIANA INDEVISSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pc)	m²	0,24	1.829,89	2.313,90	439,17	555,34
15.47	61.10.513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	105,72	133,68	211,44	267,36
15.48	61.10.300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4 "	m	10,00	21,18	26,79	211,84	267,87
15.49	61.10.310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5 "	m	10,00	25,42	32,15	254,24	321,49
15.50	61.10.320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6 "	m	10,00	29,93	37,85	299,34	378,51
Subtotal R						Subtotal R\$	319.864,13	404.468,19	
16.			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS						
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	52,19	65,99	834,98	1.055,83
16.2	21012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	44,58	56,38	4.170,32	5.273,37
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	194,15	245,50	2.329,76	2.945,99
16.4	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	122,18	154,50	244,37	309,01

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI
16.5	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	3,80	4,80	60,75	76,82
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	458,33	579,55	1.833,31	2.318,22
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	306,12	387,09	1.224,49	1.548,37
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	256,45	324,28	1.025,79	1.297,11
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	24,82	31,39	99,30	125,56
16.10	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	20,64	26,09	722,27	913,31
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	19,20	24,28	864,12	1.092,68
16.12	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	164,45	207,94	657,79	831,78
16.13	50.05.440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.171,28	1.481,08	1.171,28	1.481,08
16.14	50.05.280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	88,06	111,36	352,25	445,42
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	195,15	246,77	390,31	493,55
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	564,82	714,21	1.129,64	1.428,43
16.17	50.20.110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	21,64	27,36	43,27	54,72
16.18	50.20.120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	37,85	47,86	75,70	95,72
						Subtotal R	Subtotal R\$	17.229,70	21.786,96
17.			PINTURA						
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE									
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.135,49	4,02	5,09	8.591,09	10.863,43
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.028,64	4,98	6,30	5.121,39	6.476,00
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	17,51	22,14	37.388,87	47.278,23

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	PREÇO Unitário (R\$) SEM BDI	PREÇO Unitário (R\$) COM BDI	VALOR TOTAL(R\$) SEM BDI	VALOR TOTAL(R\$) COM BDI	
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	10,17	12,86	21.709,67	27.451,88	
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	14,50	18,34	14.917,28	18.862,90	
17.6	30.03.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2,00	405,78	513,12	811,57	1.026,23	
SAMU										
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	231,62	4,02	5,09	931,81	1.178,27	
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,36	4,98	6,30	186,01	235,21	
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	17,51	22,14	4.055,28	5.127,90	
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	10,17	12,86	2.354,68	2.977,49	
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	14,50	18,34	541,79	685,10	
								Subtotal R\$	96.609,44	122.162,64
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR							
18.1	27.04.040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	558,33	706,01	117.249,11	148.261,49	
18.2	34.01.020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,53	1,93	130,39	164,87	
18.3	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	12,49	15,79	1.064,56	1.346,14	
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	10,73	13,57	10.290,52	13.012,36	
								Subtotal R\$	128.734,57	162.784,87
TOTAL GERAL = R\$								2.263.738,34	2.862.497,13	
Lençóis Paulista, 09 de Maio de 2024										
						TOTAL SEM BDI		R\$ 2.263.738,34		
						BDI 26,45%		R\$ 598.758,79		
						TOTAL COM BDI		R\$ 2.862.497,13		
						Valor por extenso : Dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos				
Assinatura do responsável legal pela empresa Nome: José Eduardo Jacemino Furlan RG: 48.712.975-1 CPF: 372.951.928-08						Assinatura do Engenheiro responsável pela empresa Nome: Eder José Furlan CREA: 060.521.085-1 CPF: 372.951.928-08				



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lencóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

Tel (14) 3263-4106

I.F. 416.111.938.116

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

137 28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE							
Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR (R\$) COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100% R\$ 4.609,46	25% R\$ 1.152,36	25% R\$ 1.152,36	25% R\$ 1.152,36	25% R\$ 1.152,36	100% R\$ 4.609,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 46.650,95	50% R\$ 23.325,48	50% R\$ 23.325,48	-	-	100% R\$ 46.650,95
3	INFRAESTRUTURA	100% R\$ 221.808,72	50% R\$ 110.904,36	50% R\$ 110.904,36	-	-	100% R\$ 221.808,72
4	SUPRAESTRUTURA	100% R\$ 197.477,82	-	50% R\$ 98.738,91	50% R\$ 98.738,91	-	100% R\$ 197.477,82
5	ALVENARIA - DIVISÓRIAS	100% R\$ 41.392,65	-	80% R\$ 33.114,12	20% R\$ 8.278,53	-	100% R\$ 41.392,65
6	COBERTURA	100% R\$ 251.094,89	-	-	100% R\$ 251.094,89	-	100% R\$ 251.094,89
7	REVESTIMENTO	100% R\$ 125.394,82	-	50% R\$ 62.697,41	50% R\$ 62.697,41	-	100% R\$ 125.394,82
8	PISO	100% R\$ 479.630,53	-	50% R\$ 239.815,27	50% R\$ 239.815,27	-	100% R\$ 479.630,53
9	DIVISÓRIAS - MARMORARIA	100% R\$ 15.978,26	-	-	50% R\$ 7.989,13	50% R\$ 7.989,13	100% R\$ 15.978,26
10	ESQUADRIA DE MADEIRA	100% R\$ 56.472,36	-	50% R\$ 28.236,18	50% R\$ 28.236,18	-	100% R\$ 56.472,36
11	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	100% R\$ 79.185,77	-	50% R\$ 39.592,88	50% R\$ 39.592,88	-	100% R\$ 79.185,77
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100% R\$ 141.270,85	-	50% R\$ 70.635,43	25% R\$ 35.317,71	25% R\$ 35.317,71	100% R\$ 141.270,85
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA	100% R\$ 292.587,52	-	50% R\$ 146.293,76	25% R\$ 73.146,88	25% R\$ 73.146,88	100% R\$ 292.587,52
14	SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV	100% R\$ 197.739,88	-	50% R\$ 98.869,94	25% R\$ 49.434,97	25% R\$ 49.434,97	100% R\$ 197.739,88
15	CLIMATIZAÇÃO	100% R\$ 404.468,19	-	50% R\$ 202.234,09	25% R\$ 101.117,05	25% R\$ 101.117,05	100% R\$ 404.468,19
16	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	100% R\$ 21.786,96	-	-	50% R\$ 10.893,48	50% R\$ 10.893,48	100% R\$ 21.786,96
17	PINTURA	100% R\$ 122.162,64	-	-	50% R\$ 61.081,32	50% R\$ 61.081,32	100% R\$ 122.162,64
18	SERVIÇO COMPLEMENTAR	100% R\$ 162.784,87	-	-	-	100% R\$ 162.784,87	100% R\$ 162.784,87
Custo		R\$ 2.862.497,13	R\$ 135.382,20	R\$ 1.155.610,19	R\$ 1.068.586,97	R\$ 502.917,77	R\$ 2.862.497,13
Porcentagem			4,73%	40,37%	37,33%	17,57%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 135.382,20	R\$ 1.290.992,39	R\$ 2.359.579,36	R\$ 2.862.497,13	
Porcentagem Acumulado			4,73%	45,10%	82,43%	100,00%	
Lencóis Paulista, 09 de Maio de 2024							
Assinatura do responsável legal pela empresa Nome: José Eduardo Jacomino Furlan RG: 48.712.974-1 CPF: 372.951.928-08				Assinatura do Engenheiro responsável pela empresa Nome: Eder José Furlan CREA: 060.521.085-1 CPF: 372.951.928-08			
CJF CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 08.262.759/0001-54				EDER JOSÉ FURLAN ENG.º CIVIL - CREA 060521085/D 6.ª Região - Fone: (14) 3263-4744			



C J F CONSTRUTORA LTDA - EPP

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 838 - Sala 1 - Lençóis Paulista/SP

CNPJ: 08.262.759/0001-54

I.E 416.111.938.116

Tel (14) 3263-4106

e-mail: cjfconstrutora@gmail.com

138

29

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Obra:- REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO

CULTRALELocal:- Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - %
		MÍNIMO	MAXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	1,01
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**) (***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			1,00
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,35
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				26,45

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central:

S = taxa de seguros:

R = taxa de risco e imprevistos:

G = garantias exigidas em edital:

DF = taxa das despesas financeiras:

L = taxa de lucro bruto:

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS):

Lençóis Paulista, 09 de Maio de 2024

Assinatura do responsável legal pela empresa

Nome: José Eduardo Jacomino Furlan

RG: 48.712.975-1

CPF: 372.951.928-08

CJF CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ 08.262.759/0001-54

Assinatura do Engenheiro responsável pela empresa

Nome: Eder José Furlan

CREA: 060.521.085-1

CPF: 372.951.928-08

EDER JOSÉ FURLAN

ENG.º CIVIL - CREA 060521085/D

6.ª Região - Fone: (14) 3263-4744

139



C J F CONSTRUTO

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 83B - São

CNPJ: 08.262.759-0001-54

Tel (11) 3263-1106

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA C

NOME DA LICITANTE: C J F CONST

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 83

Lençóis Paulista/SP.

***** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARA

09:45 09/05/2024 018860 SEC. ADMINIS

PROPOSTA

COMERCIAL

ReivaX Engenharia e Projetos

Rua Itinguçu, 1952, Sala 14, Vila Ré, São Paulo - SP - cep: 03658-001

☎: (11) 3969-1110 / Cel: (11) 99757-4673

Site: www.reivaxengenharia.com - e-mail: Alexia.reivaxengenharia.com

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: 12_PROPOSTA_REIVAX.pdf (1/32)

1170/1671

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA 019/2024

PROCESSO N.º 5920 2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL "AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE" - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA-ARARAQUARA-SP"

À Comissão de Contratação,

O licitante **REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, com sede à RUA ITINGUÇU, 1952, SALA 14, VILA RÉ, SÃO PAULO, SP, C.N.P.J. n.º 30.447.810/0001-51, por intermédio do representante legal que esta subscrive, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, **PROPÕE** executar sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 3.294.391,91 (três milhões duzentos e noventa e quatro mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), já computado o BDI: 26.45%, nos termos da planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, demonstrativos de encargos sociais, **Anexo III** e demonstrativos de composição do BDI anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Prazo de validade: A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes.

Prazo de execução: O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

Prazo contrato: O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais.

DECLARAÇÕES

- Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo;
- Declaramos que os preços apresentados referentes ao objeto ofertado contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza e reparos necessários durante e após a execução dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, inclusive BDI, desde que, neste último caso, sejam excluídos custos referentes a tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ);
- Declaramos que os preços ofertados se entendem líquido de sorte que, por conta e responsabilidade exclusiva do proponente correrão todos os ônus fiscais, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, previdenciário comercial ou social, sejam de competência fazendária ou outros.

ANEXOS DA PROPOSTA

Constituem anexos da presente proposta e deverão ser entregues junto a esta com todos seus valores especificados:

- Anexo III
- Planilha Orçamentária;
- Cronograma Físico-Financeiro;

ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952
390850

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
14:57:16 -03'00'

ReivaX Engenharia e Projetos

Rua Itinguçu, 1952, Sala 14, Vila Ré, São Paulo - SP - cep: 03658-001

☎: (11) 3969-1110 / Cel: (11) 99757-4673

Site: www.reivaxengenharia.com - e-mail : Alex@reivaxengenharia.com

- Demonstrativo de Encargos Sociais;
- Demonstrativos de Composição do BDI.

142

Dados da Empresa:

Razão Social: **REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA;**
CNPJ: 30.447.810 0001-51;
Inscrição Estadual: 129.793.393.113;
Endereço: RUA ITINGUÇU, 1952, SALA 14, VILA RÉ, SÃO PAULO – SP;
Telefone: (11) 3969-1110
E-mail: Alex@reivaxengenharia.com

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL AG: 2258-6 C/C: 26813-5.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: **ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER**

Cargo: Diretor Administrativo

CPF: **409.523.908-50**

RG: **47.269.611 SSP/SP**

e-mail: Alex@reivaxengenharia.com

Cel: **(11) 99757-4673**

Declaramos atender todos os itens do Edital.

São Paulo – SP, 24 de abril de 2024.
ReivaX Engenharia e Projetos LTDA.

**ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952
390850**

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
14:57:26 -03'00'

enciosamente;

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER

CPF: 409.523.908-50

RG: 47.269.611 SSP/SP

Engenheiro Civil

**Diretor Administrativo
ReivaX Engenharia e Projetos**

ReivaX Engenharia e Projetos

Rua Itinguçu, 1952, Sala 14, Vila Ré, São Paulo - SP – cep: 03658-001

☎: (11) 3969-1110 / Cel: (11) 99757-4673

Site: www.reivaxengenharia.com - e-mail: Alex@reivaxengenharia.com

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: 12_PROPOSTA_REIVAX.pdf (3/32)

1172/1671

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço:
Data de referência do SINAPI:
Data de referência do CDHU:Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390
850Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24
15 03:54 -03'00'obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 x 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	6,00	250,00	316,13	1.896,75
1.2	10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	4,00	673,82	852,05	3.408,18
Subtotal R\$								5.304,93
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	175,50	66,18	83,68	14.694,18
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m²	11,65	10,98	13,88	161,75
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	394,41	26,37	33,34	13.151,55
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	49,50	113,50	143,52	7.104,28
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTOLETA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	781,90	11,73	14,83	11.597,60
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	781,90	7,06	8,93	6.980,31
Subtotal R\$								53.689,67
3			INFRAESTRUTURA					
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO								
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	44,42	56,17	2.246,76
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	10,24	12,95	1.398,44
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	13,76	17,40	184,43
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,83	575,64	727,90	2.059,95
3.5	96123	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,78	112,89	142,75	396,84
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,10	28,73	36,33	3,63
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	20,57	129,46	163,70	3.367,35
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	45,03	16,07	20,32	915,03
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	70,82	14,49	18,32	1.297,61
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	10,50	12,68	16,03	168,36
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	Kg	9,82	9,79	12,38	121,57
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	20,70	22,54	28,50	589,99
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,69	575,64	727,90	2.685,94
3.14	98155	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	6,00	32,52	41,12	246,73
ESPERA PEDIÁTRICA								
3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	71,37	90,25	5.414,84
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	10,24	12,95	2.097,14
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	13,76	17,40	230,20
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,24	575,24	727,39	3.084,14
3.19	96123	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA	m³	3,54	112,89	142,75	505,43
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,29	28,73	36,33	10,54
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	31,65	129,46	163,70	5.181,17
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	54,84	14,49	18,32	1.004,81
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	55,70	12,68	16,03	893,09
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	38,19	22,54	28,50	1.088,48
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,25	575,64	727,90	2.365,66
3.26	98155	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	5,40	32,52	41,12	222,06
EMERGÊNCIA ADULTO								
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	71,37	90,25	30.684,10
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	10,24	12,95	11.886,72
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	13,76	17,40	1.305,00



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:409523
90850

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24
15:04:04 -03'00'

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Area Total da reforma (m²)
Custo por m² (R\$/m²)

958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	24,05	575,24	727,39	17.493,75
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	112,89	142,75	2.239,74
3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	28,73	36,33	42,51
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	168,24	129,46	163,70	27.541,25
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	27,05	16,07	20,32	549,67
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	201,72	14,49	18,32	3.696,04
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	185,71	12,68	16,03	2.977,65
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	69,24	10,60	13,40	928,07
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	194,17	22,54	28,50	5.539,90
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	14,52	575,64	727,90	10.569,06
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS	m²	49,30	32,52	41,12	2.027,29

DIRETORIA

3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	71,37	90,25	9.024,74
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	10,24	12,95	3.496,09
3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	13,76	17,40	383,66
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,07	575,24	727,39	5.142,65
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	112,89	142,75	1.083,47
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	28,73	36,33	124,25
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	59,99	129,46	163,70	9.820,49
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	5,30	16,07	20,32	107,70
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	77,90	14,49	18,32	1.427,33
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	22,70	12,68	16,03	363,97
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	53,72	22,54	28,50	1.531,12
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,17	575,64	727,90	3.035,33
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS	m²	14,75	32,52	41,12	606,54

AMU

3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	71,37	90,25	17.147,00
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	10,24	12,95	6.641,28
3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	13,76	17,40	729,04
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	13,43	575,24	727,39	9.768,96
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	112,89	142,75	2.118,40
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	28,73	36,33	267,02
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	87,84	129,46	163,70	14.379,06
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	2,65	16,07	20,32	53,85
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	116,56	14,49	18,32	2.135,68
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	93,73	12,68	16,03	1.502,85
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	9,54	10,60	13,40	127,87
3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	103,17	22,54	28,50	2.940,53
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,49	575,64	727,90	5.451,95
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS	m²	14,67	32,52	41,12	603,25
Subtotal R\$								255.275,31

4 SUPRAESTRUTURA

RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO

4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VARGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	18,14	194,32	245,72	4.457,32
-----	-------	--------	--	----	-------	--------	--------	----------

145

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço

Data de referência do SINAPI

Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:4095239085
0Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24 15:04:13
+03'00'obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	15,56	19,68	469,85
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	12,51	15,82	422,36
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	10,53	13,32	248,99
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	38,13	20,73	26,21	999,50
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,08	575,64	727,90	786,13
4.7	13 01 150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	20,34	155,28	196,35	3.993,79
ESPERA PEDIATRICA								
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	22,58	125,97	159,29	3.596,75
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	25,65	194,32	245,72	6.302,66
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	15,56	19,68	568,63
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	12,51	15,82	2.239,01
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	10,53	13,32	973,21
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	65,44	20,73	26,21	1.715,38
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,02	575,64	727,90	2.198,25
4.15	13 01 150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	19,35	155,28	196,35	3.799,40
EMERGÊNCIA ADULTO								
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	61,74	125,97	159,29	9.834,51
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	148,21	194,32	245,72	36.417,81
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	17,95	22,70	261,02
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	15,56	19,68	3.027,09
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	12,51	15,82	5.096,53
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	10,53	13,32	2.400,73
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	347,59	20,73	26,21	9.111,41
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	12,14	575,64	727,90	8.836,67
4.24	13 01 130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	109,98	155,28	196,35	21.594,74
DIRETORIA								
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	33,44	125,97	159,29	5.326,63
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	43,27	194,32	245,72	10.632,20
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	15,56	19,68	1.421,37
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	12,51	15,82	1.795,76
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	90,72	20,73	26,21	2.378,03
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,90	575,64	727,90	2.838,80
4.31	13 01 150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	43,33	161,70	204,47	8.859,67
SAMU								
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	41,32	125,97	159,29	6.581,82
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	68,40	194,32	245,72	16.807,09
4.34	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	30,42	17,95	22,70	690,47
4.35	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	87,41	15,56	19,68	1.719,85
4.36	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	672,53	12,51	15,82	10.638,68
4.37	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	160,47	10,53	13,32	2.136,69
4.38	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	146,91	20,73	26,21	3.850,96
4.39	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, EM LAJE DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	25,76	75,34	95,27	2.454,09
4.40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	9,42	575,64	727,90	6.836,79

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHUAv. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390
850Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24 15:04:22
-03:00'obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
4.41	13.01.150	CDHU	LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA, LAJOTA CERÂMICA 15x15x3CM E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	63,25	161,70	204,47	12.932,71
						Subtotal R\$		227.273,36
5			ALVENARIA - DIVISÓRIAS					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m²	488,49	57,76	73,04	35.678,10
SAMU								
5.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m²	163,75	57,76	73,04	11.959,89
						Subtotal R\$		47.637,99
6			COBERTURA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
6.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	Kg	2.339,10	23,41	29,60	59.241,91
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	m²	381,37	192,35	243,23	92.759,32
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCOMFINTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	781,90	44,14	55,82	43.641,77
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	m²	781,90	67,95	85,92	67.183,02
SAMU								
6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	98,81	20,37	25,76	2.545,13
6.5	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m²	98,81	108,92	137,73	13.609,04
						Subtotal R\$		288.980,19
7			REVESTIMENTO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	976,98	4,24	5,36	5.238,06
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	976,98	35,75	45,21	44.165,24
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA) AF_08/2023_P5	m²	64,65	61,87	78,23	5.057,87
7.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	60,45	98,57	124,64	7.534,59
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	963,99	48,34	61,13	58.924,79
SAMU								
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	327,50	4,24	5,36	1.755,88
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	327,50	35,75	45,21	14.804,92
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	37,36	48,34	61,13	2.283,66
7.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	36,50	98,57	124,64	4.549,42
						Subtotal R\$		144.314,44
8.			PISO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	413,14	28,42	35,94	14.847,05
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	413,14	12,86	16,26	6.718,26
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	731,86	386,91	489,25	358.060,82
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	100,50	186,14	235,37	23.655,09
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	312,64	189,46	239,57	74.899,84
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPÉ EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	43,02	54,40	15.993,24
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	157,66	199,36	3.389,14
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	175,10	221,41	1.107,07



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

147

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI:
Data de referência do CDHU:

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs. digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):

958,96
3.435,38

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390850

Assinado de forma digital por ALEX
DA SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24 15:04:31 -03'00'

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	35,12	44,41	7.327,52
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m²	302,67	83,79	105,95	32.068,63
SAMU								
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	39,93	28,42	35,94	1.434,97
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UNIDADE L ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	39,93	12,86	16,26	649,32
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	39,93	186,14	235,37	9.398,49
8.14	18.05.072	CDHU	RODAPE EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	43,02	54,40	2.447,95
Subtotal R\$								551.997,39
9.			DIVISÓRIAS - MARMORARIA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	12,60	710,61	898,57	11.321,94
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA - EMERGÊNCIA ADULTA)	m²	4,59	840,20	1.062,43	4.876,57
9.3	98b89	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	121,02	153,03	734,54
SAMU								
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,14	840,20	1.062,43	1.211,17
9.5	98b89	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	121,02	153,03	244,85
Subtotal R\$								18.389,07
10.			ESQUADRIA DE MADEIRA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	7,00	942,57	1.191,88	8.343,16
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	14,00	965,55	1.220,94	17.093,13
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCO	unid	1,00	1.066,26	1.348,29	1.348,29
10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	1,00	1.258,89	1.591,87	1.591,87
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	6,00	1.547,10	1.956,31	11.737,85
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	5,00	942,57	1.191,88	5.959,40
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	10,00	55,26	69,88	698,76
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	7,00	1.258,89	1.591,87	11.143,06
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	14,00	55,26	69,88	978,27
SAMU								
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	4,00	942,57	1.191,88	4.767,52
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	1,00	942,57	1.191,88	1.191,88
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	2,00	55,26	69,88	139,73
Subtotal R\$								64.992,94
11.			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.162,43	1.469,89	45.566,67
SAMU								
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.162,43	1.469,89	45.566,67
Subtotal R\$								91.133,35
12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.1	R4183	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL 1/2" 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	un	16,00	7,13	9,02	144,25

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço:
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU.Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952
390850Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24
15:04:40 -03'00'obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²)
Custo por m² (R\$/m²)958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	9,00	15,18	19,20	172,76
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	1,00	39,95	50,52	50,52
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	11,00	10,38	13,13	144,38
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	14,69	18,58	55,73
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	7,00	40,93	51,76	362,29
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	7,00	10,70	13,53	94,71
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	1,00	17,02	21,52	21,52
12.9	89356	SINAPI	TUBO - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	30,50	26,18	33,10	1.009,69
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	7,50	31,57	39,92	299,40
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	45,15	29,10	36,80	1.661,38
12.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	1,00	16,87	21,33	21,33
12.13	89617	SINAPI	TE - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 7 99 O E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	2,00	7,99	10,10	20,21
12.14	89628	SINAPI	TE - PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	7,00	47,43	59,98	419,83
12.15	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	1,00	20,29	25,66	25,66
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	1,00	4,77	6,03	6,03
12.17	89497	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	11,00	22,83	28,87	317,55
12.18	89405	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN CR 20 41 E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	2,41	3,05	9,14
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	15,80	19,98	59,94
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	3,00	105,22	133,05	399,15
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO AF_01/2020	un	8,00	280,05	354,12	2.832,99
12.22	89371	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	74,93	94,75	94,75
12.23	94302	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	8,00	309,30	391,11	3.128,88
12.24	95464	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	5,00	292,54	369,92	1.849,58
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	5,00	752,18	951,13	4.755,66
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un	6,00	89,60	113,30	679,80
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un	3,00	161,67	204,43	613,30
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un	2,00	23,65	29,91	59,82
12.29	94435	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA BASE 1 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un	6,00	398,32	503,68	3.022,05
12.30	44 06 330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un	1,00	802,31	1.014,52	1.014,52
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	6,00	357,71	452,32	2.713,95
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	4,00	344,04	435,04	1.740,15
12.33	30 01 120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	un	4,00	151,08	191,04	764,16
12.34	30 01 061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 300 MM	un	4,00	171,93	217,41	869,62
12.35	44 03 050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	83,39	105,45	1.054,47
12.36	95417	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	un	8,00	77,61	98,14	785,10
12.37	44 03 040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un	3,00	67,52	85,38	256,14
12.38	44 03 010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M COM ALAVANCA	un	8,00	259,76	328,47	2.627,73
12.39	44 03 090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un	3,00	47,56	60,14	180,42
12.40	26 04 030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	2,24	633,31	800,82	1.793,84



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI:
Data de referência do CDHU:

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390850

Assinado de forma digital por
ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24 15:04:49
-03'00'

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):

958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	un.	3,00	12,57	15,89	47,68
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	26,72	33,79	236,51
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	33,27	42,07	925,54
12.44	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	46,33	58,58	2.167,62
12.45	47847	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un	2,00	436,67	552,17	1.104,34
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UNICR 52.93, INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00	52,93	66,93	334,65
12.47	104327	SINAPI	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00	21,03	26,59	53,18
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00	47,76	60,39	181,18
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	16,33	20,65	20,65
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00	29,31	37,06	111,19
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8,00	11,07	14,00	111,98
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	9,66	12,22	24,43
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00	44,61	56,41	282,05
12.54	89814	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	55,27	69,89	69,89
12.55	89784	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4,00	26,60	33,64	134,54
12.56	89778	SINAPI	TUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UNICR 19.27, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	22,00	19,27	24,37	536,07
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	4,00	11,75	14,85	59,43
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS								
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	178,00	225,08	13.489,10
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIO. AF_05/2023	m	102,50	254,00	321,18	32.921,26
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	9,00	48,10	60,82	547,40
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	1,00	36,41	46,04	46,04
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	29,47	37,26	428,55
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	36,77	46,50	4.231,11
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	75,72	95,75	2.680,94
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un	119,00	436,67	552,17	65.708,14
							Subtotal R\$	162.585,86
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA					
ACESSÓRIOS USO GERAL								
13.1	96562	SINAPI	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	m	480,00	57,75	73,02	35.051,94
CABOS								
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	59,00	14,39	18,20	1.073,57
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	223,60	22,45	28,39	6.347,56
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	325,30	19,61	24,80	8.066,41
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	183,50	6,52	8,24	1.512,87
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,60	6,52	8,24	79,15

150



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952
390850


Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850
Dados: 2024.04.24
15:04:59 -03'00'

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	m	322,40	2,89	3,65	1.178,18
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	m	6.695,00	4,09	5,17	34.675,23
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	m	3.342,30	2,89	3,65	12.214,12
13.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	m	496,80	8,52	10,77	5.352,29
CAIXA DE PASSAGEM								
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TUBO, REVESTIDA	m²	0,80	383,57	485,02	388,02
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m²	0,80	235,14	297,33	237,87
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	un	30,00	20,25	25,61	768,18
DISPOSITIVO ELÉTRICO								
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	144,89	183,21	5.496,40
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	148,62	187,93	16.161,98
13.16	90720 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	222,98	281,96	2.255,67
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 20-10 A INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	un	72,00	56,95	72,01	5.184,96
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	207,85	262,83	1.051,31
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	226,82	286,81	1.147,26
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	2,00	65,84	83,25	166,51
13.21	90826 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	121,08	153,11	306,21
13.22	901897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	2,00	900,59	1.138,80	2.277,59
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	65,06	82,27	2.303,51
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	2,00	75,92	96,00	192,00
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	229,79	290,57	1.162,28
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	2,00	96,23	121,68	243,37
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	23,00	11,69	14,78	339,99
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	6,00	10,88	13,76	82,55
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	10,00	50,30	63,60	636,04
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	46,00	51,91	65,64	3.019,45
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	1,00	58,64	74,15	74,15
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	2,00	63,90	80,80	161,60
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	un	21,00	13,19	16,68	350,25
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	342,33	432,88	865,75
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	325,49	411,58	823,16
INFRAESTRUTURAS								
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	m	486,00	131,27	165,99	80.671,58
ELETRODUTOS								
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	m	160,00	15,15	19,16	3.065,15
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	m	40,00	26,09	32,99	1.319,63
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	m	20,00	21,59	27,30	546,01
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	m	795,00	21,60	27,31	21.713,99
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS								
13.41	10165b	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE EXTERIORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2020	un	1,00	398,69	504,14	504,14
13.42	1416b	SINAPI	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INTERIOR = 125*MM	un	1,00	1.476,00	1.866,40	1.866,40
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	247,39	312,82	47.236,52
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	286,22	361,93	4.705,03
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	un	4,00	686,11	867,59	3.470,34



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER.409523908
50

Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER.40952390850
Data: 2024.04.24 15:03:09
C:300

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²)

958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FORNE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m²	1,00	1.379,33	1.744,16	1.744,16
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	2,00	1.683,39	2.128,65	4.257,29
13.48	90478 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m	1,00	310,64	392,80	392,80
DIVERSOS								
13.49	40100 (H)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	m³	14,40	61,73	78,06	1.124,03
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m	2.000,00	0,87	1,10	2.200,23
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	49,94	63,15	189,45
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	14,40	13,02	16,46	237,08
SPDA								
13.53	90644 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 35,00MM²	m	20,00	37,01	46,80	935,98
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 50,00MM²	m	90,00	53,53	67,69	6.091,98
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO LEM BUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	150,21	189,94	189,94
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	un	9,00	94,89	119,99	1.079,90
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	un	9,00	165,39	209,14	1.882,22
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	88,56	111,98	111,98
							Subtotal R\$	336.733,25
14. SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV								
ALARME								
14.1	6612500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.866,95	3.625,26	3.625,26
14.2	4015350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	108,73	137,49	2.199,83
14.3	5005400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	120,57	152,46	304,92
14.4	3819030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	15,66	19,80	1.211,89
14.5	3819020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	15,77	19,94	2.392,94
14.6	3911091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm²	m	27,00	4,39	5,55	149,88
14.7	3911190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm²	m	290,00	7,59	9,60	2.783,29
CFTV								
14.8	6618124	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	4.236,38	5.356,90	64.282,83
14.9	6608328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	11.787,96	14.905,88	59.623,50
14.10	6608610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	2.018,51	2.552,41	2.552,41
14.11	3819030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	15,66	19,80	1.477,23
14.12	3819020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	15,77	19,94	4.426,94
14.13	6909250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	58,73	74,26	1.559,55
14.14	3918120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	21,83	27,60	14.685,35
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2"	pc	21,00	2,95	3,73	78,34
14.16	4012180	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	29,13	36,83	331,51
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	pc	21,00	51,62	65,27	1.370,14
DADOS								
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	pc	3,00	1.100,29	1.391,32	4.173,95
14.19	3819030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	15,66	19,80	1.112,88
14.20	3819020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	15,77	19,94	3.350,12
14.21	6403301	CDHU	Central de Patch para 2 Linhas e 8 ramais	pc		1.813,52	2.293,20	0,00
14.22	98403	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	3,81	4,82	178,26
14.23	6620221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	14.542,63	18.389,16	18.389,16
14.24	6620225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.719,29	3.438,54	6.877,08
14.25	6909250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	58,73	74,26	5.347,01
14.26	3918120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	21,83	27,60	19.101,99
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2"	pc	21,00	2,95	3,73	78,34
14.28	32042	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	2,06	2,60	13,02
14.29	32043	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	2,13	2,69	43,09
14.30	6620225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.719,29	3.438,54	3.438,54

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHUAv. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952
390850Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
15:05:18 -03'00'obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
14.31	98437	SINAPI	TOMADA RIAs, 8 FIOS, CAT SE, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	pc	37,00	51,62	65,27	2.415,12
						Subtotal R\$		227.574,96
15.			CLIMATIZAÇÃO					
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	26,00	2.507,75	3.171,05	82.447,30
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	1,00	2.783,09	3.519,22	3.519,22
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	3,00	4.042,87	5.112,21	15.336,63
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	8,00	4.042,87	5.112,21	40.897,67
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	2,00	5.510,66	6.968,23	13.936,46
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	6,00	5.510,66	6.968,23	41.809,38
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	8.190,39	10.356,75	20.713,50
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	1,00	21.590,36	27.301,01	27.301,01
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECORE 1/4"	m	272,20	25,26	31,94	8.694,41
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECORE 1/2"	m	36,20	52,35	66,20	2.396,32
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECORE 3/8"	m	168,10	41,46	52,43	8.812,84
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECORE 5/8"	m	98,30	64,60	81,69	8.029,80
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 7/8 SEM ISOLAMENTO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO AF 04/2018	m²	120,00	83,57	105,67	12.680,91
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	47,76	60,39	31.283,33
15.13	43.05.100	CDHU	Insulflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018, ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	370,40	468,37	3.746,97
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	6.235,74	7.885,09	15.770,19
15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	5.519,74	6.979,71	20.939,13
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	5.097,34	6.445,59	25.782,35
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	2.633,34	3.329,86	6.659,72
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	3.362,84	4.252,31	21.261,56
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	3.186,44	4.029,25	4.029,25
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	4.125,44	5.216,62	5.216,62
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	2.495,94	3.156,12	3.156,12
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	937,40	1.185,34	1.185,34
15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	638,74	807,69	807,69
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 23pc)	m²	0,93	2.922,36	3.695,32	3.436,65
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 10pc)	m²	0,53	2.922,36	3.695,32	1.958,52
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 4pc)	m²	0,29	2.922,36	3.695,32	1.071,64
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 2pc)	m²	0,45	2.091,93	2.645,25	1.190,36
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 18pc)	m²	0,51	2.922,36	3.695,32	1.884,62
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 2pc)	m²	0,15	2.922,36	3.695,32	554,30
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.411,84	1.785,27	5.355,82
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x600 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	3.250,24	4.109,93	4.109,93
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.563,17	1.976,63	3.953,26
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	205,97	260,45	781,35
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.887,97	2.387,34	2.387,34
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	216,67	273,98	273,98
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	411,37	520,18	1.040,35
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	934,67	1.181,89	4.727,56
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	421,37	532,82	532,82
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	825,47	1.043,81	2.087,61
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	79,27	100,24	300,71
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	86,17	108,96	544,81
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	77,17	97,58	97,58
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd. 3pc)	m²	0,18	1.156,02	1.461,79	263,12



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI:
Data de referência do CDHU:

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:409523
90850

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
15:05:29 -03:00'

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):

958,96
3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
15.44	61 10 582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd 1pc)	m²	0,12	1.156,02	1.461,79	175,41
15.45	61 10 582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd 1pc)	m²	0,20	1.156,02	1.461,79	292,36
15.46	61 10 568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd 2pc)	m²	0,24	2.105,99	2.663,02	639,13
15.47	61 10 513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	121,67	153,85	307,70
15.48	61 10 300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4"	m	10,00	24,38	30,83	308,29
15.49	61 10 310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5"	m	10,00	29,26	37,00	369,99
15.50	61 10 320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6"	m	10,00	34,45	43,56	435,62
Subtotal R\$								465.494,52
16.			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS					
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	60,06	75,95	1.215,13
16.2	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	51,31	64,88	6.069,02
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	223,44	282,54	3.390,48
16.4	6279	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	140,62	177,81	355,63
16.5	0911	SINAPI	CAIXA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	4,37	5,53	88,41
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER, TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIONS ENGATE RÁPIDO	un	4,00	527,48	667,00	2.667,99
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	un	4,00	352,31	445,50	1.781,98
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VÍDOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	un	4,00	295,14	373,20	1.492,82
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	28,57	36,13	144,51
16.10	97299	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	23,75	30,03	1.051,12
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	22,10	27,95	1.257,55
16.12	50 05 450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	189,26	239,32	957,28
16.13	50 05 440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.348,00	1.704,55	1.704,55
16.14	50 05 280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	101,35	128,16	512,63
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	224,60	284,01	568,01
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	650,04	821,98	1.643,95
16.17	50 20 110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	24,90	31,49	62,97
16.18	50 20 120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	43,56	55,08	110,16
Subtotal R\$								25.074,18
17.			PINTURA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.135,49	4,63	5,85	12.502,51
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	1.028,64	5,73	7,25	7.453,10
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	20,15	25,48	54.411,59
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	11,70	14,79	31.593,83
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	16,69	21,10	21.708,94
17.6	30 03 110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS	un	2,00	467,01	590,53	1.181,07
SAMU								
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	231,62	4,63	5,85	1.356,05
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	37,36	5,73	7,25	270,70
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	20,15	25,48	5.901,60
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	11,70	14,79	3.426,74
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	16,69	21,10	788,46
Subtotal R\$								140.594,59
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					
18.1	27 04 040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO	m	210,00	642,57	812,53	170.631,25
18.2	34 01 020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTIFIOS)	m²	85,26	1,76	2,23	189,75
18.3	34 02 040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTIFIOS)	m²	85,26	14,37	18,17	543,25

154



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

MODELO DE PROPOSTA
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	12,35	15,62	14.975,67
Subtotal R\$								187.345,92
TOTAL GERAL R\$								3.294.391,91

São Paulo, 24 de abril de 2024.

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER
CPF: 409.523.908-50
Engenheiro Civil
Diretor Administrativo
Reivax Engenharia e Projetos

ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952
390850

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
15:05:39 -03'00'



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²):

958,96
3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI		VALOR (R\$) COM BDI
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N" 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	6,00	250,00	316,13		1.896,75
1.2	1071	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA EXTERIOR, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	4,00	673,82	852,05		3.408,18
							Subtotal R\$		5.304,93
2. SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	175,59	66,18	83,68		14.694,18
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta de 1,95x2,10)	m²	11,65	10,98	13,88		161,75
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	394,41	26,37	33,34		13.151,55
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	49,50	113,50	143,52		7.104,28
2.4	04 02 110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	781,90	11,73	14,83		11.597,60
2.4	04 03 040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	781,90	7,06	8,93		6.980,31
							Subtotal R\$		53.689,67
3. INFRAESTRUTURA									
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO									
3.1	12 12 014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	44,42	56,17		2.246,76
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	10,24	12,95		1.398,44
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	13,76	17,40		184,43
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,83	575,64	727,90		2.059,95
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,78	112,89	142,75		396,84
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,10	28,73	36,33		3,63
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	20,57	129,46	163,70		3.367,35
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	45,03	16,07	20,32		915,03
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	70,82	14,49	18,32		1.297,61
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	10,50	12,68	16,03		168,36
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	Kg	9,82	9,79	12,38		121,57
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	20,70	22,54	28,50		589,99
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,69	575,64	727,90		2.685,94
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	6,00	32,52	41,12		246,73
ESPERA PEDIÁTRICA									
3.15	12 05 030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	71,37	90,25		5.414,84
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	10,24	12,95		2.097,14
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	13,76	17,40		230,20
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,24	575,24	727,39		3.084,14
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA	m³	3,54	112,89	142,75		505,33
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,29	28,73	36,33		10,54
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	31,65	129,46	163,70		5.181,17
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	54,84	14,49	18,32		1.004,81
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	55,70	12,68	16,03		893,09
3.24	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	38,19	22,54	28,50		1.088,48
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,25	575,64	727,90		2.365,66
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	5,40	32,52	41,12		222,06
EMERGÊNCIA ADULTO									
3.27	12 05 030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	71,37	90,25		30.684,10
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	10,24	12,95		11.886,70
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	13,76	17,40		1.304,96

ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:40952390850

Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24 15:01:22

146



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
33	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	24,05	575,24	727,39	17.493,75
331	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	112,89	142,75	2.239,74
332	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	28,73	36,33	42,51
333	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	168,24	129,46	163,70	27.541,25
334	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	27,05	16,07	20,32	549,67
335	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	201,72	14,49	18,32	3.696,04
336	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	185,71	12,68	16,03	2.977,65
337	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	69,24	10,60	13,40	928,07
338	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	194,37	22,54	28,50	5.539,90
339	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	14,52	575,64	727,90	10.569,06
340	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	49,30	32,52	41,12	2.027,29
DIRETORIA								
341	12 05 030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	71,37	90,25	9.024,74
342	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	10,24	12,95	3.496,09
343	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	13,76	17,40	383,66
344	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,07	575,24	727,39	5.142,65
345	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	112,89	142,75	1.083,47
346	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	28,73	36,33	124,25
347	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	59,99	129,46	163,70	9.820,49
348	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	5,30	16,07	20,32	107,70
349	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	77,90	14,49	18,32	1.427,33
350	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	22,70	12,68	16,03	363,97
351	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	53,72	22,54	28,50	1.531,12
352	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,17	575,64	727,90	3.035,33
353	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	14,75	32,52	41,12	606,54
SAMU								
354	12 05 030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	71,37	90,25	17.147,00
355	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	10,24	12,95	6.641,28
356	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	13,76	17,40	729,04
357	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	13,43	575,24	727,39	9.768,36
358	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	112,89	142,75	2.118,40
359	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	28,73	36,33	267,02
360	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO	m²	87,84	129,46	163,70	14.379,60
361	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	2,65	16,07	20,32	53,85
362	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	116,56	14,49	18,32	2.135,68
363	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	93,73	12,68	16,03	1.502,85
364	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	9,54	10,60	13,40	127,87
365	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	Kg	103,17	22,54	28,50	2.940,53
366	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,49	575,64	727,90	5.451,95
367	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m²	14,67	32,52	41,12	603,25
Subtotal R\$							255.275,31	
4			SUPRAESTRUTURA					
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO								
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	18,14	194,32	245,72	4.457,32

ALEX DA SILVA
PEREIRA

Assinado de forma digital por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER 40952390850

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²):

958,96

BDI:

26,45%

Custo por m² (R\$/m²):

3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	15,56	19,68	469,85
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	12,51	15,82	422,36
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	10,53	13,32	248,99
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	48,13	20,73	26,21	999,50
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,08	575,64	727,90	786,13
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	20,34	155,28	196,35	3.993,79
ESPERA PEDIÁTRICA								
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	22,58	125,97	159,29	3.596,75
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	25,65	194,32	245,72	6.302,66
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,90	15,56	19,68	568,63
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	12,51	15,82	2.239,01
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	10,53	13,32	973,21
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	65,44	20,73	26,21	1.715,38
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,02	575,64	727,90	2.198,25
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	19,35	155,28	196,35	3.799,40
EMERGÊNCIA ADULTO								
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	61,74	125,97	159,29	9.834,51
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	148,27	194,32	245,72	36.417,81
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	17,95	22,70	261,02
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	15,56	19,68	3.027,09
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	12,51	15,82	5.096,53
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	10,53	13,32	2.400,73
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	347,59	20,73	26,21	9.111,41
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	12,14	575,64	727,90	8.836,67
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	109,98	155,28	196,35	21.594,74
IRETORIA								
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	33,44	125,97	159,29	5.326,63
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	43,27	194,32	245,72	10.632,20
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	15,56	19,68	1.421,37
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	12,51	15,82	1.795,76
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	90,72	20,73	26,21	2.378,05
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,90	575,64	727,90	2.838,80
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	43,33	161,70	204,47	8.859,67
SAMU								
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	m²	41,32	125,97	159,29	6.581,82
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	68,40	194,32	245,72	16.807,09
4.34	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	30,42	17,95	22,70	690,47
4.35	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	87,41	15,56	19,68	1.719,85
4.36	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	672,53	12,51	15,82	10.638,68
4.37	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	160,47	10,53	13,32	2.136,69
4.38	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	Kg	146,91	20,73	26,21	3.850,96
4.39	92524	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM LAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	m²	25,76	75,34	95,27	2.454,09
4.40	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	10,42	575,64	727,90	6.836,79

ALEX DA SILVA
PEREIRAAssinado de forma digital
por ALEX DA SILVA
PEREIRAXAVIER:40952390850
ANEXO: 12 - PROPOSTA DE ORÇAMENTO (18/32)
RSC

1187/1671

158

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	Fonte	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
4.41	13.01.150	CDHU	LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA 18x18 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	m²	63,25	161,70	204,47	12.932,71
Subtotal R\$								227.273,36
5			ALVENARIA - DIVISÓRIAS					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m²	488,49	57,76	73,04	35.678,10
SAMU								
5.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)	m²	163,75	57,76	73,04	11.959,89
Subtotal R\$								47.637,99
6			COBERTURA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
6.1	15.03.030	CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 SEM PINTURA	Kg	2.339,10	23,41	29,60	69.241,91
6.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m²	381,37	192,35	243,23	92.759,32
6.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TIRÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	781,90	44,14	55,82	43.641,77
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m²	781,90	67,95	85,92	67.183,02
SAMU								
6.4	88476	SINAPI	ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_07/2021	m²	98,81	20,37	25,76	2.545,13
6.5	32.15.240	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI-RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM	m²	98,81	108,92	137,73	13.609,04
Subtotal R\$								288.980,19
7			REVESTIMENTO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	976,98	4,24	5,36	5.238,06
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	976,98	35,75	45,21	44.165,24
7.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA) AF_08/2023_PS	m²	64,65	61,87	78,23	5.057,87
7.4	104111	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	60,45	98,57	124,64	7.534,59
7.5	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	963,99	48,34	61,13	58.924,79
SAMU								
7.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	327,50	4,24	5,36	1.755,88
7.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	327,50	35,75	45,21	14.804,92
7.8	96113	SINAPI	FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA	m²	37,36	48,34	61,13	2.283,66
7.9	104111	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	36,50	98,57	124,64	4.549,42
Subtotal R\$								144.314,44
8.			PISO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	413,14	28,42	35,94	14.847,05
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	413,14	12,86	16,26	6.718,26
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	731,86	386,91	489,25	358.060,82
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM INCLUSIVE REJUNTE	m²	100,50	186,14	235,37	23.655,09
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	312,64	189,46	239,57	74.899,84
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPE EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	43,02	54,40	15.993,44
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	157,66	199,36	3.389,14
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	175,10	221,41	1.107,07

ALEX DA
SILVA
PEREIRAAssinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:4095239085

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²)

958,96

BDI: 26,45%

Custo por m² (R\$/m²)

3 435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	m	165,00	35,12	44,41	7.327,52
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	m²	302,67	83,79	105,95	32.068,63
SAMU								
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 2CM	m²	39,93	28,42	35,94	1.434,97
8.12	32 17 030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	39,93	12,86	16,26	649,32
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM INCLUSIVE REJUNTE	m²	39,93	186,14	235,37	9.398,49
8.14	18 08 072	CDHU	RODAPE EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	43,02	54,40	2.447,95
							Subtotal R\$	551.997,39
9.			DIVISÓRIAS - MARMORARIA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
9.1	14 30 070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	12,60	710,61	898,57	11.321,94
9.2	44 02 062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA - EMERGÊNCIA ADULTA)	m²	4,59	840,20	1.062,43	4.876,57
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM	m	4,80	121,02	153,03	734,54
SAMU								
9.4	44 02 062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,14	840,20	1.062,43	1.211,17
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM	m	1,60	121,02	153,03	244,85
							Subtotal R\$	18.389,07
10.			ESQUADRIA DE MADEIRA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
10.1	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	7,00	942,57	1.191,88	8.343,16
10.2	23 09 050 + 28 01 040	CDHU	Porta(0,92X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	14,00	965,55	1.220,94	17.093,13
10.3	23 09 040 + 28 01 040 + 30 01 020	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCO	unid	1,00	1.066,26	1.348,29	1.348,29
10.4	23 09 060 + 28 01 040	CDHU	Porta(1,25X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	1,00	1.258,89	1.591,87	1.591,87
10.5	23 09 630 + 28 01 050	CDHU	Porta(1,80X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	6,00	1.547,10	1.956,31	11.737,85
10.6	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	5,00	942,57	1.191,88	5.959,40
10.7	11 17 1	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATÃO, ROLAMENTOS EM AÇO PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	10,00	55,26	69,88	698,76
10.8	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	Porta(1,30X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	7,00	1.258,89	1.591,87	11.143,06
10.9	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATÃO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	14,00	55,26	69,88	978,27
SAMU								
10.10	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	4,00	942,57	1.191,88	4.767,52
10.11	23 09 040 + 28 01 040	CDHU	Porta(0,82X2,10M) FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid	1,00	942,57	1.191,88	1.191,88
10.12	11 17 1	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATÃO, ROLAMENTOS EM AÇO PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid	2,00	55,26	69,88	139,75
							Subtotal R\$	64.992,94
11.			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
11.1	25 01 060 + 26 02 040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.162,43	1.469,89	45.566,67
SAMU								
11.2	25 01 060 + 26 02 040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.162,43	1.469,89	45.566,67
							Subtotal R\$	91.133,35
12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	16,00	7,13	9,02	144,25

ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:409523908

Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850

Dados: 2024.04.24 15:02:03

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: 12_PROPOSTA_REIVAX.pdf (20/32)

1189/1671



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço:
Data de referência do SINAPI
Data de referência do CDHU

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão
alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²):
Custo por m² (R\$/m²)

958,96
3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	9,00	15,18	19,20	172,76
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	1,00	39,95	50,52	50,52
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	11,00	10,38	13,13	144,38
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	3,00	14,69	18,58	55,73
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	7,00	40,93	51,76	362,29
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	7,00	10,70	13,53	94,71
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	1,00	17,02	21,52	21,52
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	30,50	26,18	33,10	1.009,69
12.10	103479	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	7,50	31,57	39,92	299,40
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	m	45,15	29,10	36,80	1.661,38
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	1,00	16,87	21,33	21,33
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	2,00	7,99	10,10	20,21
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	7,00	47,41	59,98	419,83
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	1,00	20,29	25,66	25,66
12.16	89528	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 4,45 E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	1,00	4,77	6,03	6,03
12.17	89597	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	11,00	22,83	28,87	317,55
12.18	89605	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 20,41 E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	3,00	2,41	3,05	9,14
12.19	103998	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un.	3,00	15,80	19,98	59,94
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.20	100800	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	3,00	105,22	133,05	399,15
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TIPO MONOCOMANDO AF_01/2020	un.	8,00	280,05	354,12	2.832,99
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	1,00	74,93	94,75	94,75
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	8,00	309,30	391,11	3.128,88
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	5,00	292,54	369,92	1.849,58
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSOINHO - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	5,00	752,18	951,13	4.755,66
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un.	6,00	89,60	113,30	679,80
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANO PIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un.	3,00	161,67	204,43	613,30
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un.	2,00	23,65	29,91	59,82
12.29	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	un.	6,00	398,32	503,68	3.022,05
12.30	44 06 330	CDHU	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un.	1,00	802,31	1.014,52	1.014,52
12.31	100818	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	6,00	357,71	452,32	2.713,95
12.32	100817	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un.	4,00	344,04	435,04	1.740,15
12.33	30 01 120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	un.	4,00	151,08	191,04	764,16
12.34	30 01 061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 300 MM	un.	4,00	171,93	217,41	869,62
12.35	44 03 050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	83,39	105,45	1.054,47
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	un.	8,00	77,61	98,14	785,10
12.37	44 03 040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	67,52	85,38	256,14
12.38	44 03 010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	259,76	328,47	2.627,73
12.39	44 03 090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	47,56	60,14	180,42
12.40	26 04 030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	2,24	533,33	800,82	1.793,84

ALEX DA SILVA
PEREIRA

Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:40952390

XAVIER:40952390850

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.41	6148	SINAPI	ÁVEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	m	3,00	12,57	15,89	47,68
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00	26,72	33,79	236,51
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,00	33,27	42,07	925,54
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	37,00	46,33	58,58	2.167,62
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un	2,00	436,67	552,17	1.104,34
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00	52,93	66,93	334,65
12.47	104327	SINAPI	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00	21,03	26,59	53,18
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00	47,76	60,39	181,18
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	16,33	20,65	20,65
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00	29,31	37,06	111,19
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8,00	11,07	14,00	111,98
12.52	89601	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	9,66	12,22	24,43
12.53	114345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00	44,61	56,41	282,05
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	55,27	69,89	69,89
12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4,00	26,60	33,64	134,54
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	22,00	19,27	24,37	536,07
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	4,00	11,75	14,86	59,43
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS								
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	59,93	178,00	225,08	13.489,10
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	m	102,50	254,00	321,18	32.921,26
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	9,00	48,10	60,82	547,40
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	1,00	36,41	46,04	46,04
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	11,50	29,47	37,26	428,55
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	91,00	36,77	46,50	4.331,11
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	m	28,00	75,72	95,75	2.680,94
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	un	119,00	436,67	552,17	65.708,14
							Subtotal R\$	162.585,86
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA					
ACESSÓRIOS USO GERAL								
13.1	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	m	480,00	57,75	73,02	35.051,94
CABOS								
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	59,00	14,39	18,20	1.073,57
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	223,60	22,45	28,39	6.347,56
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA ROLÉ AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	325,30	19,61	24,80	8.066,41
13.5	91429	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	183,50	6,52	8,24	1.512,87
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,60	6,52	8,24	79,15

ALEX DA SILVA
PEREIRAAssinado de forma digital
por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3 435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	Fonte	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	322,40	2,89	3,65	1 178,18
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	6 695,00	4,09	5,17	34 625,23
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	3 342,30	2,89	3,65	12 214,12
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	496,80	8,52	10,77	5 352,29
CAIXA DE PASSAGEM								
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TUOLO, REVESTIDA	m²	0,80	383,57	485,02	388,02
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m²	0,80	235,14	297,33	237,87
13.13	91934	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" x 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	un	30,00	20,25	25,61	768,18
DISPOSITIVO ELETRICO								
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EM CAIXA 4"x2"	un	30,00	144,89	183,21	5 496,40
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"x2"	un	86,00	148,62	187,93	16 161,98
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EM CAIXA 4"x2"	un	8,00	222,98	281,96	2 255,67
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	un	72,00	56,95	72,01	5 184,96
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA EM CAIXA 4"x2"	un	4,00	207,85	262,83	1 051,31
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V EM CAIXA 4"x4"	un	4,00	226,82	286,81	1 147,26
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	2,00	65,84	83,25	166,51
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	121,08	153,11	306,21
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	2,00	980,59	1 138,80	2 277,59
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	65,06	82,27	2 303,51
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	2,00	75,92	96,00	192,00
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	229,79	290,57	1 162,28
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	2,00	96,23	121,68	243,37
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	23,00	11,69	14,78	339,99
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	6,00	10,88	13,76	82,55
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	10,00	50,30	63,60	636,04
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	46,00	51,91	65,64	3 019,45
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	1,00	58,64	74,15	74,15
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	2,00	63,90	80,80	161,60
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	un	21,00	13,19	16,68	350,25
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	342,33	432,88	865,75
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	325,49	411,58	823,16
INFRAESTRUTURAS								
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	486,00	131,27	165,99	80 671,58
ELETRODUTOS								
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	160,00	15,15	19,16	3 065,15
13.38	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	40,00	26,09	32,99	1 319,63
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	20,00	21,59	27,30	546,01
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	795,00	21,60	27,31	21 713,99
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS								
13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	un	1,00	398,69	504,14	504,14
13.42	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125* MM	un	1,00	1 476,00	1 866,40	1 866,40
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	247,39	312,82	7 236,52
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	13,00	286,22	361,93	4 705,03
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	4,00	686,11	867,59	3 470,34

ALEX DA SILVA
PEREIRAAssinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRAXAVIER:40952390850
1 Doc. Proc. Administrativo 20/04/2024

Anexo: 12_PROPOSTA_REIVAX.pdf (23/32)

1192/1671

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m	1,00	1.379,33	1.744,16	1.744,16
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	2,00	1.683,39	2.128,65	4.257,29
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	m	1,00	310,64	392,80	392,80
DIVERSOS								
13.49	40100 (H)	SIURB	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	m³	14,40	61,73	78,06	1.124,03
13.50	40100 (H)	SINAPI	REMOÇÃO DE CARBOS E FIBROS - FORMA MANUAL - SEM RAPOUNTAMENTO AF_12/2017	m	2.000,00	0,87	1,10	2.200,23
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	49,94	63,15	189,45
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m³	14,40	13,02	16,46	237,08
SPDA								
13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	m	20,00	37,01	46,80	935,98
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	m	90,00	53,53	67,69	6.091,98
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	150,21	189,94	189,94
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	un	9,00	94,89	119,99	1.079,90
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	un	9,00	165,39	209,14	1.882,22
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	88,56	111,98	111,98
							Subtotal R\$	336.733,25
14. SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV								
ALARME								
14.1	66 02 500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.866,95	3.625,26	3.625,26
14.2	40 05 350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	108,73	137,49	2.199,83
14.3	50 05 400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	120,57	152,46	304,92
14.4	38 19 030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	15,66	19,80	1.211,89
14.5	38 19 020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	15,77	19,94	2.392,94
14.6	39 11 091	CDHU	Cabo de 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP 2#0,5mm²	m	27,00	4,39	5,55	149,88
14.7	39 11 190	CDHU	Cabo de 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP 4#0,5mm²	m	290,00	7,59	9,60	2.783,29
CFTV								
14.8	66 08 326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	4.236,38	5.356,90	64.282,83
14.9	66 08 328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	11.787,96	14.905,88	59.623,50
14.10	66 08 610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	2.018,51	2.552,41	2.552,41
14.11	38 19 030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	15,66	19,80	1.477,23
14.12	38 19 020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	15,77	19,94	4.426,94
14.13	69 09 250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	58,73	74,26	1.559,55
14.14	39 18 120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	21,83	27,60	14.685,35
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2"	pc	21,00	2,95	3,73	78,34
14.16	40 02 040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm	pc	9,00	29,13	36,83	331,51
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	pc	21,00	51,62	65,27	1.370,74
DADOS								
14.18	48312	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	pc	3,00	1.100,29	1.391,32	4.173,95
14.19	38 19 030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	15,66	19,80	1.112,88
14.20	38 19 020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve - diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	15,77	19,94	3.350,12
14.21	69 03 301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.813,52	2.293,20	0,00
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	3,81	4,82	178,26
14.23	66 20 221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	14.542,63	18.389,16	18.389,16
14.24	66 20 225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.719,29	3.438,54	6.877,08
14.25	69 09 250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	58,73	74,26	5.347,01
14.26	39 18 120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	21,83	27,60	19.101,99
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2"	pc	21,00	2,95	3,73	78,34
14.28	38042	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	2,06	2,60	13,02
14.29	38043	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	2,13	2,69	43,09
14.30	66 20 225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.719,29	3.438,54	3.438,54

ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:4095239

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antônia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" x 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	51,62	65,27	2.415,12
						Subtotal R\$		227.574,96
15.			CLIMATIZAÇÃO					
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	26,00	2.507,75	3.171,05	82.447,30
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	1,00	2.783,09	3.519,22	3.519,22
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	3,00	4.042,87	5.112,21	15.336,63
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	8,00	4.042,87	5.112,21	40.897,67
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	2,00	5.510,66	6.968,23	13.936,46
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	6,00	5.510,66	6.968,23	41.809,38
15.5	4305100	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	8.190,39	10.356,75	20.713,50
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	1,00	21.590,36	27.301,01	27.301,01
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/4"	m	272,20	25,26	31,94	8.694,41
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/2"	m	36,20	52,35	66,20	2.396,32
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 3/8"	m	168,10	41,46	52,43	8.812,84
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 5/8"	m	98,30	64,60	81,69	8.029,80
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26" SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO AF 04/2018	m²	120,00	83,57	105,67	12.680,91
15.12	6120450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	47,76	60,39	31.283,33
15.13	4305100	CDHU	Insulflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h conforme Lei 13.589/2018, ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	370,40	468,37	3.746,97
15.14	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	6.235,74	7.885,09	15.770,19
15.15	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	5.519,74	6.979,71	20.939,13
15.16	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	5.097,34	6.445,59	25.782,35
15.17	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	2.633,34	3.329,86	6.659,72
15.18	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	3.362,84	4.252,31	21.261,56
15.19	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	3.186,44	4.029,25	4.029,25
15.20	6114070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	4.125,44	5.216,62	5.216,62
15.21	6114070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	2.495,94	3.156,12	3.156,12
15.22	6114070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	937,40	1.185,34	1.185,34
15.23	6114070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	638,74	807,69	807,69
15.24	6110564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 23pc)	m²	0,93	2.922,36	3.695,32	3.436,65
15.25	6110564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 10pc)	m²	0,53	2.922,36	3.695,32	1.958,52
15.26	6110564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 4pc)	m²	0,29	2.922,36	3.695,32	1.071,64
15.27	6110565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 2pc)	m²	0,45	2.091,93	2.645,25	1.190,36
15.28	6110564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 18pc)	m²	0,51	2.922,36	3.695,32	1.884,62
15.29	6110564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd. 2pc)	m²	0,15	2.922,36	3.695,32	554,30
15.30	6114070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.411,84	1.785,27	5.355,82
15.31	6114070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	3.250,24	4.109,93	4.109,93
15.32	4305100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.563,17	1.976,63	3.953,26
15.33	4305100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	205,97	260,45	781,35
15.34	4305100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.887,97	2.387,34	2.387,34
15.35	4305100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	216,67	273,98	273,98
15.36	4305100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	411,37	520,18	1.040,35
15.37	4305100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	934,67	1.181,89	4.727,56
15.38	4305100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	421,37	532,82	532,82
15.39	4305100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	825,47	1.043,81	2.087,61
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	79,27	100,24	300,71
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	86,17	108,96	544,81
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	77,17	97,58	97,58
15.43	6110582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd. 3pc)	m²	0,18	1.156,02	1.461,79	263,12

ALEX DA SILVA
PEREIRA

Assinado digitalmente por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER 4095239085

XAVIER:4095239085

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALEEndereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
15.44	61 10 582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pc)	m²	0,12	1.156,02	1.461,79	175,41
15.45	61 10 582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pc)	m²	0,20	1.156,02	1.461,79	292,36
15.46	61 10 568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pc)	m²	0,24	2.105,99	2.663,02	639,13
15.47	61 10 513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	121,67	153,85	307,70
15.48	61 10 300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4"	m	10,00	24,38	30,83	308,29
15.49	61 10 310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5"	m	10,00	29,26	37,00	369,99
15.50	61 10 320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6"	m	10,00	34,45	43,56	435,62
Subtotal R\$								465.494,52
16.			PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS					
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2 1/2" (DUPLA)	un	16,00	60,06	75,95	1.215,13
16.2	21072	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	51,31	64,88	6.069,02
16.3	1178	SINAPI	CAIXA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	223,44	282,54	3.390,48
16.4	6293	SINAPI	TL DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	un	2,00	140,62	177,81	355,63
16.5	3913	SINAPI	LUBA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2 1/2"	un	16,00	4,37	5,53	88,41
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIDOS ENGATE RÁPIDO	un	4,00	527,48	667,00	2.667,99
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	352,31	445,50	1.781,98
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILADOR, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	un	4,00	295,14	373,20	1.492,82
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO	un	4,00	28,57	36,13	144,51
16.10	97594	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	23,75	30,03	1.051,12
16.11	37554	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	25,00	22,10	27,95	1.257,55
16.12	50 05 450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	189,26	239,32	957,28
16.13	50 05 440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.348,00	1.704,55	1.704,55
16.14	50 05 280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	101,35	128,16	512,63
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	224,60	284,01	568,01
16.16	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	650,04	821,98	1.643,95
16.17	50 20 110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA	un	2,00	24,90	31,49	62,97
16.18	50 20 120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	43,56	55,08	110,16
Subtotal R\$								25.074,18
17.			PINTURA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	2.135,49	4,63	5,85	12.502,51
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	1.028,64	5,73	7,25	7.453,10
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	20,15	25,48	54.411,59
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	11,70	14,79	31.593,83
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	16,69	21,10	21.708,94
17.6	30 03 110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS	un	2,00	467,01	590,53	1.181,07
SAMU								
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	231,62	4,63	5,85	1.356,05
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	37,36	5,73	7,25	270,70
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	20,15	25,48	5.901,60
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	11,70	14,79	3.426,74
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LATEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	16,69	21,10	788,46
Subtotal R\$								140.594,59
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					
18.1	27 04 040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	642,57	812,53	170.631,25
18.2	34 01 020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,76	2,23	189,75
18.3	34 02 040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	14,17	18,17	1.546,75

ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:4095239

Assinado de forma digital
por ALEX DA SILVA
PEREIRA
XAVIER:40952390850
20.04.2024 14:27:00



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serão alterados automaticamente

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.435,38

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	12,35	15,62	14.975,67
Subtotal R\$								187.345,92
TOTAL GERAL R\$								3.294.391,91

São Paulo, 24 de abril de 2024.

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER
CPF: 409.523.908-50
Engenheiro Civil
Diretor Administrativo
Reivax Engenharia e Projetos

ALEX DA
SILVA
PEREIRA
XAVIER:4095
2390850

Assinado de forma
digital por ALEX
DA SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390
850
Dados: 2024.04.24
15:03:21 -03'00'

REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 30.447.810/0001-51
XAVIER:409523
90850
DADOS: 2024.04.24
14:59:17 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR (R\$) COM BDI
1,	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.304,93	25,00% 1.326,23	25,00% 1.326,23	25,00% 1.326,23	25,00% 1.326,23	5.304,93
2,	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.689,67	50,00% 26.844,84	50,00% 26.844,84			53.689,67
3,	INFRAESTRUTURA	255.275,31	50,00% 127.637,66	50,00% 127.637,66			255.275,31
4,	SUPRAESTRUTURA	227.273,36		50,00% 113.636,68	50,00% 113.636,68		227.273,36
5,	ALVENARIA - DIVISÓRIAS	47.637,99		80,00% 38.110,39	20,00% 9.527,60		47.637,99
6,	COBERTURA	288.980,19			100,00% 288.980,19		288.980,19
7,	REVESTIMENTO	144.314,44		50,00% 72.157,22	50,00% 72.157,22		144.314,44
8,	PISO	551.997,39		50,00% 275.998,70	50,00% 275.998,70		551.997,39
9,	DIVISÓRIAS - MARMORARIA	18.389,07			50,00% 9.194,54	50,00% 9.194,54	18.389,07
10,	ESQUADRIA DE MADEIRA	64.992,94		50,00% 32.496,47	50,00% 32.496,47		64.992,94
11,	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	91.133,35		50,00% 45.566,68	50,00% 45.566,68		91.133,35
12,	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	162.585,86		50,00% 81.292,93	50,00% 81.292,93	25,00% 40.646,47	162.585,86
13,	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA	336.733,25		50,00% 168.366,63	50,00% 168.366,63	25,00% 84.183,31	336.733,25
14,	SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV	227.574,96		50,00% 113.787,48	50,00% 113.787,48	25,00% 56.893,74	227.574,96
15,	CLIMATIZAÇÃO	465.494,52		50,00% 232.747,26	50,00% 232.747,26	25,00% 116.373,63	465.494,52

REIVA REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CNPJ: 30.447.810/0001-51							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR (R\$) COM BDI
16,	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	25.074,18			50,00% 12.537,09	50,00% 12.537,09	100,00% 25.074,18
17,	PINTURA	140.594,59			50,00% 70.297,30	50,00% 70.297,30	100,00% 140.594,59
18,	SERVIÇO COMPLEMENTAR	187.345,92				100,00% 187.345,92	100,00% 187.345,92
		3.294.391,92	155.808,72	1.329.969,15	1.229.815,83	578.798,22	3.294.391,91
			155.808,72	1.485.777,87	2.715.593,70	3.294.391,91	

São Paulo, 24 de abril de 2024.

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER
CPF: 409.523.908-50
Engenheiro Civil
Diretor Administrativo
RevaX Engenharia e Projetos

ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER:409523
90850

Assinado de forma digital por ALEX DA SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24 14:59:26 -03'00'



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 30.447.810/0001-51

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE.
LOCAL: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP.

COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A		3,970%
01	RISCOS	0,970%
02	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,000%
GRUPO B		7,970%
03	GARANTIA e SEGURO	0,800%
04	LUCRO BRUTO	6,160%
05	DESPESAS FINANCEIRA	1,010%
GRUPO C		11,150%
06	COFINS	3,000%
07	PIS	0,650%
08	ISS	3,000%
09	CPRB	4,500%
BDI		26,450%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = ((1 + (AC + S + G + R)) * (1 + DF) * (1 + L)) / (1 - I)$$

São Paulo, 24 de abril de 2024.

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER

CPF: 409.523.908-50

Engenheiro Civil

Diretor Administrativo

ReivaX Engenharia e Projetos

ALEX DA

SILVA

PEREIRA

XAVIER:409

52390850

Assinado de
forma digital por
ALEX DA SILVA
PEREIRA

XAVIER:40952390

850

Dados: 2024.04.24
15:00:41 -03'00'



REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 30.447.810/0001-51

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE.
LOCAL: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA
GRUPO A		%
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total	17,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%
B2	Feriados	4,69%
B3	Auxílio – Enfermidade	0,87%
B4	13º salário	10,82%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,72%
B7	Dias de Chuvas	1,31%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	44,58%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas	5,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,73%
C5	Indenização Adicional	0,40%
C	Total	14,28%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,94%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,40%
D	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	
Total		8,33%
TOTAL (A+B+C+D)		84,99%

São Paulo, 24 de abril de 2024.

ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER
(CPF: 409.523.908-50)
Engenheiro Civil
Diretor Administrativo
ReivaX Engenharia e Projetos

ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952
390850

Assinado de forma
digital por ALEX DA
SILVA PEREIRA
XAVIER:40952390850
Dados: 2024.04.24
15:00:01 -03'00'

171

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AROCAZUA

09:45 06/05/2024 018024 SSC 001105 110 1675000000000

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

PROPOSTA

Concorrência Nº 019/2024
Processo Nº 5920/2024

Processo N° 5920/2024

Concorrência N° 019/2024 Processo N° 5920/2024

PROPOSTA

- Carta Proposta
- Planilha de Proposta de Preços
- Cronograma Físico-Financeiro
- Composição Analítica do BDI

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROCESSO Nº 5920/2024

OBJ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – "AMÉLIA BERNADINHO CUTRALE" – LOCAL: AV. MARGINAL MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA – ARARAQUARA-SP."

TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede neste Município, à Avenida Espanha, 761, sala 03, neste ato representada por sua sócia-proprietária, BEATRIZ MASSAFERA, RG nº 35.136.700-7 e CPF nº 346.815.958-70, abaixo assinado, em atendimento ao item VI, subitens 6.1 ao 6.7, da Concorrência supra, vem apresentar sua proposta:

- a)- Preço: R\$ 3.195.583,37 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).
- b)- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, da data de abertura dos envelopes.
- c)- Prazo de execução da obra: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados nas formas da lei.
- d)- Cronograma Físico-financeiro de execução rubricado e assinado pelo engenheiro responsável técnico pela obra.
- e)- Condições de pagamento: conforme medições mensais de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado.

Araraquara, 09 de Maio de 2024.


TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
Engenheiro Civil
CREA/SP 0500216800


Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.
Beatriz Massafra
Sócia-proprietária

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

BDI: **26,45%**

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	6,00	242,50	306,64	1.839,85
1.2	10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	4,00	653,61	826,49	3.305,96
Subtotal R\$								5.145,81
2. SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	175,59	64,19	81,17	14.252,33
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx2,10m e 1 porta de 1,25x2,10)	m²	11,65	10,65	13,47	156,89
2.3	97633	SINAPI	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	394,41	25,58	32,35	12.757,55
2.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	49,50	110,10	139,22	6.891,46
2.4	04.02.110	CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER	m²	781,90	11,38	14,39	11.251,55
2.4	04.03.040	CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	m²	781,90	6,88	8,66	6.772,68
Subtotal R\$								52.082,47
3. INFRAESTRUTURA								
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO								
3.1	12.12.014	CDHU	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	m	40,00	43,09	54,49	2.179,49
3.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	108,00	9,93	12,56	1.356,10
3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	10,60	13,35	16,88	178,94
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,83	558,37	706,06	1.998,15
3.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,78	109,50	138,46	384,93
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,10	27,87	35,24	3,52
3.7	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	20,57	125,58	158,80	3.266,43
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	45,03	15,59	19,71	887,70
3.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	70,82	14,06	17,78	1.259,10
3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	10,50	12,30	15,55	163,31
3.11	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	Kg	9,82	9,50	12,01	117,97
3.12	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	20,70	21,86	27,64	572,19
3.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,69	558,37	706,06	2.605,36
3.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	6,00	31,54	39,88	239,29
ESPERA PEDIÁTRICA								
3.15	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	60,00	69,23	87,54	5.252,48
3.16	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	161,96	9,93	12,56	2.033,65
3.17	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	13,23	13,35	16,88	223,34
3.18	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,24	557,98	705,57	2.991,60
3.19	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA	m³	3,54	109,50	138,46	490,16
3.20	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	0,29	27,87	35,24	10,22
3.21	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	31,65	125,58	158,80	5.025,89
3.22	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	54,84	14,06	17,78	974,99
3.23	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	55,70	12,30	15,55	866,32
3.24	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	38,19	21,86	27,64	1.055,65
3.25	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,25	558,37	706,06	2.294,69
3.26	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	5,40	31,54	39,88	215,36
EMERGÊNCIA ADULTO								

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)

Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96

Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34

Responsável técnico: Roberto Massafra

CREA: 0600216800

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
3.27	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	340,00	69,23	87,54	29.764,05
3.28	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	918,00	9,93	12,56	11.526,85
3.29	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	75,00	13,35	16,88	1.266,08
3.3	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	24,05	557,98	705,57	16.968,86
3.31	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	15,69	109,50	138,46	2.172,48
3.32	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	1,17	27,87	35,24	41,23
3.33	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	168,24	125,58	158,80	26.715,82
3.34	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	27,05	15,59	19,71	533,25
3.35	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	201,72	14,06	17,78	3.586,35
3.36	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	185,71	12,30	15,55	2.888,41
3.37	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	69,24	10,28	13,00	900,05
3.38	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	194,37	21,86	27,64	5.372,77
3.39	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	14,52	558,37	706,06	10.251,97
3.40	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	49,30	31,54	39,88	1.966,20
DIRETORIA								
3.41	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	100,00	69,23	87,54	8.754,13
3.42	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	270,00	9,93	12,56	3.390,25
3.43	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	22,05	13,35	16,88	372,23
3.44	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,07	557,98	705,57	4.988,35
3.45	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	7,59	109,50	138,46	1.050,93
3.46	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,42	27,87	35,24	120,53
3.47	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	59,99	125,58	158,80	9.526,17
3.48	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	5,30	15,59	19,71	104,48
3.49	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	77,90	14,06	17,78	1.384,97
3.50	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	22,70	12,30	15,55	353,06
3.51	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	53,72	21,86	27,64	1.484,93
3.52	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,17	558,37	706,06	2.944,27
3.53	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,75	31,54	39,88	588,26
SAMU								
3.54	12.05.030	CDHU	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30T	m	190,00	69,23	87,54	16.632,85
3.55	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM	Kg	512,90	9,93	12,56	6.440,22
3.56	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM	Kg	41,90	13,35	16,88	707,32
3.57	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,43	557,98	705,57	9.475,75
3.58	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	14,84	109,50	138,46	2.054,79
3.59	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	7,35	27,87	35,24	259,03
3.60	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO.	m²	87,84	125,58	158,80	13.948,63
3.61	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	2,65	15,59	19,71	52,24
3.62	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	116,56	14,06	17,78	2.072,31
3.63	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	93,73	12,30	15,55	1.457,82
3.64	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	Kg	9,54	10,28	13,00	124,01
3.65	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	103,17	21,86	27,64	2.851,82
3.66	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,49	558,37	706,06	5.288,38

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafera CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
3.67	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	14,67	31,54	39,88	585,07
						Subtotal R\$		247.614,02
4			SUPRAESTRUTURA					
RECEPÇÃO e ESPERA ADULTO								
4.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	18,14	188,49	238,35	4.323,59
4.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	23,88	15,09	19,08	455,66
4.3	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	26,70	12,13	15,34	409,53
4.4	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	18,70	10,21	12,91	241,43
4.5	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	38,13	20,11	25,43	969,61
4.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	558,37	706,06	762,54
4.7	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	20,34	150,62	190,46	3.873,94
ESPERA PEDIÁTRICA								
4.8	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	22,58	122,19	154,51	3.488,82
4.9	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	25,65	188,49	238,35	6.113,56
4.10	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	28,80	15,09	19,08	551,45
4.11	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	141,54	12,13	15,34	2.171,00
4.12	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	73,09	10,21	12,91	943,63
4.13	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	65,44	20,11	25,43	1.664,08
4.14	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,02	558,37	706,06	2.132,30
4.15	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	19,35	150,62	190,46	3.685,38
EMERGÊNCIA ADULTO								
4.16	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	61,74	122,19	154,51	9.539,40
4.17	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	148,21	188,49	238,35	35.325,20
4.18	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	Kg	11,50	17,41	22,01	253,17
4.19	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	153,85	15,09	19,08	2.935,66
4.20	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	322,18	12,13	15,34	4.941,72
4.21	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	Kg	180,30	10,21	12,91	2.327,77
4.22	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	347,59	20,11	25,43	8.838,90
4.23	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	12,14	558,37	706,06	8.571,55
4.24	13.01.130	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	109,98	150,62	190,46	20.946,68
DIRETORIA								
4.25	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	33,44	122,19	154,51	5.166,79
4.26	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	43,27	188,49	238,35	10.313,21
4.27	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	Kg	72,24	15,09	19,08	1.378,43
4.28	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	Kg	113,52	12,13	15,34	1.741,21
4.29	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	Kg	90,72	20,11	25,43	2.306,93
4.30	103672	SINAPI	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,90	558,37	706,06	2.753,63
4.31	13.01.150	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	43,33	156,85	198,34	8.593,93
SAMU								
4.32	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	41,32	122,19	154,51	6.384,32
4.33	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	68,10	188,49	238,35	16.302,84

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	413,14	27,57	34,86	14.403,00
8.2	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	413,14	12,47	15,77	6.514,52
8.3	21.02.281	CDHU	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	731,86	375,30	474,57	347.316,49
8.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	100,50	180,56	228,32	22.945,97
8.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	312,64	183,79	232,39	72.654,35
8.6	18.08.072	CDHU	RODAPE EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	294,00	41,73	52,77	15.513,67
8.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m	17,00	152,93	193,38	3.287,46
8.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	m	5,00	169,85	214,78	1.073,88
8.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA	m	165,00	34,07	43,08	7.108,45
8.10	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	m²	302,67	81,28	102,78	31.107,99
SAMU								
8.11	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 2CM	m²	39,93	27,57	34,86	1.392,05
8.12	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m²	39,93	12,47	15,77	629,63
8.13	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, INCLUSIVE REJUNTE	m²	39,93	180,56	228,32	9.116,74
8.14	18.08.072	CDHU	RODAPE EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA	m	45,00	41,73	52,77	2.374,54
							Subtotal R\$	535.438,74
9. DIVISÓRIAS - MARMORARIA								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
9.1	14.30.070	CDHU	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	12,60	689,29	871,61	10.982,25
9.2	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIÁTRICA - OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA - EMERGENCIA ADULTA)	m²	4,59	814,99	1.030,55	4.730,25
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	4,80	117,39	148,44	712,51
SAMU								
9.4	44.02.062	CDHU	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	1,14	814,99	1.030,55	1.174,83
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	1,60	117,39	148,44	237,50
							Subtotal R\$	17.837,34
10. ESQUADRIA DE MADEIRA								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
10.1	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	914,29	1.156,12	8.092,84
10.2	23.09.050 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	14,00	936,58	1.184,31	16.580,28
10.3	23.09.040 + 28.01.040 + 30.01.020	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD	unid.	1,00	1.034,27	1.307,83	1.307,83
10.4	23.09.060 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	1.221,12	1.544,11	1.544,11
10.5	23.09.630 + 28.01.050	CDHU	Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	6,00	1.500,69	1.897,62	11.385,74
10.6	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	5,00	914,29	1.156,12	5.780,60
10.7	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	10,00	53,60	67,78	677,77
10.8	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	7,00	1.221,12	1.544,11	10.808,74
10.9	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	14,00	53,60	67,78	948,88
SAMU								
10.10	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	4,00	914,29	1.156,12	4.624,48
10.11	23.09.040 + 28.01.040	CDHU	Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00	914,29	1.156,12	1.156,12
10.12	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	unid.	2,00	53,60	67,78	135,55
							Subtotal R\$	63.042,94

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
11. ESQUADRIA DE ALUMÍNIO								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
11.1	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.127,56	1.425,80	44.199,79
SAMU								
11.2	25.01.060 + 26.02.040	CDHU	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM ALUMÍNIO	m²	31,00	1.127,56	1.425,80	44.199,79
							Subtotal R\$	88.399,58
12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	16,00	6,92	8,75	140,01
12.2	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	9,00	14,72	18,61	167,52
12.3	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	38,75	49,00	49,00
12.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	10,07	12,73	140,07
12.5	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	14,25	18,02	54,06
12.6	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	39,70	50,20	351,40
12.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	10,38	13,13	91,88
12.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	16,51	20,88	20,88
12.9	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	30,50	25,39	32,11	979,22
12.10	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,50	30,62	38,72	290,39
12.11	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	45,15	28,23	35,70	1.611,71
12.12	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	16,36	20,69	20,69
12.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 7,99 O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	2,00	7,75	9,80	19,60
12.14	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	7,00	46,01	58,18	407,26
12.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	19,68	24,89	24,89
12.16	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN CR 4,45 NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	1,00	4,63	5,85	5,85
12.17	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	11,00	22,15	28,01	308,10
12.18	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	2,34	2,96	8,88
12.19	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un.	3,00	15,33	19,38	58,15
REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS- AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	3,00	102,06	129,05	387,16
12.21	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un.	8,00	271,65	343,50	2.748,01
12.22	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	1,00	72,68	91,90	91,90
12.23	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	8,00	300,02	379,38	3.035,00
12.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	283,76	358,81	1.794,07
12.25	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	5,00	729,61	922,59	4.612,96
12.26	89987	SINAPI	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	86,91	109,90	659,39
12.27	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	3,00	156,82	198,30	594,90
12.28	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	2,00	22,94	29,01	58,02
12.29	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un.	6,00	386,37	488,56	2.931,39

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)

Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96

Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34

Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
12.30	44.06.330	CDHU	CURA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	un.	1,00	778,24	984,08	984,08
12.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un.	6,00	346,98	438,76	2.632,54
12.32	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un.	4,00	333,72	421,99	1.687,96
12.33	30.01.120	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	un.	4,00	146,55	185,31	741,25
12.34	30.01.061	CDHU	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 300 MM	un.	4,00	166,77	210,88	843,52
12.35	44.03.050	CDHU	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un.	10,00	80,89	102,29	1.022,85
12.36	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	un.	8,00	75,28	95,19	761,53
12.37	44.03.040	CDHU	SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR	un.	3,00	65,48	82,81	248,44
12.38	44.03.010	CDHU	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA	un.	8,00	251,97	318,62	2.548,93
12.39	44.03.090	CDHU	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	un.	3,00	46,13	58,33	174,99
12.40	26.04.030	CDHU	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	2,24	614,31	776,79	1.740,02
ESGOTO - AMPLIAÇÃO SAMU - EMERGÊNCIA ADULTA E MORGUE								
12.41	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un.	3,00	12,19	15,41	46,24
12.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	m	7,00	25,92	32,78	229,43
12.43	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	m	22,00	32,27	40,81	897,72
12.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	m	37,00	44,94	56,83	2.102,59
12.45	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	un.	2,00	423,57	535,60	1.071,21
12.46	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	5,00	51,34	64,92	324,60
12.47	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	2,00	20,40	25,80	51,59
12.48	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un.	3,00	46,33	58,58	175,75
12.49	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	1,00	15,84	20,03	20,03
12.50	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	3,00	28,43	35,95	107,85
12.51	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	8,00	10,74	13,58	108,65
12.52	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un.	2,00	9,37	11,85	23,70
12.53	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	5,00	43,27	54,71	273,57
12.54	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un.	1,00	53,61	67,79	67,79
12.55	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	4,00	25,80	32,62	130,50
12.56	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁ UN CR 19,27 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	un.	22,00	18,69	23,63	519,94
12.57	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un.	4,00	11,40	14,42	57,66
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREAS AMPLIADAS								
12.58	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	59,93	172,66	218,33	13.084,43
12.59	104674	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF 05/2023	m	102,50	246,38	311,55	31.933,62
12.60	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	un.	9,00	46,66	59,00	531,01
12.61	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	un.	1,00	35,32	44,66	44,66
12.62	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	m	11,50	28,59	36,15	415,72
12.63	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	m	91,00	35,67	45,10	4.104,53

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
12.64	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	m	28,00	73,45	92,88	2.600,57
12.65	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020	un.	119,00	423,57	535,60	63.736,91
Subtotal R\$								157.708,76
13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA					
ACESSÓRIOS USO GERAL								
13.1	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF. 07/2017	m	480,00	56,02	70,84	34.001,90
CABOS								
13.2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	59,00	13,96	17,65	1.041,49
13.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	223,60	21,78	27,54	6.158,13
13.4	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	m	325,30	19,02	24,05	7.823,72
13.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	183,50	6,32	7,99	1.466,47
13.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	9,60	6,32	7,99	76,72
13.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	322,40	2,80	3,54	1.141,49
13.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	6.695,00	3,97	5,02	33.609,34
13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	3.342,30	2,80	3,54	11.833,75
13.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	496,80	8,26	10,44	5.188,96
CAIXA DE PASSAGEM								
13.11	90559 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TUOLO, REVESTIDA	m²	0,80	372,06	470,47	376,38
13.12	90560 (E)	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m²	0,80	228,09	288,42	230,74
13.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	30,00	19,64	24,83	745,04
DISPOSITIVO ELÉTRICO								
13.14	90701 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	30,00	140,54	177,71	5.331,38
13.15	90760 (E)	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	un	86,00	144,16	182,29	15.676,97
13.16	90702 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	un	8,00	216,29	273,50	2.187,99
13.17	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	72,00	55,24	69,85	5.029,27
13.18	90710 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	un	4,00	201,61	254,94	1.019,74
13.19	90708 (E)	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	un	4,00	220,02	278,22	1.112,86
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO								
13.20	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	63,86	80,75	161,50
13.21	90816 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	un	2,00	117,45	148,52	297,03
13.22	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	873,57	1.104,63	2.209,26
13.23	90460 (E)	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	un	28,00	63,11	79,80	2.234,47
13.24	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	73,64	93,12	186,24
13.25	90817 (E)	SIURB	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	un	4,00	222,90	281,86	1.127,43
13.26	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	93,34	118,03	236,06
13.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	23,00	11,34	14,34	329,81
13.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	6,00	10,55	13,34	80,04
13.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	10,00	48,79	61,69	616,95
13.30	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	46,00	50,35	63,67	2.928,71
13.31	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	56,88	71,92	71,92
13.32	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	61,98	78,37	156,75
13.33	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	21,00	12,79	16,17	339,63

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)

Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

BDI: 26,45%

Área Total da reforma (m²): 958,96

Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34

Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
13.34	90469 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	332,06	419,89	839,78
13.35	90468 (E)	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	un	2,00	315,73	399,24	798,48
INFRAESTRUTURAS								
13.36	91321 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	486,00	127,33	161,01	78.250,27
ELETRODUTOS								
13.37	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	160,00	14,70	18,59	2.974,10
13.38	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	40,00	25,31	32,00	1.280,18
13.39	90202 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	20,94	26,48	529,57
13.40	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	795,00	20,95	26,49	21.060,56
LUMINARIAS E ACESSÓRIOS								
13.41	101656	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	1,00	386,73	489,02	489,02
13.42	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	un	1,00	1.431,72	1.810,41	1.810,41
13.43	90953 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	un	151,00	239,97	303,44	45.819,75
13.44	90950 (E)	SIURB	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	un	15,00	277,63	351,06	4.563,82
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								
13.45	90506 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	665,53	841,56	3.366,25
13.46	90598 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m²	1,00	1.337,95	1.691,84	1.691,84
13.47	90517 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	1.632,89	2.064,79	4.129,58
13.48	90678 (E)	SIURB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00	301,32	381,02	381,02
DIVERSOS								
13.49	40100 (I)	SIURB	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	m³	14,40	59,88	75,72	1.090,34
13.50	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	2.000,00	0,84	1,06	2.124,36
13.51	95126 (E)	SIURB	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	un	3,00	48,44	61,25	183,76
13.52	10480 (E)	SIURB	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m²	14,40	12,63	15,97	229,98
SPDA								
13.53	90694 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM²	m	20,00	35,90	45,40	907,91
13.54	90695 (E)	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM²	m	90,00	51,92	65,65	5.908,76
13.55	91114 (E)	SIURB	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	un	1,00	145,70	184,24	184,24
13.56	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	9,00	92,04	116,38	1.047,46
13.57	91727 (E)	SIURB	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/ HASTE	un	9,00	160,43	202,86	1.825,77
13.58	61072	SIURB	MOLDE CLASSE B PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	1,00	85,90	108,62	108,62
						Subtotal R\$		326.623,96
14.			SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV					
ALARME								
14.1	66.02.500	CDHU	Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas	pc	1,00	2.780,94	3.516,50	3.516,50
14.2	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	pc	16,00	105,47	133,37	2.133,87
14.3	50.05.400	CDHU	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	pc	2,00	116,95	147,88	295,77
14.4	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	61,20	15,19	19,21	1.175,51
14.5	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	120,00	15,30	19,35	2.321,62
14.6	39.11.091	CDHU	Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-280,5mm²	m	27,00	4,26	5,39	145,44
14.7	39.11.190	CDHU	Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm²	m	290,00	7,36	9,31	2.698,95
CFTV								
14.8	66.08.326	CDHU	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	pc	12,00	4.109,29	5.196,20	62.354,37
14.9	66.08.328	CDHU	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	pc	4,00	11.434,32	14.458,70	57.834,79
14.10	66.08.610	CDHU	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	pc	1,00	1.957,95	2.475,83	2.475,83
14.11	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	74,60	15,19	19,21	1.432,90



Tecnocon
Engenharia e Construções Ltda.

184

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
14.12	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	222,00	15,30	19,35	4.295,00
14.13	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	21,00	56,97	72,04	1.512,81
14.14	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	532,00	21,18	26,78	14.248,08
14.15	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,86	3,62	75,95
14.16	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 mm	pc	9,00	28,26	35,73	321,61
14.17	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	21,00	50,07	63,31	1.329,58
DADOS								
14.18	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	pc	3,00	1.067,28	1.349,58	4.048,73
14.19	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	56,20	15,19	19,21	1.079,48
14.20	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	168,00	15,30	19,35	3.250,27
14.21	69.03.301	CDHU	Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais	pc		1.759,11	2.224,39	0,00
14.22	39603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	pc	37,00	3,70	4,68	173,11
14.23	66.20.221	CDHU	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps	pc	1,00	14.106,35	17.837,48	17.837,48
14.24	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	2,00	2.637,71	3.335,38	6.670,77
14.25	69.09.250	CDHU	Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	pc	72,00	56,97	72,04	5.186,78
14.26	39.18.120	CDHU	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	692,00	21,18	26,78	18.533,22
14.27	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",	pc	21,00	2,86	3,62	75,95
14.28	38092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	5,00	2,00	2,53	12,65
14.29	38093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	pc	16,00	2,07	2,62	41,88
14.30	66.20.225	CDHU	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	pc	1,00	2.637,71	3.335,38	3.335,38
14.31	98307	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	pc	37,00	50,07	63,31	2.342,60
							Subtotal R\$	220.756,87
15. CLIMATIZAÇÃO								
15.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	26,00	2.432,52	3.075,92	79.973,96
15.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	1,00	2.699,60	3.413,64	3.413,64
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	3,00	3.921,58	4.958,84	14.876,51
15.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	8,00	3.921,58	4.958,84	39.670,70
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	2,00	5.345,34	6.759,18	13.518,36
15.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	6,00	5.345,34	6.759,18	40.555,09
15.5	43.07.360	CDHU	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	un	2,00	7.944,68	10.046,05	20.092,10
15.6	103265	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 PE	un	1,00	20.942,65	26.481,98	26.481,98
15.7	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/4"	m	272,20	24,50	30,98	8.432,82
15.8	97329	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 1/2"	m	36,20	50,78	64,21	2.324,45
15.9	97332	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 3/8"	m	168,10	40,22	50,86	8.549,26
15.10	97334	SINAPI	TUBULAÇÃO DECOBRE 5/8"	m	98,30	62,66	79,23	7.788,66
15.11	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 7 SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF. 04/2018	m²	120,00	81,06	102,50	12.300,04
15.12	61.20.450	CDHU	Duto em chapa de aço galvanizado	Kg	518,00	46,33	58,58	30.346,66
15.13	43.05.100	CDHU	Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente	un	8,00	359,29	454,32	3.634,58
15.14	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 1657 M3/H MÁX.	un	2,00	6.048,67	7.648,54	15.297,09
15.15	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MÁX. DE 1475 M3/H MÁX.	un	3,00	5.354,15	6.770,32	20.310,97
15.16	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MÁX. DE 787 M3/H MÁX.	un	4,00	4.944,42	6.252,22	25.008,88
15.17	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	2,00	2.554,34	3.229,96	6.459,93
15.18	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 430 M3/H MÁX.	un	5,00	3.261,95	4.124,74	20.623,68
15.19	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MÁX. DE 178 M3/H MÁX.	un	1,00	3.090,85	3.908,38	3.908,38
15.20	61.14.070	CDHU	VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MÁX. DE 651 M3/H MÁX.	un	1,00	4.001,68	5.060,12	5.060,12
15.21	61.14.070	CDHU	VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V	un	1,00	2.421,06	3.061,43	3.061,43

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34
Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: **26,45%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
15.22	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 320 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	1,00	909,28	1.149,78	1.149,78
15.23	61.14.070	CDHU	VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V	un	1,00	619,58	783,46	783,46
15.24	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pc)	m²	0,93	2.834,69	3.584,47	3.333,55
15.25	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pc)	m²	0,53	2.834,69	3.584,47	1.899,77
15.26	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pc)	m²	0,29	2.834,69	3.584,47	1.039,49
15.27	61.10.565	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pc)	m²	0,45	2.029,17	2.565,89	1.154,65
15.28	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pc)	m²	0,51	2.834,69	3.584,47	1.828,08
15.29	61.10.564	CDHU	GRELHA DE VENTILAÇÃO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pc)	m²	0,15	2.834,69	3.584,47	537,67
15.30	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	1.369,48	1.731,71	5.195,12
15.31	61.14.070	CDHU	CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE F9E FILTRO GROSSO CLASSE G4	un	1,00	3.152,73	3.986,63	3.986,63
15.32	43.05.100	CDHU	EXAUSTORES IN-LINE VAZÃO DE 1527 M3/H 270 W 220V	un	2,00	1.516,27	1.917,52	3.834,65
15.33	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V	un	3,00	199,79	252,63	757,90
15.34	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V	un	1,00	1.831,33	2.315,72	2.315,72
15.35	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V	un	1,00	210,17	265,76	265,76
15.36	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220 V FILTRO G4	un	2,00	399,03	504,57	1.009,15
15.37	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 345 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	4,00	906,63	1.146,43	4.585,73
15.38	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230 V	un	1,00	408,73	516,84	516,84
15.39	43.05.100	CDHU	EXAUSTOR DE 530 M3/H MÁX. 77 W 220V	un	2,00	800,71	1.012,50	2.025,00
15.40	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 150 MM	un	3,00	76,89	97,23	291,68
15.41	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 125 MM	un	5,00	83,58	105,69	528,43
15.42	103287	SINAPI	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIÂMETRO 100 MM	un	1,00	74,85	94,65	94,65
15.43	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pc)	m²	0,18	1.121,34	1.417,93	255,23
15.44	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pc)	m²	0,12	1.121,34	1.417,93	170,15
15.45	61.10.582	CDHU	TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pc)	m²	0,20	1.121,34	1.417,93	283,59
15.46	61.10.568	CDHU	VENEZIANA INDEVASSÁVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pc)	m²	0,24	2.042,81	2.583,13	619,95
15.47	61.10.513	CDHU	REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÂMETRO 10 CM	un	2,00	118,02	149,24	298,47
15.48	61.10.300	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 4"	m	10,00	23,65	29,91	299,05
15.49	61.10.310	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 5"	m	10,00	28,38	35,89	358,87
15.50	61.10.320	CDHU	TUBO FLEXÍVEL DE 6"	m	10,00	33,42	42,26	422,60
Subtotal R\$								451.530,92
16. PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS								
16.1	4208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO)	un	16,00	58,26	73,67	1.178,72
16.2	21012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	93,54	49,77	62,93	5.886,86
16.3	1778	SINAPI	CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2"	un	12,00	216,74	274,07	3.288,81
16.4	6299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	un	2,00	136,40	172,48	344,96
16.5	3913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	16,00	4,24	5,36	85,78
16.6	21032	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DEPOLESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	511,66	646,99	2.587,98
16.7	37554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	un	4,00	341,74	432,13	1.728,52
16.8	10521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	286,29	362,01	1.448,05
16.9	20971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO	un	4,00	27,71	35,04	140,16
16.10	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	35,00	23,04	29,13	1.019,69
16.11	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	45,00	21,44	27,11	1.219,99
16.12	50.05.450	CDHU	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	un	4,00	183,58	232,14	928,55
16.13	50.05.440	CDHU	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	un	1,00	1.307,56	1.653,41	1.653,41
16.14	50.05.280	CDHU	SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM	un	4,00	98,31	124,31	497,25
16.15	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	un	2,00	267,86	275,48	550,97
16.16	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	un	2,00	600,54	792,32	1.594,64

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL – AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

Endereço: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
Data de referência do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)
Data de referência do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

Área Total da reforma (m²): 958,96
Custo por m² (R\$/m²): 3.332,34

Responsável técnico: Roberto Massafra CREA: 0600216800

BDI: 26,45%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD.	CUSTO (R\$) SEM BDI	PREÇO (R\$) COM BDI	VALOR (R\$) COM BDI
16.17	50.20.110	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	un	2,00	24,15	30,54	61,08
16.18	50.20.120	CDHU	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	un	2,00	42,25	53,43	106,85
Subtotal R\$								24.322,26
17.			PINTURA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE								
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.135,49	4,49	5,68	12.124,47
17.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.028,64	5,56	7,03	7.231,98
17.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	2.135,49	19,55	24,72	52.791,39
17.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	2.135,49	11,35	14,35	30.648,71
17.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	1.028,64	16,19	20,47	21.058,58
17.6	30.03.110	CDHU	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	un	2,00	453,00	572,82	1.145,64
SAMU								
17.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	231,62	4,49	5,68	1.315,05
17.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	37,36	5,56	7,03	262,66
17.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m²	231,62	19,55	24,72	5.725,87
17.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	231,62	11,35	14,35	3.324,23
17.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	37,36	16,19	20,47	764,84
Subtotal R\$								136.393,42
18.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					
18.1	27.04.040	CDHU	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO	m	210,00	623,29	788,15	165.511,54
18.2	34.01.020	CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	1,71	2,16	184,36
18.3	34.02.040	CDHU	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	85,26	13,94	17,63	1.502,89
18.4	55.01.020	CDHU	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	958,96	11,98	15,15	14.527,01
Subtotal R\$								181.725,80
TOTAL GERAL R\$								3.195.583,37

Araraquara, 09 de maio de 2024

Beatriz Massafra
Tecnoccon Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ nº 00.539.962/0001-13.
Beatriz Massafra
Sócia-proprietária

Roberto Massafra
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
Engenheiro Civil
CREA/SP 0600216800

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNADINHO CULTRALE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR (R\$) COM BDI
1,	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.145,81	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			1.286,45	1.286,45	1.286,45	1.286,45	R\$ 5.145,81
2,	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.082,47	50,00%	50,00%			100,00%
			26.041,23	26.041,24			R\$ 52.082,47
3,	INFRAESTRUTURA	247.614,02	50,00%	50,00%			100,00%
			123.807,01	123.807,01			R\$ 247.614,02
4,	SUPRAESTRUTURA	220.444,90	50,00%	50,00%			100,00%
			110.222,45	110.222,45			R\$ 220.444,90
5,	ALVENARIA - DIVISÓRIAS	46.211,16	80,00%	20,00%			100,00%
			36.968,93	9.242,23			R\$ 46.211,16
6,	COBERTURA	280.320,33		100,00%			100,00%
				280.320,33			R\$ 280.320,33
7,	REVESTIMENTO	139.984,09	50,00%	50,00%			100,00%
			69.992,05	69.992,04			R\$ 139.984,09
8,	PISO	535.438,74	50,00%	50,00%			100,00%
			267.719,37	267.719,37			R\$ 535.438,74
9,	DIVISÓRIAS - MARMORARIA	17.837,34		50,00%	50,00%		100,00%
				8.918,67	8.918,67		R\$ 17.837,34
10,	ESQUADRIA DE MADEIRA	63.042,94	50,00%	50,00%			100,00%
			31.521,47	31.521,47			R\$ 63.042,94
11,	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	88.399,58	50,00%	50,00%			100,00%
			44.199,79	44.199,79			R\$ 88.399,58
12,	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	157.708,76	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			78.854,38	39.427,19	39.427,19		R\$ 157.708,76
13,	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA	326.623,96	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			163.311,98	81.655,99	81.655,99		R\$ 326.623,96
14,	SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV	220.756,87	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			110.378,43	55.189,22	55.189,22		R\$ 220.756,87
15,	CLIMATIZAÇÃO	451.530,92	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			225.765,46	112.882,73	112.882,73		R\$ 451.530,92
16,	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	24.322,26			50,00%	50,00%	100,00%
					12.161,13	12.161,13	R\$ 24.322,26
17,	PINTURA	136.393,42			50,00%	50,00%	100,00%
					68.196,71	68.196,71	R\$ 136.393,42
18,	SERVIÇO COMPLEMENTAR	181.725,80				100,00%	100,00%
						181.725,80	R\$ 181.725,80
		3.195.583,37	1.290.069,00	1.290.426,18	379.718,09	263.370,10	3.195.583,37
			1.290.069,00	1.552.495,18	2.932.213,27	3.195.583,37	

Araraquara, 09 de maio de 2024


Tecnoco Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ nº 00.539.962/0001-13
Beatriz Massafra
Sócia-proprietária


TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
Engenheiro Civil
CREA/SP 0600216800

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

PROCESSO Nº 5920/2024

OBJ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
UPA CENTRAL - "AMÉLIA BERNADINHO CUTRALE" - LOCAL: AV. MARGINAL MARIA
ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA - ARARAQUARA-SP."

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	1,01
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,35
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				26,45

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;


G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 09 de Maio de 2024.


TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0600216800


Tecnococon Engenharia e Construções Ltda.
Beatriz Massafera
 Sócia-proprietária

189



À Prefeitura Municipal
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROC. LIC. nº 53/2024
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
TECNOCON ENGENHARIA E
CNPJ nº 00.539.962/0001-91

***** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUÁ

09:39 09/05/2024 018845 SEC. ADMINISTRATIVO



Tecnocon Engenharia e Construções Ltda. Av. Espanha, 761 - Sala 3 - Centro
e-mail: tecnocon.engenhariaeconstrucao@gmail.com - CNPJ 00.539.962/0001-91

Proc. Administrativo 53- 20.849/2024

De: Jocemir G. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Jocemir G.

Data: 27/05/2024 às 10:36:50

Seguem documentos digitalizados, parte 2.

—

Jocemir J. Gomes

Agente de Contratação

Gerência de Licitação

Anexos:

14_PROPOSTA_2P2L_2_.pdf

15_PROPOSTA_SPALLA_2_.pdf

16_PROPOSTA_JS0_2_.pdf

17_PROPOSTA_RAMON_AGUILERA_2_.pdf

18_PROPOSTA_POLO_ENGENHARIA_2_.pdf

19_PROPOSTA_SOLUCOES_2_.pdf

20_PROPOSTA_EASS_2_.pdf

21_HABILITACAO_RAMON_AGUILERA_2_.pdf