PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N.°: 3123/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS DE N° 023/2023 =) O H JOZ‘- JO’B

CONTRATO: N.° 5.898-2023 de 27/10/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: LOGATTI ENGENHARIA LTDA EPP.

OBJETO: CONTRATAGAOQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO
E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO
DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

VALOR: R$816.699,34 (citocentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta
e quatro centavos)

VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura do contrato

Araraquara, 31 de outubro de 2.023.

M

JUN

ANTONIO ADRIANO IERI
Secretario de Adminigtracéo ) &Q'\a\— T

Secrefario de  Plang. Fiicncar

SMA-GC

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: CONTRATO_5898_2023.pdf (1/37) 474/1671



Folha 4. Cidade

Enem: escolas estaduais de SP
fazem contagem regressiva
com relaxamento, grupos de
estudo e aulas diferenciadas

Primeiro dia de provas é no préximo domingo (5)
com questoes de Linguagens e Codigos, Ciéncias Humanas
e Redagao

A menos de uma sema-
na para o inicio do Exame
Nacional do EnsinoMédio
(Enem), escolias da rede es-
tadual paulista se prepa-
ram para a maratona de
provas com um planeja-
mento especial. Na pro-
gramacao, aulas diferenci-
adas, grupos de estudo, re-
visdo de contenido e até
uma pausa nas atividades
com “sessdes” de relaxa-
mento para diminuir aan-
siedade dos estudantes.
Veja abaixo alguns exem-
plos na capital, regido me-
traopolitana de Sao Pauloe
interior.

Redagdo com arte
€ s0ns

A produgio de um texto
exige siléncio e concentra-
¢ao. Nio ¢ exatamenie as-
sim que aconiece na eleti-
va Tindecon, ministrada
pelos professores José Car-
los Moreira, de lingua por-
tuguesa, e Jorge France, de
sociologia. Para ampliar o
repertorio cultural dos alu-
nosda Escola Estadual Pro-
fessor Mauro de Gliveira,
na capital, a dupla nae dei-
xa ninguém quieto e traz
para aulas exemplos de
miisica, danca & cinerna. A
ideiad que, com essas refe-
rénaas, os estudantescon-
sigam elaborar melhor os
argumentos e, assim, cons-
truam redagoes mais com-
pletas. Alias, Tindecon sig-
nifica: T - Titulo, In - Intro-
dugio, De - Desenvolvi-
mento e Con -Conclusio,
itens essenciais para o de-
senvolvimento de um tex-
todissertativo argumenta-
tivo exigido no Enem.

Um por todos,
tados por um

T4 na Escola Estadual
Professor Amadeu Olivé-
rio, em 530 Bernarde do
Campo, a mixima é: todo
munde se ajuda. Dessa
maneira, 12 estudantes fo-
ram selecionados para
apotar os docentes nos ho-
rarios de tutoria e de ori-
entagoes de estud os. Jun-
tos, eles tiram as diividas
dos colegas e repassam ¢
conteido cobrado ne
Enem. Para o diretor da
unidade, Jonas Vicente Ja-
toba, além de aprender, os
alunos estdo estreitando os
vinculos. “A respensabili-
dade e o comprometimen-
to com a socializagio das
aprendizagens desafiado-
ras entre as pares ttmsido
importante para todos”,
explica.

Enem que
a vaca hussal

Na Escola Estadual Dou-
tor Carlos Sampaio Filhe,
em Pendpolis, o momente
¢ e revisio. Ao longodo
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semestre, 05 alunos imseri-
tosnaelebva “Enem que a
vaca tussa” sedebrtgaram
em exercicios e nasedigoes
anteriores do exame. O ob-
jetivo era relembrar todos
os topicos das disdplinas de
lingua portuguesa e mate-
mutica que caem no Enem.
A redagio, temida por 10
entre 10 estudantes, tam-
bérn teve atencio espedial
com dicas e muita pratica.
Além disso, 08 jovens rece-
beram informagdes sobre
mercado de trabalho e op-
goes de carreira a seguir no
futuro.
Mente 53 e corpo sao

Osestudantes da Escola
Estadual Anibnic Appare-
ddo Falcae, em Pindamo-
nhangaba, terdo um respi-
roantes da prova, Para esta
terga-feira (31), a unidade
organizou um workshop e
momentos de pausa. Asati-
vidades sao voltadas para
o bem-estar emocional dos
jovens em uma semana tao
decisiva. Por isso, primei-
ro os alunos serdo acobhi-
dos com a palestra “O que
esperar?”. Em seguida,
eles fardo sessoes de alon-
gamento e relaxamentoe
duas dinimicas para dimi-
nuir a ansiedade,
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NOTADE FALECIMENTO
Falccen no dia 30/10/20023 nacidede de Araraquars Bos 6% anos de
dadeo SR -
JOSEEDUARDC DEAZEVED) GAVIAO.

Dexaviovaa SRA. Licia Aparecida Bracute Gavido, deixa amda
03 filhos. noras, netos, rmdos, parentes ¢ anigos O sen veldno
foi realizado no dia 31/00/2023 com infeio ds 10-00hss s 13-13hrs
sarndo o féretro de Veléno Almeida parao Cemitério Sao Beato A
famiha enlutada receba as condoléncias da Funerdna Almeida

NOTADE FALECIMENTO
Faleceu na dia 30/10/2023 na cidade de Araraquara a0s 85 anos de
wade o SR
WANDERLEY GOMES.

Deixa: (/2 filhos, noras, nelas, tmds, parcnes ¢ amigos. O seu
velorta for realizada ne dia 3V1¥2023 com micio s [0-00hrs as
13-}5hrs gawda o féretco do Velono Almeida para o Cemiteno Sae
Bento A familia enletada reccha as condoiénetas da Funcrina
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18547

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONTRATO N.° 5898-2023 - Livro 08 - Folhas n.” 18547 a 18560 ]

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE ARARAQUARA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
45.276.128/0001-10, LE. isento, com sede na Rua Sdo Bento, n.° 840, centro, neste ato representade pelo Secretario
Municipal de Planejamento e Finangas, Sr. ANTONIO ADRIANO ALTIER], brasileiro, separado, portador da cédula

de identidade n.° 12.971.146-9 SSP/SP, CPF/MF n.° 050.313.268-32.

CONTRATADA:

LOGATTI ENGENHARIA LTDA EPP, com endere¢o & Rua Imaculada Conceigfo, n.° 1039, Carmo, na cidade de
Araraquara/SP, CEP. 14800-190, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n.°
56.888.142/0001-91, Inscrigio Estadual sob o n.° 181.597.722.117, telefone (16) 3332-3416 (16) 99782-4395. e-mail:
francisco@logatti.edu.br logattilida@uol.com.br, por seu representante legal abaixe nomeado, Sr. FRANCISCO
LOGATTI FILHO, portador da cédula de identidade n.® 4.468.830-1 SSP/SP, CPF/MF n.° 425.591.388-91.

Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS DE N° 023/2023, do MUNICIPIO DE ARARAQUARA, levado
a efeito através do PROCESSO LICITATORIQO N° 3123/2023- RETIFICADA, de 19 de julho de 2023,
ADJUDICADO a CONTRATADA por deciso da Administraggo através despacho de 24 de outubro de 2023, publicado
em 25 de outubro de 2023, mutuamente obrigam s seguintes clausulas e condigBes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

01.0I. O objeto contratual & a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORACAO E/OU REVISAO
DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E
IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIiPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA.

01.02.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXECUCAO

02.01. O regime de execugio dos servigos ora contratados serd o de execugiio indireta sob empreitada por prego global.

02.02. O prazo de entrega dos servigos € de acordo com o item 7.2 do termo de referéncia, contados a partir da ordem de
servigo conforme termo de referéncia, vedada a prorrogagdo ou o retardamento imotivado do prazo de execugdo do
objeto, salvo nas hipdteses previstas pelos incisos do § 1°, do art. 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que, ndo haja
penalidade ou fatos imputaveis ao contratado. .

02.03. A vigéncia das obrigacdes contratuais terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

02.04. A prorrogagiio dos prazos de execuglio do objeto somente serd admitida caso seja precedida de justificativa e
autorizagio da autoridade competente, nas hipéteses dos incisos do § 1°, do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que,
neste nltimo caso, ndo haja penalidade ou irregularidade imputaveis ao contratade, mediante formalizagio nos autos do
processo administrativo.

02.04.01. Quando concedida prorrogaciio de prazo de execugdio, de conclusfo ou de inicio das obras e dos servigos de
engenharia contratados, sera necessirio adequar o cronograma fisico-financeiro de execugdo as novas realidades da
obra ou servigo.

02.04.02. A elaboragio do Cronograma Fisico-Financeiro serd encargo da CONTRATADA, que o remeterd para
aprovagio expressa do PODER PUBLICO.

02,04.03. As medicdes seguintes relacionadas 3s etapas e execuclo de servigcos realizados posteriormente 2
modificagfio contratual serfo efetuadas com base no cronograma fisico-financeiro devidamente atualizado e aprovado
pelo PODER PUBLICO.

-

@g\
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

02.05. O PODER PUBLICO podera interromper ou suspender a execugio do objeto do contrato por ato motivado em
processo administrativo, mediante notificagido formal da CONTRATADA, esclarecendo quais obrigagdes, deveres e
responsabilidades permanecerio vigentes e exigiveis durante o periodo sustado e devolvendo-se o prazo a contar da
notificagio da CONTRATADA para a retomada da execugéio contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA REALIZACAO DOS SERVICOS

03.01. Os servicos obedecerdo as respectivas especificagdes constantes dos anexos deste edital,
03.02. O regime de execugdo dos servigos sera o de execuco indireta sob empreitada por prego global.
03.03. A medicso dos servigos serd realizada e paga pelas quantidades atestadas como devidamente executadas,

03.04. O prazo de entrega dos servigos é de acordo com o item 7.2 do termo de referéncia, a partir do recebimento da
Ordem de Servico — OS, vedada a prorrogagiio ou o retardamento imotivado do prazo de execugfio do objeto, salvo se
houver atraso na liberagdo dos recursos provenientes da operagio de crédito e nas hipdteses previstas pelos incisos do §
1°, do art. 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que, neste Ultimo caso, ndo haja penalidade ou fatos imputaveis ao
contratado.

03.05. A CONTRATADA tera 05 (cinco) dias para inicio da execugdo das atividades e trabaihos ap6s a notificagdo da
expedigdo da respectiva ordem de servigo, emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, devidamente
chancelada pelo Comité de Controle de Gestdo do Municipio.

03.06. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos por parte da CONTRATADA, por culpa ou dolo, a ser
verificado através de comparagdo entre a execugdo faturada e a prevista no Cronograma Fisico-Financeiro para a etapa
respectiva, serdo medidos os servigos somente os efetivamente executados ficando a cargo da fiscalizagdo a sua liberagdo.

03.07. Quando concedida prorrogaciio de prazo de execugdo, de conclusdo ou de inicio dos servigos, as medigOes serdo
realizadas com base no Cronograma Fisico-Financeiro devidamente atualizado e aprovado pelo PODER PUBLICO.

CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
04.01. O recebimento do objeto da presente licitagdo se dara:

04.01.01. Provisoriamente: pelo servidor técmico responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, Marcela
Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n. 169.911.078-67, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagio escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.

04.01.02. Definitivamente: pelo lima. Secretdria Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante emisséo de termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos vistoria do 6rgdo municipal competente, que comprove estar o objeto do
contrato em conformidade com os termos contratuajs.

04.02. O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil do contratado, pela solidez ¢ seguranca
da obra nem a ético-profissional, pela execug¢do do contrato, na forma do art. 73, §2° da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

05.01. 02.01. As despesas para atender a esta licitago estdo programadas em dotagBio propria, prevista no orgamento do
Municipio de Araraquara para o exercicio de 2023 codificada sob o n®:

1662 — 12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.216.01.1100000
1657 — 12.01,14,4,90.51.08.241.0073.1.022.01.5100000
1115 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079%.1.027.01,3100000 '

1830 — 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.8000015 SDJ% ‘

218 — 13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000 :

349 - 12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000 \ g;l(
: /(ritssgs_zozs.pdf 4/37)  477M67
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18549

ITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

718 —11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.11 00060

CLAUSULA SEXTA - DA LEGISLACAQ DE REGENCIA

06.01. O presente contrato administrativo é regido pela Lei Federal n® 8.666/1993 e pelas normas juridicas elencadas no
item 1] do Edital, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢Bes de direito
privado.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

07.01. O valor pecunidrio devido pela prestacdo dos servigos de engenharia e pela execucdo das obras objeto desie
contrato ¢ de R$816.699,34 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), em
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente
tnstrumento de contrato, nos termos do inciso X1, do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/1993.

LOTE 4 VALOR UNITARIO POR VALOR GLOBAL DOS
AREA (RS) SERVICOS (RS)
1 | CASA DO HIP HOP RS 137.132,00 RS 137.172,00
S VALOR UNITARIO POR VALOR GLOBAL DOS
AREA (RS) SERVICOS (R$)
1 { CRAS DO JARDIM AMERICA RS 52.440,00
2 { CENTRO DIA DO IDOSO DA VILA | R$ 221.551,34
NINA RS 466.378,68
3| CENTRO DIA DO IDOSO DA | RS 192.387,34
REGIAQ NORTE
{OTE 6 VALOR UNITARIO POR VALOR GLOBAL DOS
? AREA (R$) SERVICOS (R$)
I | REFORMA E AMPLIACAQ DA | R$ 71.928,66
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
DR. JOSE NIGRO - PARQUE DAS
HORTENCIAS R$ 213.148,66
2 | REFORMA E AMPLIACAO DA UPA | R$ 141.220,00
CENTRAL

07.02. O prego indicado na clausula 07.01 ¢ fixo ¢ irreajustavel.

07.03. Os servigos contratados serdo medidos por projeto executado apresentado pela CONTRATADA quando de sua
proposta, apés a notificagiio formal do PODER PUBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista
e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa & prestagfio dos servigos.

07.04. O pagamento somente serd autorizado apds o recebimento definitivo do objeto.

07.04.01. A conferéncia, fiscalizagiio e o acompanhamento da execugio do contrato ficaréio a cargo da Co

Executiva de Planejamento Urbano Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-9, CPF n 169.911.078-67.
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07.04.02. Para liberagéo do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA devera anexar cGpias autenticadas
de sua folha de pagamento ¢ das guias de recolhimento dos encargos previdencidrios (GPS e GFIP) devidamente
adimplidas, que deverdo ser emitidos especificamente para a execugfo do servigo, objeto da presente licitagao.

07.05, Efetuada a conferéncia e o deferimento do servigo pela Secretdria de Desenvolvimento Urbano, os pagamentos

decorrentes dos servigos executados ocorrerfio em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela da obra ou servigo e emissdo da devida fatura fiscal.

07.05.01. Na hipotese de serem detectadas incorregdes, o prazo acima ficara sobrestado até a efetiva regularizagiio por
parte da CONTRATADA, sem prejuizo das sangfes cabiveis.

07.06. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

07.07. Havendo penalizagdes por eventuais atrasos na execucdo do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuizos
causados pela CONTRATADA ao PODER PUBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo
administrativo, sera efetuada compensagfio financeira destes importes 4 conta do pagamento devido & contratada,
conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alinea “d” e o art. 86, § 3° da Lei Federal n.” 8.666/1993,

07.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICIPIO ser4 atualizado pela
variagdo “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da
incidéncia de juros moratdrios equivalentes 4 caderneta de poupanga, na forma do art.1-F da Lei Federal n°9.494/1997,
devidos nas mesmas condi¢Bes.
CLAUSULA OITAVA — DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
08.01. A CONTRATADA devera manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2° andar), a importincia de 3%
(cinco por cento) do valor do presente contrato, a titulo de garantia, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56 da
Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro, titulos da divida pOblica, seguro-garantia ou fianga bancéria.
08.02. A garantia do contrato deverd abranger um perfodo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual ¢
assegurara a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado apés
expirado o prazo de vigéncia da contratagio ou de validade da garantia.
08.03. A garantia de execugdio contratual caucionar o pagamento de:

08.03.01. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

08.03.02. Prejuizos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execugio do objeto do contrato;

08.03.03. Multas, moratdrias e compensatérias aplicadas ao contratado;

08.03.04. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias relativas ao contrato administrativo e nfio adimplidas pelo
contratado;

08.04. Nio seréio aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo
as seguinfes;

08.04.01. Caso fortuito ou forga maior;
08.04.02. Descumprimento das obrigagdes por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Pablico;

08.05, Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execugfio, a garantia devera ser readequada nas mesmas
condicgdes.

08.05.01. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA devera efetuar a respectiva reposigdo no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em

que for notificada pelo PODER PUBLICO para fazé-lo. m/ .
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(8.06. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais, a garantia sera considerada extinta com a
devolugio da apélice, da carta-fianga ou com autorizagfio concedida pelo PODER PUBLICO para que a contratada
realize o levantamento do depoésito em dinheiro.

08.07. A garantia sera liberada ou restituida pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da satisfagdio de todas as
obrigagdes contratuais, e, se em dinheiro, serd atualizada monetariamente, de acordo com os ditames da Lei Federal
8.666/1993,

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO PODER PUBLICO

09.01. Cabera ao PODER PUBLICO, dentre outras atribui¢des legais previstas pela Lei Federal n® 8.666/1993 e
estabelecidas pelo regime juridico administrativo de Direito Piiblico, o seguinte:

09.01.01. Emitir nota de empenhe e autorizar a execugio dos servigos;
09.01.02. Providenciar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;

09,01.03. Promover a notificagiio formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos encontrados na
execugdo dos servigos, fixando prazos razodveis para sua corregio;

09.01.04. Notificar formalmente a CONTRATADA, da aplicagio de eventnais multas de notas de débitos e da
suspensio da prestagio dos servigos;

#9.01.05. Fiscalizar a execugéio do objeto contratual ¢ os demais aspectos da contratagio;

09.02. Cabera o Municipio providenciar todas as informagdes necessdrias e esclarecimentos que forem devidos para a
plena e regular execugdo do objeto contratual, em prazos compativeis com a execugio dos servigos.

09.03. A Contratante somente aceitara servigos que atendam as especificagBes técnicas pertinentes, sendo referéncia as
normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as descriges deste Anexo I, e as Instrugdes de Trabalho
(ITs) do Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ) do DAAE, ¢ outras legislagdes, deliberagdes e instrugtes na Federal,
Estadual, Municipal ¢ Institucicnal relacionadas a todas etapas utilizadas na realizagiio completa dos servigos contratados.

09.04. A Contratante ndo efetuard nenhuma intervencio para a realizagio dos estudos, obras e analises, cabendo &
contratada incluir em sua proposta os custos que considerar necessario a execugio completa dos servigos.

09.05. Fornecer & CONTRATADA os clementos bésicos, especificagfes e instrugdes complementares, suficientes e
necessarios a execugio dos servicos.

09.06. Emitir a Ordem de Servico 8 CONTRATADA para execugdo dos servigos de engenharia indicados no edital.

09.07. Fiscalizar a execugio dos servigos por meio de um representante designado para essa fungio (fiscal do contrato),
que determinard o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos,
submetendo 4 autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo hébil, para adogo das medidas
convenientes.

09.08. Emitir oficio, por solicitagdo da fiscalizacdo do contrato, e desde que esteja de acordo, notificando a
CONTRATADA, caso haja o descumnprimento de cldusulas contratuais.

09.09. Realizar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos no Contrato, mediante a apresentagio dos documentos
hébeis pela CONTRATADA para pratica de tal ato.

09.10. Emitir Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos apés o encerramento do contrato, com base em documentos
que demonstrem sua efetiva conclusio e corre¢io de vicios, quando necessario.

09.11. A CONTRATANTE, por meio de seu representante designado (fiscal do contrat(y, tera também as seguintes

atribuigdes: . H.
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09.11.01. Representar a CONTRATANTE junto 4 CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes & execugao dos
servigos objeto do Contrato;

09.11.02. Analisar e aprovar a programacio de atividades elaborada pela CONTRATADA;

09.11.03. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execugfo dos servigos, em caso de
conduta imprépria, a seu exclusivo critério;

09.11.04. Dirimir as davidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugfo dos servigos, com relagio a
qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

09.11.05, Aceitar, para fins de medigiio e pagamento, os servigos bem executados e rejeitar os servigos que ndo estejam
de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substitui¢do, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

09.11.06. Acompanhar a CONTRATADA na medigio dos servigos executados e aceitos, determinando os servigos a
serem inseridos nos Boletins de Medigio e autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para
pagamento;

09.11.07. Conferir e atestar as faturas correspondentes as mediges de servigos executados, encaminhando-as para
pagamento;

09.11.08. Informar a autoridade competente quaisquer alteragbes de escopo ou praze do contrato com antecedéncia e em
tempo habil para que sejam tomadas as providéncias necessérias e cabiveis;

09.11.09. Informar quanto ao andamento dos servigos por meio de relatdrios a qualquer tempo quando solicitados pela
autoridade competente;

09.11.10, Emitir relatério & autoridade competente, informando por meio de Comunicagdo Interna (CI) caso haja
descumprimento de cldusulas contratuais por parte da CONTRATADA, com as devidas justificativas para a solicitagio de
emissio de notificacfo;

09.11.11. Emitir Termo de Recebimento Provisério de Servigo apds a conclusfio dos servigos contratados, informando a
autoridade competente quanto a0 mesmo por meio de relatorio detalhado que demonstre a sua conclusdo ¢ a necessidade
de corregfo de vicios, quando necessario.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES A CONTRATADA

10.01. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PUBLICO pode aplicar 4 CONTRATADA as
seguintes sangGes:

10.01.01. Adverténcia por escrito, quando do nZo cumprimento de quaisquer das obrigages contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

10.01.02. Multa de:

16.01.02.01. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra
em caso de atraso imotivado na execugdo dos servigos € das obras, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;

10.01.02.01.61. Apds o decurso do 15° (décimo quinto) dia e a critério do PODER PUBLICO. no caso de
execuclo com atraso, podera ocorrer a nfo aceitagio do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséio unilateral da avenga;

10.01.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso
imotivado na execucio do objeto, por perfodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugio parcial da

obrigagdo assumida;
P -
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10.01.02.03. 10% (dez por cento} até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de
inexecugo total da obrigago assumida;

10.01.02.04. 0,2% (dois décimos por cento) até 1.6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor
do item niio executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 ¢ 2 do item 10.02;

£0.01.03. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragio Piblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

10.01.04, Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigiio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PUBLICO pelos prejuizos causados;

10.02. Para efeito de aplicagdo de multas referidas no subitem 10.01.02.04, &s infragbes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
I 0,2% ao dia sobre o valor do item ndo executado
2 0,4% ao dia sobre o valor do item ndo executado
3 0,8% ao dia sobre o valor do item n#o executado
4 1,6% ao dia sobre o valor do item ndo executado

Tabela 2

[NFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situa¢do que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ccorréncia;

04

(38

Manter funcionario sem qualificagfio para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

Cumprir determinacao formal ou instrugfio complementar
do drgéo fiscalizador, por ocorréncia;,

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nfio atenda as necessidades do servigo,
por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia
formalmente notificada pelo érgho fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01
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10.03. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdio consideradas independentes entre si.

10.04. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e 1V da Lei Federal n® 8.666/1993, as empresas ou
profissionais que:

10.04.01. tenham sofrido condenagiio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

10.04.02. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio;

10.04.03. demonstrem nfio possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos ilicitos
praticados.

10.05. Se, durante o procedimento de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo tipificada pela Lei
n° 12.846/2013 como ato lesivo & administragdo publica nacional ou estrangeira, deverdo ser remetidas & autoridade
competente copias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragio de investigagio preliminar ou Processo Administrative de Responsabilizagdo — PAR, na forma da
Lei Municipal n® %.181/2018.

10.06. A aplicagiio de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-d em processo administrativo.
assegurado o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, cujo procedimento observara o previsto na Lei Federal n°
8.666/1993.

10.07. A autoridade competente, na aplicagio das sangdes, levara em considerago a gravidade da conduta do infrator, o
cardter educativo da pena, bem como o dano causade i Administragio Publica, observado o principio da
proporcionalidade, podendo releva-las em caso de ato, omissdo ou culpa exclusiva do PODER PUBLICO.

10.08. As multas devidas e prejuizos causados ao PODER PUBLICO seriio glosados e retidos do valor a ser pago &
CONTRATADA, recolhidos em favor do Municipio no prazo de 15 (quinze) dias contades da notificagio para
pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serfio inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

10.09. Caso o valor da multa no seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o PODER
PUBLICO podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.01. Sera admitida a subcontratagiio dos servigos no quantitative de até 30% do objeto contratual, nido sendo permitida a
subcontratagio nos itens relevantes para qualificacfo técnica da empresa, e desde que previamente submetida a aprovagdo
da CONTRATANTE mediante comunicagio por escrito devidamente justificada e formalmente autorizada pela
fiscalizaciio do contrato. Responderd a CONTRATADA isolada e diretamente, sob todos os aspectos, por todas as etapas
executivas e por todos os prazos e servigos executados pela subcontratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - QUALIFICACAO TECNICA

12.01. DA EMPRESA

£2.01.01. Para qualificagio técnica da empresa, deverdo ser apresentados os seguintes documentos: a. CERTIDAO DE
REGISTRO DA EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Consetho de Arquitetura
¢ Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regifio da sede da empresa, com indicagdo do respectivo
responsdvel técnico devidamente habilitado para o desempenho dos servigos a serem contratados; b. ATESTADO DE
CAPACIDADE TECNICA: Comprovagio de que a empresa presta ou prestou, sem restriglo, servigo de natureza
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Bdsico. A comprovagéo sera feita por meio de apresentacao
de atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, em papel timbrado da empresa. '

12.02. DOS PROFISSIONAIS @Uﬁ ‘
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12.02.01. A CONTRATADA e os profissionais de sua equipe técnica deverdo estar legalmente habilitados para cada tipo
de projeto e servigo contratado pelos respectivos Conselhos Profissionais (CREA efou CAU). Para Qualificacio Técnica
dos profissionais da empresa, deverfio ser apresentados os seguintes documentos: a. CERTIDAO(OES) DE ACERVO
TECNICO (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is), indicando as atribui¢des do(s) mesmo(s) com prestagio de os
servigos executados compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia / Projeto Bésico. A CAT devera estar
acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Téenica.

12.03. ALTERACOES NA EQUIPE TECNICA

12.63.01. Os profissionais relacionados na documentaciio da CAT deverdo efetivamente trabalhar na execugio do
Contrato. A eventual substituigiio de algum deles s6 serd possivel mediante comunicagfio por escrito 4 Secretaria
Contratante, devidamente justificada e formalmente autorizada pela fiscalizagio do contrato. A Administragiio Municipal
poderd a qualquer tempo, e a seu critério, solicitar & CONTRATADA a substituigiio de profissionais que julgar
necessario, mediante justificativa e aviso prévio minimo de 15 (quinze) dias corridos.

12.03.02. Do profissional substituto deverfio ser apresentados documentos comprovando a qualificagio técnica
compativel com a do profissional substituido. Os documentos a serem apresentados sfio os mesmos exigidos para o
profissional a ser substituido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REGULARIZACAO DA ATIVIDADE, DOS PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E INSTRUCOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.01. Cumprir4 a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente. O Projeto
completo, constituide por todos os projetos especificos devidamente compatibilizados entre si, devera ser coordenado
pelo responsavel técnico do Projeto de Arquitetura com responsabilidade técnica perante o0 CAU, de modo a promover ou
facilitar as consultas e informacdes entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos
diversos sistemas da edificacio.

13.62. O recebimento do projeto por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA nio transfere a
responsabilidade técnica e nem libera da obrigagfio pelas revisdes decorrentes de falhas do préprio Projeto de Arquitetura
e Projetos Complementares, interferéncias de concessiondrias de servigos piiblicos e problemas verificados durante o
orcamento ou durante a obra. A Licitante vencedora, entdo Contratada e responsavel técnica pelo projeto, responde
solidariamente administrativa, civel e penalmente pelos prejuizos causados por falhas no projeto ou pelo ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos.
13.03. Deverio ser obedecidas as seguintes ¢ normas:

A - Normas da ABNT das disciplinas correspondentes;

B - Legislagio Municipal, Estadual ou Federal pertinente ao fim a que se destina a obra;

C - Lei Complementar 850/2014 e alteracSes (Plano Diretor);

D - Cédigo de Obras Municipal em vigor;

E - Regulamentos do Corpo de Bombeijros do Estado de Sio Paulo;

F - Normas das concessiondarias de servigos publicos;

G - NBR 9050/2020.

13.04. Toda formatagio dos Projetos e Servigos Técnicos contratados deve estar de acordo com o estabelecido pela
legislacdo pertinente a Licitagdes de Obras Publicas e 0s mesmos deverfio ser entregues impressos, plotados, devidamente

assinados pelos Responséaveis Técnicos ¢ acompanhados de suas respectivas ARTs ou RRTs.

48
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13.05, Todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos deverdo conter o nome completo, o n° do
CREA/CAU e a rubrica dos profissionais responsiveis. Qualquer alteragfo necessdria que possa interferir no projeto de
arquitetura, ou que venha a descaracteriza-lo, devera ser submetida para aprovagio da FISCALIZACAOQ.

13.06. A CONTRATADA deverd entregar todos os documentos complementares que tenham embasado o material final
da licitagdo da obra sendo, plantas, fotos, ensaios etc., para que o municipio possa usi-los como registro e banco de dados
referente a edificagdio. Esta parte do material deve estar registrada em meio digital PEN DRIVE. O custo referente a
copias, ferramentas, bem como taxas e emolumentos deverfio ser por conta da CONTRATADA.

13.07.0s projetos realizados pela contratada passarfo a ser de propriedade do Municipio, podendo este fazer uso deles em
mais de uma ocasifio em local que IThe convier, levando em consideragio as caracteristicas do local da implantagfo, e com
a possibilidade de pequenas alteragdes, sem direito a pagamento de extras e de Direito Autoral do projeto por parte da
contratada.

13.08.Todos os projetos deverdio ser aprovados e licenciados em todas as instdncias necessarias (Orgdos Publicos,
Secretarias, Conselhos, Comissdes etc.).

13.09.0s projetos de diferentes especialidades deverfo passar por procedimento de compatibilizagses, refletidas também
nos memoriais € planilhas orcamentérias do conjunto, de modo a nfo suscitar dividas, omissdes, conflitos ou outras
interpretagdes que venham a prejudicar sua integral execugdo no momento das obras, Esta compatibilizacdo entre os
projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe contratada.

13.10.Todos os levantamentos necessarios & elaboragio dos projetos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

13.11.A empresa CONTRATADA devera:

A - Garantir que toda a edificagfio, em todos os seus ambientes, internos e externos, ndo possua obstaculos 2 livre
mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas solugBes técnicas de acordo com o que
determina a NBR 9050/2022,

B - Atender as legislages especificas de acordo com as atividades de uso propostas para a edificagéo,

C - Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢des do local de
implantagdo,

D - Utilizar materiais ¢ métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou representantes no estado. No
caso de haver excecfio, justifici-la através de parecer téenico de indicagiio por desempenho ou uso excepeional (a ser
avaliada, passivel de aprovagio ou nfo pelos setores técnicos e juridicos da CONTRATANTE),

E - Adotar solugdes construtivas racionais, elegendo sempre que possivel sistema de modulago e padronizagio
compativeis com as caracteristicas do empreendimento, dando preferéncia as solugbes com menor impacto
ambiental, com diretrizes de sustentabilidade durante a obra ¢ na sua manutengio,

F - Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagio e manutengiio dos diversos componentes e sistemas da
edificagdo,

G - Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras do municipio para a
implantagdo do empreendimento,

H - Adotar solugdes técnicas que ofere¢am seguranga aos funciondrios e usuarios e protegéio contra roubos, furtos ¢
vandalismo,

I - Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagio, conservagiio e de manutengdo das instalagdes,

J - Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto, gas
etc.) adequadas as instalagfes de todos os equipamentos e mobilidrios, cujas quantidades e especificagdes técnicas
serfio pactuadas entre as partes.

13.12.Na elaboragdo dos projetos a CONTRATADA deverd observar a conformidade com as posturas municipais e/ou
outras legislagdes aplicdveis, obtendo as documnentagdes preliminares exigidas e a aprovagfo junto aos Orgfos Pablicos e
Concessiondrias.

13.13.Toda documentagio técnica elaborada deveri apresentar conformidade com os modelos especificados neste
contrato e orientagdes complementares, emanadas pelos técnicos das Secretarias envolvidas, com os detalhamentos que se
fizerem necessarios para o atendimento aos atos normativos, a clareza e a boa técnica. 4

7 i\
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13.14.A elaboragao dos projetos deverd primar ainda pela racionalizagfio de custos e aproveitamento de recursos que
propiciem maximizagio de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.

13.15.Compreendem, para todas as especialidades, a solugfio definitiva do projeto, apds apresentagio e aprovagio pelos
técnicos das Secretarias pertinentes, do anteprojeto, devidamente aprovado nos érgdos competentes, contemplando todas
as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e compatibilizadas com ¢ projeto

arguiteténico.

13.16.Projeto Executivo conforme definigdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a qual reproduz-se: X
- Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessdrios e suficientes  execugfo completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”.

13.17.Todos os Projetos Executivos virie acompanhados das Especificag@es Técnicas e Memorial Descritivo.

13.18.Todos os projetos devem, quando exigide pelas concessiondrias publicas e/ou os orglos municipais, estaduais ou
federais, obter as aprovacBes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.01. A CONTRATADA devera:

14.01.01. Submeter a aprovagio do PODER PUBLICO todo e qualquer material necessario 4 execugio dos servigos
que ndo estiver especificado no orgamento basico ou na proposta da CONTRATADA, podendo o PODER PUBLICO
exigir andlises, ensaios, demais provas tecnoldgicas ou o gue se faca mister, a seu critério;

14.01.02. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas exclusivas expensas, tudo quanto apresentar
defeito, vicio ou incorrecdio, relacionado com a execugdio dos servigos de engenharia contratados, formal e
devidamente apontado pelo PODER PUBLICO ou pela fiscalizagio do érgiio federal concedente.

14.01.03. Fornecer os materiais, mio-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugfio das obras e
servigos contratados, previstos em leis e regulamentos concernentes 4 seguranga, a higiene e a medicina do trabalho,
sob pena de multa e paralisagdo dos servigos pelo érgdo fiscalizador, mantendo-se inalterado o prazo estipulado para
entrega da obra.

14.01.04. Fornecer equipamentos de protecfio individual, tais como capacete, luvas, capas, oculos e outros adequados
a prevengdio de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional aos seus funciondrios.

14.01.05. Observar, na execugio dos servigos e obra, o projeto basico, as normas da ABNT, as especificaces técnicas
¢ as determinagdes prescritas pelo PODER PUBLICO.

14.01.06. Custear as suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para boa execugfo do servigo.

14.01.07. Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de montures, detritos, materiais
imprestaveis, refugados ou sucatas.

14.01.08. Informar ao PODER PUBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omisso no projeto basico, no memorial
descrifo ou nas plantas relativas a obra ou aos servigos, ndo sendo aceitas posteriormente reclamagdes ou inclusdes de
itens extraordindrios por parte da contratada;

14.01.09. Manter durante toda execugfo do objeto contratual as condigdes de habilitacio e qualificacdo que lhe foram
exigidas na presente licitaglo.

14.01.10. A Contratada assumira integral responsabilidade civil e penal pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos
que realizar, de acordo com o Termo de Referéncia e seus Anexos, bem como pelos danos decorrentes, quando da

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | /Anexo: CON%TO_SBQS_ZOZS%?) 486/167.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

realizagio dos referidos trabalhos ou decorrentes do n#io atendimento dos servigos previstos, inclusive quanto a
terceiros.

14.02. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de inspego, verificaglio ¢
controles a serem adotados pelo PODER PUBLICO.

14.03. As demais obrigacdes da Contratada sio as estabelecidas no ANEXO I - Termo de Referéncia.

14.04. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que, no prazo estabelecido em contrato, os servigos sejam inteiramente
concluidos e entregues.

14.05. Manter durante toda a execucgiio dos servigos contratados todas as condi¢Bes de habilitagio e qualificacdo da
empresa exigidas no edital, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas.

14.06. Possuir em seu quadro de empregados profissional responsavel técnico que, apés a homologagdo do contrato ¢ a
emisséio de Ordem de Servigo, apresente ART/RRT de execuglio do objeto do Contrato.

14.07. Realizar as despesas com mio-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigagtes previstas na legislagdo fiscal, social
e trabalhista, apresentando 3 CONTRATANTE, quando exigida, copia dos documentos de quitagio.

14.08. Responder por todos os Onus referentes aos servigos ora contratados, desde os saldrios do pessoal neles
empregados, como também o0s encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais, que venham a incidir sobre o
Contrato.

14.09. Assumir integral a responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e prepostos, ¢
perdas e danos a terceiros e 8 CONTRATANTE porventura resultantes de suas atividades.

14.10. Dar acesso ao escritorio e pleno atendimento & equipe de fiscalizagdo do Contrato, designada pela Administragéio
Municipal, todas as vezes que for solicitada.

14.11. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execugéio do Contrato.

14.12. Designar oficiabmente o responsavel pela coordenagdo geral do Contrato. Se por motivo de forga maior o
profissional qualificado na licitagio ndo puder assumir, a CONTRATADA deverd apresentar documentagio que
comprove as mesmas qualificagGes para aprovagio de outro profissional.

14.13. E obrigatoria a participagdo do Coordenador Geral em todas as reunides agendadas pela SDU — Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, inclusive as reunides que tenham a participagio da comunidade (quando for o caso).

14.14. Efetuar despesas com os servigos na forma em que estfo descritos e especificados no Termo de Referéncia /
Projeto Basico e Planilha de Servigos do Contrato.

14.15. Dar integral cumprimento ac que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que passam a
integrar o Contrato, independentemente de transcri¢do.

14.16. Fornecer todas as informages de interesse para execuglo das obras que a CONTRATANTE julgar necessario
conhecer ou analisar.

14.17. Apresentar-se as convocagdes da CONTRATANTE em seus escritdrios ou no local de servigos, em todas as
ocasies em que for requisitada, através de seu representante, de modo que nenhuma operagdo possa ser retardada ou
suspensa devido 4 sua auséncia, cabendo 8 CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo nfo-atendimento da convocagéo.

14.18. Proporcionar 8 CONTRATANTE, a qualquer tempo, livre acesso aos servigos que estiverem em andamento.

14.19. Ao final do contrato a CONTRATADA devera reunir e organizar todos os documentos gerados em sua versdo
final, compativeis com a obra executada, na forma de desenhos e relatérios que integram os projetos bdsicos e executivos,
acompanhados de indice de documentos, conforme item 11.4 do termo de referéncia. §
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

15.01. E dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorréncia da legislagdo vigente ¢ da
execugio do contrato, sejam de natureza trabalhista, tributdria, fiscal, securitdria, previdenciaria, comercial, civil,
criminal, relativos a acidentes de trabalho, ou indenizagdes de qualquer natureza devidas a seus empregados, dirigentes,
prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto de licitagio, bem como responder por todos e quaisquer danos ou
prejuizos porventura causados a0 PODER PUBLICO ou a terceiros, eximindo expressamente o PODER PUBLICO de
qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

15.01.02. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere
ao PODER PUBLICO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacfio € o uso das obras ¢ edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

15.02. A CONTRATADA administrard a execugio do objeto contratual como melhor lhe aprouver, arcando
exclusivamente com todas as despesas e 6nus decorrentes de eventual execugdo de trabalho em horério extraordindrio
(diurno, noturno, domingos e feriados).

15.03. A CONTRATADA entregars, até a data de inicio da execuglio das obras e dos servigos, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida ¢ em nome do
técnico da CONTRATADA responsavel pela execugdo do objeto. Serd aceita a apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica expedidos pelo sistema CFT/CRT.

15.03.01. A documentagdo de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as ademais, relativas aos
projetos complementares, deverdio ser entregues ao PODER PUBLICO, por meio do fiscal do contrato, a
Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano Marcela Vergilio Raimundo, CAU 24704-%, CPF n 169.911.078-
67.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAQ

16.01. A inexecugdio total ou parcial de clausulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma do art. 77 da Lei n.° 8.666/1993.

16.02. O contrato administrativo seré rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidag@o, dissolugéo ou
concordatas ainda vigentes nos termos da legislagdo anterior, recuperagdo judicial e extrajudicial e decretagio de faléncia
da CONTRATADA.

16.03. O negdcio juridico de Direito Publico também podera ser rescindido de pleno direito pelo PODER PUBLICO por
forga de alteragio estrutural na empresa, de modificagio da razdo social ou na hipétese de substancial reorganizagdo
empresarial, seja via fusdo, cisdo ou incorporagdo, desde que coloque em risco a execucdio do contrato, apos constatagdo
do PODER PUBLICO pela impossibilidade de continuidade das relagdes contratuais.

16.04. Caber4, ainda, a rescisdo contratual nas hipéteses do art. 78 da Lei Federal n°® 8.666/1993, desde que formalmente
motivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa ¢ o contraditério.

16.05. A rescisdo contratual poders ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do PODER PUBLICO, nos
casos do art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal n°® 8.666/1993; de forma amigavel, por acordo entre as partes, desde
que haja conveniéncia por parte do PODER PUBLICO, ou judicialmente, nos termos da lei regente.

16.06. A rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA poderé acarretar a aplicagdo de multa equivalente a 3% (trés
por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais penalidades administrativas a serem impostas
por infragdes contratuais especificas.

16.07. O ato de rescisfio contratual podera ser objeto de recurso administrativo, desde que seja protocolado na Secretaria
de Planejamento ¢ Finangas (Geréncia de Licitagfio), 3° andar, no Pago Municipal, sito na Rua Sio Bento, n® 840, nesta
cidade de Araraquara/SP, mediante petigdo fundamentada, constando identificacdo do socio (acompanhada do
instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuragéo), €
interposto no prazo legal, observado o rito, o cabimento, as formalidades e todfymais disposi¢des contidas no art,

109 da Lei Federal 8.666/1993. M .
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIREITO DA PROPRIEDADE

17.01. A CONTRATADA ceders a Prefeitura Municipal de Araraquara, o direito patrimonial e a propriedade intelectual
em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta contratagio, entendendo-se
por resultados quaisquer estudos, relatdrios, descri¢des técnicas, prototipos, dados, esquemas, plantas, desenhos,
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos cddigos dos programas em qualquer midia, paginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentagfo produzida no escopo da presente contratagio, em papel ou em midia eletrénica.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.01. As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dividas ou questdes oriundas do
contrato que se vincula a este edital, qualquer que seja a natureza da agfio competente, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca de 2 {duas) testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 27 de outubro de 2.023.

"

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
ANTONIO ADRIANO ALTI

|
ST [ o

LOGATTI ENGEN{ARIA LTDA EPP
56.888.142/0001-91
FRANCISCO LOGATTI FILHO

TESTEMUNHAS:

- ﬂféw’; // hefta 2)-

ALBERTO HENRIQUE MELLO ARIANE SOARES DE SOUZA
RG n.°30.901.816-X SSP/SP RG n.* 41.593.546-5 S8P/SP
CPF/MF n.° 286.389.738-10 CPF/MF n.° 362.511.588-32
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: LOGATT!I ENGENHARIA LTDA EPP.

CONTRATO: N.2 5.898-2023 — LIVRO 08 - FLS. 1.547 a 18.560

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE
SERVIGCOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORAGAO EfOU
REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E
IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSQS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo
sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S30 Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo
sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestactes de interesse, Despachos e
Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consenancia com o estabelecido
na Resolugdo n.2 01/2011, do TCESP;

¢} Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, em conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n.2 709, de
14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo
de Processo Civil;

d) As informacBes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro
Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termaos previstos no Artigo 29, das InstrugSes n.2 01/2020, conforme “Declaragdo
(Ges) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e} é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos € nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 27 de outubro de 2.023,

AUTORIDADE MAXIMA DO GRGAO/ENTIDADE
Nome: Edson Antonio Edinho da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

CPF/MF n.2: 026.381.168-90

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome: Antonio Adriano Altieri
Cargo: Secretario de Administragdo
CPF/MF n.2: 050.313.268-32

n

'.-.’f = . .\,'\J|
Assinatura: e

£

|
|
I
g |
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Pelo contratante:
Nome: Antonio Adriano Altieri
Cargo: Secretaric de Administragio
CPF/MF n.2: 050.313.268—3_2

"'-.5

Assinatura: B

Pela contratada:
Nome: Francisco Logatti Filho
Cargo: Representante Legal

CPF/MF n.<: 425.591.1388-91

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Antonio Adriano Altieri

Cargo: Secretério de Administracao

CPF/MEF n.2: 050.313.268—32*

ey

GESTOR (ES} DO CONTRATO: k

Nome: Salua Kairuz Manoel Poleto

Cargo: Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
CPF/MF n.2: 214.006.118-73

Assinatura: /MAA [Lr'\\)/\nlw‘r'e

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade; Acompanhamento da execugdo
Nome: Marcelal_.\férgi_l}é Raimundo

Cargo: Coordefiadord Executiva de Planejamento Urbano

CPF/MF n.2: 169.911.078-67

\

| O 4 /
\\».'_—-\"“—\.____//
Assinatura: \

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificac3o e/ou Cadastro do(s} Responsdvel (is} devem identificar as pessoas fisicas que
tenham concorrido para a pritica do ato juridico, na condigio de ordenador da despesa; de partes contratantes;
de responsdveis por agbes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsidveis por processos
licitatérios; de responséveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hip6tese de
prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores
do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificagio especifica. (inciso acrescido pela Resolugio n2
11/2021).
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COORDENADORIA EXECUTIVA DE CULTURA

NOTA DE EMPENHO
Namero 23916/2023

; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Tipo do Empenho: Global

CREDOR  .corsuinans 23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:  56.888.142/0001-91
ATUAGAO ....coomveews 1-FORNECEDOR

ENDEREGCO ......... IMACULADA CONCEIGAO ,1039- CENTRO-33323416-

PROCESSON® .......ceee. 3123/2023 AUTORIZAGAD —eermseeme
MODALIDADE DE LIGITAGAO............... TOMADA DE PREGCOS NUMER  .oocomseinnes 23
ABERTURA: HOMOLOGAGAQ : PUBLICACAO :

COND PAGAMENTO

SUB - ELEMENTO :
CONTA BANCARIA :
ITEM:

ELEMENTO DA DEGPESA :

ORGAO: e 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: e 1-COORDENADORIA EXECUTIVA DE CULTURA

SUBUNIDADE: e -

FICHA/DOTAGAO : vvssenrens . 718-11.01.3.3.90.39.13.392,0034.2.059.01.1100000.

PROGRAMA: e 34-GESTAO E FOMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DA CULTURA
AGAO: e 2059-DIFUSAO E FOMENTO DE ATIVIDADES EM ARTE E CULTURA
FUNGAO: e 13-CULTURA

SUBFUNGAD: = e 392-DIFUSAO CULTURAL

FONTE DE RECURSC : wccevrvvrrnnes 1-TESOQURO

APLIGAGAD: s 1100000-GERAL

CLASSE : -

NATUREZA DESPESA: .cevereeens 330039-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

39-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESS0A JURIDICA
5-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EXTENSO

SALDO EMPENHO

VALOR DESTE EMPENHO

149.100,00

{ CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E CEM REAIS }

149,160,00

HISTORICO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTAGOES DE

3123/2023 - GUICHE 34282/2023

SERVIGOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTC URBANC, PARA
ELABORAGAC E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAC DE
EQUIPAMENTOS URBANGS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA - TOMADA DE PRECOS NP 23/2023 - PROCESSO LICITATORIO N°

Operador: ADSILVA
Emissor: ADSILVA

Emitido em:

an

Andrassafurass Bilva PAsS0S
e e Gestan Contabll

ARARAQUARA 25 de Outubro de 2023

25/10/2023 17.24.59

PR
OFRO04T1  25/10/2023 SIEVBFOR RPer B BREL

Usuario: ADSILVA

Versao 18/04/2023 - 15:30
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N PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO
Nimero 23898/2023 Tipo do Empenho: Global
CREDOR ... 23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPFICNPJ:  56.888,142/0001-91
ATUAGAD  ..iee. 28-FORNECEDCR - SAUDE
ENDEREGQ ....cerunene. IMACULADA CONCEICAO ,1039- CENTRO-33323416-
PROCESSO N®  .ocouuceneee. ] AUTORIZAGAD ossisssinsns
MODALIDADE DE LICITAGAQ......co..e OUTROS / NAO APLICAVEL [NTH] T [ = S —
ABERTURA : HOMOLOGAGAG : PUBLICAGAO :
“SOND PAGAMENTO v
ORGAO : veeirrereeee -SEGRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE : ceivineemie 1-FUNDOQ MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE : weereretsasian -
FICHA/ DOTAGAOQ : weervmrmne 1115-09,01.4,4.80.51.10.301.0079.1.027.01 3100000,
PROGRAMA : s 79-SAUDE MAIS PERTO DE VOCE: AMPLIANDO ACESSO E QUALIDADE NA ATENCAO
PRIMARIA A sAUDE
ACAC : v 1027-EXPANSOES, REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES DE SAUDE
FUNGAD : 10-SAUDE
SUBFUNGAOD : 301-ATENGCAQ BASICA
FONTE DE RECURSO : 1-TESOURO
APLICAGAD : 3100000-SAUDE-GERAL
CLASSE: e -
NATUREZA DESPESA:  .ccvvveenns 449051-OBRAS E INSTALAGOES
ELEMENTO DA DESPESA: ... 51-0BRAS E INSTALAGOES
“SUB -ELEMENTO: v BO-ESTUDOS E PROJETOS
CONTA BANCARIA: e -
ITEM: e ~
VALOR DESTE EMPENHO ...cccvrnennee. 78.183,33
EXTENSO e { SETENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS )
SALDO EMPENHO 71.928,66
HISTORICO .cveeeers ... NECESSIDADE DE EVENTUAIS PRESTAGCES DE SERVICQ DE APCIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ELABORAGAC E /OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVICOS E
OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAGAD DE EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS
NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA.
* UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. JOSE NIGRO / PARQUE DAS HORTENCIAS -
SAUDE, 2023 -
Operador: EBRANCO ARARAQUARA 25 de Qutubro de 2023
Emissor: EBRANCO
Emitido em: 25/10/2023 15.05.16
OFROD471 25/10/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuérie: EBRANCO Versic 19/04/2023 - 15::30 M
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v N PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

A o/ b
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO
Numero 23899/2023 Tipo do Empenho: Global
CREDOR 23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPF/CNPS:  56.888.142/0001-91
ATUAGAO 28-FORNECEDOR - SAUDE
ENDEREGO ....coccennee IMACULADA CONCEICAQ ,1039- CENTRQ-33323416-
PROCESSON® .............. 23/2023 AUTORIZAGAOQ ..covroversecns
MODALIDADE DE LICITAGAD......ccvumne: TOMADA DE PREGOS NUMER -vienewes 3123
ABERTURA : HOMOLOGACAO : PUBLICAGAD ;
TOND PAGAMENTO e
ORGAO: vostimsenrenns B-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE: s 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE: . corverereens -
FICHA/ DOTAGAD: e 1830-09.01.4.4.90.51.10.302.0061.1.027.05.8000015.
PROGRAMA : wemcreemnenee 81-808: URGENCIA E EMERGENCIA
AGAD: e 1027-EXPANSOES, REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES DE SAUDE
FUNGAD : 10-SAUDE
SUBFUNGAO : 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBLILATORIAL
FONTE DE RECURSO : 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICACAO: e 8000015-incremento Mac - Emendas
CLASSE: e -
NATUREZADESPESA: .vcecee. 449051-0BRAS E INSTALAGOES
ELEMENTODADESPESA: ... 51-OBRAS E INSTALAGCOES
“3UB - ELEMENTO : e 80-ESTUDOS E PROJETOS
CONTA BANCARIA : v
ITEM: e
VALOR DESTE EMPENHO  ........co... 141.220,06
EXTENSO e ( GENTO E QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS )
SALDO EMPENHO e 141.220,00
HISTORICO  .rceeeeeee. NECESSIDADE DE EVENTUAIS PRESTAGOES DE SERVIGO DE APOIQ TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO URBANOC, PARA ELABCRAGAO E /OU REVISAC DE PROJETOS DE SERVIGOS E
OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAGAQ DE EQUIPAMENTOS URBANQCS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS
NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA.

* REFORMA E AMPLIAGAO DA UPA CENTRAL - SAUDE 2023 -

Operador: EBRANCO ARARAQUARA 25 de Qutubro de 2023
Emissor: EBRANCO
Emitido em: 25/10/2023 15.13.13
OFROD47%  25/10/2023 SISVETOR INFORMATICA EIREL] Usuario: EBRANCO Versao 19/04/2023 - 15::30 11
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¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA & '

S LY

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL X

NOTA DE EMPENHO

NUumero 23920/2023 Tipo do Empenho: Ordinario
CHREDOR  cwvarunen  23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA, GPFICNPJ;  56,888.142/0001-21
ATUAGAO  .coverrnn.  35-FORNECEDOR - ASSISTENCIA

ENDERECO .o IMACULADA CONCEIGAO ,1039- CENTRO-33323416-

PROCESSONZ ... 3123/2023 AUTORIZAGAD -

MODALIDADE DE LICITAGAD.....vuer..  TOMADA DE PRECOS NUMER  «eeeecmeecenes 23
ABERTURA : HOMOLOGAGAQ ; PUBLICACAOD :

" 7OND PAGAMENTO e

ORGAO: e 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE:  eeeeeeesuae 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: eevseeraneme .
FICHA/ DOTAGAD: e 349-12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.
PROGRAMA: eeverr 3-DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
AGAO: e 2001-MANUTENGAQO DAS ATIVIDADES
FUNGAD: e B-ASSISTENCIA SOGIAL
SUBFUNGAD: = e 122-ADMINISTRAGAO GERAL
FONTEDE RECURSO : coevvenn 1-TESOURO
APLICAGAO: v 5100000-ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CLASSE : -
NATUREZA DESPESA : . 339038-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DADESPESA: ... 33-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
T3UB -ELEMENTO : e 5-SERVICOS TEGNICOS PROFISSIONAIS
CONTA BANCARIA : SO
ITEM: [ -
VALOR DESTE EMPENHO  woooveooones 209.116,66
EXTENSO  eceevvcvereen { DUZENTOS E NOVE MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )
SALDO EMPENHO 209.116,66

HISTORICO  .oweene . CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTAGOES DE
SERVIGOS DE AFOIO TECNJCO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA
ELABORAGAQ E/QU REVISAQ DE PROJETOS DE SERVIQOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAGAD DE
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSCS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA - TOMADA DE PRECOS N® 23/2023 - PROCESSO LICITATORIO N2
3123/2023 - GUICHE 34282/2023
CENTRO DIA IDOS0O REGIAQ NORTE

InTalntal EILV alalR . 0 MIaY

Operador: RDTULIO ARARAQUARA 25 de Outubro de 2023
Emissor;: RDTULIO
Emitido em: 26/10/2023 08,52.10

Assinado por 1 pessoa; ROMAL

QOFRGD471 26/10/2023 SISVETOR INFORMATICA EfREL! Usuaro: RDTULIO Versédo 19/04/2023 - 15::30

£l
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Iy PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

.4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENGIA SOCIAL

NOTA DE EMPENHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps:/fararaguara.1doc.com.briverificacaco/6CC5-F271-5CEE-ATSB e informe o cadigo 6CC5-F271-5CEE-A79B

Nimero 23921/2023 Tipo do Empenho: Ordinario
CREDOR 23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:  56.888.142/0001-91
ATUAGAD 35-FORNECEDOR - ASSISTENCIA
ENDEREGO omeecrsrnen IMACULADA CONCEIGAC ,1039- CENTRQ-33323416-
PROCESSON? ..ceeeee 3123/2023 AUTORIZAGAD rerreneresse
MODALIDADE DE LICITAGAO............... TOMADA DE PRECOS (XT3 J— 023
ABERTURA : HOMOLOGAGAO : PUBLICAGAOD :
*20ND PAGAMENTO
ORGAC wmvmireeee 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE : seeeermnermee 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCHA SOCIAL
SUB UNIDADE : vy
FICHA/ DOTAGAO : e 349-12.01.3,3.90,39,08,122,0003.2.001,01.5100000.
PROGRAMA : eevesseemsens 3-DESENVOLVIMENTC ADMINISTRATIVO MUNIGIPAL
AGAO: e 2001-MANUTENGCAO DAS ATIVIDADES
FUNGAO : B-ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNGAO : 122-ADMINISTRAGAO GERAL
FONTE DE RECURSO : 1-TESOURO
APLICACAD: e 5100000-ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CLASSE:  ereversererer -
NATUREZA DESPESA : e 338039-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DA DESPESA: ... 39-0UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TSUB -ELEMENTO:  seevcvecsrens- 5-SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
CONTA BANCARIA : v "
ITEM: sieeennes
VALOR DESTE EMPENHO ..eovvrvvee.n 221.551,3%
EXTENSG e ( DUZENTOS E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINGUENTA E UM REAIS E TRINTAE
QUATRO CENTAVOS) d
SALDO EMPENHO 221.551,34 :
i
HISTORICO ... CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPEGIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE &
SERVIGOS DE APCIO TECNIGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA d
ELABORAGAO E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVIGOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAGAO DE o+
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA - TOMADA DE PRECOS Ne 23/2023 - PROCESSQ LICITATORIO Ne q
312a/2023 - GUICHE 34282/2023 g
CENTRO DIA IDOSC VILA NINA 3
g
Operador: ROTULIO ARARAQUARA 25 de QOutubro de 2023 i
u
Emissor: RDTULIO g
Emitido em: 26/10/2023 08.53.26 g
o
=
=
Z
<€
s
OFR00471 26/10/2023 SISVETOR INFORMATICA EJRELI Usudrio: RDTULIO Versdo 19/04/2023 - 15::30 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE EMPENHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps:/fararaquara. 1doc.com.briverificacao/6CC5-F271-5CEE-ATEB g informe ¢ cédigo 6CC5-F271-5CEE-ATOB

Numero 23922/2023 Tipo do Empenho: Ordinario
CREDOR  ..cocemeee 23511-LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:  56.888.142/0001-91
ATUAGAD  .cerverenns 35-FORNECEDOR - ASSISTENCIA
ENDEREGO ... IMACULADA CONCEIGAQ ,1039- CENTRO-33323418-
PROCESSON® . .eeoeo. 3123/2023 AUTORIZAGCAO ...
MODALIDADE DE LICITAGAO c..oouuneeee. TOMADA DE PREGOS NUMER wrvieen, 023
ABERTURA : HOMOLOGAGAO : PUBLICAGAO :
COND PAGAMENTO e
ORGAO: e 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIBADE: = e 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:  eoeereenns -
FICHA/DOTAGAC: e 349-12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000,
PROGRAMA : 3-DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
AGRO: e 2001-MANUTENGAO DAS ATIVIDADES
FUNCAD: = e 8-ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNGAD:  ereerveeens 122-ADMINISTRAGAQ GERAL
FONTEDERECURSO :  .veecrene 1-TESOUROC
APLICACAO : 5100000-ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CLASSE : s
NATUREZA DESPESA : 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ELLEMENTO DA DESPESA : 35-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
“SUB-ELEMENTO: s 5-SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
CONTABANCARIA: .eeveveeens -
ITEM: venssgann.
VALOR DESTE EMPENHO ...cccoeeeee 52.440,00
EXTENSO wesrmene { CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS )
SALDO EMPENHO s 52.440,00 1
F
HISTORICO ..oocovoves CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA PRESTACOES DE
SERVIGOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA &
ELABORAGAQ E/OU REVISAO DE PROJETOS DE SERVIGOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTAGAO DE 4
EQUIPAMENTOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIFIO DE ARARAQUARA,
CONFORME TERMQ DE REFERENCIA - TOMADA DE PREGOS N2 23/2023 - PROCESSO LICITATORIO N® e
3123/2023 - GUICHE 34262/2023 g
CRAS JARDIM AMERICA e
&
Operador: RDTULIO ARARAQUARA 25 de Outubro de 2023 i
(7]
Emissor: RDTULIO g
Emitido em: 26/10/2023 08.54.04 &
.
£
4
OFR0D0471 26/10/2023 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usudrio: ADTLLIO Versdo 19/04/2023 - 15::30 1/
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MUNICIPIO DE ARARAQUARA
GERENCIA DE GESTAO EXECUTIVA FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.° 166/2023

ENCONTRA-SE EM PODER DA GERENCIA DE GESTAQ EXECUTIVA FINANCEIRA DO
MUNICIPIO DE  ARARAQUARA 0OS DOCUMENTOS ABAIXO  RELACIONADOS,

CARACTERIZADOS COMO SEGURO GARANTIA NO VALOR DE RS 40.834,97 (QUARENTA MIL
OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

TOMADA DE PRECOS N° (23/2023

CONTRATO N° 5898 - 2023 — LIVRO 08— FOLHAS N° 18547 a 18560.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA
PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOQIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANOQO, PARA ELABORASZAO E/OU REVISAO DE PROJETOS DE
SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E
IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA.

EMPRESA: LOGATTI ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 56.888.142/0001-91

ENDERECO: RUA IMACULADA CONCEICAQ, N° 1039, CARMO, ARARAQUARA/SP.

RELACAO DE DOCUMENTOS: APOLICE SEGURO DE GARANTIA N° 0306920239907751027053000
POTTENCIAL SEGURADORA.

VENCIMENTO: 25/04/2024.
TOTAL DE DOCUMENTOS: 01
Para que o presente surta os efeitos necessarios, segue datado e assinado nos termos da legislagdo em vigor.
ARARAQUARA, 31 DE OUTUBRO DE 2023
HA)

EDILENE I--‘I-_"RNAN[)[--:‘S COSTA APOLONIO
AGENTE ADM. DE SERVICOS PUBLICOS

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: CONTRATO_5898_2023.pdf (25/37) 498/1671



MUNICIPIO DE ARARAQUARA
GERENCIA DE GESTAO EXECUTIVA FINANCEIRA

RECIBO DE DOCUMENTOS N.° 166/2023

ENCONTRA-SE EM PODER DA GERENCIA DE GESTAO EXECUTIVA FINANCEIRA DO
MUNICIPIO DE ARARAQUARA 0OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS,
CARACTERIZADOS COMO SEGURO GARANTIA NO VALOR DE R$ 40.834,97 (QUARENTA MIL
OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PROCESSO LICITATORIO N° 3123/2023

TOMADA DE PRECOS N° 023/2023

CONTRATO N° 5898 - 2023 — LIVRO 08— FOLHAS N° 18547 a 18560.

OBJETO: CONTRATACACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA/ENGENHARIA
PARA PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIQO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTC URBANO, PARA ELABORAS;AO E/OU REVISAO DE PROJETOS DE
SERVICOS E OBRAS PREDIAIS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E
IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA.

EMPRESA: LOGATTI ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 56.888.142/0001-91

ENDERECO: RUA IMACULADA CONCEICAQ, N° 1039, CARMO, ARARAQUARA/SP.

RELACAO DE DOCUMENTOS: APOLICE SEGURO DE GARANTIA N° (306920239907751027053000
POTTENCIAL SEGURADORA.

VENCIMENTO: 25/04/2024.

TOTAL DE DOCUMENTOS: 01

Para que o presente surta os efeitos necessarios, segue datado e assinado nos termos da legislagdo em vigor.

ARARAQUARA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

=
EDILENE FERNANBES COSTA APOLONIO

AGENTE ADM. DE SERVICOS PUBLICOS
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7 i _ APOLICE APGLICE N°: 03063203808 745 1027053000

| - 7]
| DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA, SEGURADO, - SETCRIBLICO
R A TANTIg =
PROPOSTA: « 2R47.978
No
. = 0 - N %-
Vigéncia do sequro a partir das 00k do dia 27/10/2023 até 24hs do dia 25/04/2024. Oc“
DADOS DO SEGURADO Y
NOME: MUNICIPIO DE ARARAGIUARA CPF QU CNPJ; 45.275:128/0001-10
ENDEREGO: R SAD BENT( 840 - CENTRO
CEP: 14.801-001 CIDADE: ARARAQUARA UF:  §F
DADOS DO TOMADOR
NOME: LOGATTI ENGENHARIA LTDA CPF QU CNP.:: 56.888.142/0001-91
ENDEREGD: IMACULADA CONCEICAQ , 1039 - - CARMG
CEP: 14.800-190 CIDADE:  ARARAQUARA UF; 5P
DADOS DO CORRETOR
NOME: IAL TOTUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA GPF OU CNPJ: 11.430.690/0001-35 SUSEP:202015844

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 40.834,97 - Quarenta Mil e Oitocentes e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavas
MODALIDADE: Construgao, Fornecimente ou Prestagdo de Servigos
0 Limit de Garantia e o valor méximo que a seguradora se responsabilizard perante o segurado em fungdo do pagamento de Indenizagdo.
OBJETO DA GARANTIA
Este sequro garante a indenizagho, até o valor da garantla fixade na apélice, pelos prejuizos causados pelos Tomador ap Segurado, em razlo de inadimplemento das cbrigagdes
pravistas no CONTRATO n® 5888-2023 - 8 - Folhas n 547 a 18560, EDITAL n° 023

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQuIDO
Construgde, Fornecimento ou Prestagdo de servigos R% 40.834,97 R§ 280,01
Aces Trabalhistas e Previdenciarias RS 40.834,97 R$ 19,99

palice.

N&o se aplica franquia a nenhuma das caberturas contratadas por esta

DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURD FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Frémio Liquide i8] 220,00 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento 15 0,00 1 R$ 220,80 06/11/2023
Custo de Apdlice 16 0,00
10F RS 0,00
Prémig Total RS 220,00

Susep - Superintendéncia de  Seguros Privados - Auterquia  Federal responsdvel pela fiscalizagde, normalizagio e controle dos mercados de sequio, previdéncia complementar
aberta, capitalizagio, resseguro e cometagem de segurns. Plano de Seguro aprovade em conformidade com a Circutar Susep B62/2022e Processo Susep 15414.637057/2022-35. O
Registro deste plano na Susep nao finplica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendaglo A sua comerclalizagio. 0 Processo deste plano e a situago cadastral do(s)
Cometor(es) deste Seguro poderfio ser consuitades no site www.susep.gov.br, por meio dos nomeros de regisbos informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEF de  atendimento
ao publico 0800 021 8484 (ligagdo oratuita).

Documento  eletrfnico  assinado  digitalmente conforme MP  2200-2de  24/08/2001, que
instituiv @ infraestrutura de Chaves Publicas Brasieiras - ICP Brasl, sm vigor consoante
EC. n° 32de 11/09/2001 - Art2°. Art1° - Fica instituida a infraestrutura de  Chaves
Publicas Brasilelra - ICP Brasi, para garantir a autenticidade, integridade e validade
jurifica de documentos em forma eletrdnica, das aplicagles de superie e das
aplicagiies que utilizem certificados digitais, bem como a realizagio de transagbes
eletdnicas seguras.

Belo Morizonte, 27/10/2023 07:39:00

fhe

A autenticidade do presente documento, bem comec o arquive em forma eletrGnica
geve ser verficada  no  enderegn  fftps://www.pofiencial com.br/consultar-apolice

No site, informe o N° da Apdlice: 0308920230007 7510 000  Apos sete dias (teis
da emissdo deste documento, poderd ser verificado se a apdlice ou endosso foi
Jodan de Litna Géo Meto cormetamente registrado no site da SUSEP: wwwsusepgovhr sob o n® de documento

030892023009907751027053.

Dirgtor

S e Bl il el Bevann Sa i soorw D.gical Battitid s DG eRuTion fudh Taruns CEetithes dav Dibhgias

Garantia, de accordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condigées Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no enderego: www pofiencial.com.by, ou através de QR Code
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CONDIGOES CONTRATUAIS
SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS - CONSTRUGAO, FORNECIMENTO OU PRESTAGAO DE SERVIGA

1. DEFINIGOES Lapaqus®
Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢gbes: h

1.1, Apdlice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condicdes Contratuais,
representa o contrato de Seguro Garantia;

1.2 Condigbes Contratuais: conjunto das clausulas que estabelecem as obrigagdes e os direitos entre
Segurado e Seguradora;

1.3. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que regulam a contratacdo de condigbes especificas ou
de caberturas adicionais ndo previstas nas CondigGes Contratuais e que passam a integrar estas Gltimas;

14, Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragées da Apdlice ;

1.5. Expectativa de Sinistro: o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterizagdoc do sinistro e o inicio
da realizagéo de tramites efou verificagao de critérios para comprovagao da inadimpiéncia;

1.6. Indenizagdo: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento da obrigagdo coberta
pelo seguro ou execugdo da Obrigacdo Garantida;

1.7. Objeto Principal: relagdc juridica, confratual ou editalicia, geradora de obrigagbes e direitos entre
Segurado e Tomador, independentemente da denominagao utilizada;

1.8. Obriga¢do Garantida: obrigagdo assumida pele Tomador junto ao Segurado no objeto principal e

devidamente garantida pela Apdlice de Seguro Garantia referente & construgdo, fornecimento ou prestagéo de
Servicos;

1.9. Prejuizo: & a perda pecuniaria comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores
originalmente previstos para execugdo da Obrigagdo Garantida conforme descritas no frontispicio da Apdlice, e
gue tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;

1.10. Prémio: valor devido pelo Tomader & Seguradora, a titulo de contraprestagio pela aceitagdo do risco, e
que devera constar da Apdlice e/ou Endosso;

1.11. Processo de Regulagdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatarda ou ndo a
procedéncia da Comunica¢do do Sinistro, bem como apurard a existéncia e extensdo dos Prejuizos cobertos pela
Apédlice;

1.12. Segurado: é o ente da Administragdo Publica credor das obrigagbes assumidas pelo Tomader no Objeto
Principal;

1.13. Seguro Garantia: segurc cujo objetivo ¢ garantir ¢ fiel cumprimento das cbrigagdes garantidas e pode se
limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrite no frontispicio da Apdlice;

1.14.  Sinistro: inadimpléncia do Tomador em refagio a Obrigagao Garantida;

1.15. Tomador: devedor das obrigagSes estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em
favor do Segurado;

1.16.  Valor da Garantia: valor maximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispicio da Apolice.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
21. A contratagéo/alteracdo da Apdlice somente poderd ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverd conter os elementos essenciais
ao exame e aceftagdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua
aceitagdo, sem prejuizo de solicitagdo de documentos complementares, hipdtese na qual o prazo serd suspenso,
voltando a correr na data da entrega da documentagao, conforme disposto na proposta.

2.2 No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora deverd comunicar formalmente ac proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de ndo aceitacdo da proposta, com a devida justificativa
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2.3. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizara \a\q aceltagaov /
tacita da proposta. “Paraqup®
3. OBJETO
3.1. Esta Apdlice garante a Indenizagio, até o Valor da Garantia e na extensdo dos Prejuizos efetivamente

apurados no Processo de Regulagdo de Sinistro, em razao do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com
relagéo a Obrigagdo Garantida descrita no frontispicio da Apdlice .

3.2 Esta Apdlice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo
Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei n° 14.133/2021, conforme aplicavel e
devidamente previstas no Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUIDOS
Sem prejuizo de outras situagbes descritas nas presentes Condigées Contratuais efou Condigoes
Particulares, tendo em vista que a Apdlice nio garante todas as obrigagées do Objeto Principal,
sdo riscos expressamente excluidos pela presente Apdlice:
. A inadimpléncia da Obrigagio Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

I. A inadimpléncia de obrigagdes que nio sejam de responsabilidade do Tomador;

lll. Obrigagdes que nado estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apdlice;

IV. Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil;

V. Alteragioc do devedor da Obrigagdo Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuéncia da
Seguradora, ainda que decorrente de operagoes sccietarias;

VI. Pagamento de verbas ou obrigagdes trabalhistas efou previdenciarias de responsabilidade do
Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Agges Trabalhistas e Previdenciarias;

VH. Prejuizos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de
seguro, tais como, mas ndo se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade
civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VIll. Atos de hostilidade, guerra, rebelifio, insurreicdo, revolugdo, confisco, nacionalizagao,
destruicio ou requisigio decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou
militar, bem como todas as outras agdes realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em
geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por
qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizagdo cujas atividades visem a
derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbagdo da ordem politica e social
do pais;

IX. Prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriagdo indébita ou quaisquer crimes
praticados pelo Tomador, por seus funcionarios e/ou prepostos, bem como por eventuais
prestadores de servigos agindo em seu nome;

X. Danos ambientais e aqueles advindos de catastrofes naturais, riscos hidrolégicos efou
geolodgicos;

XI. Prejuizos decorrentes do ndo cumprimento de obrigagbes fiscais e tributarias;

Xll. Prejuizos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissac da Apadlice,
bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissdo de Endosso, nio comunicados a
Seguradora previamente a respectiva emisséo do Endosso;

XIH. Prejuizos decorrentes da alteragdo da Obrigagdo Garantida por esta Apo6lice que tenha sido

o USEP D40R www.pottencial.com.br - Quyldoria:0800-2001 080 cuvidoria@pottencial.com.br  SAC: (31) 2121-7777 | DBOD 606 7688 Pagina 03 de 11

CNPJ: 11.599 534/0001-74 Av.Raja Gabaglia, 1143/18° CEP 30380-403 - Luxemburge - BH-MG | Reclamagdes do cansumidor: www.consumidor.gov.br | Atendimento PNE: www.pottencial. com.trifale-conosce
1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: CONTRATO_5898_2023.pdf (29/37) 502/1671



APOLICE APOLICE N*: 0306920239907751027053000

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURQ GARANTIA: SEGURADQ ._s%g-‘ S % PUBLICO
PROPOSTA: 58 Tagrs
(.

/ N
()cf" Folhg C}“\

acordada entre Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por mei dﬁ emissio wde
o :

i

Endosso; % e——
XIV. Quaisquer prejuizos, multas, rescisdes e/ou penalidades relacionados a atos '-Iﬁﬁj%):m!gam 0s
praticados pelo Segurade no &ambito da Obrigagio Garantida efou atos violadores de normas de
anticorrupgio  perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras,
coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sécios/acionistas, representantes, titulares,
funcionarios efou prepostos nc ambite da Obrigagdo Garantida, com o conhecimento ou concurso
de atos dolosos do Segurado;

XV. Prejuizo decorrente da falta ou atraso nha obtencgio de quaisquer licengas efou autorizagdes
governamentais necessirias 3 execugio da Obrigagio Garantida, decorrente de atos ou fatos
provenientes de érgios da administragio publica, direta, indireta ou fundacional;

XVI. Determinagbes, atos ou omissées provenientes de orgdos da administragdo puablica, direta,
indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execugac da Obrigagdo Garantida;

XVIl. Vicios de construgio ou falhaldeficiéncia ou auséncia de/em projetos, estudos, avaliagdes e
andlises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos em
relatérios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratagdo e andlises de risco, que
sejam de responsabilidade do Segurado;

XVII. Quaisquer perdas, destruicdo ou danos, de qualguer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer
natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham
contribuido radiagoes ionizantes ou de contaminagdio por radicatividade de qualquer combustivel
nuclear ou de qualquer residuc nuclear, resultante de combustio, cisdo ou fusdo de material
nuclear, bem como dqualquer perda, destruicio, dano ou responsabilidade legal direta ou
indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuido material de armas
nucleares, ficando, ainda, entendide que, para fins desta exclusdo, combustdo abrangerd qualquer
processo auto sustentador de fissdo nuclear;

XIX. Refazimento da Obrigagdo Garantida em decorréncia de mudangas no projeto ou escopo;

XX. Refazimento da Obrigagdo Garantida em decorréncia de vicios, quaisquer defeitos ou
deficiéncia de qualidade da obra ou servigo realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXl. O pagamento ou liberagdo financeira a maior em beneficio do Tomador, promovida pelo
Segurado;

XXll. O impacto decorrente da insuficiéncia ou deficiéncia de materiais efou servigos constantes
do orgamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasido da sua contratagao;

XXIll. Os custos relativos a execugdc da Obrigagdo Garantida ndo previstos ou nado orgados no
projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislacao especifica.

5. VALOR DA GARANTIA

O Valor da Garantia dessa Apdlice ¢ o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.

Salvo disposicdo em sentido contraric nas Condigdes Particulares, o Valor da Garantia ndo sofrera

atualizagdo monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice .

O Valor da Garantia somente podera ser modificado ou atualizado por meio da emissdo de Endosso pela

Seguradora e cobranga do respectivo Prémic adicional do Tomador.

6. VIGENCIA
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6.1. O prazo de vigéncia da Apdlice serd o previsto no frontispicio da Apdlice e devera ser igual mpram
vigéncia da Obrigagdo Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislagdo especifica dispuser _‘R[anaq‘*
distinta. "
6.2, No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagéo

Garantida, o inicio de vigéncia da Apodlice devera ser da data da Proposta.
6.3. Casc a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia da Obrigagac Garantida, a Seguradora assegurara a
manutengdo da cobertura enquantc houver risco a ser coberto, respeitados o©os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissao da Apdlice.
6.3.1. O Tomador efou Segurado poderdc solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apdlice, a renovagao € manutenggo da cobertura da Obrigagdo Garantida mediante
comprovagdo da manutengdo dos critérios fécnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o
termo de regularidade da execugio da Obrigagéo Garantida.

7. ALTERACAQ DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE

7.1. A Apdlice somente podera ser allerada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado
pelc Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitade, com sua expressa concordancia.

7.2. Quando efetuadas alteragdes na Obriga¢do Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificagao da Apdlice, esta:

7.21. Devera acompanhar tais alteragbes, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislacdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteragdes, em situagbes nac abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora.
7.3. Em ambas as hipéteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizacdo, a
Seguradora devera ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragao do Objeto Principal, em
prazo nunca superior a 20 {dias) dias corridos a contar da alteragéo.
7.3.1, Caso a alteragcAo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relagdo direta com o sinistro,
ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de direitos por parte do
Segurado.
7.4. Em ambas as hipéieses, sob pena de perda do direifo ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora
devera ser comunicada acerca da existéncia de descumprimentos da Obrigagdo Garantida pela Apdlice
previamente a qualquer modificagdo desta.
7.5. Se a alteracdo previamente estabelecida no Objetc Principal nfo possuir relagdo direta com a Obrigagéo
Garantida, a Seguradora n3o estara obrigada a acompanhar a referida alteragdo.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAGAO E COMUNICACAQ DO SINISTRO

8.1. A comunicacac da Expectativa de Sinistro é obrigatdria e deverd ser realizada pelo Segurado, por escrito,
imediatamente apds a identificacdo de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar
prejuizo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverd ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para

solucionar a inadimpléncia ou o fato capaz de gerar prejuizo.

8.3. A auséncia ou intempestividade na comunicagidc da Expectativa de Sinistro podera gerar perda do
direito de Indenizagdo, caso configure agravamento do risco, ainda que ndo intencional, e impe¢a a
Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigacdo do risco previstas na Clausula 9, itens
e lll.

8.4. O Sinistro estara caracterizado quando comprovada a inadimpléncia exclusiva do Tomador em relagéo a
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8.5. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a S‘éﬁﬁlﬁfb‘l\’g,f’ logo
apos o conhecimento de sua caracterizagdo, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento
do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulago de Sinistro pela Seguradora.
8.5.1. Para a Comunicacdo do Sinistro, serdA necessdria a apresentagio dos seguintes
documentos basicos:
a)Copia do contrato que formaliza a Obrigagdo Garantida, seus anexos, apostilamentos e
aditivos, se houver;
b) Cépia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador
relacionados ao Objeto Principal, se houver;
c) Copia integral do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e
respectivo trinsito em julgado;
d)Coépias de atas, notificagbes, contranotificagbes, documentos, correspondéncias, inclusive
e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;
e) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;
f) Planilha, refatdrio efou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos.
8.6. O Processo de Regulacdo de Sinistro somente serd iniciado apés a entrega de todos os documentos
basicos exigidos pela Seguradora.
8.7. O prazo para a conclusdo do processo de Regulagdo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos basicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar ao Segurado o envio de
documentagdo e/ou informagdes complementares, o que podera ocorrer mais de uma vez.
8.8.1. Na hipdtese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias coridos sera suspenso, voltando a correr a
partir do dia util subseguente aquele em que forem atendidas todas as solicitagdes da Seguradora.
8.9. O ndo pagamento da indenizagdo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do Ultimo

documento necessario para a Regulagdo do Sinistro ensejard na corregio pela taxa SELIC ou indice gque vier a
substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indeniza¢&c apurado, aplicada a partir do primeiro dia util apés a
data em que deveria ter ocorrido o pagamento.
8.10. A nao formalizagdc da Comunicagdo do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro,
811. A Indenizagdo dependerd da avaliagho da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do
Processo de Regulagéo de Sinistro.
8.12. O Processo de Regulagdo de Sinistro sera suspenso no caso de ajuizamento de acio efou procedimento
arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela proviséria pendente de
julgamento pele poder judiciario ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisdria o processo de regulacao de sinistro sera retomado.

9. MITIGACAQ DO RISCO
Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Clausula 8, a Seguradora podera:
l. realizar o acompanhamento & /ou monitoramento do Cbjeto Principal;
Il. atuar como mediadora da inadimpléncia ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o
Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigagao do risco;
Ill. prestar apoio a assisténcia ao Tomador.

10. INDENIZACAO

10.1. A Seguradora indenizara o Segurado até o Valor da Garantia e na extensido do Prejuizo aferidoc no Processo

de Regulagéo de Sinistro, mediante;
. pagamento em dinheiro dos Prejuizos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apdlice em
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APOLICE APGLICE N°: 03pegERB06A7751 027053000

LA E]

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURD GARANTA,‘«‘%”E‘G@ROE- SEER PUBLICO
Fd %

PROPOSTA:

decorréncia da inadimpléncia da Obriga¢do Garantida; ou

IIl. a execugdo da Obrigagdo Garantida até sua conclusdo, nos mMesmos

estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora.
10.2. No caso de extingdo do Objeto Principal, por conta da ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de
créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no Aambito do Objeto Principal, serdo utilizados para
amortizacao do Valor da Indenizagdo, sem Prejuizo de seu pagamento no prazo devido.
10.3. Caso a Indenizacdo ja4 tenha sido quitada ou caso a Seguradora ja tenha dado inicio ao processo de
execugdo da Obrigacdo Garantida quando da conclusdo da apuragdo dos saldos de créditos do Tomador junto ao
Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver & Seguradera o valor excedente recebido.

11. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagdo de mais de uma Apdlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigagdo Garantida,
salvo no caso de apdlices complementares.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigagdo Garantida
por este seguro, em beneficic do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ac risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

13. PERDA DE DIREITO AQ RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
Sem prejuizo de outras situagdes descritas nas presentes Condigbes Contratuais e nas Condigbes
Particulares, o Segurade perdera o direito a indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes

hipéteses:
l. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda
pelo representante, de um ou de outro;
. © Segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas nas presentes
Condigdes Confratuais ou no frontispicio da Apdlice, quando houver;
. O Segurade ou seu representante legal fizer declaragbes inexatas ou omitir de ma-fé
circunstincias de seu conhecimento que configurem agravagdo de risco de inadimpléncia do
Tomador ou que possam influenciar na aceitagio da proposta;
IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulagdo de Sinistro pelo prazo prescricional aplicavel,
apbs o recebimento da dltima solicitagdo de documentos enviada pela Seguradora;
V. Auséncia ou intempestividade da comunicagdo da Expectativa de Sinistro na forma da Clausula
8.1 das presentes Condicdes Contratuais, caso impeca a Seguradora de adotar as medidas de
mitigagdo do risco previstas na Clausula 9, itens Il e Ill;
Vi. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;
VIl. Se o Segurade deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do
Sinistro, nos termos do artigo 771 do Codigo Civil;
Vill. Se for realizada alteragio no Contrato Principal sem comunicagdo a Seguradora na hipétese

da clausula 7.3.1.

14. EXTINCAO DA APOLICE
141. O Seguro Garantia sera extinto na ccorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
quando a Obrigagdo Garantida for definiiva e comprovadamente concluidas e houver manifestagdo expressa do

Segurado neste sentido;
I. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
Il. quando o pagamento da Indenizagc ac Segurado atingir o Valor da Garantia ;
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APOLICE APOLIE N° 030692[{37ATR7781 027053000

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIASFGURADO - SEFBRPUBLICO
PROPOSTA: a 2357.978
NO
HI. quando o Objeto Principal for extinto; ou N -

@
IV. quando do término de vigéncia da Apdlice, observados os termos destas Condigdes Contrathdgq s AQ\)‘?
14.2. A extingdo antecipada desta Apdlice de Seguro Garantia podera ensejar a restituigdo proporcional do
Prémio, sem o Prejuizo de disposicao diversa em contrato de contragarantia.

15. DEVOLUGCAO DE PREMIO
15.1. Exceto na hipdtese de extingdo do Seguro Garantia pelo término de vigéncia efou pelo pagamento da
Indenizacéo, cabera a devolugdo do prémio pago em caso de cancelamento da Apdlice, conforme disposigdes a
seguir:

15.1.1. Na hipotese de extingdo a pedidoc da Seguradora, esta retera do prémio recebido, alem dos

emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
1512, Na hipotese de extingdo a pedidc do Segurado, a Seguradora reterd, no méximo, além dos

emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relagdc a ser aplicada Relagao a ser aplicada

sobre a vigéncia original % do prémio sobre a vigéncia original % do prémio
para obtengdo do prazo para obtengao do prazo

em dias em dias

15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
180/365 70 365/365 100

15.1.3. Para prazos ndo previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., devera ser utilizadc percentual
correspondente ao prazoc imediatamente inferior.
15.2. Os valores devidos a titulo de devolugdo de Prémiocs sujeitam-se & correcdo pelo IPCA ou indice que vir a
substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.

15.2.1. No casc de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apdlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento, pela
Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagac da extingdo do risco, ou, se este ocoirer
por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serdc exigiveis a partir da

data de recebimento do Prémio.
15.3. Caso as informagdes bancarias para a restituicho naoc forem disponibilizadas pelo responsavel ou

estejam incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados
corretos.
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AORA G,

APOLICE APOLICE N°: %UJEEEKU&Q@YM 027053000
DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO G;fmrmA SEGURADO - BETOR PUBLICO
PROPOSTA: \ ¥ 7 2.357.978

\ g
@ L
JRapacy?
16. SUB-ROGACAQ

16.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador,

ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

16.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item. Devera o Segurado, ainda, envidar esforgos e praticar todeos os atos legalmente permitidos
para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direitc de sub-rogagdo previsto nesta
clausula.

17. DISPOSICOES FINAIS
17.1. Aforma de contratagdo do Segurc Garantia € a risco absoluto.
17.2. A Apdlice continuard em vigor mesmec quandc o Tomador nfdo houver realizado o pagamento do prémio nas

datas convencionadas.

17.3. O Valor da Garantia ndo serad reintegrado em caso de pagamenic da indenizagdo e/ou eventual reembolso,
pelo Tomador, do valor indenizado.

17.4. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco pela Seguradora.

17.5. A contratagdo e/ou a altera¢do do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade seguradora.

17.6. O registro do produto & automatico e ndo representa aprovagio ou recomendagac por parte da SUSEF.

17.7. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br,

17.8. O registro deste plano na SUSEP n&o implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacio a sua
comercializago.

17.9. Apés sete dias Oteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apdlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www .susep.gov.br.

17.10. Considera-se como ambito geografico todo o teritdric nacional, salvo disposigdc em contrario nas
Condigdes Particulares da Apolice.

17.11. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarao
totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

17.12. Cabe ao Segurado a conferéncia das condigdes e termos desta Apolice efou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

17.13. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,
Unica e exclusivamente no limite do necessaric para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagoes
legais ou regulatorias, e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informacdo e protegdo de dados, inclusive, mas ndc se [imitando, @ Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranga presentes em www.pottencial.com.br e que poderd compartilhar as informagbes referentes & execugdo
da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relagdo securitdria e de
resseqguro.

17.14. Para dirimir eventual questio entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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APOLICE APOLIGE N°: 0306920233907751027053000
DE SEGURQ GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURD GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA: 2.357.978

Texto Cobertura

Acdes Trabalhistas € Previdenciarias J@ 4’/0
. F )
COBERTURA ADICIONAL PARA ACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS f olha E
|
b N°_
£ <&
1. OBJETO Thoa R AG“,P-‘ «

1.1. Esta Cobertura Adicional garante a indeniza¢do, até o Valor da Garantia, dos valores desembolsados
pelo Segurado, em razdo de condenagdo transitada em julgado em Agdo Trabalhista ou
Previdenciaria, cujo objeto seja a cobranga de obrigagbes ndo adimplidas pelo Tomador, com relagéo
a4 empregado que prestou servigos em prol do segurado na execugdo da Obrigagdo Garantida,
durante a vigéncia da Apdlice.

1.2. A presente cobertura & de reembolso, e somente tera efeilo para os casos em que o Segurado for
condenado de forma subsididria e que a sentenga tenha transitado em julgado, sendo imprescindivel a
comprovagao do desembolso por parte do segurado.

1.3. A presente cobertura também tera efeito em razdo dos valores desembolsados pelo Segurado, em
vitude de acordos firmados nos autos da Agdo Trabalhista ou Previdenciaria, desde que previamente
anuidos pela seguradora e respeitados o0s requisitos estabelecidos na Cléusula 2 desta Cobertura
Adicional.

14. Para fins de Agbes Trabalhistas, a presente cobertura tera efeito, mesmo apés o término da vigéncia
da Apdlice, visto que a acdo podera ser ajuizada em até 2 (dois) anos do fim do contrato de trabalho

firmado entre 0 empregado e o Tomador, na forma artigo 7, XXIX, da Constituigdo Federal.

2. ACORDOS
2.1. Quando © Segurado tiver intengdo de realizar acordo nas agfes judiciais alcangadas por esta
cobertura adicional, este devera encaminhar a seguradora cOpia da peticdo inicial, se ainda nao o fez,
memédria de calculo simples das verbas pleiteadas em juizo e estimativa do valor a ser acordado.
2.2 A seguradora, apos receber os documentos elencados no Item 2.1, terd o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data do (ltimo documento necessaric para avaliagdo, para informar ao Segurado seu
parecer quanto a anuéncia do acordo e, em sendo o caso, valor maximo alternativo & proposta

apresentada.

3. EXPECTATIVA, CARACTERIZACAO E COMUNICACAO DO SINISTRO

3.1. A comunicagdo de Expectativa de Sinistro é obrigatéria e deverd ser realizada pelo Segurado, por
escrito, imediatamente apés o recebimento de citagdo/intimagdo judicial para atuar em Agéo
Trabalhista e/ou Previdenciaria, enviando copia da respectiva Petigao Inicial.

3.1.1. A Auséncia ou intempestividade na comunicagdo da Expectativa de Sinistro poderd gerar perda
do direito de Indenizagdo, caso configure agravamento do risco, ainda que n&o intencional, e

impega a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigacdo do risco previstas
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APGLICE APOLICE N°: 03069RAYPF751027053000

DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIAXSEGURADO - SPEDR, PURLICO
PROPOSTA: & o e o
ND

na clausula de Mitigagdo de Riscos prevista nas Condigbes Contratuais da Apdlice. %

~, ¥
4 e
3.2 O Sinistro restard caracterizado com o pagamento, pelo Segurado, da conden§g§ﬁ”3riUnda de

sentenga transitada em julgado.

3.21. Para os casos de acordo entabulados na forma da Clausula 2 desta Cobertura Adicional, o Sinistro
restara caracterizado com a homologacdio do acordo e o pagamento, pelo Segurado, do valor
pactuado.

3.3 A comunicagdo do Sinistro deverd ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, 4 Seguradora,
logo apés o conhecimento de sua caracterizagdo e com o0s documentos que comprovem a
caracterizagdo, para que seja iniciado o Processo de Regulagao de Sinistro pela seguradora.

3.3.1. Para a comunicacéo do Sinistro sera necessaria a apresentagiio dos sequintes documentos:

a) Cépia do contrato que formaliza a Obrigagdo Garantida, seus anexos, apostilamentos e
aditivos, se houver;

b} Cépia integral da Agao Trabalhista e/fou Previdenciaria;

c) Comprovante de pagamento da condenagio;

d) Documentos comprobatérios de que o Empregado prestou servigos em prol do Segurado na
execucdo do Objeto Principal;

e) Termo de homologagdo do acordo e comprovante de pagamento, se houver.

3.3.2. Anao formalizacdo da Comunicagio do Sinistro tornard sem efeito a Expectativa do Sinistro.

4. PERDA DE DIREITO AQ RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA

4.1. Além das perdas de direito descritas nas Condigbes Contratuais desta Apdlice, o Segurado
perderéa o direito a indenizagdo na ccorréncia de uma ou mais das seguintes situagdes:
. Nadc cumprimento, por parte do Segurado, das exigéncias descritas na Clausula 3 desta Cobertura
Adicional.
ll. Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para Interposicio de recurso,
for considerado revel, nos termos do artigo 844, paragrafo Gnico da CLT, ou confessar.
lll. Nas casos de condenagbes do Tomador efou Segurado no que se refere 4 dano moral efou dano

material, assédio moral efou sexual e indenizagdes por acidente do trabalho.

5. RATIFICACAO

Ratificam-se integralmente as disposicdes das Condi¢cdes Contratuais que nio tenham sido alteradas
pela presente Cobertura Adicional.
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y Prefeitura Municipal
8 de Araraquara 1Doc

Proc. Administrativo 18- 20.849/2024

De: Luiz T.- SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: SMS-CACV - Coordenadoria Executiva de Avaliacédo e Controle - A/C Edivaldo T.

Data: 09/04/2024 as 11:23:24

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Reitera-se pedido de reserva conforme despacho 13.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CE46-70CA-D8B0-537C e informe o c6digo CE46-70CA-D8B0-537C

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

1Doc: Proc. Administrativo 18- 20.849/2024 51 1/1



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: CE46-70CA-D8B0-537C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 11:23:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CE46-70CA-D8B0-537C
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Proc. Administrativo 19- 20.849/2024

De: Eliana H. - SMS
Para: SMS-CACV - Coordenadoria Executiva de Avaliagdo e Controle

Data: 09/04/2024 as 12:18:08

Para as providéncias.

Eliana Aparecida Mori Honain
secretaria de saude

1Doc: Proc. Administrativo 20- 20.849/2024 513/1671



-. Prefeitura Municipal
g% de Araraquara 1Doc

Proc. Administrativo 20- 20.849/2024

De: Edivaldo T.- SMS-CACV
Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Geréncia de Licitagbes - A/C Luiz T.

Data: 09/04/2024 as 14:40:32

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Em atencgao aos despachos 13 e 18, segue anexado a reserva orgamentaria atualizada.

Declaramos, ainda, que a referida obra consta no Plano Municipal de Saude - MS 2022-2025, e em seu
desdobrametno, a Programacgao Anual de Saude - PAS 2024

Edivaldo Alves Trindade
Coordenador Executivo Avaliagéo e Controle

Anexos:
RESERVA_2099 2024 MEMORANDO_UAC_061_2024.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7696-743E-BEB6-BCFB e informe o cédigo 7696-743E-BEB6-BCFB

Assinado por 1 pessoa: ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO - CEP 14.801-901
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Orgao

Unidade

Proj / Ativ.
Elemento Despesa:
Sub-elemento de
Item de Despesa
Ficha

Fonte

Aplicagao

Historico da Reserva:

...... 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

...... 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

...... 1027 - EXPANSOES, REFORMAS E AMPLIAGOES DE UNIDADES DE SAUDE
...... 51 - OBRAS E INSTALACOES

...... 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

...... 2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.
...... 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
...... 3000159 - CUSTEIO DAS ACOES E SERVS, PUBLICOS DE SAUDE (4678)

Valor da Reserva

TRES MILHOES E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM

RECURSO RESERVADO PARA OCORRER COM A OBRA DE UPA CENTRAL " AMELIA BERNARDINI CUTRALE, CONFORME
MEMORANDO SMS, N 061/2024.

Nota de Reserva 2099/2024
09 Abril 2024

3.294.391,91

CENTAVOS

//araraquara.i1doc.com.br/verificacao/7696-743E-BEB6-BCFB e informe o codigo 7696-743E-BEB6-BCFB

Projeto -
Dotacao Orgamentéria et 2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.
Saldo Anterior da Dotacao e 4.084.304,98
\Valor desta Reserva vl 3.294.391,91
Valor Desbloqueado/Cancel ...... 0,00
Saldo da Reserva vl 3.294.391,91
Saldo Atual da Dotagao el 789.913,07
Licitagao weeeneeel ]
Processo e 12024
Cotagao el ]
Emitente weeeeeenes. EBRANCO
Responsave .........: EBRANCO >
Solicitagdo  .........: %
Relacao Programacao Mensal E_;‘r
Més Valor Complemento Desbloqueio Saldo <§( 3
Abril 3.294.391,91 0,00 0,00 3.294.391 ,9§ §

T

Assinado por 1 pessoa: ELIANA APA
Para verificar a validade das assinaturgs

OFR00078 09/04/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuario: EBRANCGDoc: Proc. Administrfiye 20028783924 1.09515/ 11



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 7696-743E-BEB6-BCFB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 09/04/2024 14:43:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7696-743E-BEB6-BCFB
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¥ Ge Araraquara 1Doc

Proc. Administrativo 21- 20.849/2024

De: Eliana H. - SMS
Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Financas

Data: 09/04/2024 as 15:43:15

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Prezado, Senhor
Antonio Adriano Altieri
Secretario Municipal de Planejamento e Financas
Eu Eliana Aparecida Mori Honain, Secretaria Municipal de Saude, considerando o art. 6° da Portaria n°

29.202/2024, venho solicitar a autorizagao para atuagéao dos agentes de contratagcao (Equipe de Compras e
Licitacao), que atuem nos certames referentes as obras desta Secretaria.

Eliana Aparecida Mori Honain
secretaria de saude

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB37-B35C-C519-88A6 e informe o cédigo CB37-B35C-C519-88A6

Assinado por 1 pessoa: ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: CB37-B35C-C519-88A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 09/04/2024 15:43:24 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB37-B35C-C519-88A6

1Doc: Proc. Administrativo 22- 20.849/2024 518/1671
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Proc. Administrativo 22- 20.849/2024

De: Antonio A. - SPFIN
Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Geréncia de Licitagbes - A/C Luiz T.

Data: 09/04/2024 as 16:21:31

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Para conhecimento e providencias, conforme solicitado no Despacho 21.

Antonio Adriano Altieri

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/EBB1-3AB2-62F1-7AE4 e informe o cédigo EBB1-3AB2-62F1-7AE4

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO ADRIANO ALTIERI
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: EBB1-3AB2-62F1-7AE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«"  ANTONIO ADRIANO ALTIERI (CPF 050.XXX.XXX-32) em 09/04/2024 16:21:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/EBB1-3AB2-62F1-7AE4

1Doc: Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:50) 20.849/2024 520/1671
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Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:50) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: -

Data: 09/04/2024 as 17:50:51

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Portaria Agentes de Contratacao.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:
NOVA_PORTARIA_COMISSAO_29 202.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3730-7C66-C842-B685 e informe o cédigo 3730-7C66-C842-B685

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 3730-7C66-C842-B685

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 17:50:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3730-7C66-C842-B685
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PORTARIA N2 29.202, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, Estado de S3o Paulo, no
exercicio de suas atribuicdes legais, com fundamento na Lei n2 10.110, de 7 de janeiro de
2021, na Lei n2 8.257, de 17 de julho de 2014, e na Lei n2 11.027, de 6 de dezembro de 2023,
e considerando a solicitagdo contida no processo administrativo n2 9198/2024,

RESOLVE:

Art. 12 A Portaria n2 29.161, de 16 de janeiro de 2024, passa a vigorar com a
seguinte alteracao:

“Art. 12 Ficam designados para atuagdao em contrata¢des da Secretaria
Municipal de Planejamento e Financas da Prefeitura do Municipio de
Araraquara:

| — como agentes de contratagdo, os funcionarios publicos abaixo indicados:
a) Edson Santos da Silva, matricula n2 215-1;

b) Luiz Gustavo Camarani Toledo, matricula n? 15677-9;

¢) Giuliano Cezar Garcia, matricula n? 12882-1;

d) Lucas Kailer Boni, matricula n? 20707-1;

e) Jocemir Jesus Gomes, matricula n2 11267-4;

Il — como membros de equipe de apoio a contratagdo, os funcionarios publicos
abaixo indicados:

a) Eliane Nunes Feitosa Calafati, matricula n2 17162-0;

b) Josmar Alberto Pessin, matricula n? 16205-1;

c) Katia Fernanda Foster Campos, matricula n2 20042-5;

d) Ana Paula de Oliveira, matricula n2 17848-9;

e) Joeser Domingos Correa, matricula n2 10154-0;

f) Ariane Soares de Souza, matricula n? 19174-4;

g) Paulo Eduardo da Silva, matricula n? 19159-0;

h) Alberto Henrique de Mello, matricula n? 9542-7; e

i) Daniela de Fatima Petronio Mariano, matricula n? 17343-6.

Art. 62-A: Os agentes de contratacdo e respectiva equipe de apoio da
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas poderao instrumentalizar os
procedimentos licitatérios cujo objeto seja contratacdo de empresa para
execucdo de obras publicas demandadas pelas demais secretarias
ordenadoras de despesa, desde que solicitado pelo titular da pasta ao titular
da Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. ”(NR)

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: NOVAﬁPORTARIAﬁCOMISSA0729J2(§@¢{31@)de 223/1671
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Art. 22 Fica revogado o art. 72 da Portaria n2 29.161, de 16 de janeiro de 2024,
com efeitos repristinatoérios.

Paragrafo Unico. Pelo exercicio das atividades reguladas pelas Portarias
repristinadas no “caput” deste artigo, ndo serd devida qualquer remuneracdo aos funcionarios
publicos nelas designados.

Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdo.

PACO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 7 de fevereiro de 2024.

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

RENATO TONIA RIBEIRO
Secretdrio Municipal Interino de Governo

Publicada na Coordenadoria Executiva de Justica e Rela¢des Institucionais na data supra.

ALEXANDRE HENRIQUE FRIGIERI
Coordenador Executivo de Justica e Relagdes Institucionais

Arquivada em livro préprio. processo ne 9198/2024 (“RAP”).

1Doc: Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:52)pgg4p(goz4de 224/1671
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Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:52) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: -

Data: 09/04/2024 as 17:52:06

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Designacao de Agentes de Contratagao.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:
DESIGNACAO_AGENTE_E_EQUIPE_DE_APOIO.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7303-CBC7-02EC-0F91 e informe o cédigo 7303-CBC7-02EC-0F91

Assinado por 2 pessoas: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO e ANTONIO ADRIANO ALTIERI
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 7303-CBC7-02EC-0F91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 17:52:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

+"  ANTONIO ADRIANO ALTIERI (CPF 050.XXX.XXX-32) em 10/04/2024 18:48:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7303-CBC7-02EC-0F91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Paco Municipal — Rua Sao Bento, 840 — centro — Cep.14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

A
Geréncia de Licitagles:

Vimos, através deste, nos termos da Lei 14.133/21, designar os
servidores Edson Santos da Silva, Luiz Gustavo Camarani Toledo e Jocemir de
Jesus Gomes, para atuarem no processo cujo objeto é: “CONTRATAGCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO UPA
CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL
MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

Araraquara, 09 de abril de 2024

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretario Municipal de Planejamento e Financas

1Doc: Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:53) 20.849/2024 527/1671
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Proc. Administrativo (Nota interna 09/04/2024 17:53) 20.849/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: -

Data: 09/04/2024 as 17:53:04

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC,
SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Consideragdes sobre os requisitos editalicios.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:
CONSIDERACOES_SOBRE_REQUISITOS_EDITALICIOS_docx.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FB2D-9E80-006E-1ACA e informe o cédigo FB2D-9E80-006E-1ACA

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CONSIDERACOES SOBRE REQUISITOS EDITALICIOS

Araraquara, 09 de ABRIL de 2024.

O edital, em sua qualificacdo técnica exigird comprovacao da capacidade técnico-
operacional da empresa, nos termos dos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei 14.133/21, através de
atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTs — Conselhos Regionais dos
Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITACAO), comprovando a
execucdo de servicos de construcdo, reforma ou ampliacdo compativeis com o objeto do
certame, conforme consta do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria de Obras e
Servicos Publicos.

Em relacdo a exigéncia de qualificacdo econémica- financeira, estabelece critérios
costumeiramente adotados por esta Administracdo, a fim de permitir, sem qualquer restricao a
competitividade do certame, as minimas condi¢des para que a Administracdo possa contratar
com licitante que demonstre ter condi¢cdes financeiras estdveis para cumprir com seus
COMpPromissos comerciais sem riscos excessivos.

Em relacdo a permissdo de participacdo de empresas em forma de consdrcio, a
Administragdo visa a ampliagao na participacao de interessados, haja vista que a possibilidade
de empresas reunirem-se em consorcio aumenta a eficiéncia da licitacdo. Empresas que,
isoladamente, ndo conseguiriam atender as exigéncias editalicias de determinada contratagdo
publica, passariam a ter essa perspectiva, se reunidas em consdrcio; todas respondendo
solidariamente pela contratagao.

Quanto a abertura do certame na modalidade Concorréncia Publica, na forma
presencial, tal procedimento faz-se necessario devido ao fato da Administragdo, neste momento,
nao possuir sitio na internet para a realizagdo do certame.

Justifica-se também, pelo fato de se tratar de licitacdo de obras de engenharia, onde
a Administragdo procurara dar celeridade a conclusdo do certame, através da participagdo, além
da Comissdo de contratacdo, de engenheiros responsaveis para que as propostas e documentos
técnicos possam ser analisados na propria sessao.

Contudo, ressalta-se que, conforme art. 17 § 29, a sessdo publica sera registrada em
ata e gravada em audio e video.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Agente de Contratacao

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FB2D-9E80-006E-1ACA e informe o cédigo FB2D-9E80-006E-1ACA

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: FB2D-9E80-006E-1ACA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 17:53:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FB2D-9E80-006E-1ACA
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Proc. Administrativo 23- 20.849/2024

De: LuizT.- SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos - A/C Rita S.

Data: 09/04/2024 as 17:54:42

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP,
SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Segue edital para analise e parecer.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:
EDITAL.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C313-70E4-1C53-COF5 e informe o cédigo C313-70E4-1C53-COF5

Assinado por 2 pessoas: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO e ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: C313-70E4-1C53-COF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 17:54:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

&  ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 10/04/2024 08:07:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C313-70E4-1C53-COF5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

CONCORRENCIA XXX/2024
DE XXX DE MARCO DE 2024
MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO DA UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL.”

TIPO DE LICITAGAO: Menor Prego Global;

REGIME DE EXECUGAO: Execucdo Indireta no regime de Empreitada por Preco
Global;

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saude.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as XXX horas do dia XXX de ABRIL de 2024.
SESSAO PUBLICA DE ABERTURA: as XXX horas do dia XXX de ABRIL de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar Federal n®
123/2006, Decreto Federal n® 8.538/15 e Lei Organica do Municipio de Araraquara
alteracdes posteriores.

MODO DE DISPUTA: FECHADO/ABERTO (incisos I e II conjuntamente) do artigo
56, da Lei Federal no 14.133/21)

O MUNICIPIO DE ARARAQUARA/SP, pessoa juridica de direito publico interno, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, representado por sua Secretéria Eliana Mori
Honain, ordenadora de despesa e autoridade competente, faz publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara a licitagdo em epigrafe e recebera os
envelopes “01” (PROPOSTA) e “02” (HABILITACAO), OS QUAIS DEVERAO SER
PROTOCOLIZADOS no Paco Municipal - Rua Sdo Bento, n°® 840 - Centro - 3° andar,
em Araraquara/SP.

Este edital assim como seus anexos, poderao ser retirados pelo link do site:
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas

I - DO OBJETO:

Constitui objeto da presente Licitacilo a “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UPA CENTRAL
- “AMELIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA
ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE
EDITAL.”
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01.02 A obra aqui licitada por esta Concorréncia Publica devera ser executada de
acordo com o Termo de Referéncia/Memorial Descritivo (Anexo I), planilhas,
cronograma que fazem parte integrante deste Edital, e ainda de acordo com as
normas técnicas da ABNT, normas de seguranca e higiene, bem como especificagdes
e determinacdes da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos e
acompanhamento direto por quem for designado como fiscal do contrato e demais
documentos integrantes deste Edital.

II - DO CREDENCIAMENTO

02.01. O credenciamento é condicdo obrigatdria para efetiva participagdo dos
licitantes na sessdo de habilitagao, julgamento e classificacdo do processo licitatério,
bem como para a manifestagdo sobre outros atos pertinentes ao certame.

02.02. Para o credenciamento deverdo ser apresentados fora dos ENVELOPES n° 01
e n° 02 os seguintes documentos:

02.02.01. Caso o interessado seja representado por sécio ou empresario:

02.02.01.01. Cépia autenticada do certificado de MEI, requerimento de
empresario, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

02.02.01.02. Documento de constituicdo da empresa e as alteragOes
posteriores e atualizadas quando houver.

02.02.01.03. Copia autenticada do RG e CPF do sécio ou empresario;
02.02.02. Caso o interessado seja representado por procurador:

02.02.02.01. Procuracdo por instrumento publico ou particular, da qual

constem poderes especificos para negociar preco, interpor recursos, desistir de

sua interposicao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;

02.02.02.02. Copia autenticada do RG e CPF do procurador;

02.03. A falta do credenciamento acima mencionado, ndo inabilita a licitante, ficando,
porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a sessdo da licitagdo.

02.04. As licitantes que se encontrarem na condicdo de Empresa de pequeno porte
e micro empresa, deverao apresentar a declaracao constante no ANEXO IV - MODELO
DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA, fora dos envelopes.
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III - DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDICOES DO EDITAL:

03.01 O Edital e seus anexos, poderao ser obtidos, no site www.araraquara.sp.gov.br
no link https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-
e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas,
bem como no PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas
(https://www.gov.br/pncp.br), incluindo os elementos técnicos e financeiros
(projetos/planilhas). Quaisquer esclarecimentos e/ou informacbes relativos a
licitacdo poderdo ser obtidos através do e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

03.02 Impugnagdes, Recursos e solicitagdes de esclarecimentos ao ato convocatério
desta Concorréncia Publica serao recebidos até 03 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21.
As Impugnacbes, Recursos e solicitagdes de esclarecimentos poderdao ser
protocoladas no 3° andar do Pago Municipal, sito na Rua Sdo Bento, 840 - Centro -
Geréncia de Licitaggo ou serem encaminhadas através do email:
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus
representantes devidamente qualificados.

IV - DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO:

04.01 As licitantes interessadas deverdo apresentar suas propostas sem rasuras,
emendas, entrelinhas ou ressalvas em envelopes opacos, fechados, indevassaveis,
nas datas, horarios e local definidos no preambulo deste Edital, consignadas nos seus
anversos a identificacdo do licitante e as seguintes inscricdes:

RAZAO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCORRENCIA PUBLICA N.° XXX/2024
ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCORRENCIA PUBLICA N.° XX/2024

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

04.02 Sera vedada a participacdo de empresas:

04.02.01 Que ndo possuirem em seu objeto social atividades pertinentes ao objeto
do presente certame.

04.02.02 Declaradas inidoneas no ambito da Administragao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos.

04.02.03 Impedidas de licitar e contratar no @mbito da Administragdo Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao.
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04.02.04 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execucdo de contrato, direta
ou indiretamente, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

04.02.05 Sera permitida a participacdo empresas em consorcio, seguindo a
determinacgao constante no art. 15 da Lei 14.133/2021.

V - DO VALOR ESTIMADO DA LICITACAO E CRITERIO DE ACEITABILIDADE:

05.01 O objeto da presente licitacdo estd estimado em R$ 3.294.391,91 (trés
milhdes, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e noventa
e um centavos) com fundamento nas Planilhas que comp®e o presente Edital.

05.02 Como critério de aceitabilidade (§ 3° do artigo 59), somente serdo aceitas as
propostas que nao ultrapassarem o valor disposto no item 05.01. Propostas
apresentadas acima do valor estimado serdo desclassificadas.

05.03 Também como critério de aceitabilidade (§ 3° do artigo 59), estdo sujeitas a
desclassificacdo as propostas com valor INFERIOR a 75% do valor orgado pela
Administracdo nos termos do § 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21, observado a
possibilidade no caso, das licitantes proponentes ja demonstrarem a
exequibilidade de sua proposta.

05.04. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no §
20 do artigo 59 da Lei 14.133/2021.

VI - DA FORMA DE APRESENTAGCAO E CONTEUDO DOS ENVELOPES:

06.01 As propostas rubricadas e assinadas deverao ser escritas e apresentadas
datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange
a valores e niUmeros suscetiveis de gerar davidas quanto a sua autenticidade, sendo
que nestes pregos estardo incluidas:

06.01.01 Todas as despesas com materiais, mao-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas, combustiveis, seguros, limpeza e reparos necessarios durante e apos a
execugao dos servicos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas,
inclusive BDI, desde que, neste Gltimo caso, sejam excluidos custos referentes a
tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ);

06.02 O preco ofertado entende-se liquido de sorte que, por conta e responsabilidade
exclusiva do proponente correrdo todos os Onus fiscais, tributos, taxas, impostos,
encargos, contribuicdes ou responsabilidades, sejam de carater trabalhista,
previdenciario comercial ou social, sejam de competéncia fazendaria ou outros.
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06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos precos
unitarios e total por item devera ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais,
a fim de permitir medicdes exatas dos itens para que nao haja arredondamentos dos
valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna
“Quantidade”. Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste
anexo V, o licitante sera desclassificado.

06.03.01 A Apresentagdo do Anexo V - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS
UNITARIOS; como modelo de proposta nao sera aceita.

06.04. O valor numérico total da proposta devera também ser expresso por extenso
e havendo divergéncia entre esses valores prevalecera o valor por extenso.

06.05 A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos
envelopes.

06.06 A proposta devera ser ofertada com:

06.06.01 O prazo da execugao da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da emissao da 12 Ordem de Servico, podendo ser prorrogado se houver
interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura,
observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

06.06.01 O contrato tera previsdao de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da
sua assinatura. Havendo prorrogagdo no prazo de execugdo sera acrescentado o
mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e
pagamentos finais.

06.06.02. Apresentar junto com a proposta Cronograma Fisico-Financeiro de
Execugdo, rubricado e assinado por engenheiro responsavel técnico da obra e
servicos a serem executados, compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro
fornecido pelo PODER PUBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem
executadas;

06.06.03. Apresentar junto com a proposta Composicao analitica do BDI, com o seu
devido detalhamento;

06.07. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira
responsabilidade o prego e as demais condigdes apresentadas, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administragao Publica,
na forma do art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021.

VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAGCAO:
07.01 Do Julgamento das Propostas (Envelope no 1)
07.02 Apds o encerramento do prazo de apresentacao e protocolo dos envelopes pela

Geréncia de Licitagdo, nenhum outro documento sera aceito.
5
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07.03 O ato poderd ser assistido por qualquer pessoa, mas soé terdo direito a usar a
palavra, rubricar documentos, consignar impugnacdes e assinar a ata os
representantes dos licitantes, em nimero de 1 (um) por empresa, devidamente
credenciados.

07.04 Juntamente com os Envelopes n.° 01 e n.° 02, deverd ser apresentada em
apartado, a credencial que devera dar amplos poderes ao representante para decidir
todas as questdes oriundas da presente licitagao.

07.05 O julgamento das propostas e da documentacdo sera efetuado pela Comissdo
de Contratagao.

07.06 Os ENVELOPES N.° 01 - PROPOSTA COMERCIAL das empresas serao abertos
e devidamente rubricados pela Presidente e membros da Comissdo e pelos
representantes das licitantes presentes.

07.07 O modo de disputa sera conjuntamente o fechado e o aberto, conforme o art.
56 da Lei Federal n° 14.133/21 e o seguinte procedimento:

07.07.01 Seré declarada vencedora da Licitacdo a empresa que apresentar o MENOR
VALOR GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista no
item 05.01 deste Edital e o procedimento de disputa e julgamento sera:

19) Modo fechado: Com a abertura dos envelopes com as propostas apresentadas
nos termos do item IV.

Sera verificada a comprovacdo de que as propostas se encontram de conformidade
com as exigéncias e especificacdes do presente Edital, além do previsto nos subitens
05.02 e 05.03 do item V deste Edital, inclusive a apresentacdo com a proposta da
garantia e da Planilha de Demonstracao da exequibilidade da proposta nos termos
do inciso IV do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21.

29) Modo aberto: as propostas serdo classificadas provisoriamente e os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, decrescentes,
iniciando-se pelo ultimo classificado.

39) Nao mais havendo lances, as propostas serdao classificadas, em conformidade
com os precos ofertados. Nao havera a reabertura da fase aberta indicada no §4° do
art. 56 da Lei Federal 14.133/21.

40) No caso de haver licitantes na condicao de Empresa de pequeno porte e micro
empresa, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas micro
empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta até entdo considerada vencedora do certame, sera inicialmente
assegurado o direito em favor daquela mais bem classificada para:

a) manifestar seu interesse no beneficio decorrente da LC 123/06, apresentando
proposta formal de preco inferior aquela considerada melhor até entdo.
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b) caso ndo demonstre interesse no beneficio e, havendo ainda empresas congéneres
suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como
empate ficto, serdo elas sucessivamente chamadas para o mesmo procedimento que

A\ /4

seguira as regras da aliena “a”.

c) Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte
ou microempresas que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate
ficto, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercicio
do mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferéncia.

d) O direito de prioridade de desempate somente sera aplicado quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte e micro
empresa e micro empresa.

50) Nao havendo participacdo de micro e pequena empresa ou apoés a realizacdo do
procedimento em seu beneficio (item acima - 49°), as propostas serdo classificadas
em definitivo e serd definida a melhor proposta.

Havendo empate, sera observado o procedimento do art. 60 da Lei Federal n°
14.133/21 para definicdo do licitante detentor da melhor proposta.

07.10 O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por e-
mail, em até 48 horas contados da convocacdo, as planilhas com indicacdo dos custos
unitarios condizentes com a proposta apresentada no lance vencedor, para eventuais
adequacgoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato nos termos da Lei, ficando desde ja consignado, se
for o caso, das providéncias do item 15.03 deste Edital.

07.11 Caso julgue-se conveniente, suspende-se a sessdo, a fim de obter melhores
condicOes de avaliar as propostas, podendo, inclusive, fazer diligéncias e solicitar
pareceres técnicos necessarios, marcando novo horario e ou data em que voltara a
se reunir com os licitantes, ocasido em que serd comunicado o resultado da
classificacdo. Neste caso, antes de findar a reunido inicial, a Comissdo e os
concorrentes ou seus representantes legais deverao rubricar os ENVELOPES N.° 02
- DOCUMENTOS DE HABILITAGAO, ainda fechados, que ficardo em poder da
Comissdo até a decisdo final sobre a classificagdo bem como eventuais recursos.

Estando em ordem, lavra-se a ATA e dar-se-a continuidade da Sesséo.

07.12 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intencao de
recorrer das decisdes da Comissdo ou apresentar apontamentos relativos a
documentagdo apresentada, que deverd ser manifestada imediatamente na prépria
sessdo, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentacao das razdes recursais
sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope
01 (Propostas).

07.12.01 Havendo suspensao da sessdao de julgamento de propostas, os licitantes
poderdo apresentar seus recursos, independentemente de manifestacao em ata, nos
3 dias uteis seguintes a publicacdo do julgamento.

7
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07.13. Os recursos contra as decisdes da Comissao ou em razao de documentos
constantes do Envelope 01 (Propostas) apresentados, devem ser protocolados na
Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda a Sexta Feira) entre as 09:00 e
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email:
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus
representantes devidamente qualificados.

07.14 Havendo recursos serao processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal
14.133/21. Ndo havendo recursos, ou apos o tramite se apresentados, apds decisao
final serd convocada nova sessdo para abertura do Envelope no 2 (Documentos de
Habilitacdo) da empresa cuja proposta foi classificada como vencedora.

VIII - O ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTA(}KO PARA HABILITA(}KO, devera
conter:

08.01 Carta em que a proponente solicita sua participagdo na presente Concorréncia
Publica e faz declaracdo explicita de que:

a) Assume inteira responsabilidade pela execugdo da obra de REFORMA E AMPLIACAO

DA UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO CULTRALE” - LOCAL:- AV. MARGINAL

MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP, CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL, ora licitado,

respeitando as normas vigentes a mesma;

b) Acatarad todas as exigéncias da Contratante relativamente ao objeto desta

licitacdo, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalizacdo e ou controle

de qualidade na citada execucao;

c) Tem pleno conhecimento das condicdes estabelecidas no presente Edital e que se

sujeita as mesmas, estando de pleno acordo com elas;

d) Tem pleno conhecimento das condicOes dos locais onde as obras serao executadas,

tendo ou ndo realizado a visita técnica;

e) Ndo estd impedida de contratar com a Administracdo;

f) No caso de ser contratada se responsabilizard por eventuais prejuizos causados a

terceiros, inclusive a Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;

g) Mantera o local da obra e as adjacéncias completamente sinalizados, de acordo

com as exigéncias da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de transito

local;

h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e

exigéncias que se fizerem necessarias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;

i) Obriga-se a manter durante toda a execucao do contrato, sob pena de rescisao

unilateral, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de

habilitacdo e qualificacdo

exigidas nesta licitacdo;

j) Observa rigorosamente das normas de segurancga e salde no trabalho, constantes

da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do

Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposicoes acerca da

matéria, em atendimento ao disposto no § Unico do Artigo 117 da Constituicao do

Estado de Sao Paulo;

k) Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na
8
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condicdo de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal.

I) Tem conhecimento das regras de aplicacdo de penalidades previstas neste Edital
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observara todas as
condicOes, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condicao de
descumprimento das cldusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se
submete a elas, ndo podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades
aqui dispostas.

m) Tem ciéncia dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributagdo
de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei
Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que
qualquer informacgdo neste sentido que ndo seja verdadeira esta ciente de que pode
sofrer a aplicacao de penalidades nos termos da Lei.

n) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
0) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencOes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

08.01.01 O modelo para ser utilizado nas declaragbes acima consta do Anexo XI
deste edital.

08.02 No caso do Licitante ser Empresa de pequeno porte e micro empresa,
observado o valor e enquadramento, aplicar-se-a o disposto nos artigos 42 e 43 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) a comprovacao de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do contrato;

b) as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;
c) havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdao da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

d) a ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no § 19 deste artigo,
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na
Lei Federal n.© 14.133 de 1° de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao”.

08.03 Da Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado acompanhado
de todas as alteragdes realizadas, em se tratando de sociedades comerciais, devendo
estar devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documentos de eleigdao de seus administradores;

9
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c) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio atualizada;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras
em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

08.04 Da Regularidade Fiscal:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de Inscricdao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual (débitos inscritos)
e Municipal (débitos mobilidrios), como segue:

c.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através das CertidGes
Negativas de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN e da Receita
Federal do Brasil — RFB (que agora sdao conjuntas), ou seja, sao fornecidas em um so
documento, por forca do Decreto n.© 5.512, de 15 de agosto de 2005);
OBSERVACAO: Serdo aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas,
certidOes positivas com efeito de negativas e certiddes positivas que noticiem em seu
corpo que os débitos estdao judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

d) Certiddo de inexisténcia de débitos para com o Sistema de Seguridade Social -
CND e Certidao de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo
de Servico (FGTS).

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos
termos da lei federal n.© 12.440, de 07/07/2011.

08.05 Da Qualificacdo Técnica:

08.05.01 Certidao de Registro Cadastral da empresa licitante junto ao
(CREA, CAU ou CRTs - Conselhos Regionais dos Técnicos
Industriais).

08.05.02 Certidao de Registro junto ao (CREA, CAU ou CRTs - Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais) de responsabilidade técnica do
profissional que se responsabilizarad pela execucdo da obra licitada, caso a
proponente seja declarada vencedora.

08.05.02.01 A comprovacao do vinculo juridico do profissional
relacionado neste subitem sera efetuada mediante copia do contrato de
trabalho com a empresa, registro na CTPS, ficha de empregado da
empresa ou registro do empregado, bem como por qualquer outro
contrato ou instrumento juridico considerado idéneo para demonstrar
que o profissional indicado pela licitante integra seu quadro, sendo
possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugao dos servicos,
nos termos da Lei 14.133/21.
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08.05.02.02 Devera acompanhar a documentacdo do item 08.05.02.01,
a Declaracdo de concordancia do profissional para atuar no
acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da
licitagao.

08.05.03 Para comprovacao da capacidade técnico-operacional da empresa,
nos termos dos §§ 10 e 2° do artigo 67 da Lei 14.133/21, serd necessaria a
apresentacao de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou
CRTs - Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante (SOB
PENA DE INABILITAGCAO), comprovando a execucdo de servicos de
construgdo, reforma ou ampliagdo compativeis com o objeto do certame.

08.06 Da Qualificagao Financeira:

08.06.01. Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;, ja exigiveis, mencionando expressamente
em cada balanco, niumero do livro Diario e das folhas em que se encontra
transcrito e o numero do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as
normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

08.06.02. S3o considerados aceitos na forma da Lei, o Balango Patrimonial
e Demonstragoes Contabeis assim apresentadas:

. Publicado em Diario Oficial; ou

. Publicado em jornal; ou

. Por copia ou fotocdpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante; ou

. Por copia ou fotocdpia do Livro Diario devidamente autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou outro érgdo equivalente
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;

08.06.03. O Balango Patrimonial devera conter as assinaturas dos sdcios e
do contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12,
caput, I e II, do Decreto-Lei n. 9.295/1946;

08.06.04. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de
efetuar a Escrituragdo Contabil Digital, consequentemente transmitida

através do Sistema Publico de Escrituragdo Contabil Digital (SPED), este
substituird os documentos exigidos.
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08.07 A empresa devera apresentar as formulas dos itens 08.07.1 e
08.07.02, devidamente assinadas pelo sécio e pelo contador ou técnico de
contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei n©
9.295/1946, para a comprovacgao da boa situagao financeira da empresa, que dar-
se-a, sob pena de inabilitacao, por indices que atendam aos limites estabelecidos
abaixo:

ILG = indice de Liquidez Geral
ISG = Iindice de Solvéncia Geral
ILC = Indice de Liquidez Corrente
IE = indice de Endividamento

08.07.01. As formulas para os indices ILG, ISG e ILC, sdo as que seguem
abaixo, sendo que o resultado dos trés indices deve ser igual ou maiora 1,0 (um):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

08.07.02. A formula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado
devera ser menor ou igual a 0,70 (setenta centésimos).

IE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

08.08 Certidao Negativa de Faléncia ou no caso de empresa licitante que esteja em
recuperacado judicial, apresentar nos termos da Lei, copia do Plano de Recuperagdo
ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos neste edital,
nos termos da Stmula 50 do TCE/SP.

08.09 Os licitantes interessados no objeto do certame deverdao comprovar que
possuem patrimoénio liquido de, no minimo, R$ 329.439,19 (trezentos e vinte e nove
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) do valor estimado no
edital, nos termos do art. 69, § 40 da Lei 14.133/21.
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08.10 Para os consércios que ndo sejam compostos totalmente por micro e pequenas
empresas sera exigida a comprovacdo de que possuem patrimoénio liquido de, no
minimo, R$ 461.214,86 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e quatorze reais
e oitenta e seis centavos) o que corresponde a 11% (onze por cento) do valor
estimado no edital, nos termos do art. 15, §1°, da Lei Federal n® 14.133/21.

08.11 Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria de Obras e Servicos Publicos
de Araraquara/SP.

08.11.01. A visita técnica é facultativa e possui o conddo de garantir que
as empresas licitantes coletem todas as informacdes e elementos técnicos
necessarios para a execucgao dos servigos e elaboracdo de suas propostas.
Para tanto, as visitas poderdo ser realizadas em até 01(um) dia (util,
anterior a data de apresentacdo das propostas, sendo necessario prévio
agendamento pelo responsavel técnico, através do telefone: (16)
3301.5180, no horario das 10h as 16h.

08.11.02. Uma mesma pessoa ndo podera efetuar visita técnica para mais
de uma empresa interessada.

08.11.03. Optando ou ndo por realizar a visita técnica, a futura contratada
ndo poderd posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer
condicdes dos locais e requisitos para realizacao das obras e servigos para
justificar possiveis inexecugdes, retardamentos ou reequilibrios econémico-
financeiros.

08.11.03.01 As licitantes devem apresentar dentro do envelope de
documentos de habilitacdo a declaragdao, em papel timbrado, constante do
ANEXO VIII do edital e, se for o caso, também apresentar dentro do
envelope de documento de habilitacdo a declaragao de que dispensa a visita
técnica, conforme modelo ANEXO VIII-A.

08.11.04. A falta da visita técnica prevista no item 08.11 ndo podera
resultar na inabilitacdo da licitante.

08.12 Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede,
ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com
excecao dos documentos que sdo validos para matriz e todas as filiais.

08.13 Os documentos deverao estar com prazo de validade em vigor na data prevista
para a entrega dos envelopes; aqueles que ndo tiverem validade expressa nos
proprios impressos, deverdo ser emitidos até 60 (sessenta) dias da data prevista
para a abertura do ENVELOPE N.© 02 - HABILITACAO.

08.14 Apods a habilitagdo, podera a licitante ser inabilitada por motivo relacionado
com a capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econ6mico-financeira,
qualificagdo técnica e/ou inidoneidade, em razao de fatos supervenientes ou somente
conhecidos apds o julgamento.
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08.15 Os documentos acima mencionados poderao ser apresentados por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administracdo (mediante a apresentacdao do original), ou publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial. Relativamente as CND do INSS e FGTS emitida via Internet, serdo
obedecidas as normas vigentes e aplicaveis.

08.16 Os documentos citados nos itens 08.03, 08.04 e 08.08 poderdao ser
substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do
Municipio de Araraquara.

08.16.01. Os documentos necessarios bem como CRC Digital a ser
preenchido, poderao ser encontrados no endereco:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos

08.16.02. Caso a empresa tenha interesse em obter o Certificado de
Registro Cadastral devera acessar o] endereco:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos, consultar os
documentos necessarios e preencher o CRC Digital em até 03 (trés) dias
anteriores a data da abertura dos envelopes. Duvidas poderdo ser sanadas
através do telefone (16) 3301-5184.

08.16.03. Os concorrentes ja inscritos, cujas certidées negativas estiverem
vencidas, deverdo fazer a atualizacdao do Certificado de Registro Cadastral
até a data marcada para abertura dos envelopes.

08.16.03.01 A atualizagdo podera ser requerida preferencialmente no
endereco:http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-
e contratos/portal-da-transparéncia-licitacbes-e-contratos, ou ainda
por comparecimento a Prefeitura do Municipio de Araraquara, no 3°
andar, Geréncia de Licitagdo, munidos dos documentos necessarios.

08.17. A Subcomissédo de Licitacdo da Administragdo efetuara as seguintes consultas
no CEIS e no SICAF:

08.17.01. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais
participantes do processo de licitagdo, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto
no Portaria CGU n.% 516, de 15 de margo de 2010;

08.17.02. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais
participantes do processo de licitagdo, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo vedada participagdo na
licitagdo ou contratacdo de empresa que consta como impedida ou
suspensa.
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08.18. Os documentos referentes a Habilitagdo deverdo estar devidamente
autenticados, conforme art. 12, inciso IV e V da Lei 14.133/2021. Caso o interessado
deseje autenticar sua documentacdo através do servidor da Administracdao devera
comparecer ao 3° andar do Paco Municipal - Geréncia de Licitagdao, até 01 (uma)
hora antes da abertura do certame, a fim de evitar aglomeracdao e comprometimento
a abertura da sessdo. As certiddes referentes a regularidade fiscal emitidas pela
internet serdo aceitas. Porém, sua aceitacdo estd condicionada a verificacdo da sua
autenticidade e validade pela Comissdao Permanente de Licitacdes, conforme o caso,
através de consulta ao site do érgdo emissor.

IX - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE NO
2)

09.01 Encerrada a fase das propostas, apds devidamente convocada, sera realizada
a Sessdo de Abertura do Envelope no 2 (Documentos de Habilitagdo) apresentados
pela empresa vencedora da fase de propostas.

09.01.01 Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitacdo apenas do
licitante vencedor.

N3o obstante, todos os licitantes deverdo estar com o envelope contendo os
documentos de habilitacdo em conformidade com as exigéncias do edital para pronta
apresentacao caso o julgamento da habilitacdo seja realizado na mesma sessdo de
julgamento das propostas.

09.02 Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a sessdo, a fim de
obter melhores condicbes de avaliar a documentacdo apresentada, podendo,
inclusive, fazer diligéncias e solicitar os pareceres técnicos que achar necessarios e
apos, em nova oportunidade e ocasido sera comunicado o resultado da habilitagdo
nos termos da Lei.

09.03 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intencao de
recorrer das decisdbes da Comissdo ou apresentar apontamentos relativos a
documentacdo apresentada, que devera ser manifestada imediatamente na prépria
sessao, sob pena de preclusdao, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais
sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope
02 (Documentos de Habilitagdo).

09.03.01 Havendo suspensdo da sessdo de julgamento de habilitacdo, os licitantes
poderao apresentar seus recursos, independentemente de manifestacao em ata, nos
3 dias Uteis seguintes a publicagdo do julgamento.

Os recursos contra as decisdes da Comissdao ou em razao de documentos constantes
do Envelope 02 (Documentos de Habilitacao) apresentados, devem ser protocolados
na Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda a Sexta Feira) entre as 09:00 e
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email:
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus
representantes devidamente qualificados.
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09.04 Havendo recursos serao processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal
14.133/21. Nado havendo recursos, ou apos o tramite se apresentados, apds decisao
final sera declarada habilitada e ato continuo, sera a proposta vencedora da licitacdo,
devendo ser adotados os procedimentos para adjudicacdao e homologagdao do objeto
da licitacao nos termos da Lei.

X — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.01 Dos atos da administracdo publica, relativamente ao processo em epigrafe,
cabe a interposicdo de recursos, bem como impugnacdo, os quais serao processados
em consonancia com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal no.14.133/21 e
neste Edital.

XI — DOS PRAZOS:

11.01 O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO II - MINUTA DE
CONTRATO devera ser assinado no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da sua convocacdao, para o que, tempestivamente, serd convocada a licitante
vencedora, que devera apresentar, no ato, o comprovante de que trata a Clausula XI
- DA GARANTIA DO CONTRATO. O prazo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.

11.02 O prazo da execucdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da emissdo da 12 Ordem de Servico, podendo ser prorrogado se houver
interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura,
observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

11.02.01 O contrato tera previsdo de 240 (duzentos e quarenta) dias
contados da sua assinatura. Havendo prorrogacao no prazo de execugao
sera acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de
recebimento definitivo e pagamentos finais.

XII - DAS PREVISAO DE PENALIDADES NESTE EDITAL:

12.01 Pela inadimpléncia de quaisquer das condigdes previstas no presente Edital e
seus Anexos, a futura contratada ficara sujeita a aplicagdo de penalidades, observado
0 seguinte:

12.01.01. Pela inexecugao total ou parcial do objeto do contrato, o PODER
PUBLICO pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

12.01.02. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de
quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

12.02. Multa de:
16
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12.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por
cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na
execugdo dos servicos e das obras, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;

Apds o decurso do 15° (décimo quinto) dia e a critério do PODER
PUBLICO, no caso de execucdo com atraso, poderad ocorrer a ndo aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

12.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execugdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

12.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado do contrato, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

12.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis
décimos por cento) por dia sobre o valor do item ndo executado, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 12.05;

12.03. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até trés anos; e

12.04. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o
PODER PUBLICO pelos prejuizos causados;

12.05. Para efeito de aplicagdo de multas referidas no subitem 12.02.04, as
infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor do item nédo
executado

2 0,6% ao dia sobre o valor do item nado
executado

3 0,8% ao dia sobre o valor do item nao
executado

4 1,6% ao dia sobre o valor do item nao
executado
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Tabela 2

INFRAGAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagcao que crie a
possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

04

Manter funcionario sem qualificagdo
2 para executar os servigcos contratados, por
empregado e por dia;

03

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

Cumprir determinacao formal ou
3 instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador,
por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza
de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e por
dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
5 multas, apos reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugao do
6 contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

12.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

12.07. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, III e IV da Lei
Federal n© 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

12.07.01. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.07.02. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

18

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: EDITAL.pdf (18/75)

550/1671



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

12.07.03. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

12.08. Se, durante o procedimento de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo tipificada pela Lei n® 12.846/2013 como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, deverdao ser remetidas a autoridade competente
copias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR, na forma da Lei Municipal.

12.09. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato
realizar-se-a em processo administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, cujo procedimento observard o previsto na Lei Federal n°
14.133/21.

12.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo Publica, observado o principio da proporcionalidade,
podendo relevé-las em caso de ato, omissdo ou culpa exclusiva do PODER PUBLICO.

12.11. As multas devidas e prejuizos causados ao PODER PUBLICO serdo glosados e
retidos do valor a ser pago a CONTRATADA, recolhidos em favor do Municipio no
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificagdo para pagamento, deduzidos da
garantia, ou, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e
cobrados judicialmente.

12.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o PODER PUBLICO podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 do Cddigo Civil.

XIII - DO REGIME DE EXECUGAO DA OBRA

13.01 A obra contratada sera executada no regime de empreitada por precgo global,
observado o disposto no presente Edital.

13.01.01 Na formulacdao da proposta deverdo ser previstos os seguintes
custos: custos dos materiais, operacbes executivas, transporte de
materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicagdo, canteiro
de servicos, realizagcdo de ensaios, consumo de combustiveis e
lubrificantes, depreciacao de ferramentas e equipamentos, energia
elétrica, abastecimento de agua, escritorio e expediente, sinalizacdo,
estadias e hospedagens, remuneracao do pessoal utilizado para a
execugdo dos servigos, inclusive segurancga do local, encargos decorrentes
da legislagao trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, pagamento de
tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura
incidentes, e todas mais que necessarias forem ao perfeito desempenho
das obrigagdes assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei
14.133/21 em especial o artigo 121.
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13.02 O contrato podera se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a
termo, nos limites permitidos pela legislacdao em vigor, sempre reforcado com caugao
nos termos da Lei, em razao inclusive de tratar-se de obra onde se prevé reformas e
adequacgdes e construcao do quanto previsto no presente Edital, o que pode ocorrer
a necessidade complementos, alteracOes, supressdes ou aditamentos, desde que
levadas as justificativas e projetos de alteragcdo a termo e autorizadas pela
Contratante nos limites permitidos pela Lei.

XIV - DAS MEDIGCOES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS:

14.01 As obras e servicos de engenharia contratados serdao medidos na forma do
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua
proposta, apds a notificacdo formal do PODER PUBLICO acerca do adimplemento total
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer
a competente fatura relativa a prestacdao dos servigos e a execucgdo integral da obra
ou de sua parcela.

14.02. O pagamento somente sera autorizado apods aprovagao da medicao, conforme
Cronograma Fisico Financeiro apresentado pela contratada.

14.02.01. A conferéncia, fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo
do contrato ficardo a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni,
Matricula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalizagdo de Obras, CPF.
260.992.468-27

14.02.02. Para liberacdao do pagamento das faturas apresentadas, a
CONTRATADA deverd anexar copias autenticadas de sua folha de
pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciarios
(GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverdo ser emitidos
especificamente para a execucdo do servico, objeto da presente licitagao.

14.03. Efetuada a conferéncia e o deferimento da medicdo pela Secretaria de Obras
e Servicos Publicos, os pagamentos decorrentes dos servigos executados ocorrerao
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela da obra ou servico e emissao da devida fatura
fiscal.

14.03.01. Na hipdtese de serem detectadas incorrecbes, o prazo acima
ficara sobrestado até a efetiva regularizacdo por parte da CONTRATADA,
sem prejuizo das sancbes cabiveis.

14.03.02. A contratada devera sanar as incorregdes no prazo de 10 dias
contados da notificagdo, sem prejuizo da apuragao de infragdo contratual
e aplicacdo de penalidade.

14.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.
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14.05. Havendo penalizagbes por eventuais atrasos na execugdao do objeto, multas
de qualquer espécie ou prejuizos causados pela CONTRATADA ao PODER PUBLICO, e
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, sera
efetuada compensacdo financeira destes importes a conta do pagamento devido a
contratada.

14.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo
MUNICIPIO sera atualizado pela variagdo “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data
do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da incidéncia de juros
moratérios equivalentes a caderneta de poupanca, na forma do art.1-F da Lei Federal
n°9.494/1997, devidos nas mesmas condicdes.

XV — DA GARANTIA DO CONTRATO:

15.01 No ato da assinatura do contrato a ser formalizado, deverda a vencedora
oferecer garantia para a execugao dos servigos de reforma que constitui o objeto da
presente licitacdo, em quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal n.°
14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (artigo 98).
Devera a garantia prestada ter seu prazo de vigéncia de 3 meses além do prazo de
vigéncia do contrato.

15.02 A posterior celebracdo de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que
5% do valor inicial do Contrato, de prorrogacao ou de correcdo contratual sera objeto
de reforco da garantia, nos termos da Lei.

15.03 No caso de ocorrer a afericdo de preco global da melhor proposta inferior a
85% do valor orgcado pela Administragdo (item 05.01), sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis (§ 5° do artigo 59 da Lei
14.133/21).

15.04. A garantia do contrato devera abranger um periodo de 3 (trés) meses apos o
término da vigéncia contratual e asseqgurard a cobertura de todos os eventos
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado apds expirado
o prazo de vigéncia da contratagdo ou de validade da garantia.

15.05. A garantia de execucdo contratual caucionara o pagamento de:

15.05.01. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;

15.05.02. Prejuizos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a
execucgao do objeto do contrato;

15.05.03. Multas, moratérias e compensatdrias aplicadas ao contratado;
15.05.04. Obrigagbes trabalhistas e previdencidrias relativas ao contrato

administrativo e nao adimplidas pelo contratado;
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15.06. N&o serdao aceitas garantias que excluam qualquer espécie de
responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

15.06.01. Caso fortuito ou forca maior;

15.06.02. Descumprimento das obrigacdes por atos ou fatos imputados
exclusivamente ao Poder Publico;

15.07. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execucgdo, a garantia
devera ser readequada nas mesmas condicdes.

15.08. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, havera o
prazo de 1 (um) més, contado da convocacdo para assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia, conforme o §3° do art. 96 da Lei 14.133/21.

15.08.01. O contrato ndo podera ser assinado sem que a garantia tenha sido
prestada.

15.09. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a
execucao do contrato, assim entendido quando da emissdo do termo de recebimento
definitivo dos servicos, podendo ainda ser executado nas condicOes dispostas para
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no
Edital e seus anexos.

15.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor sera atualizado pelo IPCA.
XVI - DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE:

16.1 Quando e, se for o caso, apos decorridos 12 (doze) meses da data do orcamento
estimado do contrato, a Contratada podera, através de requerimento especifico,
solicitar o devido reajuste dos precos contratados nos termos do § 7° do artigo 25
da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a correcdo pelo indice do INPC/IBGE relativo
ao periodo entre a data do orcamento estimado do contrato e a autorizagdo do
reajuste.

16.1.1 Considera-se data do orgcamento estimado do contrato aquela em que o
orcamento foi anexado ao processo administrativo da licitagao.

16.02 Em caso de solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, o
pedido sera processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

16.03 Os casos de aditamento ou supressao serdo processados nos termos da alinea

“b” do inciso I do artigo 124 c¢/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites
permitidos.
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XVII - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

17.01 Os recursos financeiros para as despesas com a execucdo dos servigos serao
atendidos por recursos federais, constantes do orcamento vigente para 2024,
codificados sob o n°:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159

XVIII - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

18.01 A fiscalizacdo da obra, objeto deste edital, sera efetuada pelo Eng. Luciano da
Costa Cavicchioni, Matricula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalizagdo de Obras, CPF.
260.992.468-27, subsidiados ainda quando e se for o caso, com o apoio do Engenheiro

responsavel pelo projeto ou ainda quem for designado pela Prefeitura direta ou
indiretamente nos termos da Lei.

XIX - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

19.01 Concluida a obra, procedera a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
seguintes ao da entrega da comunicacdo que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a
um exame minucioso da mesma a fim de recebé-la provisoriamente.

19.02 Apods este recebimento e durante o prazo de observagdo de 20 (vinte) dias,
ficarda a CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacoes reclamadas em
consequéncia de vicios de construcdo por ventura existentes.

19.03 Findo o prazo de observagao, a CONTRATADA solicitard por escrito a realizagao
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverd efetuar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, desde que aos servigos se apresentem em perfeitas
condicOes de utilizacao.

19.04 O recebimento do objeto ndao exime a CONTRATADA das responsabilidades
civis e outras inerentes.

19.05 A garantia depositada para execucdo do contrato sera liberada ou restituida,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, em consonancia com as
determinacgdes previstas no presente Edital.

19.06. A garantia pds obra serd de acordo com o artigo 618 do Cddigo Civil.

XX - HOMOLOGAGCAO

20. A licitacdo sera homologada por ato da autoridade com competéncia designada
pelas normas municipais.

20.1 O resultado homologado sera publicado nos mesmos veiculos de comunicacdo
em que o edital da licitagcao foi publicado.
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20.2 Apds a homologacédo, o licitante vencedor sera convocado, de acordo com a
discricionariedade da Administracdo Publica Municipal, para firmar o contrato.

20.2.1 O licitante que for convocado para firmar o contrato deverd comparecer a
Prefeitura de Araraquara, no local indicado na convocagdo, no prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis a contar da sua convocacao.

20.2.2 O prazo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

20.3 Caso o licitante opte por prestar a garantia na modalidade seguro-garantia, ele
deverd informar a Geréncia de Contratos dentro do prazo acima para beneficiar-se
da regra prevista no §3° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21.

20.3.1 No caso de o licitante optar por prestar a garantia na modalidade seguro-
garantia, dentro do prazo de 1 més contado da convocacgdo ele devera providenciar
a garantia e apresentar-se para firmar o contrato.

20.3.2 O prazo de 1 més ndo sera prorrogado.

20.4 Descumprindo os prazos para assinatura do contrato, sera aplicada multa de
10% do valor do contrato homologado e o licitante decaird do direito a contratacao,
prosseguindo com a convocacao dos demais licitantes, observada a ordem de
classificagdo, para, nos termos da lei, firmarem o contrato.

XXI - ESPECIFICAGCOES GERAIS:

21.01 A Comissao de Contratacdao da Prefeitura Municipal de Araraquara reserva-se
o direito de rejeitar uma, varias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que
ndo estejam em conformidade com as exigéncias da presente licitagdo, dispensar
formalidades omitidas ou relevar irregularidades sanaveis.

21.02 Do futuro contrato constardo exclusivamente clausulas e condigOes previstas
no presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais fardo parte
integrante do pacto, independente da transcricdo inclusive da Minuta de Contrato em
anexo, bem como ficando a futura contratada ciente da obrigacdo de realizar do
cadastro no CadTCESP, conforme a alinea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos
do artigo 2° da Resolugao n°® 21/22 do TCE/SP.

21.03 A Contratada fica obrigada a instalar no local de cada obra, placa (s) de
identificacdao dela nos moldes e padroes a serem definidos pela Secretaria Municipal
de Obras e Servicos Publicos da Prefeitura Municipal de Araraquara, até o 10° dia
posterior a emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de multa diaria no valor de R$
1.000,00 (Hum mil Reais) da placa nao colocada.

21.04 A empresa contratada devera providenciar a abertura de matricula dos servigos
junto ao INSS e, na ultima fatura apresentar a Certiddao Negativa de Débito da Obra
contratada para liberagdo do ultimo pagamento.
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21.05 Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos sao complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos,
mesmo que ndo presente em outro, serd considerado valido.

21.06 A apresentacdo da proposta sera considerada evidéncia de que a proponente
examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informacgoes suficientes
sobre qualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponiveis lhe permitiram
elaborar uma proposta completa e satisfatéria.

21.07 A fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximird a licitante das
responsabilidades previstas no Codigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros,
seja por ato de seus funcionarios ou de prepostos.

21.08 Nao sera permitida subcontratacéo do objeto do contrato.

21.09 A CONTRATADA manterd, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra
acidentes de trabalho, correndo, as suas proprias e exclusivas expensas, quaisquer
despesas nao eventualmente cobertas pela respectiva apdlice.

21.10 Correrao, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos.
b) Imperfeicdo ou inseguranga nos servicos.
c) Falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apds o término do
contrato.
d) Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais usados durante a execugao dos servicos.
e) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
ao0s servigos.
f) Acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem
e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo dos servicos ou em decorréncia
deles, devendo a CONTRATADA obedecer as normas de salde e seguranca de seus
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacdo das Leis do Trabalho,
na Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras
disposicOes acerca da matéria.
g) Prejuizos causados a propriedades de terceiros.
h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servigos executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitagao Definitiva dos Servigos.
i) Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servicos, que venha a atingir
servigos a cargo da CONTRATADA, terd esta, independentemente da cobertura de
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificacao da Prefeitura,
para dar inicio a reparacao das partes atingidas.
j) A CONTRATADA é responsavel pela conservagao dos servicos executados, até a
aceitagao definitiva dos servigos.
k) Além das obrigacOes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também
tera as seguintes obrigacées:
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1 Promover a organizagdao técnica e administrativa dos servigos objeto deste
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter
diariamente profissional habilitado (Responsavel Técnico) durante toda a execugao
do contrato.

2- Dispor de mdo-de-obra diaria de acordo com as necessidades dos servigos, bem
como o0s equipamentos de protecao individual (EPIs) e disponibilidade do profissional
habilitado (responsavel técnico) pela obra

3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias a execucao do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e
Seus anexos;

4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos,
maquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de seguranga do local
durante a execucgdo do contrato.

6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os servigos objeto deste,
desde que se verifiquem defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo dos
servigos ou dos materiais empregados;

7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita
observancia as legislagdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou
determinacOes da fiscalizacao, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de
modo a formar junto ao publico, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servico observe os regulamentos
disciplinares de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho),
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o
perfeito andamento dos servigos;

9- A contratada ndo pode alegar ignorancia, desconhecimento das regras de
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES,
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde
ja consignado a observancia pela futura contratada do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas no tocante ao recolhimento das obrigacdes sob pena de incorrer na
aplicacdao das penalidades previstas no Edital e na Legislacdao em vigor.

XXII - DOS ANEXOS:

22.01 Sao anexos do presente Edital:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA.

ANEXO V - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGCOS UNITARIOS

ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
26
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ANEXO VII - COMPOSICAO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDAO DO TCU n°
2622/2013

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

ANEXO VIII-A - DECLARACAO DE DECLINACAO DE VISTORIA

ANEXO IX - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
ANEXO X - PROJETOS

ANEXO XI - DECLARACOES

ANEXO XII - DEMONSTRACAO DE EXEQUIBILIDADE

ANEXO XIII - MATRIZ DE RISCO

XXII - DO FORO:

22.01 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusdo de outro
qualquer, para dirimir as questdes por ventura oriundas deste certame e do futuro
contrato, que nao forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na
forma do coédigo civil.

Para conhecimento do publico, expede-se o presente Edital que é afixado no local de
costume no Paco Municipal.

Araraquara, XXX de abril de 2.024

ELIANA MORI HONAIN
Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACT\Q DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA E A SOCIEDADE EMPRESARIA ..................... “CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL - “AMELIA
BERNADINHO CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA-
ARARAQUARA-SP”

CONTRATO N° xxxx-2024 - Livro XXX- Folhas n% xxxxx a XxXxxx

I- CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saude
Sra. XXXXXXX, brasileira, portadora do RG n©. xxxxxx SSP/SP e CPF/MF n%. XXXXXXX

II - CONTRATADA:

, inscrita no CNPJ sob N© , L.E.
estabelecida a , no - bairro - cidade ,
representada pelo Sr. , brasileiro, , portador do RG

no , CPF/MF n© .

neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui
por diante denominada simplesmente "CONTRATADA", da Lei Federal n® 14.133 de
10 de abril de 2021, em face da classificacdo das propostas apresentada na
CONCORRENCIA PUBLICA N° xxxx/2024, de xxx de abril de 2024, levado a efeito
através do PROCESSO LICITATORIO N.© xxx/2024, devidamente homologada por ato
do Secretario Municipal de Saude (Despacho XXX do Processo Administrativo n® XXX)
e publicada em XX/XX/XXXX no Diario Oficial do Estado de S&do Paulo, no jornal local
XXXXXXX e jornal de grade circulacdo XXXXXXX, resolvem observadas as condicOes
do Edital que rege a Concorréncia e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

01.01. A “Contratante, tendo em vista o resultado da Licitagdo aberta pelo Edital da
CONCORRENCIA PUBLICA N.° xxxx/2024, de xxx de abril de 2024, levada a efeito
através do PROCESSO LICITATORIO N.© xxx/2024, “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL -
“AMELIA BERNADINHO CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA
ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP”
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01.02 As obras de reforma e finalizagdo aqui licitadas por esta Concorréncia Publica
deverdo ser executadas de acordo com o Termo de Referéncia (Anexo I), planilhas,
cronograma que fazem parte integrante do edital da licitacdo, e ainda de acordo com
as normas técnicas da ABNT, normas de seguranga e higiene, bem como
especificacdes e determinacdes da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e
demais documentos integrantes do edital da licitagdo, bem como os projetos
contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsavel, com
ART e transcritos no edital da licitagdo e seus anexos.

01.03 O valor pecuniario devido pela prestacdo dos servigcos de engenharia e pela
execucdo das obras objeto deste contrato é de R$ , em
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer
parte integrante do presente instrumento de contrato.

cusro_|[ PrEco [ vaior
ITEM || cépiGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. (RS) SEM
BDI comM comM
BDI BDI

1. ADMINISTRAGAO LOCAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

1.1 4813 SINAPI | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM m? 6,00 250,00 0,00
POSTES PARA FIXACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA

1.2 10776 SINAPI | ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO més 4,00 673,82 0,00
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Subtotal RS 0,00

2. SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA )

2.1 97622 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 175,59 66,18 0,00
REMOGAOQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2 97644 SINAPI | REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10m e 1 porta m? 11,65 10,98 0,00
de 1,95x2,10)
REMOGAOQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA N

2.3 97633 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 394,41 26,37 0,00
DEMOLICAO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM 3

2.4 104790 SINAPI MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO m 49,50 113,50 0,00
RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - N

2.4 | 04.02.110 | CDHU TELHAS PERFIL QUALQUER m 781,90 11,73 0,00
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, )

2.4 | 04.03.040 | CDHU EXCETO BARRO m 781,90 7,06 0,00

Subtotal RS 0,00
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3 INFRAESTRUTURA
RECEPGAO e ESPERA ADULTO

31 | 12.12.014 | cDHU E(S)‘II'-?)CA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM m 40,00 44,42 0,00

3.2 95577 SINAPI m:\)ANTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 ke 108,00 10,24 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

3.3 95584 SINAPI SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 10,60 13,76 0,00
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.4 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 283 575,64 0,00

3.5 96523 SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m?3 2,78 112,89 0,00

3.6 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS m3 0,10 28,73 0,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

3.7 96533 SINAPI | PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, m? 20,57 129,46 0,00
E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.8 96544 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Ke 45,03 16,07 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.9 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Ke 70,82 14,49 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.10 96546 SINAPI UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Ke 10,50 12,68 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3 96548 SINAPI UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. Ke 9,82 9,79 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

3.12 96543 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Ke 20,70 22,54 0,00
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.13 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 3,69 575,64 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA )

3.4 98555 SINAPI POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m 6,00 32,52 0,00

ESPERA PEDIATRICA

315 | 12.05.030 | CDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM m 60,00 71,37 0,00
ATE 30T

316 95577 SINAPI m&NTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 ke 161,96 10,24 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

3.17 95584 SINAPI SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 13,23 13,76 0,00
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.18 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 4,24 575,24 0,00

3.19 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU m? 354 112,89 0,00
SAPATA

3.20 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS m?3 0,29 28,73 0,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

3.21 96533 SINAPI | PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, m? 31,65 129,46 0,00
E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.22 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Ke >4,84 14,49 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.23 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Ke 35,70 12,68 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
3.24 96543 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Ke 38,19 22,54 0,00
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - s
3.25 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 3,25 275,64 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA ,
3.26 98555 SINAPI POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m >/40 32,52 0,00
EMERGENCIA ADULTO
327 | 12.05.030 | cDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM m 340,00 71,37 0,00
ATE 30T
3.8 95577 SINAPI m:\)ﬂNTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 ke 918,00 10,24 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
3.29 95584 SINAPI SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 75,00 13,76 0,00
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - s
33 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 24,05 575,24 0,00
3.31 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU m 15,69 112,89 0,00
SAPATA
3.32 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS m3 1,17 28,73 0,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
3.33 96533 SINAPI | PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, m? 168,24 129,46 0,00
E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.34 96544 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Ke 27,05 16,07 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.35 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Ke 201,72 14,49 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.36 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Ke 185,71 12,68 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.37 96547 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Ke 69,24 10,60 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
3.38 96543 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Ke 194,37 22,54 0,00
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - s
3.39 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 14,52 575,64 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA )
3.40 98555 SINAPI POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m 49,30 32,52 0,00
DIRETORIA
3.41 | 12.05.030 | cDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM m 100,00 71,37 0,00
ATE 30T
3.42 95577 SINAPI m:\)ﬂNTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 ke 270,00 10,24 0,00
32
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MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

3.43 95584 SINAPI SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 22,05 13,76 0,00
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.44 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 7,07 375,24 0,00

3.45 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU m? 759 112,89 0,00
SAPATA

3.46 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS m?3 3,42 28,73 0,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

3.47 96533 SINAPI | PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, m? 59,99 129,46 0,00
E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.48 96544 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Ke >30 16,07 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.49 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Ke 77,90 14,49 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.50 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Ke 22,70 12,68 0,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

3.51 96543 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Ke 33,72 22,54 0,00
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.52 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 417 575,64 0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 5

3.53 98555 SINAPI POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m 14,75 32,52 0,00

SAMU

354 | 12.05.030 | CDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM m 190,00 71,37 0,00
ATE 30T

3.55 95577 SINAPI m&NTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 ke 512,90 10,24 0,00
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

3.56 95584 SINAPI SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 41,90 13,76 0,00
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - s

3.57 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 13,43 575,24 0,00

3.58 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU m 14,84 112,89 0,00
SAPATA

3.59 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS m3 7,35 28,73 0,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

3.60 96533 SINAPI | PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM MADEIRA SERRADA, m? 87,84 129,46 0,00
E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.61 96544 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Ke 2,65 16,07 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.62 96545 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Ke 116,56 14,49 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.63 96546 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Ke B3.73 12,68 0,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.64 96547 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Ke 9,54 10,60 0,00
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Kg

103,17

22,54

0,00

3.66

103672

SINAPI

CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

7,49

575,64

0,00

3.67

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

14,67

32,52

0,00

Subtotal RS

0,00

4

SUPRAESTRUTURA

RECEPCAO e ESPERA ADULTO

4.1

92270

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E =25 MM.

18,14

194,32

0,00

4.2

104109

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

Kg

23,88

15,56

0,00

4.3

104108

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

Kg

26,70

12,51

0,00

4.4

104107

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

Kg

18,70

10,53

0,00

4.5

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Kg

38,13

20,73

0,00

4.6

103672

SINAPI

CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1,08

575,64

0,00

4.7

13.01.150

CDHU

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA
CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

20,34

155,28

0,00

ESPERA PEDIATRICA

4.8

92269

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

22,58

125,97

0,00

4.9

92270

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E =25 MM.

25,65

194,32

0,00

4.10

104109

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

Kg

28,90

15,56

0,00

4.11

104108

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

Ke

141,54

12,51

0,00

4.12

104107

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

Kg

73,09

10,53

0,00

4.13

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Kg

65,44

20,73

0,00

4.14

103672

SINAPI

CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3,02

575,64

0,00

4.15

13.01.150

CDHU

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA
CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

19,35

155,28

0,00
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EMERGENCIA ADULTO
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS N
4.16 92269 SINAPI SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m 61,74 125,97 0,00
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA N
4.17 92270 SINAPI SERRADA E = 25 MM. m 148,21 194,32 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.18 104110 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 11,50 17,95 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.19 104109 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO Kg 153,85 15,56 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.20 104108 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO Kg 322,18 12,51 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.21 104107 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO Kg 180,30 10,53 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.22 104111 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 347,59 20,73 0,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.23 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 12,14 >75,64 0,00
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA N
4.24 | 13.01.130 | CDHU CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA m 109,98 155,28 0,00
DIRETORIA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS N
4.25 92269 SINAPI SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m 33,44 125,97 0,00
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA N
4.26 92270 SINAPI SERRADA. E = 25 MM. m 43,27 194,32 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.27 104109 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 72,24 15,56 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.28 104108 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 113,52 12,51 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.29 104111 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 90,72 20,73 0,00
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - 3
4.30 103672 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 3,90 575,64 0,00
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA N
431 | 13.01.150 | CDHU CERAMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA m 4333 161,70 0,00
SAMU
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS N
4.32 92269 SINAPI SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m 41,32 125,97 0,00
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA N
4.33 92270 SINAPI SERRADA E = 25 MM. m 68,40 194,32 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.34 104110 SINAPI | ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO Kg 30,42 17,95 0,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
35
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

Ke

87,41

15,56

0,00

4.36

104108

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

Ke

672,53

12,51

0,00

4.37

104107

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

Kg

160,47

10,53

0,00

4.38

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Kg

146,91

20,73

0,00

4.39

92524

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

25,76

75,34

0,00

4.40

103672

SINAPI

CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

9,42

575,64

0,00

4.41

13.01.150

CDHU

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA
CERAMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

63,25

161,70

0,00

Subtotal RS

0,00

5

ALVENARIA - DIVISORIAS

REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE

5.1

103322

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)

488,49

57,76

0,00

SAMU

5.2

103322

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)

163,75

57,76

0,00

Subtotal RS

0,00

6

COBERTURA

REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE

6.1

15.03.030

CDHU

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO
ASTM-A36, SEM PINTURA.

Ke

2.339,10

23,41

0,00

6.2

94216

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

381,37

192,35

0,00

6.3

92580

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

781,90

44,14

0,00

6.3

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

781,90

67,95

0,00

SAMU
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ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, N
6.4 88476 SINAPI ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 m 98,81 20,37 0,00
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO IlI, ANTI N
6.5 |32..15.240| CDHU RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM m 98,81 108,92 0,00
Subtotal RS 0,00
7 REVESTIMENTO
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE
7.1 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m? 976,98 4,24 0,00
BETONEIRA 400L.
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO coM BETONEIRA 400L, APLICADA N
7.2 87529 SINAPI MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE m 976,98 35,75 0,00
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA N
7.3 99054 SINAPI NA OBRA). AF_08/2023_PS m 64,65 61,87 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
7.4 104611 SINAPI | PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM m? 60,45 98,57 0,00
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS N
75 96113 SINAPI METALICOS COM PINTURA NA COR BRANCA m 963,99 48,34 0,00
SAMU
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE
7.6 87879 SINAPI | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM m? 327,50 4,24 0,00
BETONEIRA 400L.
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO CcCoM BETONEIRA 400L, APLICADA )
77 87529 SINAPI MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE m 327,50 35,75 0,00
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS )
7.8 96113 SINAPI METALICOS COM PINTURA NA COR BRANCA m 37,36 48,34 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
7.9 104611 SINAPI | PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM m? 36,50 98,57 0,00
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
Subtotal RS 0,00
8. PISO
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E )
8.1 87620 SINAPI AREIA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 2CM m 413,14 28,42 0,00
IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA N
8.2 32.17.030 | CDHU UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO m 413,14 12,86 0,00
REVESTIMENTO VINiLICO FLEXIVEL EM MANTA
8.3 21.02.281 | CDHU | HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2MM, CcoOM m? 731,86 386,91 0,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
37
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.4 87262 SINAPI | PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM , INCLUSIVE m? 100,50 186,14 0,00
REJUNTE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.5 104597 SINAPI | PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM , INCLUSIVE m? 312,64 189,46 0,00
REJUNTE
8.6 | 18.08.072 | CDHU | RODAPE EM PORCELANATO PARA AREA INTERNA m 294,00 43,02 0,00
8.7 101094 SINAPI | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA m 17,00 157,66 0,00
8.8 104658 SINAPI | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO m 5,00 175,10 0,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
8.9 94263 SINAPI TRECHO RETO COM EXTRUSORA, m 165,00 35,12 0,00
EXECUCAO DE  PASSEIO  (CALCADA)  CIMENTADO
8.10 94994 SINAPI | VASSOURADO, FEITO EM  OBRA, ACABAMENTO m? 302,67 83,79 0,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM
SAMU
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E N
811 87620 SINAPI AREIA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 2CM m 39,93 28,42 0,00
IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA N
8.12 | 32.17.030 | CDHU UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO m 39,93 12,86 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.13 87262 SINAPI | PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM , INCLUSIVE m? 39,93 186,14 0,00
REJUNTE
8.14 | 18.08.072 | CDHU | RODAPE EM PORCELANATO PARA AREA INTERNA m 45,00 43,02 0,00
Subtotal RS 0,00
9. DIVISORIAS - MARMORARIA
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
9.1 14.30.070 | CDHU | ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE m? 12,60 710,61 0,00
FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA
9.2 | 44.02.062 | CDHU | DE2CM, ACABAMENTO POLIDO (EMERGENCIA PEDIATRICA - m? 4,59 840,20 0,00
OBSERVAGAO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)
9.3 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 4,80 121,02 0,00
SAMU
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA N
9.4 | 44.02.062 | CDHU DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO m 1,14 840,20 0,00
9.5 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 1,60 121,02 0,00
Subtotal RS 0,00
10. ESQUADRIA DE MADEIRA
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
38
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23.09.040 Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
10.1 + CDHU | COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO unid. 7,00 942,57 0,00
28.01.040 FERRAGENS
23.09.050 Porta(0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
10.2 + CDHU | COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM INCLUSO unid. 14,00 965,55 0,00
28.01.040 FERRAGENS
23.09.040
+ Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
10.3 | 28.01.040 | CDHU |COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO unid. 1,00 | 1.066,26 0,00
+ FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD
30.01.020
23.09.060 Porta(1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
104 + CDHU | COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM INCLUSO unid. 1,00 | 1.258,89 0,00
28.01.040 FERRAGENS
23.09.630 Porta(1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
10.5 + CDHU | COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM INCLUSO unid. 6,00 | 1.547,10 0,00
28.01.050 FERRAGENS
23.09.040 Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM
10.6 + CDHU | MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO unid. 5,00 942,57 0,00
28.01.040 FERRAGENS
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM
10.7 11575 SINAPI | CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E unid. 10,00 55,26 0,00
JANELAS DE CORRER
23.09.040 Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM
10.8 + CDHU | MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 130X210CM unid. 7,00 | 1.258,89 0,00
28.01.040 INCLUSO FERRAGENS
23.09.040 ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM
10.9 + CDHU | CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E unid. 14,00 55,26 0,00
28.01.040 JANELAS DE CORRER
SAMU
23.09.040 Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA
10.10 + CDHU | COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO unid. 4,00 942,57 0,00
28.01.040 FERRAGENS
23.09.040 Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM
10.11 + CDHU | MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM INCLUSO unid. 1,00 942,57 0,00
28.01.040 FERRAGENS
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM
10.12 11575 SINAPI | CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E unid. 2,00 55,26 0,00
JANELAS DE CORRER
Subtotal RS 0,00
11. ESQUADRIA DE ALUMINIO
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
25.01.060 CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO
11.1 + CDHU | TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM m? 31,00 | 1.162,43 0,00
26.02.040 ALUMINIO
SAMU
25.01.060 CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO
11.2 + CDHU | TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA CAIXILHO EM m? 31,00 | 1.162,43 0,00
26.02.040 ALUMINIO
Subtotal RS 0,00
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12.

INSTALAGAO HIDRAULICA

INSTALACAO DE AG

UA FRIA - AMPLIAGAO SAMU - EMERGENCIA ADULTA E MORGUE

12.1 89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un.

16,00

7,13

0,00

12.2 104001

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

un.

9,00

15,18

0,00

123 89506

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un.

1,00

39,95

0,00

12.4 89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un.

11,00

10,38

0,00

12,5 89501

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un.

3,00

14,69

0,00

12.6 89505

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un.

7,00

40,93

0,00

12.7 90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

un.

7,00

10,70

0,00

12.8 89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

un.

1,00

17,02

0,00

129 89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

30,50

26,18

0,00

12,10 | 103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

7,50

31,57

0,00

12.11 89450

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

45,15

29,10

0,00

12.12 | 103968

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_06/2022

un.

1,00

16,87

0,00

12.13 89617

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENT UN CR 7,99
O E INSTALAGAO. AF_06/2022

un.

2,00

7,99

0,00

12.14 89628

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

un.

7,00

47,43

0,00

12.15 89627

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

un.

1,00

20,29

0,00

12.16 89528

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIME UN CR 4,45
NTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

un.

1,00

4,77

0,00

12.17 89597

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

un.

11,00

22,83

0,00
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LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM,
12.18 89605 SINAPI | INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 un. 3,00 2,41 0,00
E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
12.19 | 103998 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA un. 3,00 15,80 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTROS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS- AMPLIACAO SAMU - EMERGENCIA ADULTA E MORGUE

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO

12.20 | 100860 SINAPI DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

un. 3,00 105,22 0,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO

12.21 100853 SINAPI MONOCOMANDO. AF_01/2020

un. 8,00 280,05 0,00

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA
12.22 | 86911 | SINAPI |PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un. 1,00 74,93 0,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
12.23 | 86902 SINAPI | PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un. 8,00 309,30 0,00
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA

12.24 95469 SINAPI BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

un. 5,00 292,54 0,00

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.25 95472 SINAPI un. 5,00 752,18 0,00

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANO

PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

12.26 89987 SINAPI un. 6,00 89,60 0,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
12.27 94794 SINAPI | COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - un. 3,00 161,67 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES,

12.28 103049 SINAPI DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

un. 2,00 23,65 0,00

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
12.29 | 99635 SINAPI | ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E un. 6,00 398,32 0,00
INSTALACAO. AF_08/2021

12.30 | 44.06.330 | CDHU | CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X400MM un. 1,00 802,31 0,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
12.31 100868 SINAPI | COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - un. 6,00 357,71 0,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
12.32 | 100867 SINAPI | COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - un. 4,00 344,04 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
12.33 | 30.01.120 | CDHU | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO un. 4,00 151,08 0,00
INOXIDAVEL DE 1 1/4” X 400 MM

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
12.34 | 30.01.061 | CDHU | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGCO un. 4,00 171,93 0,00
INOXIDAVEL DE 1 1/4” X 300 MM

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA

12.35 | 44.03.050 | CDHU ROLAO 300/ 600 M, COM VISOR un. 10,00 83,39 0,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
12.36 95547 SINAPI | SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A un. 8,00 77,61 0,00
1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
12.37 | 44.03.040 | CDHU | SABONETEIRA DE LOUGA DE EMBUTIR un. 3,00 67,52 0,00
41
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DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E
POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M,
COM ALAVANCA

un.

8,00

259,76

0,00

12.39

44.03.090

CDHU

CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO

un.

3,00

47,56

0,00

12.40

26.04.030

CDHU

ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM
ALUMINIO

2,24

633,31

0,00

ESGOTO - AMPLIACAO SAMU -

EMERGENCIA ADULTA E MORGUE

12.41

6138

SINAPI

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

un.

3,00

12,57

0,00

12.42

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7,00

26,72

0,00

12.43

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

22,00

33,27

0,00

12.44

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALA M CR 42,45

DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

37,00

46,33

0,00

12.45

97897

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un.

2,00

436,67

0,00

12.46

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E UN CR 52,93

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un.

5,00

52,93

0,00

12.47

104327

SINAPI

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un.

2,00

21,03

0,00

12.48

89811

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

un.

3,00

47,76

0,00

12.49

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un.

1,00

16,33

0,00

12.50

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un.

3,00

29,31

0,00

12,51

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

un.

8,00

11,07

0,00

12.52

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

un.

2,00

9,66

0,00

12.53

104345

SINAPI

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un.

5,00

44,61

0,00

12.54

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

un.

1,00

55,27

0,00
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un.

4,00

26,60

0,00

12.56

89778

SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELAS UN CR 19,27

TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SA

NITARIO. AF_08/2022

un.

22,00

19,27

0,00

12.57

104348

SINAPI

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

un.

4,00

11,75

0,00

AGUAS

PLUVIAIS - AREAS AMPLIADAS

12.58

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

59,93

178,00

0,00

12.59

104674

SINAPI

COMPOSICAO PARAMETRICA DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, PARA COLETA DE AGUA PLUVIAL EM
VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E
CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXOES, RALOS, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIO. AF_05/2023

102,50

254,00

0,00

12.60

89584

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un.

9,00

48,10

0,00

12.61

89581

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0
6/2022

un.

1,00

36,41

0,00

12.62

89576

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

11,50

29,47

0,00

12.63

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

91,00

36,77

0,00

12.64

89580

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

28,00

75,72

0,00

12.65

97897

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un.

119,00

436,67

0,00

Subtotal RS

0,00

13.

INSTALAGCAO ELETRICA - SPDA

ACESSORIOS USO GERAL

13.1

96562

SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50
MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO
38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.
AF_07/2017

480,00

57,75

0,00

CABOS

13.2

91933

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

59,00

14,39

0,00
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
13.3 91935 SINAPI | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 223,60 22,45 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
134 101562 SINAPI DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 325,30 19,61 0,00
AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
13.5 91929 SINAPI | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 183,50 6,52 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
13.6 91929 SINAPI | 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 9,60 6,52 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
13.7 91924 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 322,40 2,89 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
13.8 91926 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 6.695,00 4,09 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
13.9 91924 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 3.342,30 2,89 0,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
13.10 91930 SINAPI | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 496,80 8,52 0,00
INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, N
13.11 | 90559 (E) | SIURB REVESTIDA m 0,80 383,57 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE )
13.12 | 90560 (E) | SIURB CONCRETO m 0,80 235,14 0,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
1313 91936 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 30,00 20,25 0,00
DISPOSITIVO ELETRICO
13.14 | 90701 () | SIURB Z?X'\;O COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA un 30,00 144,89 0,00
13.15 | 90760 (E) | SIURB PONTO ‘(IZOIYI TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V un 86,00 148,62 0,00
CAIXA 4"X2
13.16 | 90702 () | SIURB Z?XI\;O COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA un 8,00 222,08 0,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
13.17 92008 SINAPI | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un 72,00 56,95 0,00
INSTALACAO. AF_12/2015
13.18 | 90710 () | SIURB Z?x'\;l:o COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA un 4,00 207,85 0,00
13.19 | 90708 () | SIURB PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM un 4,00 226,82 0,00
CAIXA 4"X4
DISPOSITIVO DE PROTECAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
1320 93668 SINAPI 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 65,84 0,00
13.21 | 90816 (E) | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A un 2,00 121,08 0,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
13.22 101897 SINAPI | NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. un 2,00 900,59 0,00
AF_10/2020
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13.23 | 90460 (E) | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 15KA un 28,00 65,06 0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

13.24 93671 SINAPI 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 2,00 75,92 0,00

13.25 | 90817 (E) | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A un 4,00 229,79 0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

13.26 93673 SINAPI 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 2,00 96,23 0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

13.27 93654 SINAPI 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 23,00 11,69 0,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

13.28 93653 SINAPI 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 6,00 10,88 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A

13.29 93660 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 10,00 50,30 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

1330 93661 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 46,00 51,91 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A

1331 93664 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 1,00 58,64 0,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A

1332 93665 SINAPL | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 2,00 63,90 0,00
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

1333 93655 SINAPI 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 21,00 13,19 0,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A -

13.34 | 90469 (E) | SIURB SENSIBILIDADE 30MA - 220V un 2,00 342,33 0,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A -

13.35 | 90468 (E) | SIURB SENSIBILIDADE 30MA - 220V un 2,00 325,49 0,00

INFRAESTRUTURAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

13.36 | 91321 (E) | SIURB (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 486,00 131,27 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

13.37 91860 SINAPI | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 160,00 15,15 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

13.38 91837 SINAPI | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 40,00 26,09 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1

13.39 | 90202 (E) | SIURB | 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 20,00 21,59 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

13.40 91835 SINAPI | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE m 795,00 21,60 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W

13.41 101656 SINAPI ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 un 1,00 398,69 0,00
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

13.42 14166 SINAPI ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM un 1,00 1.476,00 0,00
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LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR
13.43 | 90953 (E) SIURB | TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES un 151,00 247,39 0,00
DE LED 18/20W - COMPLETA
LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR
13.44 | 90950 (E) SIURB | TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES un 13,00 286,22 0,00
DE LED 9/10W - COMPLETA
QUADROS DE DISTRIBUICZ\O
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
13.45 | 90506 (E) | SIURB | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - un 4,00 686,11 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
13.46 | 90598 (E) | SIURB | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m? 1,00 | 1.379,33 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
13.47 | 90517 (E) SIURB 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - un 2,00 1.683,39 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
13.48 | 90678 (E) SIURB (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE m 1,00 310,64 0,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DIVERSOS
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDAGOES E VALAS COM 3
13.49 | 40100() SIUR8 PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M m 14,40 61,73 0,00
REMOGAOQ DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
13.50 97661 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 2.000,00 0,87 0,00
REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE
13.51 | 95126 (E) SIURB PASSAGEM un 3,00 49,94 0,00
13.52 | 10480 (E) | SIURB | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTACAO m3 14,40 13,02 0,00
SPDA
13.53 | 90694 (E) SIURB CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 m 20,00 37,01 0,00
13.54 | 90695 (E) SIURB CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 m 90,00 53,53 0,00
CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM
13.55 | 91114 (E) | SIURB TAMPA E ALCA un 1,00 150,21 0,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
13.56 96985 SINAPI E INSTALACAO. AF_12/2017 un 9,00 94,89 0,00
13.57 | 91727 (E) | SIURB | CARTUCHO PARA CONEXAO EXOTERMICA CABO/ HASTE un 9,00 165,39 0,00
13.58 61072 SIURB MOLDE CLASSE B PARA CONEXAO EXOTERMICA un 1,00 88,56 0,00
Subtotal RS 0,00
14. SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL - CFTV
ALARME
14.1 | 66.02.500 CDHU Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas pc 1,00 2.866,95 0,00
142 | 240.05.350 | CcDHU Sensor de presenga |nfr§vermelho passivo e microondas, ne 16,00 108,73 0,00
alcance de 12 m - sem fio
14.3 | 50.05.400 CDHU | Sirene eletrénica em caixa metélicade 4 x 4 pc 2,00 120,57 0,00
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14.4 | 3819030 | CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 61,20 15,66 0,00
de 25 mm
145 | 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 120,00 15,77 0,00
de 20 mm
14.6 | 39.11.091 CDHU Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP- m 27,00 4,39 0,00
2#0,5mm?
14.7 | 39.11.190 CDHU Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP- m 290,00 7,59 0,00
4#0,5mm?
CFTV
148 | 66.08.326 | cDHU Camera fixa colorida tipo bullet, para areas internas e pe 12,00 | 4.23638 0,00
externas- 1,3 MP
14.9 | 66.08.328 | CDHU Camera fixa colorida com domo, para areas internas e ne 4,00 | 11.787.96 0,00
externas - 5 MP
Unidade gerenciadora digital video em rede (NVR) de até 32
14.10 | 66.08.610 CDHU cameras IP, armazenamento de 48 TB, pc 1,00 2.018,51 0,00
2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme
14.11 | 38.19.030 | conu Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 74,60 15,66 0,00
de 25 mm
14.12 | 38.19.020 | CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 222,00 15,77 0,00
de 20 mm
14.13 | 69.09.250 CDHU Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A pc 21,00 58,73 0,00
14.14 | 39.18.120 CDHU Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m 532,00 21,83 0,00
14.15 1872 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", pc 21,00 2,95 0,00
14.16 | 20.02.020 | conu Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x pe 9,00 29,13 0,00
150mm
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
14.17 | 98307 | SINAP | £\ IBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) pe 21,00 51,62 0,00
DADOS
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19"
14.18 98302 SINAPI | DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. pc 3,00 1.100,29 0,00
AF_11/2019
14.19 | 38.19.030 | CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 56,20 15,66 0,00
de 25 mm
14.20 | 38.19.020 | CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo m 168,00 15,77 0,00
de 20 mm
14.21 | 69.03.301 | CDHU | Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais pc 1.813,52 0,00
14.22 39603 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA o 37,00 381 0,00
CABOS
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e
14.23 | 66.20.221 | CDHU | 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / pc 1,00 | 14.542,63 0,00
1000 Mbps
Switch Gigabit 24 portas com capacidade de
14.24 | 66.20.225 | CDHU 10/100/1000/Mbps pc 2,00 2.719,29 0,00
14.25 | 69.09.250 | CDHU | Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A pc 72,00 58,73 0,00
14.26 | 39.18.120 CDHU Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m 692,00 21,83 0,00
14.27 1872 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", pc 21,00 2,95 0,00
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ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
1428 | 35092 | SNAPL | 1OMADAS E INTERRUPTORES pe >,00 2,06 0,00
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO
1829 | 38093 | SNAPL | bE TOMADAS E INTERRUPTORES pe 16,00 213 0,00
Switch Gigabit 24 portas com capacidade de
14.30 | 66.20.225 CDHU 10/100/1000/Mbps pc 1,00 2.719,29 0,00
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
14.31 | 98307 | SINAPI | £\IBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) pe 37,00 >1,62 0.00
Subtotal RS 0,00
15. CLIMATIZACAO
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.1 103244 SINAPI | 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 26,00 2.507,75 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.2 103247 SINAPI | 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 2.783,09 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.3 103250 SINAPI | 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 3,00 | 4.042,87 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.3 103250 SINAPI | 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 8,00 | 4.042,87 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.4 103253 SINAPI | 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 5.510,66 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
15.4 103253 SINAPI | 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 5.510,66 0,00
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM
15.5 | 43.07.360 CDHU CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H un 2,00 | 8.190,39 0,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO,
15.6 103265 SINAPI | APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - un 1,00 | 21.590,36 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
15.7 97327 SINAPI TUBULACAO DECOBRE 1/4" m 272,20 25,26 0,00
15.8 97329 SINAPI | TUBULACAO DECOBRE 1/2" m 36,20 52,35 0,00
15.9 97332 SINAPI | TUBULACAO DECOBRE 3/8" m 168,10 41,46 0,00
15.10 97334 SINAPI | TUBULACAO DECOBRE 5/8" m 98,30 64,60 0,00
INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA 2
15.11 98334 SINAPI BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICACAO. m 120,00 83,57 0,00
AF_04/2018
15.12 | 61.20.450 CDHU | Duto em chapa de ago galvanizado Kg 518,00 47,76 0,00
Insuflador de ar compacto para renovagdo de ar em
ambientes, com filtros classe G4 (branco) + filtro classe M5
15.13 | 43.05.100 CDHU | (azul) vazdo méxima 54 m3/h ou com 2 filtros classe G4 un 8,00 370,40 0,00
vaz3o maxima 93 m3/h, conforme Lei 13.589/2018; ref.
Splitvent Sicflux ou equivalente
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30
15.14 | 61.14.070 CDHU MMCA MAX. DE 1657 M3/H MAX. un 2,00 6.235,74 0,00
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VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38

15.15 | 61.14.070 | CDHU MMCA MAX. DE 1475 M3/H MAX. un 3,00 | 5.519,74 0,00
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA

15.16 | 61.14.070 | CDHU MAX. DE 787 M3/H MAX. un 4,00 | 5.097,34 0,00
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30

15.17 | 61.14.070 | CDHU MMCA MAX. DE 430 M3/H MAX. un 2,00 | 2.633,34 0,00
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA

15.18 | 61.14.070 | CDHU MAX. DE 430 M3/H MAX. un 5,00 | 3.362,84 0,00
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA

15.19 | 61.14.070 | CDHU MAX. DE 178 M3/H MAX. un 1,00 | 3.186,44 0,00
VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30

15.20 | 61.14.070 | CDHU MMCA MAX. DE 651 M3/H MAX. un 1,00 | 4.125,44 0,00

15.21 | 61.14.070 | CDHU | VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V un 1,00 | 2.495,94 0,00

15.22 | 61.14.070 | CDHU | VENTILADOR DE 320 M3/H MAX. 77 W 220V un 1,00 937,40 0,00

15.23 | 61.14.070 | CDHU | VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V un 1,00 638,74 0,00
GRELHA DE VENTILAGAO COM REGISTRO - 125 X 325 MM N

1524 | 61.10.564 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 23pg) m 093] 292236 0,00
GRELHA DE VENTILAGAO COM REGISTRO - 125 X 425 MM N

1525 | 61.10.564 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 10pg) m 053] 292236 0,00
GRELHA DE VENTILACAO COM REGISTRO - 225 X 325 MM N

1526 | 61.10.564 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 4pg) m 0.29] 292236 0,00
GRELHA DE VENTILACAO COM REGISTRO - 425 X 525 MM N

1527 | 61.10.565 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pg) m 045] 209193 0,00
GRELHA DE VENTILACAO COM REGISTRO - 125 X 225 MM N

1528 | 61.10.564 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 18pg) m 051] 292236 0,00
GRELHA DE VENTILAGCAO COM REGISTRO - 125 X 625 MM N

15.29 | 61.10.564 | CDHU FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC (qtd: 2pg) m 0,15| 2.922,36 0,00

15.30 | 61.14.070 | CDHU | CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIAMETRO 150 MM un 3,00 | 1.411,84 0,00
CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE

15.31 | 61.14.070 | CDHU FOE FILTRO GROSSO CLASSE G4 un 1,00 | 3.250,24 0,00

15.32 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTORES IN-LINE VAZAO DE 1527 M3/H 270 W 220V un 2,00 | 1.563,17 0,00

15.33 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V un 3,00 205,97 0,00

15.34 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V un 1,00 | 1.887,97 0,00

15.35 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V un 1,00 216,67 0,00

15.36 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220V FILTRO G4 un 2,00 411,37 0,00

15.37 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR DE 345 M3/H MAX. 77 W 220V un 4,00 934,67 0,00

15.38 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230V un 1,00 421,37 0,00

15.39 | 43.05.100 | CDHU | EXAUSTOR DE 530 M3/H MAX. 77 W 220V un 2,00 825,47 0,00

15.40 | 103287 SINAPI f/ﬁ\ﬁDE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 150 un 3,00 79,27 0,00

15.41 103287 SINAPI f/ﬁ\ﬁDE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 125 un 5,00 86,17 0,00
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15.42 103287 SINAPI l(\S/IIT\,AADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 100 un 1,00 7717 0,00
15.43 | 61.10.582 | CDHU | TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qtd: 3pg) m? 0,18 | 1.156,02 0,00
15.44 | 61.10.582 | CDHU | TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pg) m? 0,12 | 1.156,02 0,00
15.45 | 61.10.582 | CDHU | TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pg) m? 0,20 | 1.156,02 0,00
15.46 | 61.10.568 | CDHU VENEZIANA INDEVASSAVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 m? 024| 2.10599 0,00
(qtd: 2pg)
15.47 | 61.10.513 | CDHU | REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAMETRO 10 CM un 2,00 121,67 0,00
15.48 61.10.300 CDHU | TUBO FLEXIVEL DE 4 m 10,00 24,38 0,00
15.49 61.10.310 CDHU | TUBO FLEXIVEL DE 5 m 10,00 29,26 0,00
15.50 61.10.320 CDHU | TUBO FLEXIVEL DE 6 m 10,00 34,45 0,00
Subtotal RS 0,00
16. PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS
16.1 4208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 un 16,00 60,06 0,00
(DUPLO)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
16.2 21012 SINAPI 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) m 93,54 51,31 0,00
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
16.3 1778 SINAPI BSP FEMEA, DE 2 1/2" un 12,00 223,44 0,00
16.4 6299 SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" un 2,00 140,62 0,00
16.5 3913 SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" un 16,00 4,37 0,00
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO =30 M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E
16.6 21032 SINAPI TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES un 4,00 527,48 0,00
ENGATE RAPIDO
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE
167 37554 SINAPI RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO un 4,00 352,31 0,00
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE
16.8 10521 SINAPI | ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO un 4,00 295,14 0,00
"INCENDIQO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
16.9 20971 SINAPI RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO un 4,00 28,57 0,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
16.10 97599 SINAPI BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS un 35,00 23,75 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC
16.11 37556 SINAPI *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS un 45,00 22,10 0,00
CONFORME NBR 16820)
16.12 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL un 4,00 189,26 0,00
PAINEL REPETIDOR DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
16.13 | 50.05.440 | CDHU TIPO ENDERECAVEL un 1,00 | 1.348,00 0,00
SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE
16.14 | 50.05.280 | CDHU 125DB 1TOM un 4,00 101,35 0,00
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
16.15 101905 SINAPI PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A un 2,00 224,60 0,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
16.16 101906 SINAPI CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC un 2,00 650,04 0,00
16.17 | 50.20.110 | CDHU | RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA un 2,00 24,90 0,00
16.18 | 50.20.120 | CDHU | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 un 2,00 43,56 0,00
Subtotal RS 0,00
17. PINTURA
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM N
171 88485 SINAPI PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 2.135,49 4,63 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, N
17.2 88484 SINAPI UMA DEMAO. AF_04/2023 m 1.028,64 5,73 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
17.3 88497 SINAPI | PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMAOS, m? 2.135,49 20,15 0,00
LIXAMENTO MANUAL
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL N
17.4 104642 SINAPI EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMAOS m 2.13549 11,70 0,00
175 38488 SINAPI Engé LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 1.028,64 16,69 0,00
SINALIZAGAO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE
17.6 | 30.03.110 | CDHU ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS un 2,00 467,01 0,00
SAMU
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM )
17.7 88485 SINAPI PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 231,62 4,63 0,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, N
17.8 88484 SINAPI UMA DEMAO. AF_04/2023 m 37,36 5,73 0,00
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
17.9 88497 SINAPI | PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMAOS, m? 231,62 20,15 0,00
LIXAMENTO MANUAL
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL N
17.10 | 104642 SINAPI EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMAOS m 231,62 11,70 0,00
17.11 38488 SINAPI Elé\l'\;zg/; LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS m2 3736 16,69 0,00
Subtotal RS 0,00
18. SERVICO COMPLEMENTAR
BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM
18.1 | 27.04.040 | CDHU AMORTECIMENTOA IMPACTO m 210,00 642,57 0,00
LIMPEZA E REGULARIZAGCAO DE AREAS PARA N
182 | 34.01.020 | CDHU AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) m 85,26 176 0,00
18.3 | 34.02.040 | CDHU E;?\INI'EI(;ODSE) GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E m? 85,26 14,37 0,00
18.4 | 55.01.020 | CDHU | LIMPEZA FINAL DE OBRA m? 958,96 12,35 0,00
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Subtotal RS

0,00

TOTAL GERAL R$

0,00

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO:

2.1 A obra contratada sera executada no regime de empreitada por preco global,
observado o disposto no Edital e neste contrato.

2.1.1 Na proposta estdo previstos 0s seguintes custos: custos dos materiais,
operacOes executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o
local de aplicagdo, canteiro de servigos, realizacdo de ensaios, consumo de
combustiveis e lubrificantes, depreciacdo de ferramentas e equipamentos, energia
elétrica, abastecimento de agua, escritério e expediente, sinalizacdo, estadias e
hospedagens, remuneracdao do pessoal utilizado para a execugcdo dos servicos,
inclusive seguranca do local, encargos decorrentes da legislacdo trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS,
estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessarias ao perfeito
desempenho das obrigagdes assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei
14.133/21 em especial o artigo 121.

2.2 O contrato podera se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo,
nos limites permitidos pela legislagcdo em vigor, sempre reforcado com caucdo nos
termos da Lei, em razao inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada,
onde se prevé reformas e adequacbes e construgdao do quanto previsto no presente
Contrato e no Edital que |he deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de
alteracdes, supressdes ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela
Contratante nos limites da Lei.

2.3 Qualquer alteracao executada sem a competente autorizacao da Prefeitura nao
sera objeto de avaliagdo posterior, assim como ndo se fara nenhum pagamento
nessas condigoes.

2.4 A fiscalizacao dos servicos executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni,
Matricula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalizacdo de Obras, CPF. 260.992.468-27

2.5 A perfeita manutencdo da garantia contratual e do seu reforgo, apds celebragdo
de aditamento, prorrogacao e correcdo contratual plenamente vigente e a efetividade
na execugdo dos servicos cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da
CONTRATADA.

2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execugao aqui

celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilacdo dos prazos
através de oficio fundamentado dirigido @ CONTRATANTE:
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a) antes do vencimento da garantia;
b) antes do vencimento do cronograma fisico-financeiro da obra em andamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA

3.1 Neste ato, a “"Contratada” oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita

execucdo da obra, na importdncia de R$ ..coovvrriininnnn. (e, ),
representada pela Carta de Fianga / Seguro Garantia n.9 000000, emitida pelo
.................... ,CNPJ ...........vvveenne..., Valida por 330 (trezentos e trinta) dias, com

inicio de vigéncia em XX/XX/2023 e seu vencimento previsto para o dia XX/XX/2023.

3.2 A posterior celebracao de Termo de aditamento, de prorrogacdo ou de correcao
contratual sera objeto de reforco da garantia, nos termos da Lei.

3.3. No caso de ocorrer, apds e eventualmente aplicada a regra da alinea “b” do item
07.07 do Edital, a afericdo de preco global inferior a 85% do valor orcado pela
Administracdo (item 05.01), sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis (§ 5° do artigo 59 da Lei 14.133/21).

3.4. A garantia do contrato devera abranger um periodo de 3 (trés) meses apos o
término da vigéncia contratual e assegurard a cobertura de todos os eventos
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado apds expirado
o prazo de vigéncia da contratacdo ou de validade da garantia.

3.5. A garantia de execucgdo contratual caucionara o pagamento de:

3.5.1. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

3.5.2. Prejuizos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execucdo
do objeto do contrato;

3.5.3. Multas, moratérias e compensatorias aplicadas ao contratado;

3.5.4. Obrigac0es trabalhistas e previdencidrias relativas ao contrato administrativo
e nao adimplidas pelo contratado;

3.6. Ndo serdo aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade
civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:

3.6.1. Caso fortuito ou forgca maior;

3.6.2. Descumprimento das obrigagdes por atos ou fatos imputados exclusivamente
ao Poder Publico;

3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execugao, a garantia
deverd ser readequada nas mesmas condigoes.
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3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, havera o
prazo de 1 (um) més, contado da convocacao para assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia, conforme o §3° do art. 96 da Lei 14.133/21.

3.9. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a execucao
do contrato, assim entendido quando da emissao do termo de recebimento definitivo
dos servicos, podendo ainda ser executado nas condigdes dispostas para
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no
Edital e seus anexos.

3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor serd atualizado pelo IPCA.
CLAUSULA QUARTA
DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSAO:

4.1 Quando e, se for o caso, apds decorridos 12 (doze) meses da data do orgamento
estimado do contrato, a Contratada podera, através de requerimento especifico,
solicitar o devido reajuste dos precos contratados nos termos do § 7° do artigo 25
da Lei 14.133/21, tendo como referéncia a corregao pelo indice do INPC/IBGE relativo
ao periodo entre a data do orcamento estimado do contrato e a autorizacdo do
reajuste.

4.1.1 Considera-se data do orcamento estimado do contrato aquela em que o
orcamento foi anexado ao processo administrativo da licitagao.

4.2 Em caso de solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, o pedido
sera processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

4.3 Os casos de aditamento ou supressao serdao processados nos termos da alinea
“b” do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites
permitidos.

4.4 O contratante responderd o pedido de reestabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro em 30 dias, prorrogaveis caso seja necessario para analise
correta do pedido.

CLAUSULA QUINTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL:

5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de
transcricdo, as demais clausulas, condigdes e anexos do Edital de CONCORRENCIA
PUBLICA N.XXX, de XX de XX de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATORIO
N.© XX, bem como a proposta da “Contratada” que, devidamente rubricada, se
encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1
deste Contrato.

5.2 Fica aqui consignado a ciéncia pela contratada, da obrigacdo de realizar o
cadastro no CadTCESP, conforme a alinea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos
do artigo 2° da Resolugao n° 21/22 do TCE/SP.
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CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execugdao dos servigos serdo
atendidos por recursos federais, constantes do orcamento vigente para 2024,
codificados sob o n°:

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159
CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS:

7.1 O prazo maximo para a execucgao e entrega do total da finalizacdo das obras que
constitui o objeto deste contrato, sera de até 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da emissdao da 12 Ordem de Servico. Havendo necessidade, devidamente
justificada e aceita, o prazo da execucdo podera ser prorrogado, com processo levado
a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.

7.2 O presente contrato terd vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias contados
da sua assinatura. Havendo prorrogacdao no prazo de execucao sera acrescentado o
mesmo prazo na validade do Contrato.

CLAUSULA OITAVA
DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1 A fiscalizagdo do presente Contrato sera efetuada pelo Eng. Luciano da Costa
Cavicchioni, Matricula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalizacdo de Obras, CPF.
260.992.468-27.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.01. Pela inadimpléncia de quaisquer das condicGes previstas no presente Edital e
seus Anexos, a futura contratada ficara sujeita a aplicagdo de penalidades, observado
0 seguinte:

9.01.01. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PUBLICO
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

9.01.02. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

9.02. Multa de:

9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por
cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na
execugdo dos servicos e das obras, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;

) Apds o decurso do 15° (décimo quinto) dia e a critério do PODER
PUBLICO, no caso de execugcdo com atraso, podera ocorrer a ndo aceitagdo do
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objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da
etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execucao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida;

9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado do contrato, em caso de inexecucdo total da obrigagdao assumida;

9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis
décimos por cento) por dia sobre o valor do item ndo executado, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05;

9.03. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até trés anos; e

9.04. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir o
PODER PUBLICO pelos prejuizos causados;

9.05. Para efeito de aplicacdo de multas referidas no subitem 9.02.04, as
infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor do item ndo
executado
2 0,6% ao dia sobre o valor do item nao
executado
3 0,8% ao dia sobre o valor do item nao
executado
4 1,6% ao dia sobre o valor do item nao
executado
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacao que crie a
possibilidade de causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;

04

Manter funcionario sem qualificacao
2 para executar os servigcos contratados, por
empregado e por dia;

03

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

Cumprir determinacao formal ou
3 instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador,
por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza
de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e por
dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos nao previstos nesta tabela de
5 multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execugao do
6 contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

9.07. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, III e IV da Lei
Federal n® 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

9.07.01. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.07.02. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

9.07.03. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

9.08. Se, durante o procedimento de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracgdo tipificada pela Lei n® 12.846/2013 como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, deverdao ser remetidas a autoridade competente
copias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para
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ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR, na forma da Lei Municipal n©9.181/2018.

9.09. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato
realizar-se-a em processo administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, cujo procedimento observara o previsto na Lei Federal n°
14.133/21.

9.10. A autoridade competente, na aplicacdao das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo Publica, observado o principio da proporcionalidade,
podendo releva-las em caso de ato, omissdo ou culpa exclusiva do PODER PUBLICO.

9.11. As multas devidas e prejuizos causados ao PODER PUBLICO serdo glosados e
retidos do valor a ser pago a CONTRATADA, recolhidos em favor do Municipio no
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificagcdo para pagamento, deduzidos da
garantia, ou, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e
cobrados judicialmente.

9.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o PODER PUBLICO podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 do Cdédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA
DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

10.1 Concluida a obra procedera a Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
seguintes ao da entrega da comunicacdo que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a
um exame minucioso dela a fim de recebé-la provisoriamente.

10.2 Apods este recebimento e durante o prazo de observagao de 20 (vinte) dias,
ficara a CONTRATADA obrigada a fazer as suas custas as reparacoes reclamadas em
consequéncia de vicios de construgdo por ventura existentes.

10.3 Findo o prazo de observacao, a CONTRATADA solicitard por escrito a realizagao
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura devera efetuar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, desde que os servicos se apresentem em perfeitas
condigdes de utilizagao.

10.4 O recebimento dos servigos ndao exime a CONTRATADA das responsabilidades
civis e outras inerentes.

10.5 A garantia depositada sera liberada ou restituida, mediante a emissao do termo
de recebimento definitivo dos servigos, em consondncia com as determinacdes
previstas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS MEDICOES, FATURAMENTOS E
PAGAMENTOS
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11.01 As obras e servicos de engenharia contratados serdao medidos na forma do
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua
proposta, apos a notificacdo formal do PODER PUBLICO acerca do adimplemento total
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer
a competente fatura relativa a prestacao dos servicos e a execucgao integral da obra
ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente sera autorizado apds aprovacao da medicdo, conforme
Cronograma Fisico Financeiro apresentado pela contratada.

11.02.01. A conferéncia, fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo do contrato
ficardo a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matricula: 16927-7, Cargo:
Gerente de Fiscalizagao de Obras, CPF. 260.992.468-27.

11.02.02. Para liberacdo do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA
devera anexar cépias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de
recolhimento dos encargos previdenciarios (GPS e GFIP) devidamente adimplidas,
que deverao ser emitidos especificamente para a execucao do servico, objeto da
presente licitacao.

11.03. Efetuada a conferéncia e o deferimento da medicdo pela Secretaria de Obras
e Servicos Publicos, os pagamentos decorrentes dos servicos executados ocorrerao
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela da obra ou servico e emissao da devida fatura
fiscal.

11.03.01. Na hipotese de serem detectadas incorrecdes, o prazo acima ficard
sobrestado até a efetiva regularizagdo por parte da CONTRATADA, sem prejuizo das
sangdes cabiveis.

A contratada devera sanar as incorrecées no prazo de 10 dias contados da
notificacdo, sem prejuizo da apuracdo de infracdo contratual e aplicacdo de
penalidade.

11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizagdes por eventuais atrasos na execucdo do objeto, multas
de qualquer espécie ou prejuizos causados pela CONTRATADA ao PODER PUBLICO, e
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, sera
efetuada compensacdo financeira destes importes a conta do pagamento devido a
contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal n© 14.133/21.

11.06. pcorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo
MUNICIPIO sera atualizado pela variagdo “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data
do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da incidéncia de juros
moratorios equivalentes a caderneta de poupanga, na forma do art.1-F da Lei Federal
n°9.494/1997, devidos nas mesmas condigdes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 A extingdo do contrato sera disciplinada pelas regras constantes no Capitulo
VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. A empresa contratada devera providenciar abertura de matricula das obras
junto ao INSS, e na ultima fatura apresentar a CND dos servicos, para liberacdo do
ultimo pagamento.

13.2 A fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximird a licitante das
responsabilidades previstas no Cédigo Civil e dos danos que vier a causar a terceiros,
seja por ato de seus funcionarios ou de prepostos.

13.3 E vedada a subcontratacgo.

13.4 A CONTRATADA manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo, as suas proprias e exclusivas expensas, quaisquer
despesas nao eventualmente cobertas pela respectiva apdlice.

13.5 Correrdao, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos.

b) Imperfeicdo ou inseguranga nos servigos.

c) Falta de solidez dos servigos executados, mesmo verificada apds o término do
contrato.

d) Furto, perda, roubo, deterioracdo ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais usados durante a execucdo dos servicos.

e) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
ao0s servigos.

f) Acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem
e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo dos servicos ou em decorréncia
deles, devendo a CONTRATADA obedecer as normas de salde e seguranga de seus
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidacao das Leis do Trabalho,
na Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras
disposicOes acerca da matéria.

g) Prejuizos causados a propriedades de terceiros.

h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servigos executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitagdo Definitiva dos Servigos.

i) Ocorrendo incéndio ou qualquer outro sinistro nos servicos, que venha a atingir
servigos a cargo da CONTRATADA, terd esta, independentemente da cobertura de
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificacao da Prefeitura,
para dar inicio a reparacao das partes atingidas.
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j) A CONTRATADA é responsavel pela conservagdo dos servicos executados, até a
aceitacdo definitiva dos servigos.

k) Além das obrigacOes acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também
tera as seguintes obrigacdes:

1 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos objeto deste
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter
diariamente profissional habilitado (Responsavel Técnico) durante toda a execugao
do contrato.

2- Dispor de mao-de-obra de acordo com as necessidades dos servigcos, bem como
os equipamentos de protecao individual (EPIs);

3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarias a execucao do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e
Seus anexos;

4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, maquinas e
ferramentas;

5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos,
maquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de seguranga do local
durante a execucao do contrato.

6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os servigos objeto deste,
desde que se verifiquem defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo dos
servigos ou dos materiais empregados;

7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita
observancia as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou
determinacOes da fiscalizacao, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de
modo a formar junto ao publico, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura;
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em servigo observe os regulamentos
disciplinares de seguranca e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho),
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o
perfeito andamento dos servicos;

9- A contratada ndo pode alegar ignorancia, desconhecimento das regras de
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA 0OS TRABALHADORES,
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde
ja consignado, inclusive a observancia pela futura contratada do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas sob pena de incorrer na aplicacdo das penalidades previstas
no Edital e na Legislagdo em vigor.

13.6 E de exclusiva obrigacdo da contratada os encargos decorrentes da legislacdo
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais,
inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que
necessarias forem ao perfeito desempenho das obrigacdes assumida, observado
ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, nao podendo a
empresa alegar desconhecimento da regra.

13.7 A contratada deve cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,

bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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13.8 A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigOes exigidas
para habilitagdo na licitagao.

13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal n° 14.133/2021, Lei
Complementar Federal n® 123/2006, Decreto Federal n® 8.538/15 e Lei Orgéanica do
Municipio de Araraquara alteracdes posteriores e demais normas de direito privado
compativeis com o negdcio juridico e com os principios da administracao publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO:
14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusao de outro qualquer
para dirimir as questdes que surgirem referentes a este contrato, que ndo forem

resolvidas por via administrativa, na forma do Cddigo Civil.

Araraquara, de de 2024.

CONTRATANTE ;
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACT\Q DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MiDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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ANEXO 1V

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE

PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024 - PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL - “AIV!\ELIA BERNADINHO
CULTRALE"”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

N T 0151 =T ,
inscrita N0 CNPJ SOb NO...c i e , por intermédio de
seu representante legal infra-assinado, Sr(a).
...................................................................................... , portador(a) da
Carteira de Identidade MO e e do CPF no

....................................... , DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal,
que se enquadra na situacdo de microempresa/empresa de pequeno porte e micro
empresa, nos termos da Lei Complementar n°® 123/06, bem assim que inexistem
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacao.

Declara ainda que ndo celebrou contrato com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

Araraquara, de de 2024.

Representante legal da empresa
Nome:
RG.:

End.:

Cargo:

CONTADOR ou TECNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA
Nome:
RG.:
End.:
CRC no:
BS.: esta declaracdo devera ser no original e em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACZ\Q DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - "“AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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ANEXO VI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MiDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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ANEXO VII

COMPOSIGCAO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDAO 2622/2013
TCU, REFERENCIAL DO MUNICIPIO

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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ANEXO VIII

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

Atestamos que o representante da empresa
........................................................... vistoriou os locais referentes ao objeto da
CONCORRENCIA N° XX/2024, e que ndo foram observados erros, omissdes ou
discrepancias nas pecas que compdem o edital, para efeito de elaboracdo da Proposta
de Preco.

Araraquara, de de 2024.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME:
CARGO:
ASSINATURA:
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ANEXO VIII - A

DECLARACAO DE DECLINACAO DE VISTORIA

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ALEStamOoS QUE @ EIMPIESA .uuviviiiireriireiints it optou,
por deliberagdo propria, ndo vistoriar os locais referentes ao objeto da
CONCORRENCIA N° xxx/2024, para efeitos de elaboracdo da Proposta de Preco,
declarando, outrossim, que referida decisdo nao interferira nos valores propostos,
tampouco na execucdo dos servicos, em caso de éxito no certame.

Araraquara, de de 2024.

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME:

CARGO:

ASSINATURA:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

ANEXO IX

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

(ESTE DOCUMENTO SO SERA PREENCHIDO NA OCASIAO DA ASSINATURA
DO CONTRATO)

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

CONTRATANTE:

CNPJ No:

CONTRATADA:
CNPJ No:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente
licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando
requisitados.

LOCAL e DATA: ARARAQUARA,

RESPONSAVEL:
CARGO:
E-MAIL:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

ANEXO X - PROJETOS

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

ANEXO XI - DECLARAGCOES

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

N = o oY 0] /=== [ P ,
inscrita N0 CNPJ SOD NO.. . e , por intermédio de
seu representante legal infra-assinado, Sr(a).
...................................................................................... , portador(a) da
Carteira de Identidade L, e do CPF no

....................................... , DECLARA QUE:

a) Tem pleno conhecimento das condicOes estabelecidas no presente Edital e que se
sujeita as mesmas, estando de pleno acordo com elas;

d) Tem pleno conhecimento das condicdes dos locais onde as obras serao executadas,
tendo ou ndo realizado a visita técnica;

c) Ndo esta impedida de contratar com a Administracéo;

d) No caso de ser contratada se responsabilizard por eventuais prejuizos causados a
terceiros, inclusive a Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;

e) Mantera o local da obra e as adjacéncias completamente sinalizados, de acordo
com as exigéncias da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de transito
local;

f) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e
exigéncias que se fizerem necessarias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
g) Obriga-se a manter durante toda a execucao do contrato, sob pena de rescisao
unilateral, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo

exigidas nesta licitagdo;

h) Observa rigorosamente das normas de seguranca e saude no trabalho, constantes
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposicOes acerca da
matéria, em atendimento ao disposto no § Unico do Artigo 117 da Constituicdao do
Estado de Sao Paulo;

i) Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condicao
de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

j) Tem conhecimento das regras de aplicacao de penalidades previstas neste Edital
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observara todas as
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
Site: www.araraquara.sp.qov.br E-mail: edital@araraguara.sp.gov.br.

condigdes, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condicdao de
descumprimento das cldusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se
submete a elas, ndo podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades
aqui dispostas.

k) Tem ciéncia dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributacdo
de Empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar n©
123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer
informacdo neste sentido que ndo seja verdadeira estad ciente de que pode sofrer a
aplicacao de penalidades nos termos da Lei.

) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
m) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Araraquara, de de 2024

REPRESENTANTE DA LICITANTE:

NOME:

CARGO:

ASSINATURA:
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GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
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ANEXO XII - DEMONSTRAGAO DE EXEQUIBILIDADE

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - "“AMELIA BERNADINHO
CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

DEMONSTRACI\O DE EXEQUIBILIDADE
(inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21)
Descrigao Quantidade
(R$ ou %)

Material

Mao de Obra

Insumos, Maquinas,
Equipamentos

Impostos da Mao de Obra
Impostos do Material

B.D.I.

Outras despesas (Especificar
quais)

RESPONSAVEL PELA PROPOSTA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERENCIA DE LICITAQAO
Paco Municipal: Rua Sao Bento, 840 — Centro — CEP: 14.801.901 — Fone: (16) 3301-5143
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ANEXO XIII - MATRIZ DE RISCO

CONCORRENCIA N.° xxxx/2024
PROCESSO N.° xxxx/2024

OBJETO: “CONTRATACZ\Q DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL - “AMELIA BERNADINHO

CULTRALE”- LOCAL:- AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE
OLIVEIRA- ARARAQUARA-SP.”

ESTE ANEXO SERA DISPONIBILIZADO EM MIDIA DIGITAL PARA AS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATORIO.

75

1Doc: Proc. Administrativo 24- 20.849/2024 607/1671



, Prefeitura Municipal
¥ de Araraquara 1Doc

Proc. Administrativo 24- 20.849/2024

De: LuizT.- SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos - A/C Rita S.

Data: 09/04/2024 as 17:57:04

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP,
SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Anexos do edital.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:

ANEXO_Ill_MODELO_DE_PROPOSTA.xIsx

ANEXO_| TERMO_DE_REFERENCIA_MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
ANEXO_VII_COMPOSICAO_ANALITICA DO_BDI_CONFORME_ACORDAO_DO_TCU_n_26222013.pdf
ANEXO_VI_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf

ANEXO_V_PLANILHA DE_QUANTITATIVOS E_PRECOS_UNITARIOS.pdf
ANEXO_XIll_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

PROJETOS.zip

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/F17F-1E92-3AFF-CE14 e informe o cédigo F17F-1E92-3AFF-CE14

Assinado por 1 pessoa: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

1Doc: Proc. Administrativo 24- 20.849/2024 608/1



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: F17F-1E92-3AFF-CE14

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«  LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287 .XXX.XXX-09) em 09/04/2024 17:57:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/F17F-1E92-3AFF-CE14

1Doc: 609/1671



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP B“relli
ANy

Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

CNPJ 56.888.142/0001-91 CR
Rua Imaculada Conceicdo, 1039 - Carmo ~ CEP. 14800190, Araraquara - SP Mer‘go
AS ~

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA
UNIDADE HOSPITALAR.

UPA CENTRAL

Araraquara

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024V| VArexo? ANEXQE | TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (1/57) 610/1671



CNPJ 56.888.142/0001-91

LOGATTI Engenharia Lida. - EPP B ll.

e g oo erigo
Sumario

1. APRESENTAGAO ...t e et e e e e e s st et s s anennasaeasennennsnananeananans 6
1.1.DADOS CADASTRAIS ...ttt e e en s een e s s s eneseenesenesnenenennaes 6
1.2.AREAS DE INTERVENGAOQ ..o eene s s s sna s e esnenenennaes 7

1.2. AREAS DE INTERVENGAO ..ot nes e eene e sesn s n s eenen e nennens 7
1. PROPOSTA E PROGRAMA. ......oooieieeieeeeeeeeeesee e eenee s s e eene s esnee s ene s s s esnenenennaes 9
1.2.QUADRO DE RECURSOS E AMBIENTES.......ooeieieeeeeeeeeeeeeeeee e s eene s sn s nesenennaes 9
2. NORMAS GERAIS .....ooooeieeeeeeeeeeeeeeee et eae s s s sn e s s sn s s seaseensneseanassnaansneanasseneanees 11
3. CONDICOES GERAIS PARA EXECUGAQ DOS SERVICOS.........oceeeeerereeeeeeeeeeeseeeeeeisnseneseenennans 12
. FINALIDADE .......oomeeeieeeeeeee e eeeee e s e n s ns e sn e s s sn e e s s sesseensne s eanansnsansnenansaneanenes 12
b. EXECUGAQO DOS SERVIGOS .....ooeiececeeeceeieeeeeesestseesees s eesssssesnssessssssssasnsssassnnasesnsnsanennessnennens 12
c. MAO DE OBRA/ASSISTENCIATECNICA ........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eenee e en e enasaanenens 13
4. INSTALAGAO DA OBRA ......cooooieeeceeeeeeeeeeee e ee e ees s ss e s seas e nsne s anas s annsnaanansnennaes 14
5. FUNDAGOES ..ot s s sn e s s e ansaesneansnesnsanansnsansneenansaneanaes 14
6. ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO ......ooveeeeeeeeeeeeeeeseseseseeesesneseesasees s nnesnes 14
7. ALVENARIAS ... n s e e s neeseen e e ane s et an s enaennennees 23
8. CONTRAPISO ...t s e n e sn e e nesn e s s seaneenene e eananensanss e enneneanaes 25
8.1.CONTRAPISOS DE REGULARIZAGAO E NIVELAMENTO .....c..ouveeeeeeeceseeeeeseeeeeeeeee e enes s 26
B2 MATERIAIS ...ttt n e en e neen e neenan e et ana et an e nneanaes 26
8.2.2. HIDROFUGOS DE MASSA (EMULSAO PASTOSA IMPERMEABILIZANTE) .......cccovvveveeeeene 26
8.2.3. MASTIQUES / APOIOS ... ene e 26
8.2.4. APLICAGCAO E EXECUGAD. ..ot en e enennan e 27
8.2.5.  COMPATIBILIDADE .......ooooeeoeoeeeeeeeee oo e ene s en e 27
9. IMPERMEABILIZAGAO ...t en s en e 27
91.NORMAS GERAIS......coeeeeeeeeeeeeeeeee e ee s e e en s en e 27
9.2.VERIFICAGAO E ENSAIO ... n e een e 27
9.3.ENSAIOS DE LAJES DE COBERTURA......ooeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e eneee e en e 28
9.4.TIPOS DE IMPERMEABILIZAGAO ...t 28
10. TELHAS METALICAS. ... n s, 28
10.1. TELHA TIPO SANDUICHE ..o ene s 28
111, CONDIGOES GERAIS ...t en e 29
11.2. MATERIAIS E SERVIGOS ... e ene e 29
11.3.  FORNECIMENTOS, AQUISICOES, IMPUGNAGAO, REPOSIGAOQ, SUBSTITUICAO ................ 29
11.3.1. FORNECIMENTOS: ...t eeeseee s eseeseesesee s eessessee s aeneseans e esns s snesesnsnnenennees 29

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024V| VArexo? ANEXQE | TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (2/57) 611/1671



LOGATTI Engenharia Lida. - EPP B ll.
orelli

NG, 0-ComCE.1010 0 A /Mgrigo
11.3.2. AMOSTRAS DE MATERIAIS E DE CAMPO PROTOTIPOS........o.ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 30
11.4. ?I?1ESENHOS E ESPECIFICAGOES PARA FABRICAGAO E/OU INSTALAGAO OU MONTAGEM
11.5. CATALOGOS, MANUAIS DE INSTRUGCAO, INFORMAGOES.........ccoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeneeen 31
11.6.  ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, MANUSEIO DOS MATERIAIS........cocovoveveeeeeeeceereeeeeenee 31
11.7.  ENSAIOS TECNOLOGICOS .....oeeceeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeseese s esaess s essassessssenasnsssnasnsssnesnanesnsnnas 32
11.8. PROTEGAO . ...ttt ettt ettt n s st et s s s s et s s s nanaeae 32
11.9. GENERALIDADES ..o n e s sn s asnese s nenaeneanen 33
11.10. PISOS ...ttt 34
11.11. FORROS ...t n e ee e en e e e ene s e neenees 35
11.12. RODAPES ...ttt eeeee e s e e een e en s s s s en s e s s ss s e en s an s s etesenseennnsneananensananenes 35
12. TABELA DE ACABAMENTOS ... e aen e n s een s 35
12.1.  CONDIGOES GERAIS DE ACABAMENTOS .......vimiieieeeeeeeeeeeeee e 37
13. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS E SANITARIOS PCD ........oocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeseseennenenes 37
13.1.  METAIS SANITARIOS — VER TABELA ESPECIFICA ABAIXO OU NO PROJETO.........cc.cc........ 38
13.2.  REGISTROS DE GAVETA ... e ene s ene s 39
13.3.  REGISTROS DE PRESSAOQ..........coiuieeeeieeeeeeeeeeeeesee e eee e eee s enesee s 39
134, ASSENTO SANITARIO ...t 39
13.5. ASSENTO SANITARIO PARA BACIA SANITARIA ESPECIAL SEM ABERTURA FRONTAL ..... 39
13.6.  LEGISLAGAO E NORMAS APLICAVEIS ........oooieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 40
14 BATE-MACA ..ot en e en e en s aan s nn s nennen e nen e 40
15. BANCADAS DE GRANITO ....oviieeeeeeeeeceeeeee e eenae e sen s snasneneensn s s eanenenennens 40
151, MATERIAIS ..ot n s e e e e s en e e sneee s naneneneen 40
15,2, APLICAGAQ ...ttt ettt ettt en e 41
16, SOLEIRAS ..ot s e s en e n e e e ee s aen s s nn s nsnneneenenenennens 41
17. DIVISORIAS SANITARIAS ... an s enas e e e nanenen 41
170, MATERIAIS .o n e n e en s sn s s sneeeenesneneneanen 41
17.2. ACABAMENTOS ... e s snesenesneneenennen 42
17.3. APLICAGAQ ...ttt ettt n et nen et enenen e 42
18. ESQUADRIAS ..ot ee s en s s nn s nennneenenenennens 43
18.1.  PORTA DE CORRER ......coimeeceseeeeeeeeeeeeeeee e eeesseeeee e eeee s eene e s e esnen s s esneneenesnenenneaean 43
18.2.  PORTA DE ABRIR......cooueeieeeeseeeeeeeeee e eeeee s eeee s eeene e nes s esne s eneeneneenesneneenenean 43
18.3.  ESQUADRIAS DE ALUMINIO .......ooovieieeeeeeeeeeeeeee e 44
184, MATERIAIS ..o e e n s sn e e sne e nesnenenennen 44
18.5.  APLICACAO E EXECUGAO ...ttt en s en e e 44
18.6.  ESTANQUEIDADE ........ooimeeeeeeeeeeeeee e ee s sesae e es e ssas s snes s es s asnsssenssnaneansanan 45
18.7.  INICIO DE FABRICAGAOD........coooueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sae s s s snasns s sssnan s 45

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024V| VArexo? ANEXQE I TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (3/57) 612/1671



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP Bi\relli
S

NG, 0-ComCE.1010 0 A :,Mgrigo
18.8.  CONTRA-MARCOS (CONTINUOS) .....cuiieerieeceeeeeeceeeeeeeeeeeeaetese e eeas s s senasaesesassssenas s s s 46
18.9.  PINTURA ..ottt aens e nan s annsn e e s s ansesnssnansnsnnen 46
18.10. FORNECIMENTO ......coooueeceeeeeceeeeeeeeee e eesee s eseeeeesasssseess s sesses s ssnessansssssasnsssnssseneansansnennaes 46
18.11. ENTREGA DAS ESQUADRIAS ........cooeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeesessessesaesesensses s senssseseansssenennaes 46
18.12. COLOCAGAD ... n et een et enennanaeeeens 46
18.13. PROTEGAQ ...ttt n et ee st ee e st e s en s e st e seenenananantenanans 47
19. SERRALHERIA DE FERRO .....ooveeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e ees e nes s asn s s s nennseenesenennens 47
191, MATERIAIS ..o n e e n s sn s s en e neeneneneanen 47
19.2.  APLICACAO / EXECUGAQ ...t en et esen e anananaean 47
20. CARPINTARIA ..o ee e n e en e en s s eee s s ene s e een e nesnees 48
20.1.  GENERALIDADES ......coooeoeeeeeeeeeee oo e e e eee s n s sne e enesenesnees 48
20.2.  AMOSTRAS ...t e s e s er e en e 49
20.3.  DESENHOS DE FABRICAGAQ ..o ene e e 50
20.4.  APLICAGAO /EXECUGAD ..ot en e en s an s annnans 50
20.5.  BATENTES . ....oooieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e s s e e en e s en s s eeeseen s seene s ene e esnsesnees 50
20.6.  FOLHAS ... 50
20.7. PORTAS PARA SANITARIOS ACESSIVEIS.......covieeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 50
21, FERRAGENS ...ttt st n e e s e s seas e nene s eanas s aanss e enneneanaes 50
210, MATERIAIS ...ttt e e e e ene e anan e eenaneanees 50
21.2.  APLICAGAO / EXECUGAO ......coiueeeeeeeeeeeeeeeee e s s esnes e eanennnennaes 51
21.3.  ACABAMENTO DAS FERRAGENS ......c.ooioeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeee s s esnes s e esnannnennaes 51
21.4.  TIPOS DE FERRAGENS.........ooiioieeeeeeeeeeeeeeeee s eeeeeeeees e nanes s s e enannnennees 51
21,5, DOBRADICAS......o.oeeceeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e see e e ee s sn s s seaneen e e ane e e nnaneenaenneanees 51
21.6.  FECHADURAS ..ottt s sn s s s sea s ne e s snen e nnsnesnannneanees 51
21.7. FECHOS PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS (DE ABRIR) .......coeveeceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeenae e, 52
21.8. FECHOS DE MOLA (AMORTECEDORES) ......c.cvviueieeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesee e eensaneenas e 52
21.9.  FECHOS DE SEGURANGA .......ooeieieeeeeeeeeeeeeee e eeeeeee e s e esnes e asnes s nnennees 52
21.10. LY 2TCT =8 7Y OO 53
21.11, TRANQUETAS ..ot see e n s sne e ean s e 53
21.12, FIXADORES DE PORTAS .....ooouieieeeeeeeeeeeeeeesee e eeneeeesesses s asseseananen s seneaneneansnnenesnnes 53
22. VIDROS E VIDRAGARIA ... ene s een e n s 53
221, MATERIAIS ... ee s n e ene e 53
22.2.  APLICAGAO / EXECUGAO .......ooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s es s eeesn s s s ansnsnenensanennanananeneanans 53
22.3. COLOCACAO EM CAIXILHOS DE ALUMINIO, DE CHAPAS DE ACO COM BAGUETES E

SELANTES ...ttt ettt n e n et s s s en s s en s s an e neenansanaenan 54
22.4. COLOCAGAO EM CAIXILHOS DE ALUMINIO, COM GAXETAS DE NEOPRENE OU EPDM . 54
22.5.  SECCIONAMENTO DOS VIDROS .......cviiieceeeeeceeeeeeeseeeesesetesesesseesesssessaesssss s sesssnsssanassenesnans 55

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024V| VArexo? ANEXQE I TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (4/57) 613/1671



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP B“relli
ANy

CNPJ 56.888.142/0001-91 C'a =3
S S G G B S jﬂ?l,_’lg"
8 & Lo
22.6. GENERALIDADES ..ottt ettt ettt e st e e e st e e e sttt e e s sbe e e e e sbteeeesanteeeesanteeeeaas 55
22.7. SERVIGCOS DE VIDRAGARIA ...ttt ettt ettt e e e sttt e e e sbe e e s sbeeeessnaeeeeens 55
22.8.  DIMENSOES DAS VIDRAGAS .....cocvoeeeeeetcececeeeeeeeseeee e e eesssesan st esesssessssssssessnesnenasasasasanannens 56
23. LIMPEZA DA OBRA ..ottt ettt ettt e e st e e e s bt e e e s b et e e e sttt e e e sabeeeeseanteeeesanteeeesanteeeeaas 56
1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024\\| VAriéxo? ANEXOE [ TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (5/57) 614/1671



- -
LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP b relh

CNPJ 56.828.142/0001-91 -
Rua Imaculada Concsigéo, 1039 - Carmo  CEP. 14800-190, Araraquara - SP e"go
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br 4 anos

1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo destina-se a identificagdo dos materiais, elementos construtivos
e procedimentos de execugao que compdem o Projeto Executivo de Arquitetura.

UPA CENTRAL

Data: Araraquara, fevereiro de 2024.
Requerente: Prefeitura da Cidade de Araraquara

1.1. DADOS CADASTRAIS

Localidade: Av. Marginal Maria Anténia Camargo de Oliveira

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
Rua Aimberé, 1541

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024V VAriéxe? ANEXOE [ TERMO) DE_REFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (6/57)  615/1671



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceicéo, 1033 - Carmo ~ CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

1.2. AREAS DE INTERVENCAO

AREAS
[ ] EXISTENTE AREFORMAR 502.58
[ ] AMPLIAGAO ACONSTRUIR 25779 m2
TOTAL = 860.37 n?*
[ 1 AMPLIACAO A CONSTRUIR (SAMU) 98.50 m2
TOTAL = 958.96
EXISTENTE SEM INTERVENGAO 528.18 v

SOMENTE TROCA DE ACABAMENTOS

AREA TOTAL PROJETADA: 958.96m2

1.2. AREAS DE INTERVENCAO

14137 m* 250 m? 502 58 m?
|_' = 49 62 m*
84.41 m? S — | —
LA' _—ﬂ:“_ £l
g _
3 |
526.18 m®
SAMU i
98.59 m* m..:: ||_ punice]
18.36 m*
2223 m? 16.44 m?

22.86 m*
CALCULO DE AREAS

ESC. 1:500
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4

"

Merigo
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1. PROPOSTA E PROGRAMA.

A proposta principal no remanejamento interno da UPA, passa pela melhoria das areas de
emergéncia e observagao. Para isso foi criada uma nova area de emergéncia, com novo abrigo
para parada de ambulancias.

A observacdo pediatrica foi ampliada, e criada uma nova &rea de isolamento dentro dos
requisitos da RDC50.

A antiga sala de emergéncia, se transformou em sala de medicacgéo.

Foram ampliadas as esperas, tanto adulto como pediatrica.

Externamente a unidade foram criadas a area administrativa e o edificio para abrigar a equipe
do SAMU.

Além das areas de modificacdo do layout, esta previsto para os ambientes existentes a troca
completa de acabamentos, pintura geral do edificio, interna e externamente e troca completa das
telhas.

1.2. DESCRICAO DOS REQUISITOS E SOLUCOES DE ACESSIBILIDADE

Para a area externa, foram dispostas guias rebaixadas, lombo-faixas, vagas exclusivas e
sinalizagao tatil horizontal atendendo a NBR9050/20 e NBR-16537-2024.

A vaga acessivel e de idoso, foram dispostas bem em frente a UPA, ao lado das entradas das
salas de espera.

Os pisos escolhidos oferecem superficie regular, estavel, ndo trepidante para cadeira de rodas.
Para a melhor locomogéao e independéncia, foram adotados desniveis como altura maxima de
0,5cm, permitindo assim, a livre circulacdo por todos os ambientes do terminal.

Pisos tateis de alerta e direcionais, foram projetados desde a guia rebaixada, até o balcdo de
atendimento, para que neste local, o deficiente visual seja guiado por algum funcionario da
unidade para os demais ambientes. De acordo com o item 7.3.2 b) da NBR-16537-2024. Além
disso foram projetados em todos os corredores de circulagdo de publico, bate-maca tipo
“corrimdo” que auxiliam pessoas com deficiéncia visual, mobilidade reduzida e idosos a se
locomoverem até o destino final internamente a unidade.

Todos os corredores principais tem largura minima de 2m e os secundarios de 1,2m.

Serdo dispostos junto as cadeiras de espera e areas de atendimento, balcbes acessiveis,
maédulos de referéncia e area de aproximagao garantidas para pessoas de cadeiras de rodas.

A unidade j& possui préximo as salas de espera sanitérios acessiveis. Os novos sanitarios
projetados nas areas de atendimento sdo totalmente equipados e com medidas que permitam
giro 360° internamente, mais area de transferéncia de um médulo de referéncia. Todas as pecas
s&0 acessiveis e equipadas com barras de apoio de acordo com a NBR 9050-20.

1.3. QUADRO DE RECURSOS E AMBIENTES

UPA CENTRAL - AMBIENTES AREA (m2)

AMBIENTES A SEREM REFORMADOS

EMERGENCIA ADULTA 82,72
MORGUE 10,7
SANITARIO 3,62
REFEITORIO 31,2
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SANITARIO MASCULINO 5,87
SANITAIO FEMININO 5,87
SUTURA 8,55
ECG / CURATIVO 9,57
DML 1,77
AUTOCLAVE 1,87
ISOLAMENTO 11,66
OBSERVAGAO PEDIATRICA 30,7
SANITARIO 4,8
EMERGENCIA PEDIATRICA 19,63
SUTURA PEDIATRICA 6,88
OBSERVAGAO PEDIATRICA 30,7
ESPERA PEDIATRICA 30,2
ESPERA ADULTA 64,8
CONSULTORIO 8,55
ASSISTENCIA SOCIAL 6,55
CLASSIFICACAO DE RISCO 9,01
CLASSIFICACAO DE RISCO PEDIATRICO 6,66
RECEPCAO 17,41
GCM 6,15
SALA DE MEDICACAO 51,28
ARQUIVO 7,36
DIRETOR 21,4
INALACAO 10,2
APLICACAO 7,61
SECRETARIA 8,53
GUARDA DE MACAS 7,5
SALA ENFERMAGEM 7,17
CENTRAP 5,35
FARMACIA 32,48
AMBIENTES COM TROCA DE ACABAMENTOS
SALA RAIO X 23,8
GUARDA DE CHAPA 1,78
CAMARA ESCURA 3,25
VESTIARIO 3,46
SALA DE GESSO 11,6
SALA DE ARMAZENAMENTO DE ROUPA 4,48
QUARTO DE PLANTONISTA 9
WC FUNCIONARIO 2,84
W.C FUNCIONARIO 3,01
QUARTO DE PLANTONISTA 8,94

Borelli
, -Merigo

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 |VAnéxoi ANEXO! ¢ MERMODEREFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (10/57) 619/1671



LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceicéo, 1033 - Carmo ~ CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

QUARTO DE PLANTONISTA 11,15
QUARTO DE PLANTONISTA 11,24
WC FUNCIONARIO 2,73
WC FUNCIONARIO 2,73
SALA DE ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS 6,44
SALA DE UTILIDADES 6
SALA DE DISTRIBUICAO 59
SALA DE DESCONTAMINAGAO 6
SALA DE ARMAZENAMENTO E ROUPA 4,48
SALA DE ORTOPEDIA 10
SALA DE SUTURA E CURTAIVOS 10,19
SALA DE ODONTOLOGIA 10
SALA DE EXAME INDIFERENCIADO 10,19
SALA DE ODONTOLOGIA 10
SALA DE EXAME INDIFERENCIADO 10,19
SALA DE CLASSIFICAGAO DE RISCO 8,85
SALA DE EXAME INDIFERENCIADO 8,85
POSTO DE ENFERMAGEM 6,6
SALA DE OBSERVACAO 82,32
WC PUBLICO 5,7
WC PUBLICO 5,7
WC INFANTIL 2,9
WC PCD 3,55
WC PUBLICO 2,9
WC PUBLICO 2,9

2. NORMAS GERAIS

Borelli

/

Merigo

A execugao dos servicos devera obedecer ao projeto em sua forma, dimensées, concepgao
arquitetdnica, estrutural e nas instalagoes, em todos os seus detalhes e especificacdes, além de
atender as legislagdes municipais e as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, onde pertinentes.

Em caso de divergéncias nas interpretacdes do projeto fica estabelecido que:

= Prevalecerao sempre as cotas sobre as medidas tomadas em escala.

= Prevalecerdo sempre as especificacdes e desenhos de datas mais recentes sobre as

antigas.

= Prevalecerdo sempre os desenhos de maior escala sobre os de menor escala

Em caso de divergéncias entre as especificagdes e desenhos, ou entre projeto de arquitetura e
de engenharia devera ser consultada a fiscalizagao, que por sua vez consultara o arquiteto autor
do projeto. O mesmo procedimento devera ser aplicado para quaisquer diuvidas, omissées ou
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eventuais erros encontrados nos desenhos ou especificagdes.

Os materiais empregados nas obras deverao ser novos, de primeira qualidade e obedecer as
especificagdes dos memoriais descritivos, projetos e as normas da ABNT no que couber e, na
falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou lados emitidos em
laboratérios tecnoldgicos idéneos.

A indicacdo de marca de fabrica de materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade
exclusiva de caracterizar a qualidade, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde
que sejam do mesmo padrdo e ndo altere o aspecto arquiteténico. Nos casos de substituicao por
produtos de marcas diferentes deverao ser aprovados pela fiscalizagéo.

Quando necessario, a Fiscalizagdo podera solicitar ensaios, exames ou provas de materiais e
servigos, 0s quais serao executados sob seu controle e verificagao.

Quando as circunstancias ou condicoes peculiares do local o exigirem sera facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, mediante prévia aprovagédo dos
autores do projeto.

3. CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

a. FINALIDADE

O conjunto das especificagcdes apresentadas adiante, tem a finalidade de estabelecer as
condicbes que deverdo reger, de acordo com o Projeto de Arquitetura, a execugcdo da
generalidade dos servigos requisitados.

As especificagdes tém a finalidade de definir critérios técnicos basicos para a execugao de cada
servico em particular, fixando as condicdes minimas a serem observadas na aquisicao,
fornecimento e emprego de materiais.

b. EXECUGCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos devera obedecer, rigorosamente e em todos os pormenores, ao
seguinte:

Desenhos, listas de materiais, tabelas de acabamentos e especificacdes e demais documentos
integrantes do projeto.

Requisitos de Normas (NB) e/ou especificagdes (EB), Métodos de Ensaio (MB) e Terminologia
(TB) estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por
laboratérios ou Institutos de Pesquisas Tecnoldgicos Brasileiros.

Requisitos de Normas e/ou Especificagbes e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrbes estabelecidos
por entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN e outras), quando da inexisténcia de Normas
e/ou Especificagdes brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou
Servigos.

Recomendacgdes, instrucdes e especificacées de fabricantes de materiais e/ou de especialistas
em sua aplicacao ou na realizacao de certos tipos de trabalho.

Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, estadual ou Municipal), relativos a
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materiais, seguranca, protecdo, instalacdo de canteiros de obras e demais aspectos da
construgéo.

VERIFICAGOES:

Antes do inicio da execugao de cada servigco, deverdo ser verificadas (diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada) as condigbes técnicas e as medidas dos locais ou posicoes a
que 0 mesmo se destinar.

Toda imperfeigcao verificada nos servigos vistoriados, bem como discrepancias dos mesmos em
relagéo a desenhos, tabelas de acabamentos ou especificagbes, devera ser corrigida, antes do
prosseguimento dos trabalhos.

c. MAO DE OBRA/ASSISTENCIA TECNICA

Toda mao-de-obra devera ser da melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na
execucgao de cada servigo.

Todos os materiais deverao ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de
terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

Os locais de armazenamento deverdo ser mantidos constantemente limpos e em perfeita
arrumagao.

CONDIGOES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO:

Produtos acondicionados: estes produtos deverdo ser armazenados com suas embalagens
originais de fabrica providas de etiquetas ou rétulos intactos.

Produtos a granel: os produtos fornecidos a granel deverdo ser armazenados em montes ou
pilhas, separados (conforme a espécie, o tipo, a quantidade ou outro fator de diferenciagao) por
compartimentos ou distancia suficientes para impedirem a sua mistura e/ou erosao.

Os locais de deposito deverdo ser, invariavelmente, abrigados contra raios solares diretos,
chuvas e vento. E protegidos contra umidade.

Prevencao contra incéndio: devera ser dedicado, por parte da Contratada, especial cuidado ao
armazenamento de produtos volateis ou facilmente inflamaveis, que deverdo ser
resguardadosdo calor intenso, de fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados de outras
dependéncias da obra.

Protegéo aos servigcos: antes do inicio de qualquer servigo, devera ser providenciada permanente
protecdo contra substancias estranhas de qualquer espécie, choques, entupimentos,
vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudangas bruscas de temperatura,
calor e frio, a agdo de raios solares diretos, a incidéncia de chuva, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todo o tipo.

Deveréo ser protegidos:

a. Os servicos adjacentes ja realizados ou em execugao;
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b. O préprio servico a realizar, de acordo com a respectiva Especificagao;

c. Areas, obras ou edificacdes vizinhas;

d. Veiculos e transeuntes;

e. Outros bens, méveis ou imoveis.

A contratada devera requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou
instaladores especializados, conforme se fizer necessario, a prestagcdo de ininterrupta
Assisténcia Técnica, durante o inteiro desenvolvimento de trabalhos de elevado grau de
especializacao, com os quais estes estiverem relacionados.

4. INSTALACAO DA OBRA

Todas as instalag6es provisdrias que se fizerem necessarias ao bom andamento dos servicos,
deverdo estar de acordo com as normas gerais € serdo de responsabilidade da construtora a
instalacao e desmonte posterior, tudo deve ser previamente aprovado pela fiscalizacao.

Todas as etapas devem ser seguidas, de acordo com o projeto especifico, e as instalagbes

provisorias dos ambientes, assim como o desmonte posterior, s&o exclusivamente
responsabilidades da construtora.

A empreiteira providenciara a execugao e instalagao de placas alusivas ao objeto contratual, nos
padrdes da Prefeitura, além daquelas obrigatérias pela legislagao vigente.

A empreiteira devera providenciar a sinalizagdo nas vias publicas e vias internas ao sitio do

hospital, nos casos em que a execucdo dos servicos e/ou entrega de materiais interferir no
transito de pedestres e/ou veiculos.

5. FUNDACOES
A execugao das fundagdes obedecera rigorosamente as indicagcdes do projeto de concreto
armado e de fundagbes em todos os seus detalhes e especificacdes, bem como, as prescrigoes

das Normas Brasileiras.

Na hipétese de surgirem problemas durante a execug¢do das fundagdes, devera ser consultada
firma especializada para assessoramento junto a obra, com autoriza¢do da Fiscalizacéo.

Os baldrames em concreto armado, nas suas faces superior e laterais, deverdao ser
impermeabilizados com uma camada de no minimo 2cm de espessura, em argamassa cimento
areia 1:3 e adicao de 2% de impermeabilizante, conforme especificagdes do fabricante.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
Verificar projeto estrutural

GENERALIDADES

Estas especificagdes abrangem toda a execugado do concreto armado das obras, bem como o
fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo do concreto, e fazem parte do projeto estrutural.
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As Normas, Especificacoes e Métodos Brasileiros especificos, em suas edi¢des mais recentes para
cada caso, deverao ser seguidas.

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural, sera levado em conta que 0 mesmo obedecera as
normas estruturais NBR 6118/03 e NB.5 da ABNT, em suas versfes mais recentes, aplicaveis ao caso.

Sera observada rigorosamente a obediéncia a todas as particularidades dos projetos arquitetonico e
estrutural.

FORMAS

As formas deverao ser executadas de maneira que o concreto tenha a textura indicada nos projetos
arquiteténicos, no caso do concreto aparente. As suas armacgoes e escoramentos devem ser tais quais
que as deformagdes sejam despreziveis.

Nos elementos destinados a concreto aparente, devem ser tomados o0s seguintes cuidados adicionais:

Executar as formas em compensado plastificado com 12 mm de espessura minima.

Obedecer a divisao das placas dos desenhos de execugao ou das indicagbes do projetista, fazendo
coincidir perfeitamente as juntas em nivel ou alinhadas.

O compensado deve ser reforgado em 2/3 de sua superficie com tabuas de pinho de 1” desdobradas
em larguras menores (1” x 6” ou 1” x 4”) para melhor aproveitamento. Os arremates de canto devem ser

executados com juntas de topo.

Em juntas maiores ou pecas de cantos complexos pode ser melhorada a vedacdo com massa plastica
cinza.

As amarragdes que ultrapassam as formas, devem ser feitas com espagamento regular, niveladas e
aprumadas. Para paredes, além de parafusos recomenda-se o uso de afastadores de plastico.

As gravatas de colunas, para evitar furos de amarracao, podem ser executadas em vigas de peroba
parafusada nos cantos, formando painéis reaproveitaveis.

Antes de colocagao de ferragem, o compensado deve ser devidamente pintado com “Desmol”,
Formacon (Shell) ou concreto Permoil (Texaco), misturado com agua na propor¢éo indicada. Apés a

aplicagao, recomenda-se passagem de uma estopa, para evitar a formagéo de gotas (manchas).

Antes da concretagem, as formas, depois de limpas, devem ser molhadas, usando agua com um pouco
de cimento, para retirar a eventual ferrugem que se formou dentro da vedagéao das juntas.

E permitido o reaproveitamento do material das formas desde que seja cuidadosamente limpo e ndo
apresente saliéncias ou deformagoes.

ARMADURAS

A execucao das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto no que se refere a bitola,
coeficiente de aderéncia, tensao de escoamento, dobramento, etc.

Durante a obra, deverao ser obtidos certificados por laboratérios idéneos de testes que mostrem que o
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aco obedece as especificacées recomendadas, antes de seu emprego na obra.
CIMENTO

O cimento devera satisfazer as prescricées da EB-1 (cimento Portland comum) e EB-2 (cimento
Portland de alta resisténcia inicial), da ABNT.

Durante a execucao da obra, deverao ser obtidos certificados oficiais que atestem a obediéncia a tais
prescricbes. Nenhum cimento deve ser utilizado sem aprovacado da Fiscalizagéo.

O cimento deve ser guardado no canteiro da obra em lugar seco, sem infiltragbes de agua, ventilado e o
piso do depésito ndo deve ficar em contato com o solo.

O depésito deve permitir a facil inspecao e identificacao de qualquer partida. Sua capacidade deve
garantir as concretagens necessarias em um periodo de 10 (dez) dias de produgao maxima.

O cimento que apresentar inicio de hidratacao ou empedramento devido as condi¢bes inadequadas de
armazenamento sera recusado pela Fiscalizagao.

O cimento fornecido em sacos deve manter sua embalagem original até seu emprego, podendo ser
guardado em pilhas de no maximo 10 (dez) sacos. Lotes recebidos em épocas diversas devem ser
armazenados de maneira a facilitar o emprego na ordem cronolédgica de recebimento.

N&o podera ser empregado cimento proveniente da limpeza de sacos ou embalagens. Os sacos de
papel deverao ser formados de no minimo 03 (trés) folhas.

Tratando-se de estrutura de concreto a vista, devera ser utilizado cimento de uma Unica procedéncia a
fim de conseguir maior uniformidade de cor para a estrutura.

AGREGADOS
AGREGADO MIUDO

Agregado mitdo, com diametro menor que 4,8 mm, pode tanto ser areia natural quartzosa ou
industrializada resultantes de britamento de rochas estaveis. A Fiscalizagao podera rejeitar toda areia
que tiver peso especifico abaixo de 1,4 t/m3, em estado seco.

A areia deve ter as condigbes de granulometria e auséncia de substancias nocivas, tais como argila,
matérias organicas, materiais pulverulentos e outros conforme a EB-4 (agregados para concreto) da
ABNT.

O agregado miudo deve ser guardado e mantido de tal maneira que evite a inclusao de qualquer
material estranho no concreto. Nao deve ser misturado com outros agregados, pois a uniformidade da
granulometria deve ser mantida.

AGREGADO GRAUDO
O agregado graudo a ser utilizado é aquele que varia o seu diametro a partir de 4,8 mm e devera ter
dimensao adequada em relagéo a pega a ser concretada, € no maximo deve ser menor que

s da menor dimensao da mesma. Deve ser constituido de granulos resistentes, duros, estaveis e
impermeaveis, podendo ser pedregulhos ou pedras britadas.
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O agregado graudo deve ter resisténcia maior que a da argamassa e caracteristicas que nao a
prejudiquem. A granulometria devera ser uniforme; a Fiscalizago rejeitarda agregados com formas
lamelares.

Nao devera conter impurezas (p9, torrbes de argila, 6leos materiais organicos) e deve estar de acordo
com a EB-4 (agregados para concreto) da ABNT. As substancias nocivas nos agregados graudos
devem ser determinadas pelos métodos MB-8 e MB-9 da ABNT.

O armazenamento deve ser feito de tal maneira que evite a inclusdo de material estranho no concreto.
AGUA

A agua utilizada deve ser doce, limpa e livre de teores prejudiciais de substancias estranhas, tais como:
silte, matéria organica, 6leo, alcalis, sais acidos e outras impurezas prejudiciais ao concreto. A
Fiscalizacao podera subordinar a autorizacdo do seu empregado a andlise de laboratério.

ADITIVOS

Os aditivos, que sejam redutores de dgua ou incorporadores de ar, deverao ser utilizados somente
quando for determinado pelos tragos do laboratério da Fiscalizagao.

Em casos de emprego de tais aditivos deverao ser observadas rigorosamente as prescri¢cdes dos
fabricantes. A Fiscalizacao podera subordinar a autorizacdo do emprego de aditivo a ensaios de
laboratério a fim de verificar caracteristicas e propriedades mecanicas exigidas para o concreto.
Devera ser feito o fornecimento, a conservacao e o armazenamento em local adequado dos aditivos.
PREPARO DO CONCRETO

GENERALIDADES

Da técnica de dosagem do concreto devera resultar um produto final homogéneo e de trago tal que
assegure:

Uma massa plastica trabalhavel de acordo com as dimensées e moldagens das pegas;

ApoOs a cura adequada, um produto que seja duravel e que tenha a resisténcia e as caracteristicas
exigidas pelo projeto.

DOSAGEM DO CONCRETO

Cabera a Fiscalizagao a determinacao da dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos do item

(a).
AMASSAMENTO DO CONCRETO

O amassamento do concreto s6 serd permitido por processo mecénico. O tempo de mistura sera
determinado de acordo com o tipo e a dimenséo da betoneira.

A Fiscalizacao reserva-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando as operagdes de carga e

de Betonagem néo produzam uma mistura de componentes uniformemente distribuidos e de
consisténcia uniforme.
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O concreto descarregado da betoneira devera ter composicao e consisténcia uniforme em todas as suas
partes e nas diversas descargas, exceto quando sdo necessarias variagdes de composi¢ao ou
consisténcia. A agua devera ser acrescentada no inicio e durante a operacao de carga na betoneira.

CONCRETAGEM, TRANSPORTE E LANCAMENTO

O transporte e o langamento do concreto deverao ser feitos por métodos que evitem a segregacao ou
perda dos ingredientes.

Na concretagem das pegas estruturais, ndo sera permitida nenhuma queda vertical mais que 1,5 m (um
metro e meio), exceto para pilares onde sera admitido 3,0 m como valor maximo.

Os limites assim estabelecidos poderao ser ultrapassados tendo em vista a utilizagdo do equipamento
apropriado (bomba de concreto), para impedir a segregagao do concreto e onde especificamente
autorizado pela Fiscalizagao.

Serao rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparagao e inicio de seu langamento, uma
espera superior a 60 minutos. Nao se admitira o uso de concreto remisturado.

O juizo da Fiscalizagao, a concretagem devera ser interrompida quando a temperatura ambiente
superar 40 graus ou for inferior a 7 graus Celsius.

Todo o concreto langado sobre a terra devera ser despejado sobre superficies firmes, limpas, Umidas e
isentas d’agua. Todas as superficies deverao ser umedecidas antes de sua colocagéo de concreto e,
guando aproximadamente horizontais, imediatamente antes da colocagao de concreto, deverao ser
cobertas com cerca de 1,0 cm de argamassa com a mesma relagéo agua- cimento utilizada no
concreto.

ELEMENTOS DESTINADOS A CONCRETO APARENTE
Nos elementos destinados a concreto aparente, devem ser tomados os seguintes cuidados adicionais:

O recobrimento minimo da face aparente € de 2 cm, isto €, os estribos deverao ter suas dimensdes
fixadas 4 cm menores que as dimensdes internas das formas.

Para garantir o afastamento, devem ser colocados calgos de concreto, amarrados a estrutura, de
formato cénico, com 2 cm de altura para ferragem positiva ou afastamentos laterais, e maiores para
ferragens negativas.

ApOs a colocacao das ferragens, os pedagos de arame soltos dentro das formas, devem ser retirados
com ima.

ADENSAMENTO

Cada camada de concreto langado devera ser vibrada mecanicamente, por meio de vibradores de
imersao e/ou de paredes, para que seja conseguida a maxima compacidade praticavel.

Deveréao ser tomadas precaucoes para que nao se formem ninhos, néo se altere a posigao das
armaduras, nem se traga quantidade excessiva de agua para a superficie do concreto ou ocorra a

segregacao da massa do concreto.

O vibrador devera operar quase verticalmente e sua penetragdo no concreto devera ser possivel com
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Seu proprio peso.

Deve ser evitado o contato direto do vibrador com a armadura e pelo menos a Ultima passada do
vibrador devera ter apenas contato com o concreto.

A quantidade de vibradores, sua poténcia e didmetro deve ser adequado a todas as pecas a serem
adensadas e as posi¢des de aplicagao sucessivas devem estar a distancia de no maximo iguais ao raio
de agao do vibrador. Deve durar pelo menos 20 segundos, para cada area de 30 x 30 cm e os
vibradores ndo devem ser inseridos nas camadas ja adensadas do concreto.

Em casos de chuvas durante a concretagem, serd removido o material a ser aplicado a critério da
Fiscalizagao.

Todo concreto devera receber uma cura cuidadosa e as superficies expostas deveréo ser protegidas
com areia, lonas ou laminas de agua.

As lajes deverao ser mantidas Umidas pelo periodo de pelo menos 10 dias.

A deforma s6 podera ser executada quando a estrutura apresentar a resisténcia necessaria para
suportar seu peso préprio e as cargas adicionais aprovadas pela Fiscalizagao.
JUNTAS DE CONCRETAGEM

Quando o langamento do concreto for interrompido por juntas de concretagem dever-se-a tomar as
providéncias necessarias para que, ao se reiniciar o langamento, exista uma ligagao do trecho
endurecido com o novo concreto.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as posi¢des das juntas de concretagem eventualmente
indicadas no projeto.

Sempre que nao indicadas no projeto, as juntas de concretagem deverao ser devidamente locadas e
aprovadas pela Fiscaliza¢do, de maneira a reduzir o enfraguecimento da estrutura, recomendando-se
as seguintes diretrizes:

Na concretagem de grandes blocos de fundacao, avancar com o concreto de forma simétrica, evitando
a formacgéo de juntas de concretagem num s6 plano horizontal com a criagéo de grandes saliéncias e
reentrancias.

E contraindicado interromper a concretagem de pilares esbeltos nos trechos de maxima deformacéo (os
quais ocorrem geralmente a meia altura do pilar) e, de preferéncia, ndo se deve interromper a
concretagem dos pilares.

Lajes de concreto armado devem ser concretadas em toda a espessura e as juntas de concretagem
devem ocorrer sempre em faixas onde as solicitacoes a flexdo sdo menores.

Nunca deve ser perturbado o concreto na superficie das juntas de concretagem durante os estagios
iniciais de endurecimento.

ACABAMENTO DAS SUPERFICIES

As superficies nao cobertas por formas e que receberdo nova camada de concreto sobre elas, nem
revestimento posterior, terdo acabamento do tipo desempenado.

Com excecao da fundacao, todas as superficies externas dos pilares e da superestrutura terao
acabamento do tipo aparente, obtido com a aplicagéo de chapas compensadas tipo Madeirit ou similar.
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A reparagao dos defeitos das superficies de concreto sera exigida pela Fiscalizagdo quando surgirem
falhas, ou onde, devido a deformacao das formas, aparecerem defeitos na superficie do concreto,
excedendo 5 mm em 3,0 m e/ou defeitos nas arestas ou abruptos excedendo 3 mm.

Em todas as superficies de concreto aparente ou enterradas, deverdo ser recolhidas as partes dos
tirantes metalicos até 2 cm dentro da superficie do concreto, devendo o furo ser preenchido com
argamassa de cimento e areia, da mesma cor do que o concreto original.

A superficie da pista sera acabada na cota indicada no projeto e ndo devera apresentar depressao ou
saliéncia maior que 5 mmem 2,5 m.

Nao sera admitida a utilizagao de cimento em p6 ou argamassa de cimento e areia antes ou durante as
operacdes de acabamento das superficies de concreto.

CURA E PROTEGAO DO CONCRETO

Devera ser providenciado a cura e protecdo adequada do concreto apds seu langamento. A cura devera
ser executada mantendo-se a forma Umida por pelo menos 7 dias.
Em casos de lajes, devera ser provido um material saturado de dgua sobre as mesmas.

Devera tomar todas as precaugoes para que o concreto recém lancado ndo seja danificado. Nao
deverdo ser usados compostos para a cura, salvo aprovagao.

REPAROS NO CONCRETO

Caso seja verificada a necessidade, a critério da Fiscalizagao, todo e qualquer reparo no concreto
somente podera ser feito por pessoal especializado e na presenca da Fiscalizagéo.

TOLERANCIAS

Os defeitos permissiveis para superficies de concreto expostas sao especificados no item “Acabamento
das Superficies” e devem ser distinguidas as tolerancias admitidas.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicagéo de concreto, deveréo estar em
perfeita ordem de utilizagcao, podendo a Fiscalizagéo recusar os que nao satisfazerem a essa condigao
bésica.

EXECUCAO DAS FORMAS

As formas deverao ser executadas, rigorosamente, com as dimensoées indicadas no projeto, com
material escolhido, de boa qualidade, e adequado para o tipo de acabamento destinado as superficies
de concreto por ele envolvidas.

Devem ter resisténcia necessaria para suportar os esforcos resultantes do langamento do concreto, das
pressodes do concreto fresco vibrado e devem ter fixagcao tal que ndo sofram deformagdes, nem da agéo
destes esforgos, nem pela agdo dos fatores de ambiente. Devem ser tomadas precaugdes especiais

para garantir as contra flechas e os acabamentos indicados no projeto.

A construgéo das formas deve ser tal que facilite a desforma, evitando-se assim esforgos e choques

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 |VAnéxoi ANEXO! ¢ MERMODEREFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (20/57) 629/1671



LOGATTI Engenharia Lida. - EPP B ll.
orelli

CNPJ 56.888.142/0001-91

A @
Rua Imaculada Conceicéo, 1033 - Carmo ~ CEP. 14800-190, Araraquara - SP Meﬂgo
A ) (1T M) r}-

Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br /

violentos sobre o concreto endurecido.
MATERIAL UTILIZADO

Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem ser tais que
produzam o acabamento requerido para a peca estrutural em questao.

No minimo, as formas devem produzir um acabamento no concreto igual ou menos rugoso do que
aquele produzido por formas de pinho bruto, de 32 qualidade. Para as partes da estrutura em concreto a
vista, serdo utilizadas as formas de chapa de madeira compensada, ou formas revestidas com chapas
metalicas.

Nas formas com superficies revestidas com madeira compensada do tipo Madeirit, devera ser
observado que o filme de protecao esteja intacto.
ABERTURAS PARA CONCRETAGEM

Todas as formas para pilares ou outras pecas, a critério da Fiscalizacdo, deverao ser dotadas de
aberturas convenientemente espacadas e distribuidas de modo a permitir adequado langamento e
eficaz vibracao do concreto.

Tais aberturas deverao ser fechadas téo logo termine a vibragéo do concreto na zona correspondente,
de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado.

Caso sejam usadas, para os pilares, formas do tipo deslizante, as concretagens se farao sem o uso de
aberturas.

TIRANTES DAS FORMAS

Todos os tirantes metdlicos deverao ser colocados, passando por um pedago de tubo plastico de PVC,
que ficara perdido, na pega de concreto, apos a desforma.

Os prendedores embutidos nas extremidades das varetas deverao ser tais que sua remocao deixe
aberturas de tamanho regular. Os buracos nas faces permanentemente expostos ao ar ou agua deverao
ser preenchidos.

Nao serao permitidos tirantes de arame embutidos para manter as formas, em paredes de concreto a
serem sujeitas a pressao de agua ou onde a superficie de concreto, através das quais se estenderiam
os tirantes, figue permanentemente exposta. Tirantes de arame podem ser usados para manter as
formas para paredes de concreto a serem sujeitas a pressao de agua ou onde a superficie do concreto,
através das quais se estenderiam os tirantes, fique permanentemente exposta. Tirantes de arame
podem ser usados para manter as formas para paredes de concreto aonde vai colocado aterro contra
ambos os lados. Os tirantes de arame deverao ser cortados rentes com a superficie do concreto, apés a
remocgao das formas.

ESCORAMENTO

Os escoramentos devem ser capazes de resistir aos esfor¢os atuantes e devem manter as formas
rigidamente em suas posi¢des.

PRECAUCOES ANTERIORES AO LANGCAMENTO DO CONCRETO

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza, para as
superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam influenciar a
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qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverao, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas até a saturacéao.
Para o escoamento de agua em excesso, deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizacéo de aditivos especiais que, aplicados nas paredes das formas, permitem uma desforma mais
facil s6 podera ser adotada apds a autorizagao da Fiscalizagdo e uma vez demonstrado pelo fabricante
que seu emprego nao introduz manchas ou alteragcées no aspecto exterior da pega.

Antes da concretagem do topo das vigas de apoio da superestrutura, deverao ser deixadas “inserts”
metalicos e/ou enchimentos de concreto para a fixagdo proviséria e apoio para as trelicas metalicas de
lancamento das vigas pré-moldadas.

Seu posicionamento deverd obedecer a dimensdes indicadas no projeto.
EXECUCAO DAS ARMADURAS

As armaduras deverao ser executadas de acordo com os projetos observando-se estritamente o
namero, camadas, dobramentos, espagamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas,
fazendo-se perfeitas amarragdes das armaduras de maneira que sejam mantidas as suas posi¢des
durante a concretagem.

Emendas sédo permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. As barras de aco, os dobramentos,
a colocacao e as demais condi¢coes da armadura devem obedecer rigorosamente aos requisitos
estabelecidos pelas instrugées da NBR 6118/03 e EB-3/80 da ABNT.

As armaduras colocadas deverdo ser perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, de pintura, de graxa,
cimento ou terra. Para isso a Fiscalizagdo podera exigir que antes de a colocacdo ou mesmo antes da
concretagem, a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metalicas.

Devera ser evitado que as barras de aco e/ou as armaduras, nos depdésitos, figuem em contato com o
terreno, apoiando-se sobre as vigas ou toras de madeira, colocadas sobre o terreno previamente
drenado, evitando também que se deformem as barras ja prontas para montagem.

MONTAGEM

As armaduras deverdo ocupar exatamente as posi¢des previstas nos desenhos de execugéo e serdo
fixadas por ligacdes metdlicas, espacadores e calgados de concreto, para que as armaduras nao se
desloquem durante a operagdo de concretagem, e para garantir os recobrimentos de concreto, de

acordo com o indicado no projeto, e ndo menor daqueles especificados na NBR 6118/03 da ABNT.

Os calgos de concreto serdo os Unicos admitidos em contato com as formas. A qualidade do concreto
que os compde, devera ser comparavel a do concreto da obra em execugéo.

O dobramento das barras devera ser executado exclusivamente a frio.

As emendas, quando nao indicadas nos desenhos, s serdo permitidas quando aprovadas pela
Fiscalizagéo.

Nenhum elemento de aco podera aparecer na superficie, exceto as barras previstas para ligagéo dos

elementos futuros. Para que isso seja obtido, deverao ser aplicados, entre as formas e as armaduras,
calgos e espagadores de concreto, com espessura minima de 2,0cm, firmemente fixados, nas posi¢oes
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e quantidades necessarias, a critério da Fiscalizagao.

7. ALVENARIAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

A alvenaria devera obedecer rigorosamente as dimensdes e espessuras das paredes sem
revestimentos conforme projeto arquitetonico.

As alvenarias de elevagéo deverdo ser executadas em blocos vazados de concreto aparentes
ou ndo aparentes.

Os blocos de concreto deverao ser fabricados de acordo com as normas da ABNT 6136:2014.
Deverao ser utilizados blocos de dimensdes 9x19x39cm, 14x19x39cm e 19x19x39cm.

Os blocos deverao ser assentados em amarragdo com argamassa de cimento, cal e areia, no
trago 1:2:9 em volume, com as fiadas perfeitamente em nivel e alinhadas. A espessura das juntas
deverd ser em torno de 1 cm.

As superficies de concreto em contato com a alvenaria deverao ser chapiscadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:4 em volume.

APLICACAO / EXECUCAO

Aplica-se a construcdo das seguintes paredes de alvenaria de blocos tipo estrutural aparentes e
ou revestidos em ambas as faces:

a. Paredes de Revestimento de espessura 19 cm: De blocos inteiros (19x39x19cm), meios blocos
(19x19x19cm), blocos-vergas (19x19x19cm); Assentamento: Argamassa de cimento, e areia 1:4;

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

MATERIAIS

Tijolos Macicos

Tijolos ceramicos furados

Argamassa de Assentamento

APLICACAO / EXECUCAO

PAREDES A CONSTRUIR

De meio tijolo; serdo REVESTIDAS COM ARGAMASSA E PINTADAS em AMBAS AS FACES
assentamento com argamassa de cimento e areia peneirada (1:1:6, em volume); aparelho

"corrido” para tijolos macigos.

De um tijolo; serao REVESTIDAS (argamassa) e pintadas em ambas as faces; assentamento
com argamassa 1:1:6, aparelhos: "tipo inglés" para tijolos macigos.

VERGAS
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Os vaos de portas, janelas e outras aberturas em paredes de alvenaria deverao receber vergas,
de acordo com o Projeto.

DEMARCAGCAO

Antes do inicio da elevacao das alvenarias, deverao ser demarcadas, com precisao e de acordo
com os desenhos do Projeto de Arquitetura, as posi¢des e alinhamentos dos eixos das paredes
e, sobre eles, as saliéncias e reentrancias, bem como as posi¢des de portas e janelas.

PRUMO E ALINHAMENTO - VIGAS CONTINUAS

As paredes deverao ser elevadas perfeitamente a prumo, nos alinhamentos demarcados.
CORTES DOS TIJOLOS

A operagao de corte devera ser cuidadosa, de modo que as pecas obtidas sejam perfeitamente
regulares.

As dimensoes e formato de pecas cortadas deverao ser compativeis com as finalidades.
ARGAMASSAS

e DE PAREDES INTERNAS:

Chapiscos: chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro.

Embocos: embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
area entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execucgdo de taliscas

Massa Unica: massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura
de 10mm, com execucgao de taliscas.

e DE PAREDES EXTERNAS:

Chapiscos: chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l.

Emboco ou Massa Unica: embogo ou massa tnica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presencga de
vaos), espessura especifica em projeto de alvenaria.

e PAREDES EXTERNAS BAIXAS (SOB JANELAS)

a. Assentamento com "amarracao” de meio bloco; a ultima fiada (peitoril) sera de blocos-vergas
(9x19x19cm) em assentamento "corrido”;

b. Refor¢gos (Cintas E Pilaretes Quando Nao Especificados Em Desenhos):- Cinta (nos blocos-
vergas do peitoril):2 1/4" CA-50A, em concreto estrutural.
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Pilaretes; no eixo transversal vertical e nas extremidades da parede: 4 1/4" CA-50A, em
concreto estrutural preenchendo as prumadas dos vazamentos dos blocos superpostos.

NOTA: Todos os vergalhbes das cintas e pilares deverao ser ligados por justaposicdo a uma
armadura de arranque com igual didmetro, preparada na execucao da estrutura ou chumbada
na mesma por meio de Resina Epdxi em furos executados com ferramenta de percussao
perfeitamente limpos com jato de ar comprimido.

e PAREDES EXTERNAS ALTAS (DE PISO A TETO)

QUANTIDADE DE FIADAS:

Conforme a altura do véao; de Blocos inteiros (9x39x19cm) e Meios blocos (9x19x19cm);
assentamento com "armacao” de meio bloco; na 52 e 102 fiadas: Cintas de Blocos-Vergas
(19x19x9cm) para reforgo em toda a extensao da parede; aparelho "corrido";

NOTA: Quando houver abertura para porta, sem "bandeira", a segunda cinta servira também
como verga.

REFORCOS (CINTA E PILARES):
Cintas (bloco-verga): 20 1/4" CA-50 em concreto estrutural;

Pilaretes de concreto estrutural com 2 1/4" CA-50, preenchendo as prumadas dos vazamentos
dos blocos superpostos, nas laterais de abertura para portas e janelas, etc.

NOTA: Quando nao houver aberturas, e contraventamento, sera construido um pilarete de
reforco a cada 3,00m aproximadamente, com 40 1/4" CA-50A e concreto, preenchendo as
prumadas dos vazamentos dos blocos superpostos.

e PAREDES INTERNAS BAIXAS

a. Quantidade De Fiadas: Conforme a altura da parede (ver desenhos); de Blocos inteiros
(14x39x19cm ou 19x39x19cm) e Meios-blocos (14x39x19cm ou 19x39x19cm); assentamento
com amarracao de meio-bloco;

e PAREDES INTERNAS ALTAS (DE PISO A TETO)

Para paredes de espessuras 14 cm e 19 cm, deverdo ser obedecidas as disposigdes do item
acima.

8. CONTRAPISO

Contrapisos De Concreto: - Deverdo ser executados de acordo com a NB-1/78 ABNT, a
Especificagdo para Concreto e Concreto Armado e com o Projeto Estrutural; de Arquitetura, de
Instalagbes Hidraulicas e Elétricas e de Impermeabilizagcdo, além das Especificagbes para
Compactagao do Solo;

A base devera achar-se perfeitamente compactada, antes do inicio dos servigos especificados;
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Os servicos embutidos na base, como drenagem, tubulagées hidraulicas e elétricas, além de
outros, deverado achar-se completos, conferidos, testados e aprovados;

As instalacdes hidraulicas em particular, deverdo, comprovadamente, ter sido aprovadas em
testes de vazamento.

8.1. CONTRAPISOS DE REGULARIZAGAO E NIVELAMENTO

a. Generalidades: - Deverao ser executados com argamassa de cimento e areia média lavada e
peneirada (proporcao de 1/3 ou 1/4, em volume), para aplicacao sobre lastros;

Estas argamassas deverao ser aplicadas sobre superficies previamente apicoadas ou raspadas,
para remocao de nata de cimento solidificada, de particulas soltas e de areas superficiais em
desagregagao ("ninhos");

Além destas operagdes, as superficies deverao ser perfeitamente varridas e lavadas;

b. Cavidades E "Ninhos”: - As cavidades e "ninhos" eventualmente verificados nas superficies
dos lastros ou lajes, deverado ser obturados como segue:

O interior e as bordas das falhas deverao ser inteiramente apicoados e/ou raspados, a fim de se
tornarem adequadamente rugosos; em seguida, deverao ser limpos, de preferéncia com jato de
ar ou agua;

A seguir, as superficies deverao ser inteiramente molhadas com forte "aguada de cimento”;

Enquanto a aguada se encontrar umida (obrigatoriamente), a cavidade devera ser preenchida
com argamassa (1:3), imediata e simplesmente desempenada com instrumento de madeira.

8.2. MATERIAIS

8.2.1. COMPONENTES DE CONCRETO, CONCRETO ARMADO E ARGAMASSAS
a. Cimento Portland comum, conforme EB-1/77 ABNT;

b. Cimento Portland de alta resisténcia inicial, conforme a EB-2/77 ABNT;

c. Barras e fios de ago para concreto, conforme a EB-3/72 ABNT;

d. Agregados, conforme a EB-4/39 ABNT (Ensaios de qualidade e impureza organica, conforme
os Métodos MB-95 e MB-10 ABNT).

8.2.2. HIDROFUGOS DE MASSA (EMULSAO PASTOSA IMPERMEABILIZANTE)

Ensaiados, conforme a NB-279/75 (execucéo de impermeabilizagdo construgéo civil) e DIN-1048
(ensaio para determinacao de absorgao d'agua).

8.2.3. MASTIQUES / APOIOS

Os materiais para calafetacao e vedagao de juntas deverao obedecer a Especificacéo respectiva.
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8.2.4. APLICACAO E EXECUCAO

a. Contrapiso de regularizacdo e nivelamento, langados sobre lastros e lajes de concreto-
armado;

b. Bergos para camadas de Impermeabilizagbes;

c. Camadas protetoras de Impermeabilizagbes;

d. Vedagéo de Juntas de Dilatacéo.

8.2.5. COMPATIBILIDADE

Devera ser rigorosamente observada a perfeita compatibilidade (espessura, declividade, limites
das areas de execugao, composicdo das argamassas), entre os servigos discriminados e os
adjacentes (pisos, rodapés, ralos, tomadas, calhas, platibandas, camadas impermeabilizantes,
etc.);

Antes do lancamento das argamassas de contrapisos, deverdo ser conferidas, nos projetos de

instalacées hidrdulicas, elétricas e sistemas; as suas espessuras, necessarias ao embutimento
de tubulacées, ralos e tomadas.

9. IMPERMEABILIZACAO

9.1. NORMAS GERAIS

Os servigos de impermeabilizagao serao de total responsabilidade da construtora, devendo estes
ser executados por firmas especializadas, que ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais
deverdo obedecer rigorosamente as normas da ABNT, as instru¢cdes do fabricante e as
especificagdes abaixo. As impermeabilizagdes com argamassa rigida dispensam a contratagao
de firma especializada.

Os servicos de impermeabilizacdo deverdo assegurar, mediante emprego de materiais
impermedveis e de outras disposicdes, uma obra perfeitamente estanque, que assim a
permaneca, a despeito de pequenas fissuras ou deformagdes normais e previsiveis. Passagens
de elementos através de impermeabilizagdo deverao ser evitadas, mas quando existentes serdo
cuidadosamente detalhadas.

Quando as condigbes locais se verificarem tais que tornem aconselhavel o emprego de um
sistema diferente do previsto, deverdo as mesmas ser constatadas pela Fiscalizagao e ser

adotado o sistema mais adequado as circunstancias.

Nenhum trabalho de impermeabilizacdo devera ser executado enquanto houver umidade nas
partes a serem impermeabilizadas, ou com tempo Umido, exceto no sistema de cristalizacéo.

As areas a serem impermeabilizadas deverao ser interditadas ao transito de operarios estranhos
aos servicos, antes, durante e apds a conclusao destes, até serem liberadas pela construtora.

9.2. VERIFICACAO E ENSAIO
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Além das verificagbes e ensaios dos materiais, da execugao dos trabalhos, dos niveis e outros,
a critério da Fiscalizacdo, serdo submetidos os servigos de impermeabilizagdo, como condigbes
prévias de recebimento, a provas de perfeita estanqueidade, na forma seguinte:

9.3. ENSAIOS DE LAJES DE COBERTURA;

Devera ser feito vedagao de todos os ralos e saidas d'agua, inclusive bordas de lajes acaso
existentes.

Assegurada a vedacao de todas as saidas, devera ser feito em enchimento com agua na area a
ensaiar até uma altura média de 5 cm acima do nivel da membrana impermeavel, ndo devendo,
de maneira alguma, atingir o nivel do rodapé ou remate da membrana no plano vertical.

O plano d'agua sera mantido por 5 dias consecutivos no nivel indicado no item precedente.

O ensaio sera considerado satisfatério se nenhuma fuga ou nenhum sinal de umidade se
manifestar na obra.

Em caso contrario, reparar as fugas ou defeitos até que novo ensaio confirme que laje de
cobertura em prova esta perfeitamente estanque.

Ensaio de acordo com a norma DIN 1048.

9.4. TIPOS DE IMPERMEABILIZAGAO
TIPO 01 — MANTA ASFALTICA - LAJES DE COBERTURA

Manta asfaltica produzida a partir da modificacao fisica de asfaltos com polimeros, estruturada
com nao tecido de filamentos continuos.

TIPO 02 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA —
AREAS MOLHADAS

Argamassa impermeabilizante flexivel, bicomponente a base de resinas termoplasticas e
cimentos com aditivos e incorporagédo de fibras sintéticas (poliproleno), resistente a pressdes
hidrostaticas positivas.

TIPO 03 - ARGAMASSA COM ADITIVO + TINTA BETUMINOSA — FUNDAGOES
Revestimento impermeavel, rigido, composto por argamassa de cimento, areia peneirada (0-
3mm) no trago 1:3 e aditivo hidrofugo, mais solugao asfaltica de resisténcia viscosa, na cor preta,

de agdo anticorrosiva e impermeabilizante, que forma uma pelicula impermeavel e elastica apos
seca.

10. TELHAS METALICAS.

10.1. TELHA TIPO SANDUICHE

TIPO 01 - TELHA METALICA SIMPLES
- Telha metdlica revestida na base com eps de 30mm.
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- Pré pintada na face superior na cor cinza claro.

TIPO 02 - TELHA METALICA DUPLA
- Telha metdlica tipo "sanduiche" com recheio em eps de 30mm.
- Pré pintada nas duas faces na cor cinza claro.

As pecas, acessorios, arremates e parafusos para o sistema de cobertura devem ser os
indicados nos mesmos catalogos do fabricante das telhas adotadas.

11. ESPECIFICAGCAO BASICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

11.1. CONDIGOES GERAIS:

Este memorial contempla o projeto de arquitetura, que definem os servicos que devem ser
executados e materiais especificados para a realizacdo da obra.

Deverao ser respeitados os materiais especificados, marca, tipo, denominacgao ou fabricante,
sendo aceito a substituicao por similares caso seja comprovada a qualidade semelhante.

A mao de obra devera ser especializada e tecnicamente capaz de exercer todas as fungoes,
cumprindo com primor os acabamentos, mantendo o ambiente limpo e organizado, a medida
do possivel.

11.2. MATERIAIS E SERVICOS

Todos os servigos, desde a chegada e estoque do material, retirada de entulho, horario de ruidos
mais fortes, etc. deverdo ser cuidadosamente planejados com a diretoria do hospital de modo
que nao atrapalhem o pleno funcionamento das atividades.

As paredes a serem construidas, colocacdo de azulejos, os pisos em porcelanato e vinilico e
forros, entre outros elementos deverdo obedecer a um cronograma de etapas de obra. Primar
sempre pela limpeza da obra é fundamental.

11.3. FORNECIMENTOS, AQUISICOES, IMPUGNAGAO, REPOSICAO, SUBSTITUICAO
11.3.1. FORNECIMENTOS:

Devera ser fornecido todos os dispositivos e acessoérios, materiais, ferramentas, equipamentos,
mao-de-obra e servi¢os, essenciais ou complementares, e/ou ndo indicados em desenhos e/ou
tabelas de acabamentos e/ou listas de materiais do Projeto, mas imprescindiveis a completa e
perfeita realizagdo da obra. Observacao: os fornecimentos eventuais deverao ser previamente
aprovados.

As quantidades de fornecimento deverdo ser suficientes para manter-se o andamento
ininterrupto das obras, respeitar-se o cronograma aprovado.

As aquisicdes de materiais e/ou servigos deverdo ser efetivadas somente depois de aprovados,
as respectivas amostras e/ou protétipos e/ou desenhos de fabricacdo e/ou instalacdo ou
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montagem.

Deverao impugnar o recebimento ou 0 emprego de todo o material que, no ato de sua entrega a
obra ou durante a verificagdo que devera preceder o seu emprego, apresentar defeitos e/ou
caracteristicas discrepantes das especificagdes e/ou amostras e/ou protétipos, bem como de
desenhos de fabricacao e/ou instalagao ou montagem.

Deverao ser rejeitados todos os materiais ou todos os lotes de materiais ndo aprovados com
ensaios no ato de recebimento.

Todo o material impugnado devera ser imediatamente removido do canteiro de obras, a reposicao
devera ser igualmente imediata.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicio de materiais
especificados, por outros nao discriminados, estes deverdo possuir, comprovadamente
caracteristicas iguais ou equivalentes as dos primeiros.

11.3.2. AMOSTRAS DE MATERIAIS E DE CAMPO PROTOTIPOS
O fornecimento de amostras devera obedecer aos requisitos de cada especificagdo em particular.

Antes da aquisicao dos materiais e/ou do inicio da execucao de determinados servicos, devera
ser aprovada pela fiscalizacdo para exame e aprovacao, conforme o tipo de material ou servico,
0 seguinte:

=  Amostras dos materiais e/ou
=  Amostras de campo para servigos e/ou
=  Protétipo de materiais ou servigos especiais.

As amostras de materiais, de campo e os prototipos, deverdo respectivamente, ser preparados,
executados e fabricados com os mesmos componentes, caracteristicas e detalhes discriminados
para os servigos quando concluidos (ver especificagdes, desenhos, listas de materiais e tabelas
de acabamentos).

Cada exemplar da amostra ou protétipo aprovado, devera ser autenticado, e cuidadosamente
conservado no canteiro de obras, até o término destas.

Os exemplares deverdo ser utilizados para comparagdo com os materiais a empregar ou ja
empregados.

Etiquetas:

Cada exemplar de amostras ou protétipo devera ser fornecido com etiqueta indelével, gravada
ou firmemente fixada.

A etiqueta deverda conter informagdes, conforme a natureza do material, relativas aos seguintes
dados técnicos:

a. Espécie, qualidade, tipo de dimensdes do produto ou peca;

b. Tipo de acabamento, textura e cor;

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
Rua Aimberé, 1541
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c. ldentificacao do Fabricante, codigos de fabricagéo, composicao de férmula quimica;
d. Tempo de vida util do produto;
e. Normas e Especificacbes basicas (nacionais e/ou estrangeiras);

f. Caracteristicas mecanicas;

40 Anos

11.4. DESENHOS E ESPECIFICACOES PARA FABRICACAO E/OU INSTALAGAO OU MONTAGEM

Antes do inicio da execucdo de determinados tipos de servicos ou de fabricacdo de tipos
especiais de elementos construtivos, dispositivos, etc., conforme constar das respectivas
especificagdes, devera ser providenciado a elaboracdo de Desenhos e Especificacbes para
realizacdo ou fabricacdo e/ou montagem e/ou instalacdo, respectivamente de servicos ou
produtos.

Antes do inicio da elaboracdo, deverdo ser verificados, diretamente nas obras e sob
responsabilidade da Contratada, as condigbes e as medidas dos locais e posicoes de destino
dos servigos ou produtos. A elaboracdo devera também basear-se em: desenhos, tabelas de
acabamentos e especificacdes do Projeto.

Nos trabalhos, deverédo ser claramente indicados:

a. Os materiais a empregar, seus complementos e destino, seus formatos e dimensdes, bem
como sua espécie, qualidade, tipo e procedéncia ou marca;

b. Os tipos de acabamento, textura e cores;
c. Os tipos de tratamento preservativo empregados ou a empregar: fungicidas, ingnifugantes,
hidrofugos, impermeabilizantes, anti-oxidantes, termo-acusticos e de isolamento eletrolitico,

além de outros, conforme o caso;

d. O sistema construtivo, com detalhes de compatibilizacées, unides e fixacdes entre o0s proprios
materiais e a elementos construtivos adjacentes;

e. As caracteristicas de cada componente, pormenorizadamente descritas;
f. Os processos de instalagao e/ou montagem;

g. As Normas e Especificagdes (brasileiras ou nao) aplicaveis.

11.5. CATALOGOS, MANUAIS DE INSTRUCAO, INFORMAGCOES

Nao devera ser considerada suficiente a apresentacdo de catalogos, manuais de instrugdes,
miniaturas, certificados de ensaios tecnolégicos ou outros veiculos de informagéo, em
substituicdo ao fornecimento (conforme estabelecido nas especificagbes) de amostras,
protétipos ou desenhos de fabricacdes.

11.6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, MANUSEIO DOS MATERIAIS
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O armazenamento, o transporte e 0 manuseio deverdo obedecer:

»= Ao estipulado nas especificacdes dos respectivos servigos;

= Asrecomendacdes dos Fabricantes;

= Aos requisitos de Normas e /ou Especificacdes da ABNT aplicaveis; idem para o caso
de Normas Estrangeiras.

= Todos os materiais deverdo ser armazenados de forma adequada a conservagao de suas
caracteristicas e a facil inspecao.

= Durante 0 armazenamento, o0 transporte e 0 manuseio, 0s materiais deverdo ser
cuidadosamente protegidos:

a. De chuvas, calor intenso e umidade;
b. Da incidéncia direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incéndio;

c. Do contato ou mistura com substancias de outras espécies (ou de mesma espécie e
caracteristicas diferentes), com materiais abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo,
prejudiciais ou estranhos a sua natureza.

Protecao aos Operadores: Nas operagdes com materiais volateis em ambientes confinados ou
precariamente arejados, devera ser obrigatério o uso, pelos operadores, de dispositivos de
protegao contra emanagdes venenosas.

Em casos de ventilagao natural insuficiente, devera ser obrigatério, sem prejuizo do item anterior,
0 emprego de ventilagao forgada.

Nas operacdes com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou prejudiciais a
saude, devera ser obrigatdrio o uso de dispositivos de protecao (6culos, luvas, etc.).

Sobrecargas: O armazenamento dobre lajes de pavimentos, andaimes monta-cargas, etc.,
devera atender as sobrecargas previstas nos célculos estruturais respectivos.

11.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS

A contratada devera providenciar a realizagao (quando e como estabelecido nas especificacdes
e sempre que for necessario) de Ensaios Tecnol6gicos dos materiais.

Os ensaios deverao obedecer aos Métodos (MB), da ABNT. Em caso de inexisténcia de Métodos
Estrangeiros correspondentes (ASTM, DIN ou outros), eles deverdo ser realizados por
laboratérios especializados, comprovadamente habilitados, tecnicamente idéneos e aprovados
pelo CONTRATANTE; os certificados deverao ser expedidos pelos Laboratérios para aprovagao
do CONTRATANTE.

11.8. PROTECAO

Além do previsto na Legislacao Vigente (Federal, estadual ou Municipal), a Contratada devera
tomar, em tempo habil, as seguintes medidas de protecado e seguranca:

Protecéo contra Incéndio: além das precaugdes no armazenamento, durante as operagdes com
materiais volateis ou explosivos devera ser providenciado o seu constante afastamento de

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
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chamas, motores elétricos e de qualquer fonte de calor intenso.

11.9. GENERALIDADES

a. Os servigos de revestimentos deverao iniciar-se somente depois de concluidos os servigos de
alvenaria, concreto, fixagdes e chumbamentos em geral, etc., E ANTES DOS REVESTIMENTOS
DE PISOS;

Os revestimentos deverao ser aplicados, tanto quanto possivel, sob prote¢ao contra raios solares
diretos, sob tempo firme e seco e temperatura ambiente ndo superior a 30 Graus Centigrados a

sombra;

Durante a execucgao e limpeza dos revestimentos, os artefatos metalicos préximos (aluminio
anodizado, em especial) deverdo ser protegidos contra choques, argamassas, etc.;

Os terminais hidraulicos e elétricos deverao ser previamente vedados ou cobertos, durante a
execucao e a limpeza;

As superficies aparentes ou com outros tipos de acabamentos que nao sejam revestimentos de
argamassa, deverao ser protegidas;

Elementos embutidos de fixacdo (grapas, chumbadores, contramarcos, etc.) deverao receber
protecdo resistente;

b. Ventilagdo:- As superficies revestidas deverdo ser fartamente ventiladas para secagem:
ventilagdo natural em ambientes abertos e forcada em ambientes confinados;

c. Linearidade de cruzamentos:- Devera ser dado especial tratamento a linearidade das quinas
e dos cruzamentos PAREDE X PAREDE e PAREDE X TETO;

Tolerancia (desvio da reta): Tmm/2,50m;
d. Juntas estruturais de alvenaria ou concreto:- Nao deverao ser preenchidas com argamassa;

Deveréo ser tratadas conforme a Especificacao para Calafetagéo e Vedacéo ou de acordo com
os desenhos do Projeto;

Nao devera ser coberta por nenhum tipo de revestimento rigido;

e. Condicdes das superficies a revestir:- Deverdo ser perfeitamente planas, aprumadas,
alinhadas (conforme desenhos), isentas de distorcboes, estaveis e resistentes, com cantos
internos (e quinas) vivos e retilineos, de acordo com as tolerancias admissiveis;

Tolerancia:- (desvio do plano) para o suporte (material a ser revestido) 10mm/2,50m;

f. Corregbes das superficies:- As corre¢des eventualmente necessarias deverao ser executadas
antes do inicio dos servicos, sem 6nus a Proprietaria;

As eventuais cavidades dos suportes (pouco profundas e pouco extensas) deverao ser raspadas
e limpas (isentas de p6 e detritos), molhadas com aguada forte de cimento e imediatamente
preenchidas com argamassa de cimento e areia (1:3; superficie desempenada);

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
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As cavidades com mais de 3cm de profundidade e muito extensas, deverao ser encascadas com
lascas de tijolos macico assentes com argamassa 1:3, depois de tratadas como no item anterior;
este processo (encasque) devera ser previamente aprovado pela Proprietaria;

g. Elementos embutidos:- Os insertos metalicos e as tubulagdes de eletricidade e hidraulica,
deverao achar-se perfeitamente fixados as respectivas posigcoes; as instalagcdes hidraulicas
deverdo ser aprovadas previamente em testes de vazamentos;

OBSERVAGCOES: As bordas das caixas para interruptores e tomadas, registros de a4gua e pontos
de esgoto, deverao situar-se no mesmo plano do revestimento acabado; as faixas mestras do
revestimento deverdo servir de guias.

h. Preparo das superficies:- Toda superficie muito lisa devera ser raspada (alvenaria), tornando-
se bem rugosa;

Em seguida, deverda ser escovada, limpa (isenta de manchas de 6éleo, graxa, etc.) e lavada com
agua limpa.

11.10. PISOS

Todas as areas de atendimento médico serdo em piso vinilico em manta e os sanitarios e areas
de apoio em porcelanato, exceto quando marcado em projeto.

O piso existente, onde for aplicado a manta vinilica, sera mantido, somente sendo reconstituido
onde necessario, com massa autonivelante. Nas areas onde for aplicado o piso em porcelanato,
o piso de granilite deverd ser demolido e o contrapiso reconstituido.

Todas as areas molhadas serdo em porcelanato 60x60cm em porcelanato natural retificado,
sobre regularizacdo de base em argamassa, preparo mecanico e espessura de 2cm e nas
circulacdes sera utilizado a mesa descricao acima em placas 90 x 90.

Protétipo comercial: Linha Mineral Argento da Portobello Revestimentos.

Sera utilizado rejunte cinza, composto de cimento portland, cimento estrutural, aditivos especiais
impermeabilizantes, pigmentos fixadores de cor, silicas graduadas e uniformes, com fungicidas.

Protétipo comercial: "Rejuntabras” ou equivalente técnico.

Nas éareas externas ao edificio, as calgadas devem ser refeitas em piso de cimentado
vassourado.

A execucgao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendacdes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificagcbes, espaco, mobiliario e equipamento urbanos.

Fixar a junta plastica sobre a argamassa de regularizacao, coincidindo com as juntas da base de
concreto, buscando formar painéis quadrados de 1,50 x 1,50m.

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
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Nas areas externas ao edificio, as calgcadas devem ser refeitas em piso de cimentado
vassourado, com junta plastica a cada 1,50

11.11. FORROS

No geral todos os forros serdo em gesso acartonado com pintura com tinta latex acrilica na cor
branca, os sanitarios com propensao a umidade no teto, vestiarios, foi especificado o painel de
gesso RU (resisténcia a umidade).

Os arremates dos forros monoliticos com as alvenarias possuirdo tabicas em aluminio.

11.12. RODAPES

Os rodapés vinilicos serdo do mesmo piso vinilico, conforme especificagbes acima, os quais
subirdo na parede 10 cm e terdo cantos arredondados sobre suporte curvo.

Os rodapés em porcelanato serdo do mesmo piso, conforme especificagdes acima, os quais
subirdo na parede 10 cm, colocados acompanhado a paginacao do piso.

Onde for especificado revestimento ceramico nas paredes nao ha necessidade de rodapé de
porcelanato.

12. TABELA DE ACABAMENTOS

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PAREDES

01: PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA

- Sobre Massa fina aplicar massa comda.

- Pintura em latex acrilico fosca lavavel

- Cor: branco gelo.

Protétipo Comercial: "Coral” ou equivalente técnico.

02: Revestimento Ceramico 30 x60 cm.

- Revestimento cerdmico retificado, 30x60cm, acabamento mate.

- Rejunte: Com junta de assentamento de 2mm, assentada com argamassa colante industrializada, de elevado grau de
impermeabiidade.

- Protétipo Comercial “idea bianco ne, portobello”

03: PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA

- Massa fna.

- Pintura em latex acriico fosca lavavel

- Cor: a definir pintura da fachada

-Protdtipo Comercial: "Coral’ ou equivalente técnico.

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
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TETO/FORRO

(i Y 01:FORRO DE GESSO LISO
Placas de gesso acartonado lisas e rejuntadas, apoiadas em perfis de aluminic embutidos e
atirantados a laje.
Pintura em latex acrico semi-briho; Cor: branco.

2 02: PFINTURA PVA

=~ - Pintura em finta latex PVA, acabamento acetinado.
- Cor: branco neve nos corredore s de circulaco.
- Protétipo Comercial: "Coral’ ou equivalente técnico.

(@) 03. TELHAMETALICA SMPLES
= -Teha metslica revestida na base com eps de 30mm.
- Pré pintada naface superior na cor cinza claro.
PREVER TROCA DAS TELHAS EXISTENTES BEM FIBRO CIMENTO.

(@) 04 TELHAMETALICA DUPLA
=~ -Telha metalica tipo "sanduiche” com recheio em eps de 30mm.
- Pré pintada nas duas faces na cor cinza daro.

RODAPES

0 01: RODAPE EM VINILICO EM MANTA FLEXIVEL.

- Rodapé com caracteristicas do piso vinilico em manta flexdvel FI-01
- Altura h=10cm {meia cana).
- Cor do rodapé semelhante a do piso.
OBS: Aplicavel para todos os ambientes com piso vinifico PI-01.

@ 02: RODAPE EM PORCELANATO 60cm

- Altura h=10cm.
0BS.1: Apenas para ambientes com piso FI-02 e parede PA-01 (pintura). Ver planta de chamadas.
0BS 2: Paginacio semelhante a do piso. Ver planta de paginac@o de piso.

% 03: RODAPE EM PORCELANATO 90cm

- Altura h=10cm.
0BS.1: Apenas para ambientes com piso FI-03 e parede PA-01 (pintura). Ver planta de chamadas.
0OBS 2: Paginacio semelhante a do piso. Ver planta de paginac@o de piso.

- Rodapé do mesmo material e caracteristicas do piso PI-02, em porcelanato natural retificado, com largura de 60cm.

- Rodapé do mesmo material e caracteristicas do piso PI-03, em porcelanato natural retificado, com largura de 60cm.

SOLEIRAS DE PORCELANATO

——01: SOLEIRAS DE PORCELANATO
- Espessura: Zcm.

TSUSTRTORITOS.

Piso tatil direcional em borracha sintética, 25%25cm, cor contrastante a do piso, inha brasil, total acessibilidade, colado sobre

o piso acabado. Sugestdo de cor: Azul.
PISOS EXTERMNOS

Piso tatil direcional em ladriho hidraulico acentado com argamasa no mesmo nivel acabado da pavimentacdo da calgada.

- Mota: Atender a norma da ABNT NBR 9050 e NBR. 16537 . Sugestio de cor: Amarelo

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo
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12.1. CONDICOES GERAIS DE ACABAMENTOS
Todas as portas deverao atender ao item 6.11.2 da NBR 9050/20.

Os mobiliarios, bebedouros, telefones e balcées de atendimento deverdo atender se¢des 8 e 9
da NBR 9050/20.

Grelhas deverao atender ao item 6.3.5 da NBR 9050/20.

Pisos tateis de alerta e direcional deverao atender a NBR 16537/24 - Acessibilidade - sinalizagao
tatil no piso diretrizes para elaboragéo de projetos e instalagao.

Todas as cabines sanitarias comuns atendem ao item 7.10.1 da NBR 9050/2020 - figura 116

A quantidade de pecas sanitarias acessiveis foi atendida respeitando o item 7.4, tabela 7 da NBR
9050/20.

Pisos tateis direcionais estao posicionados da rua até a recepgéo.

Nao foram adotados pisos tateis de alerta em frente as portas de acesso seguindo as instrucoes
da NBR 16537/18, itens 4.3 e 6.3, conforme indicados abaixo.

Portas ndo oferecem risco imediato ou desniveis significativos, portanto, a instalacao de piso tatil
se torna redundante, visto que, a bengala pode alertar sobre a barreira a frente quando fechada
ou ndo oferecer barreira quando aberta.

O principal recurso de orientagao da sinalizacao tatil no piso € a percepcao por meio da bengala
de rastreamento ou da visdo residual. A percepgéo da sinalizacdo tatil pelos pés € um recurso
complementar de orientagao

As é&reas publicas ou de uso comum em edificacdes, espacos e equipamentos urbanos devem
ter sinalizagao tatil de alerta no piso para:

= Informar & pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou outras
situagOes de risco permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala
longa;

» Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de
equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servicos;

13. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS E SANITARIOS PCD

Todos os banheiros serdo equipados com bacia de caixa acoplada de duplo acionamento,
inclusive no banheiro acessivel, com diferenca para modelo conforto.

Todos as lougas, metais e acessorios do banheiro acessivel a PCD seguirdo a norma
NBR9050/20.
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OBSERVACOES: O projeto atende a NBR 9050 e as RDCs 50-02 e 189-03, rigorosamente e as
demais legislacdes estaduais e as do ministério da saude.

13.1. METAIS SANITARIOS - VER TABELA ESPECIFICA ABAIXO OU NO PROJETO
Os metais sanitarios: torneiras para lavatério, pia, tanque, lavagem, jardim etc., bicas flexiveis,
vélvulas de pia e lavatérios, sifées etc., deverao ser de bronze, latdo ou PVC, com acabamento

cromado, de primeira qualidade, obedecendo as respectivas normas da ABNT.

Somente serdo aceitos 0s metais que comprovarem baixo consumo de agua atendendo ao
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitagdo (PBQP-H).

As torneiras de lavagem deverao ser do tipo de uso restrito.
As torneiras de lavatorio deverao ser de pressao com temporizador.

Os chuveiros deverao ser fornecidos com registro regulador de vazao a fim de limitar a vazao de
saida independente da regulagem no registro de presséo.

ESPECIFICAGAO DE PEGAS E ACESSORIOS SANITARIOS

CODIGO | DESCRICAO PROTOTIPO COMERCIAL
BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA BACIA DE CAIXA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS
FRONTAL, CONFORTO + ASSENTO EM CONFORTO BRANCO, P.510.17 - ASSENTO POLIESTER COM
BA-01 | POLIESTER - ACESSIVEL PROTEKTO, AP.51.17, DECA

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS,
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA + ASSENTO EM | P.505.17 - ASSENTO POLIESTER COM PROTEKTO, AP.51.17,
BA-02 POLIESTER DECA

BARRA DE APOIO 80cm, LINHA CONFORTO, 2310.1.080.POL,
BB-01 BARRA DE APOIO 80cm DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

BARRA DE APOIO 70cm, LINHA CONFORTO, 2310.1.070.POL,
BB-02 BARRA DE APOIO 70cm DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

BARRA DE APOIO 40cm, LINHA CONFORTO, 2310.1.040.POL,
BB-03 BARRA DE APOIO 40cm DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

BARRA DE APOIO 30cm, LINHA CONFORTO, 2373.1.030.POL,
BB-04 BARRA DE APOIO 30cm DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

BOTOEIRA DE EMERGENCIA COM
BO-01 | ACIONAMENTO POR CORDEL 4x2cm SINCRON OU EQUILAVENTE TECNICO

CBD-01 | CABIDE EM ACO INOX -

DUCHA HIBRIDA POLO HYBRID, COD. DPPO.DHB.551BR,
CH-01 CHUVEIRO ELETRICO HYDRA OU EQUILAVENTE TECNICO

EP-01 ESPELHO 40cm x 70cm -

LAVATORIO EM LOUGA, LINHA VOGUE PLUS, L.51.17, DECA
- COLUNA SUSPENSA PARA LAVATORIO EM LOUGA, VOGUE
PLUS, CS.1.17, DECA - SIFAO PARA BANHEIRO,

Lv-01 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA + SIFAO | 1680.C.100.112, DECA OU EQUILAVENTE TECNICO
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LIXEIRA INOX, 25 LITROS, MODELO QUADRAT 9, COD.
LX-01 LIXEIRA EM INOX 70.229, DRACO OU EQUILAVENTE TECNICO

DISPENSER MOD PARA TOALHAS DE MAO INTERFOLHADAS,
COD. 30217686, KIMBERLY-CLARK OU EQUILAVENTE
PP-01 DISPENSER PARA TOALHAS DE MAO TECNICO

DISPENSER MOD PARA PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO,
COD. 30217690, KIMBERLY-CLARK OU EQUILAVENTE
PP-02 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TECNICO

DISPENSER MOD PARA SABONETE EM ESPUMA, COD.
SB-01 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 30217692, KIMBERLY-CLARK OU EQUILAVENTE TECNICO

SABONETEIRA DE EMBUTIR EM LOUGA, SEM ALGA, COD.
SB-02 SABONETEIRA DE EMBUTIR EM LOUCA A.180.17, DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO
TORNEIRA COM ALAVANCA E FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO, COD. 1173.C.CONF,
TO-02 | AUTOMATICO DECAMATIC ECO, DECA OU EQUILAVENTE TECNICO

ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA, COD.
4900.C.CONF, HYDRA ECO CONFORTO, DECA OU
VL-01 VALVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA EQUILAVENTE TECNICO

DIVISORIAS PARA SANITARIOS MODELO ALCOPLAC
NORMATIZADO, NEOCOM; PORTAS E PAINEIS TS EM
PLATINA L139, PERFIL DE ALUMINIO PRETO E PUXADOR EM
DIV-01 | DIVISORIAS PARA SANITARIOS CINZA ESCURO OU EQUIVALENTE

13.2. REGISTROS DE GAVETA

Registros de gaveta, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento cromado de 3/4",
11/2", 2" ou 2 1/2", conforme indicado no Projeto de Hidraulica.

Protétipo comercial: Registro de Gaveta com acabamento cromado, Linha Aspen, ref.:
1509.C35.034 — Deca ou equivalente técnico.

13.3. REGISTROS DE PRESSAO

Registros de presséo, em latdo fundido, com canopla e volante com acabamento cromado de
3/4",1 1/2", 2" ou 2 1/2", conforme indicado no Projeto de Hidraulica.

Prot6tipo comercial: Registro de Pressdo com acabamento cromado, Linha Aspen, ref.:
1416.C35.034 — Deca ou equivalente técnico.

13.4. ASSENTO SANITARIO

Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos sanitarios, exceto aqueles
especiais para pessoa com necessidades especiais (PNE).

Prototipo comercial: assento poliéster com Microban, AP.51, Deca ou equivalente técnico.

13.5. ASSENTO SANITARIO PARA BACIA SANITARIA ESPECIAL SEM ABERTURA FRONTAL

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 |VAnéxoi ANEXO! ¢ MERMODEREFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (39/57) 648/1671



CNPJ 56.888.142/0001-91

- -
LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP B;”rel!l

Rua Imaculada Conceicéo, 1033 - Carmo ~ CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (18) 3332-3418 logattiltda@uol.com.br /," <

Assento sanitario a ser instalado nos vasos sanitarios sem abertura frontal especiais para
pessoas com necessidades especiais (PNE).

Protétipo comercial: assento poliéster com fixagdo cromada vogue plus — branco, AP.51.17, Deca
ou equivalente técnico.

13.6. LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

NBR 11852 / 1992. Caixa de descarga - Especificacdo, da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas).

NBR 12904 / 1993. Valvula de descarga - Especificacdo, da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas).

NBR 12905 / 1993. Valvula de descarga. Verificacao do desempenho, da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas).

NBR 13713/ 1996. Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento
automatico, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

NBR 14878 / 2004. Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios. Requisitos e
métodos de ensaio, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas).

NBR 9050 / 2015. Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, da
ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

NBR 15097 / 2004. Aparelho sanitario de material ceramico. Requisitos e métodos de ensaio, da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

NBR 15098 / 2004. Aparelhos sanitarios de material ceramico. Procedimentos para instalacao,
da ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

NBR 15099 / 2004. Aparelhos sanitarios de material ceramico. Dimensdes padronizadas, da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

14. BATE-MACA

Bate-maca pré-fabricado em material PVC h=20cm a 90cm do piso acabado, na cor azul escuro,
a ser fornecido e aplicado por firma especializada.

Deve ser instalado em paredes do hospital incluindo corredores em geral e outros ambientes,
devidamente sinalizados no projeto nas plantas de “Chamadas”. Parafusados nas paredes, onde
for parede de gesso devera ser utilizado bucha especial para o mesmo.

15. BANCADAS DE GRANITO
15.1. MATERIAIS

O tipo de granito sera objeto de especificacdo no Projeto. — Branco Sao Franscisco. Todos os
tampos terdo acabamento polido.

As dimensdes e fura¢des serdo desenhados no Projeto, porém a espessura nao deve ser inferior
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a 20mm.

Quando no Projeto for especificado frontdo, o mesmo nao deve ter altura inferior a 100mm e
espessura nao inferior a 20mm, o acabamento deve ser polido, inclusive na parte superior.

Quando no Projeto for especificado testeira, a mesma nao deve ser inferior a 100mm e a
espessura ndo inferior a 20mm e o acabamento polido.

Quando no Projeto for especificado cordao superior na borda, o mesmo nao deve ter dimensdes
inferiores a 30mm, e devera ser polido nas partes externas.

EMERGENCIA PEDIATRICA — 2.45 X 0.60 H= 0.92
OBSERVAGAO PEDIATRICA — 1.60 X 0.60 H =0.92
EMERGENCIA ADULTA - 3.60 X 0.60 H=0.92

15.2. APLICACAO

Todas as pecas de granito, ou seja, frontdes, corddes, testeiras, deverdo ser colados com cola
tipo "DUREPOXI", ou similar.

Os tampos de granito serdo fixados as paredes por meio de grapas e engastados nas alvenarias
conforme detalhe do projeto.

Quando no Projeto nao for indicado muretas de alvenaria para apoio dos tampos, 0os mesmos
serdo apoiados em suportes tipo mao francesa de perfilado de ferro "T" de 2" x 2" x 1/8", pintados
com tinta antiferruginosa e esmalte sintético na cor preto.

Os suportes serdao, no minimo, dois, ao lado das cubas.

16. SOLEIRAS

As soleiras em porcelanato deverao ser instaladas conforme indicagéo do projeto de arquitetura.
A pedra sera polida, salvo onde indicado em projeto as demais deverdo ser em granito na cor
Branco Sao Franscisco, com espessura de 2 cm, em pec¢a Unica e cortada de acordo com as

medidas do local onde serao instaladas.

17. DIVISORIAS SANITARIAS
17.1. MATERIAIS

Porta em laminado melaminico estrutural TS-10mm.
ESPECIFICACAO

» Portas: em laminados melaminico estrutural TS-10mm (férmica macica), padrao dupla
face e acabamento texturizado. Todas as bordas aparentes sdo usinadas com
acabamento boleado e polido.

» Perfil Montante: em aluminio da ALCOA S.A ou equivalente técnico, anodizados ou
pintados por processo eletrostatico.

= Ferragens Proprias do Sistema:
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» Dobradicas automaticas de latdo, com angulo de permanéncia de 25° para portas com
abertura para fora.
= Fechos tipo tarjeta livre/ocupado com chave de emergéncia.
= Peca de Fixagao dos Painéis em latdo macico
= Conjunto Porca/Parafuso em latdo cromado, com fenda sextavada
= Demais parafusos de fixagdo em ago inoxidavel
ACESSORIOS
Sapata Especial em aluminio fundido rigido para fixagdo dos montantes
Tampa do Montante em nylon na cor preta

Guarnigao do Montante em PVC preto

Batedeira do Montante em EPDM na cor preta

17.2. ACABAMENTOS
Todos os painéis e portas na cor especificada em projeto.
Perfis de Aluminio anodizados na cor preta.

Todas as ferragens com pintura eletrostatica na cor preta.

17.3. APLICACAO
PROCEDIMENTOS TECNICOS

Selecao rigorosa das chapas conferindo sua planicidade, acabamento superficial e espessura.

Corte das chapas em seccionadora automa’tica Gibben, com precisdo e acabamento nos
cortes, além de enquadramento perfeito dos painéis.

Usinagem em todas bordas dos painéis com acabamento boleado.

Polimento das bordas com pasta siliconada. OBRA:

Posicionamento dos painéis da diviséria, conferindo a funcionalidade de todo conjunto,
principalmente a abertura total das portas e adaptando eventuais alteragdes no layout das lougas,
medidas reais da obra ou mesmo altera¢des no projeto inicial.

Painéis de granito colados com cola tipo "DUREPOXI", ou similar. Fixagdo na parede por meio
de grapas e apoiados nos revestimentos e alvenarias.

Colocagéao das pecas de fixagao nas paredes com buchas plasticas e parafusos inox.

Colocacgéao dos painéis internos com o conjunto porca/parafuso de latdo nas pecas de fixagao,
observando a altura final da diviséria.

Colocagéao dos painéis frontais e montantes de aluminio, fixados no piso com chumbadores de
aco em sapatas especiais de aluminio fundido e vedag@o com silicone para prote¢éo contra
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penetragcdo d’agua nas fixagdes.

Colocagéao das portas com as dobradicas e tarjeta previamente fixadas.

Colocacéao das guarnigbes de PVC, batedeiras de EPDM, e tampas de nylon dos montantes.
Limpeza final das divisérias e lustro final em todas bordas aparentes com silicone liquido.

OBSERVACAO: Sao executados “in loco” somente os cortes ndo aparentes dos painéis frontais,
com a utilizagdo de serras manuais em perfeitas condi¢cdes de corte.

18. ESQUADRIAS
18.1. PORTA DE CORRER

Porta de madeira em chapas embuia, com miolo tarugado semi-oco de sarrafos aparelhados de
pinho, colados entre si, e encabegamento em todo o perimetro com sarrafos de embuaia.
Revestimento de pintura em esmalte sintético semi-brilho em duas demaos.

Cor: cinza claro

Porta de correr manual, com trilho superior métalico, e guia lateral frisada na porta.

Puxador de inox ref. Ph1-25/250 da Yale, La fonte ou equivalente.

18.2. PORTA DE ABRIR

Porta de madeira em chapas embuia, com miolo tarugado semi-oco de sarrafos aparelhados de
pinho, colados entre si, e encabecamento em todo o perimetro com sarrafos de embuaia.
Revestimento de pintura em esmalte sintético semi-brilho em duas demaos.

Cor: cinza claro

Batente em madeira fixado com expuma espansiva
Pintura em esmalte sintético semi-brilho em duas deméaos.
Cor: cinza escuro

Dobradicas em latdo de 4"x3 1/2" para cada porta de 35kg com acabamento cromado acetinado,
com anéis.

Para portas de duas folhas (pm.03, pm.04 e pm.05) prever 6 dobradicas, 3 para cada folha.
Ref: dobradica 80 extraforte da yale la fonte sistemas de seguranca ltda ou equivalente.

fechadura em latdo com lingueta e trinco em latdo com falsa chapa testa e trinco reversivel. Com
mola reforcada. Todas as fechaduras devem ser mestradas. Acabamento cromado acetinado.
Ref: 330st da yale la fonte sistemas de seguranca ltda.

nos sanitarios 7070st

portas internas 1515st

para pcd: instalagdo de barra de apoio de 40cm
Ref: deca, linha conforto, céd. 2310.i.040 ou equivalente.

Todas as pecgas de ferro deverdo receber fundo antiferruginoso, e pintura em esmate sintético
semi brilho. Cor: branca.
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18.3. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Deverédo ser fabricadas a partir de perfis extrudados de aluminio anodizado, nas linhas
especificadas em desenhos do projeto;

Os caixilhos em aluminio anodizado, cor branca; em todos os caixilhos o vidro sera de espessura de
8mm, exceto nos caixilhos basculantes que deverdo ser com vidro 5mm.

Deverao ser fabricadas a partir de perfis extrudados de aluminio anodizado, nas linhas especificadas
em desenhos do projeto;

Deverao ser fixadas aos contra-marcos por meio de parafusos cadmiados, em pontos judiciosamente
escolhidos;

Merigo

A calafetacédo devera ser executada com mastique especial incolor de silicone ("Dow Corning 790", de

Dow Quimica S.A., ou similar aprovado pela Proprietéria).

18.4. MATERIAIS

Esquadrias de Aluminio com pintura eletrostatica conforme especificagdo em desenhos e de
contramarco também de aluminio, de diversos tipos, envidragados e ndo envidragados, conforme
desenhos do Projeto.

DESENHOS DE FABRICACAO

Deverao ser fornecidos desenhos completos de fabricagdo das esquadrias e respectivos
contramarco e demais complementos.

a. Antes do inicio da elaboragcdo dos desenhos, o Fabricante devera efetuar levantamento de
medidas na proépria obra;

b. Sera da inteira responsabilidade do Fabricante a exatidao das dimensoes levantadas;

c. O projeto executivo devera prever dispositivos para absor¢do de flexas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a deformabilidade das esquadrias e
perfeito funcionamento das partes moveis.

NOTA: Considerando as dimensdes do tempo necessario para o cumprimento de varias etapas
até o inicio da fabricacgéo (realizagéao, dos Desenhos de Fabricacdo, seu exame e aprovagao pela

Fiscalizagcao, os desenhos deverao ser fornecidos em tempo habil, de acordo com o Cronograma
elaborado pelo Fabricante e aprovado pela Fiscalizagao.

18.5. APLICACAO E EXECUCAO

a. As esquadrias deverao ser fabricadas a partir de elementos extrudados de aluminio de alta
resisténcia mecanica e imunidade a corrosao;

b. As esquadrias entre vaos de concreto e alvenaria deverdo ser fixadas a contra-marcos
continuos de aluminio, por sua vez fixados aos contornos por meio de buchas expansiveis;
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c. Todas as superficies dos componentes de aluminio deverao ser anodizadas, lisas, isentas de
toda mancha, rebarba, saliéncia ou reentrancias em relacao aos planos das faces;

d. Os elementos das molduras internas (alizares) deverao ser montados com cantos a meia
esquadrilha, rigorosamente no esquadro, rigidamente unidos e estanques, apresentando juntas
tao invisiveis quanto possivel; todas as superficies situadas em um mesmo plano deverao ser
perfeitamente alinhadas;

e. Os métodos utilizados para a uniao dos perfis deverdo ser compativeis com o seu acabamento;
deverao incluir os pinazios, batentes, lintéis e peitoris, conforme esquemas e medidas constantes
dos Desenhos do Projeto e Desenhos de Fabricagdo aprovados.

OBSERVAGOES:

a. Todos os componentes estruturais deverdo ser dimensionados para suportar o peso proprio,
a sobrecarga do vento e outros esforcos horizontais apreciaveis, devendo- se prever
espacamentos entre unidades suficientes para a absor¢cao de movimentos diferenciais e ajustes
na instalagéo; a deflexdo nao devera ultrapassar a grandeza definida pelas Normas da ABNT;

b. As paredes dos perfis estruturados deverao ter a espessura de 3 mm, no minimo, salvo se
houver justificativa do Fabricante nos Desenhos de Fabricacéo;

c. Todos os contatos entre elementos de aluminio e elementos de outros metais, além da
alvenaria, concreto e madeira, deverao ser isolados (barreiras eletroliticas);

d. As esquadrias deverao, de modo geral, ser providas de acessorios completos: guarnigbes de
"EPDM", guias de nailon, gaxetas de neoprene para vidros, fechos e contra - fechos, parafusos
cadminados, rebites de liga de aluminio, mastique incolor para vedagao, pestanas, gaxetas de
acomodacao, vedagao e amortecimento de choques;

e. Atencao especial devera ser dedicada aos dispositivos anti-vibragées e anti-ruidos (ruidos
causados por vibragdes e pelo vento).

Estes componentes deverdo ser claramente indicados nos Desenhos de Fabricagéo.

18.6. ESTANQUEIDADE

a. As esquadrias ndo destinadas a ventilacdo permanente deverao ser absolutamente estanques;
Todas as partes (mdveis ou fixas) de todas as esquadrias deverao ser dotadas de pingadeiras e
/ ou dispositivos que assegurem a estanqueidade do conjunto, impedindo a infiltragcdo de aguas

pluviais e a penetragéo (vento) ou evasao de ar (caso de ar condicionado);

b. As esquadrias para ventilagdo permanente (venezianas) deverdo, entretanto, ser estanques
nos contatos com a alvenaria, o concreto e nas jun¢des (meias - esquadrias, etc.);

c. Ensaios: Para verificagdo da eficiéncia dos sistemas de vedacao, os protétipos deveréo ser
submetidos a teste de vazamento (agua, ar condicionado, vento).

18.7. INICIO DE FABRICAGCAO
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Sera autorizado o inicio de fabricacdo somente depois da aprovacgao das esquadrias nos Testes
de Estanqueidade.

18.8. CONTRA-MARCOS (CONTINUOS)

Deverao ser fabricados a partir de perfis extrudados de aluminio, continuos (peitoril, padieira e
ombreiras), com perfeita juncdo a meia-esquadria, em cada canto.

a. Deveréo ser vedados e calafetados com mastique de silicone;

b. Deverao ser fixados ao contorno dos vaos (alvenaria e/ou concreto) por meio de buchas
plasticas expansiveis (tipo "Fischer" ou equivalente).

18.9. PINTURA

Pintura eletrostatica a p6 utilizando poliéster. Camada polimerizada entre 60 e 80 microns.
Aluminio anodizado natural fosco pintado na cor branca de acordo com o projeto especifico.

18.10. FORNECIMENTO

Todas as esquadrias deverao ser fornecidas parcial ou totalmente montadas, conforme o caso e
de acordo com a conveniéncia.

18.11. ENTREGA DAS ESQUADRIAS

As esquadrias, deverao ser entregues completas as obras, em condi¢cbes de instalacdo imediata.

18.12. COLOCACAO

Todas as esquadrias deverao ser perfeitamente contra ventadas e ancoradas durante a sua
instalagcao;

As esquadrias deverao ser assentes com rigorosa obediéncia aos alinhamentos, prumos e niveis
indicados em Desenhos do Projeto;

As superficies de aluminio anodizado ou nao, em contato com madeira, alvenaria ou outros
metais, deverdo ser pintadas com duas demaos de tinta betuminosa ou isoladas por material
inerte (Neoprene, nailon, etc.);

Toda instalagéo devera ser compativel com os servigos adjacentes;

As esquadrias em geral deverao ser rigidamente fixadas, de maneira a restringirem aos esforgos
de vento em ambos os sentidos, bem como deverdo ser previstos, na instalagdo, movimentos
diferenciais da estrutura da Edificacao;

As esquadrias e seus acessorios deverdo ser protegidos, durante os servigcos de instalagao,
contra deposicbes de argamassa, poeira e todo material estranho, bem como de materiais
abrasivos;

Todos os componentes (molduras, elementos méveis, baguetes, etc.), de aluminio anodizado,

deverao receber na propria oficina de serralheria a aplicacdo de pelicula protetora (verniz,
plastico) ou de fitas de papel "Kraft";
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A pelicula (ou papel) devera ser removida somente quando da concluséo total da obra.

18.13. PROTECAO
Todas as superficies deverdo ser devidamente protegidas contra quaisquer danos durante a
instalacao; apdés a mesma, deverdo permanecer limpas e protegidas contra a deposi¢ao de

argamassa, tintas ou outro material estranho;

Depois de instaladas, e antes da colocagao de vidros, todas as esquadrias moveis deverao ser
testadas e ajustadas, para funcionamento suave e perfeito;

Apés a instalagdo dos vidros deverdo ser realizados os novos testes, ajustando-se
adequadamente as partes méveis;

E vedado o emprego de solucdes acidas ou abrasivas, laminas para raspagem, esponjas de aco,
etc., nas operacoes de limpeza;

19. SERRALHERIA DE FERRO

19.1. MATERIAIS

Chapas Galvanizadas e Perfis de Ago Laminados a Frio.

Ferragens (ver especificagbes de Ferragens em projeto).

Todas as Ferragens adquiridas e fornecidas pelo(s) Fabricante(s) de Esquadrias Metadlicas,

deverdo apresentar as mesmas caracteristicas de fabricacéo, acabamento e funcionamento das
produzidas pela Metallrgica La Fonte S.A. ou equivalente técnico.

19.2. APLICACAO / EXECUGCAO
FABRICACAO

Todos 0s componentes metalicos e seus acessoérios deverao ser resistentes a oxidagéo,
mediante tratamento prévio apropriado;

A fabricacdo devera iniciar-se somente depois de aprovados, os protétipos e os desenhos de
fabricacao;

A execugéo devera ser totalmente efetuada em oficina; os pequenos ajustes no canteiro de obras
deverao ser reduzidos ao minimo necessario;

JUNCOES

Nas jungdes dos elementos, sempre que possivel, devera ser dada preferéncia a unido por solda,
ao invés do emprego de rebites ou parafusos.

Toda soldagem devera ser executada eletricamente, de acordo com as Normas de ABNT;
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Todas as soldas deverdo ser macicas, homogéneas, sem falhas ou respingos e executadas de
forma a manter a resisténcia e a rigidez das unibes;

As superficies das soldas deverao ser esmerilhadas até o plano das faces das pegas unidas;
A confeccgao dos perfilados (recortes de chapa e dobramentos), devera assegurar a obtencao de
secdes padronizadas e de dimensdes rigorosamente iguais entre si, nos casos de perfis de iguais

contornos.

OBSERVACOES: Quando for inevitavel a ligagdo por parafuso ou rebite, estes deverdo ser as
menos visiveis possivel;

Os cortes, furagdes e ajustes das esquadrias deverao ser efetuados com a maxima precisao.
PREPARO DAS SUPERFICIES E PINTURA DA FABRICA

a. Todas as pecas deverao ser limpas na propria oficina de fabricacdo e adquirir condigdes para
pintura de acabamento no canteiro de obras;

As superficies deverao ser totalmente isentas de escamas de laminagao e ferrugem, por meio
de escovas de aco; os salpicos e fundentes de solda deverao ser removidos por esmerilhamento;

b. As manchas de éleo ou graxa deverao ser removidas com detergentes neutros, devendo todas
as superficies estar perfeitamente secas, quando do inicio de qualquer pintura (de Fabrica ou de

Acabamento).

c. Logo apos a limpeza e secagem da superficie devera ser aplicada uma camada de tinta
primaria ("primer"), com espessura minima, quando seca, de 0,05mm;

Todos os elementos construtivos deverao ser fornecidos com pintura protetora de Fabrica;

Todas as superficies de pecas que se tornarem inacessiveis apos a colocagéo, deverao receber
a segunda deméao do mesmo "primer", antes da instalagao;

As esquadrias somente deverdo ser enviadas a obra, apds a secagem completa de todas as
superficies com "Primer";

As superficies desgastadas ou danificadas durante a montagem, deveréo ser limpas e receber
nova camada de "primer".

ABRIGOS METALICOS PARA MANGUEIRAS - VER PROJETO ESPECIFICO

Conforme padrdes do Corpo de Bombeiros.

20. CARPINTARIA

20.1. GENERALIDADES

Toda a madeira (macica) devera ser previamente tratada contra a umidade e aparelhada; com
arestas retilineas e vivas e faces paralelas;
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Todas as pecas deveréo ser perfeitamente planas e isentas de distorgées ou empenamentos;

A associagao dos batentes devera ser executada de modo que seja mantido perfeito esquadro
entre ambos;

Os conjuntos batentes + padieira (montados) deverao ser fornecidos, montados e providos de
sarrafo de travamento (removivel apos a instalagdo) para manutencao de perfeito esquadro;

Todas as quinas, de todos os componentes, deverao ser vivas e retilineas.
Folhas e ou Bandeiras (para pintura)
Dimensdes: conforme desenho do projeto de arquitetura;

As folhas e ou bandeiras, para todo tipo de porta lisa, deverao ser fabricadas com miolo tarugado
semi-oco de sarrafos aparelhados de pinho, colados entre si, com adesivo a prova d’agua;

NOTA: Todos os tarugos do miolo deverdo ter a mesma espessura, para se evitar ondulagoes
nas chapas de seu revestimento.

O miolo devera ser “encabegado” (todo o perimetro) com sarrafos de imbuia, compativeis com
as chapas contraplacadas do revestimento.

Nas regides de colocacéo de ferragens (fechadura e molas “fecha-portas”) o miolo devera ser
reforgcado.

Batentes (quando especificado em projeto)

De imbuia macica, ou madeira equivalente; sec¢des transversais e dimensdes, conforme
desenhos; para pintura ou revestimento.

a. Alizares (quando especificado em projeto), de imbuia macica, ou madeira equivalente se¢éo
retangular (1,5cm x 4,5cm), lisos, para pintura ou revestimento.

20.2. AMOSTRAS
Deveréo ser fornecidas a critério da Fiscalizagdo, amostras de todas as pegas e materiais:

Miolos de portas e ou bandeiras (tarugados); espessuras correspondentes as das folhas
acabadas a que se destinam;

Chapas de laminado melaminico de acordo com desenhos em projeto;

Madeira macica para batentes, com o0s respectivos rebaixos para folhas de portas,
dimensionadas conforme desenhos do Projeto: amostra com 40cm de comprimento;

Madeira maciga para alizares, encabegamentos, etc., com as dimensdes e formatos das sec¢oes
transversais indicadas nos desenhos do Projeto: amostras com 30cm de comprimento
aparelhadas.
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20.3. DESENHOS DE FABRICAGCAO

Deverao ser fornecidos, desenhos de fabricacdo de todos os tipos de folhas de portas e dos
demais elementos construtivos especificados.

Deveréao ser indicados todos os detalhes construtivos, de acordo com as dimensoes indicadas
em desenhos e dimensodes levantadas na obra.

20.4. APLICAGCAO / EXECUGAO

Ainstalacdo devera ser executada por mao de obra especializada.

20.5. BATENTES

Os batentes deverao ser fixados a alvenaria ou concreto armado (em trés pontos criteriosamente
espacados) por meio de parafusos com buchas expansiveis de nylon.

Nas fixagbes com parafusos e buchas, a “cabega” devera ser aprofundada na madeira: os
orificios deverao ser preenchidos com tarugos da mesma madeira das pecas e aplainados.

20.6. FOLHAS
As folhas de portas de qualquer tipo deverao possuir folgas para livre movimentagao; a borda
inferior, quando n&o indicado de outro modo, devera distar cerca de 3mm da soleira; bordas

laterais e superior; a 3mm dos batentes.

As folhas das portas principais dos sanitarios deverao ser providas de molas.

20.7. PORTAS PARA SANITARIOS ACESSIVEIS.

As portas de sanitarios acessiveis deverao ter barra em aco inoxidavel instalada no lado interno
da porta, conforme detalhamento de portas no Projeto de Arquitetura.

21. FERRAGENS

21.1. MATERIAIS

= Dobradigcas
= Fechaduras

= Chaves

= Maganetas

= Entradas

= Rosetas

» Fechos para portas de duas folhas
» Targetas

» Tranquetas

» Puxadores

= Fixadores de portas
= FEfc.
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21.2. APLICACAO / EXECUCAO

As ferragens deverao apresentar, basicamente, as caracteristicas de fabricagao verificadas nos
produtos da metalirgica la fonte s.a.

A aquisicdo dos materiais podera ser efetuada somente depois que as amostras dos mesmos
forem aprovadas pela Proprietaria.

Antes da aquisi¢cao dos materiais, a Contratada deverd verificar os desenhos de fabricacéo, a fim
de assegurar a perfeita adequacao dos produtos aos locais de seu emprego.

Os materiais impropriamente fornecidos deverao ser prontamente substituidos pela Contratada,
sem 6nus para a Proprietaria.

21.3. ACABAMENTO DAS FERRAGENS

a. Todas as ferragens deverao apresentar acabamento cromado fosco exceto onde indicado de
outra forma (ver Relagcédo de Ferragens em Desenhos do Projeto).

b. As macanetas para portas de dareas Umidas (especialmente em cozinhas, copas,
compartimentos sanitarios, etc.), deverao apresentar esse tipo de acabamento.

21.4. TIPOS DE FERRAGENS

Deverdo ser empregadas, a critério da Proprietdaria € em fungdo das dimensbes, peso,
caracteristicas e localizagdo das esquadrias, ferragens dos tipos seguintes ou similares
aprovados.

NOTA: ESTAS ESPECIFICAGOES REFEREM-SE DE UMA FORMA GERAL A VARIOS TIPOS
DE FERRAGENS EXISTENTES OU NAO NO PROJETO, VER LISTAGEM EM DESENHOS DO
PROJETO.

21.5. DOBRADICAS

As dobradigas de todo tipo (comuns reformadas ou ndo, invisiveis, palmelas ou pivos) deverao
ajustar-se perfeitamente, tanto a localizacédo, espécie, tipo, dimensdes e peso DAS PORTAS,
como aos materiais, formatos e dimensdées DOS BATENTES.

NOTAS:- Nas portas de cabines sanitérias, as dobradi¢cas deverdo ser do tipo "palmela”, de
saque vertical.

Em nenhuma hip6tese, em nenhum tipo de esquadria, deverao ser empregadas dobradicas de
aluminio.

21.6. FECHADURAS
a. Emprego:- As fechaduras deverdo ser empregadas em perfeita concordancia com a
localizagéo, espécie, tipo e dimensbdes das portas, bem como ao formato, dimensdes e material

de fabricacao dos batentes.

b. Acessérios e complementos: - Todo tipo de fechadura ("de cilindro", "Gorges", "Simples", ou
de "chave central", etc.), deverd ser fornecido com as seguintes GUARNIQ()ES, conforme o
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caso:

Macanetas, espelhos, entradas, rosetas, chapa-teste e contrachapas, conforme o especificado
em desenhos.

c. Chaves: - Além das guarnigbes citadas, cada fechadura devera ser fornecida:

Com, no minimo, DUAS CHAVES, cada uma das quais acompanhada de uma ETIQUETA DE
ALUMINIO.

De cada etiqueta deverdo constar as informagoes relativas a fechadura a que pertencerem as
chaves.

NOTA: Nenhuma outra numeracao, além da citada, devera ser inscrita nas chaves.

d. Mestragem das Fechaduras: - Conforme critério da Contratante as fechaduras deverao ser,
ou nao, "mestradas”.

A mestragem devera obedecer a esquematizacao estabelecida pela Contratante e executada de
acordo com processos do Fabricante.

21.7. FECHOS PARA PORTAS DE DUAS FOLHAS (DE ABRIR)

Deverédo ser do tipo "alavanca", de embutir, e fornecidos conforme a espécie e as dimensdes das
portas.

Deverao ser colocados nas extremidades superior e inferior da folha fixa, exceto se indicado em
contrario nos desenhos do Projeto; os fechos superiores deverdo apresentar comprimento tal
que sua alavanca néo se situe acima de 1,80m do piso; os fechos junto ao piso deveréo ter, no
minimo, 20cm de comprimento.

Em caso de necessidade, os fechos deverao ser providos de barras de extensao.

21.8. FECHOS DE MOLA (AMORTECEDORES)

Deverao ser do tipo "pinhdo e cremalheira” (com valvulas de ajuste para controle do movimento
e acionamento das portas), de sobrepor, e de dimensdes compativeis com as de cada porta.

Deveréo ser aplicados na mesma face da folha, em que se situarem os pinos das dobradicas.

Nas portas em que forem instalados os fechos de mola, no mesmo lado destes, deverao ser
instalados perfis cantoneiras de ago embutidos para reforgo da fixacao.

Os amortecedores e seus respectivos bracos deverdo possibilitar a abertura de portas até as
posi¢cdes indicadas nos desenhos do Projeto.

21.9. FECHOS DE SEGURANCA
Deveréo ser do tipo "com espelho e carretilha fixos"

Deveréo ser fornecidos de acordo com a espécie e dimensodes das portas, bem como a espécie,
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formato e dimensodes dos batentes.

21.10. TARGETAS

As targetas para portas de cabines sanitarias, deverdao ser com dispositivo "Livre/Ocupado”,
quando indicado em projeto.

21.11.TRANQUETAS

As tranquetas para portas de cabines de sanitarias ou portinholas deverao ser de latdo cromado,
do tipo Ref. 190 CT, da Metallrgica La Fonte S.A., ou equivalente técnico.

21.12. FIXADORES DE PORTAS

Deverao ter acabamento cromado brilhante e ser instalados no mesmo lado em que se acharem
0s pinos das dobradigas das portas.

Poderéo ser fixados as paredes ou aos pisos, dando-se, entretanto, preferéncia as primeiras.

22. VIDROS E VIDRACARIA
22.1. MATERIAIS

Vidro temperado incolor, espessura 8mm

Vidros lisos transparentes / e=5mm;

22.2. APLICACAO / EXECUGAO

a. Os servicos de vidracgaria deverao ser realizados pelo Fabricante ou por Empresa Instaladora
especializada, preferivelmente por ele recomendada, obedecendo as disposicées de Normas e
Especificacbes da ABNT.

b. Os vidros deverao ser empregados nos locais indicados nos desenhos do Projeto, de acordo
com os tipos, marcas e espessuras ESPECIFICADOS PELOS DESENHOS DE FABRICACAO-
INSTALACAO necessariamente fornecidos a Proprietaria, para exame e aprovagao.

c. Assisténcia técnica: devera ser requerida ao Fabricante de Vidros.

d. Antes do inicio dos servicos de fabricacdo, a devera ser providenciado, junto ao Fabricante, o
levantamento das dimensbes dos vaos a envidracgar; as discrepancias eventuais, quando da
colocagéo dos vidros, deverdo ser reparadas sem 6nus a Contratante.

e. Os vidros, assim como os perfis a que se destinarem, deverdo ser limpos e secos antes de
sua instalagcdo; as superficies deverdao achar-se isentas de Oleos, graxas e de materiais

estranhos.

f. Em caixilhos de aluminio, a pelicula protetora destes devera ser totalmente removida das
SUPERFICIES EM CONTATO COM VIDROS.
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22.3. COLOCAGAO EM CAIXILHOS DE ALUMINIO, DE CHAPAS DE AGO COM BAGUETES E

SELANTES

Os vidros deverao ser colocados sobre 2 (dois) apoios, ou calgos, de neoprene com grau de
dureza 80 Shore A, colocados a distancia de 1/4 do vao, contada a partir dos cantos da placa.

As bordas laterais e superior dos vidros também deverdo receber espagadores de neoprene, em
namero minimo de 2 (dois) por lado e colocados a distancia de 1/4 do comprimento da borda,
contada a partir dos cantos da placa.

No caso em que a distancia entre os espacgadores for maior que 1.20m, devera ser utilizada maior
guantidade dessas pecas de neoprene, com dureza entre 40 a 50 Shore A.

Antes da colocacgéo dos vidros dever-se-a selar os cantos das esquadrias com mastiques a base
de silicone colocado com espatula; devera entao, ser aplicado um corddo do mesmo material ao
longo de todo o montante fixo do caixilho, na regido em que devera apoiar-se a vidraga.

Em seguida a colocagéo do cordao de selante, o vidro devera ser fortemente pressionado contra
ele, de modo a fazé-lo escoar-se para fora do montante fixo do caixilho, ficando a fita de mastique
com espessura final minima de 3mm.

Os baguetes removiveis deverao ser colocados sob pressdo contra novo cordao de mastique
colocado entre o vidro e eles; a pressao acarretara a expulsao excedente, restando uma fita de

mastiqgue com 2mm de espessura, no minimo.

Em ambas as faces da placa de vidro, deverao ser cortados os excessos de material vedante;
posteriormente serdo completadas com espatula, as eventuais falhas de material.

A aplicagéo do mastique deverd obedecer as instru¢cdes de seu Fabricante.

22.4. COLOCAGAO EM CAIXILHOS DE ALUMINIO, COM GAXETAS DE NEOPRENE OU EPDM

As gaxetas de neoprene deverao ser pré-moldadas, com perfis de acordo com os indicados nos
desenhos de fabricacdo das esquadrias e perfeitamente encaixadas nos perfis de aluminio.

Antes da colocagdo das gaxetas, os cantos das esquadrias deverao ser selados com mastiques
a base de silicone, aplicado apés a limpeza dos caixilhos.

Nessa ocasidao devera ser aplicada, também, uma camada (1mm de espessura) do mesmo
selante, sobre o encosto fixo do caixilho.

Imediatamente apds a aplicacdo do selante, sera colocada a chapa de vidro perfeitamente
envolvida pela gaxeta que, por sua vez, devera ser ajustada perfeitamente sob pressdo ao
caixilho, para se obter vedagéo eficiente.

Sobre o encosto da gaxeta de neoprene, devera ser aplicada nova camada de selante com
espessura minima de 1 (um)mm; sobre ela devera ser colocada, sob leve pressao, o baguete.

Deverd, entao ser executada a aplicacao final de selante entre o baguete e o vidro, tomando-se
especiais cuidados em relagdo aos cantos. Em seguida, deverdo ser totalmente removidos os
excessos de selantes, tanto dos baguetes como do vidro; o corte dos excessos de massa de
vedacao devera ser feito em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou
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com o encosto fixo do caixilho.

OBSERVACOES: As placas de vidro nao deverdo, em nenhum ponto, ficar em contato direto
com o caixilho;

Quando forem utilizados parafusos para fixagdo dos baguetes, suas cabegas deverao ser planas
e os orificios para sua introducao, deverao ser escariados.

22.5. SECCIONAMENTO DOS VIDROS

a. Os cortes dos vidros deverao ser cuidadosamente executados, a fim de que estes apresentem
contorno nitido e perfeitamente de acordo com o contorno dos encaixes e formato dos caixilhos
Ou Vaos.

Nao sdo permitidos os cortes, 0 uso de torques, de lixas e de pedras abrasivas (carbureto de
silicio), para corrigir as dimensées.

b. As bordas das vidragas deverao ser lisas; as vidragas com bordas lascadas nao deverao ser
instaladas, ressalvadas as condicOes estabelecidas nas Especificacoes da ABNT.

c. Os cortes das vidragas, caso o Fabricante ndo especifique diferentemente, deverdo ser
executados para se obter uma folga em todo o perimetro, de pelo menos 1mm para cada 20cm
de comprimento da borda.

22.6. GENERALIDADES

Os vidros deverao ser fornecidos em quantidades suficientes para o atendimento das quebras
em nivel normal.

Deverao tanto quanto possivel, ser fornecidos com suas dimensodes exatas, procurando-se evitar
seus cortes no canteiro das obras.

Cabera, a Contratada, total responsabilidade na reposicdo de VIDROS TEMPERADOS
eventualmente fornecidos com dimensdes incompativeis com as posi¢coes a que se destinarem,
sem 6nus a Proprietaria.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO

Todas as vidragas deverao apresentar etiqueta colada, da qual conste a identificagdo do
Fabricante, o tipo do vidro, sua espessura, cor e qualidade.

Tal etiqueta devera ser mantida intacta sobre a vidraga, durante a instalagéo desta até o término
e aceitagdo geral dos servicos.

Todos os demais componentes da instalagdo de vidragas ser entregues ao canteiro de obras, em
recipientes lacrados e etiquetados pelo Fabricante; os selos das embalagens deverdo encontrar-
se perfeitos.

22.7. SERVICOS DE VIDRACARIA

Todos os servigos de instalagées de vidracas deverdo ser executados pelo Fabricante das
mesmas ou por Empresa — Instaladora.
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22.8. DIMENSOES DAS VIDRACAS

A determinagdo das exatas dimensdes das vidragas deverd ser feita através de levantamento
diretamente executado nas obras pelo Fabricante ou pela Empresa-Instaladora citada, sob a
Supervisao da Contratada.

AS DIMENSOES INDICADAS NOS DESENHOS DO PROJETO DE ARQUITETURA SAO
APENAS BASICAS, NAO DEVENDO SER UTILIZADAS PARA O DIMENSIONAMENTO
EXECUTIVO.

23. LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao. Todas as instalagoées,
equipamentos e aparelhos deverdo apresentar funcionamento perfeito com todos os testes ja
executados e aceitos.

Todos os andaimes, lixos e montes de terra deverao ser removidos da obra pelo construtor, bem
como desmontadas todas as instalacoes provisérias.

Os pisos lavaveis, ferragens, metais, aparelhos elétricos e sanitarios, vidros, etc, deverao ser
lavados convenientemente, sendo removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas de
argamassa, etc.

Todas as superficies de concreto aparente sem tratamento deverdo ser convenientemente
lixadas e limpas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecao adequada nos revestimentos de
pisos concluidos, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios
assim o exigirem.

Os pisos e azulejos serao inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de argamassa e tintas
serdo removidos com esponja de aco fina. A lavagem final serd executada com agua em

abundancia.

Os aparelhos sanitarios seréo limpos com esponja de aco, sabao e agua. Os metais deveréo ser
limpos com removedor. N&o podera ser aplicado acido muriatico.

Alimpeza dos vidros devera ser executada com esponja de ago, removedor e agua.

O construtor devera proceder periodicamente remogéo de todo o entulho e detritos que venham
a se acumular no recinto das obras durante a construgéo.

Todo entulho proveniente dos servigcos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacbes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverao ser

retirados do local da obra pela Contratada.

Os Prédios deverao ser entregue totalmente limpo, interna e externamente.
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LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceicéo, 1033 - Carmo ~ CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

Autor do Projeto:

Borelli e Merigo Arquitetura e Urbanismo
Responsavel Técnico:

Arqg. Tiago Simoes Borelli

CAU — A28532-3

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 |VAnéxoi ANEXO! ¢ MERMODEREFERENCIA_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (57/57) 666/1671



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Obra:- REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Local:- Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU PLENARIO

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANEXO_VII_COMPOSICAO_ANALITICA_DO_BDI_CONFORME_ACORDAO_DO_TCU_n_26222013.pdf (1/1)

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

S =taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 01 de marco de 2024

TIPOLOGIA DE OBRA: Construgdo e Reforma de Edificios
N VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO -
ITEM DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIA %
1 Administra¢do Central 3,00 5,50 4,00 3,00
2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16
3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,01
4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80
5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (*%) (**%*) Conforme legislag@o especifica 3,00
6.2 PIS Conforme legislacdo especifica 1,00
6.3 COFINS Conforme legislagdo especifica 3,00
7 BDI (SEM DESONERACAO) 20,34 | 25,00 | 22,12 20,35
7.1 TRIBUTOS + INSS Considerando 4,5% sobre o VI 11,15
8 BDI (COM DESONERACAO) 26,45
I I
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula prevista no acoérdao 2622/2013
- TCU - Plenario:
(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L)
BDI = - -1
a-n
Onde:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS || VAL, || MES 1 || MES 2 || MES 3 || MES 4 || VAL,
COM BDI COM BDI
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1. ADMINISTRACAO LOCAL 5.304,93 1.326,23 1.326,23 1.326,23 1.326,23 5.304,93
50,00% 50,00% 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES 53.689,67| 26.844,84| 26.844,84 53.689,67
50,00% 50,00% 100,00%
3. INFRAESTRUTURA 255.275,31| 127.637,66| 127.637,66 255.275,31
50,00% 50,00% 100,00%
4, SUPRAESTRUTURA 227.273,36 113.636,68| 113.636,68 227.273,36
80,00% 20,00% 100,00%
5. ALVENARIA - DIVISORIAS 47.637,99 38.110,39 9.527,60 47.637,99
100,00% 100,00%
6. COBERTURA 288.980,19 288.980,19 288.980,19
50,00% 50,00% 100,00%
7. REVESTIMENTO 144.314,44 72.157,22| 72.157,22 144.314,44
50,00% 50,00% 100,00%
8. PISO 551.997,39 275.998,70| 275.998,70 551.997,39
50,00% 50,00% 100,00%
9. DIVISORIAS - MARMORARIA 18.389,07 9.194,54 9.194,54 18.389,07
50,00% 50,00% 100,00%
10. ESQUADRIA DE MADEIRA 64.992,94 32.496,47| 32.496,47 64.992,94
50,00% 50,00% 100,00%
11. ESQUADRIA DE ALUMINIO 91.133,35 45.566,68| 45.566,68 91.133,35
50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
12. INSTALACAO HIDRAULICA 162.585,86 81.292,93| 40.646,47| 40.646,47 162.585,86
50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
13. INSTALACAO ELETRICA - SPDA 336.733,25 168.366,63| 84.183,31| 84.183,31 336.733,25
50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
14. SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL - CFTV 227.574,96 113.787,48| 56.893,74| 56.893,74 227.574,96
50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
15. |CLIMATIZACAO 80024 P2k atve 20 sag2004|) B2 AT cAMH DO B FRARBE b 110365 2
50,00% 50,00%

100,00%
1



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VAL, MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 VAL,
COM BDI COM BDI

16. PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS 25.074,18 12.537,09| 12.537,09 25.074,18

50,00% 50,00% 100,00%

17. PINTURA 140.594,59 70.297,30| 70.297,30 140.594,59

100,00% 100,00%

18. SERVICO COMPLEMENTAR 187.345,92 187.345,92 187.345,92
155.808,72| 1.329.969,15| 1.229.815,83| 578.798,22

3.294.391,92 3.294.391,92
155.808,72| 1.485.777,87| 2.715.593,70| 3.294.391,92

Eng® FRANCISCO LOGATTI FILHO
coordenagao/gestao
CREA-60051080

ART N°

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANEXO_VI_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf (2/2) 669/1671
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ CUSTO (R PRECO (R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. (R$) €O (R$) (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
1. ADMINISTRACAO LOCAL
* * *
11 1813 GINAP| | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE*2,4X | 6,00 250,00 316,13 1.896,75
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
12 10776 SINAPI ’ e oo ’ més 4,00 673,82 852,05 3.408,18
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Subtotal RS 5.304,93
2. SERVICOS PRELIMINARES
21 97622 SINAPI  [DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m? 175,59 66,18 83,68 14.694,18
92 97644 SINAP| |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (4 portas de 0,90mx 2,10me 1| 1165 10,98 13,88 16175
porta de 1,95x2,10)
23 97633 SINAPI  [REMOGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m? 394,41 26,37 33,34 13.151,55
2.4 104790 SINAPI [DEMOLIGAO DE PISO , DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO m? 49,50 113,50 143,52 7.104,28
24 04.02.110 CDHU |RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER m? 781,90 11,73 14,83 11.597,60
24 04.03.040 CDHU  |RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO m? 781,90 7,06 8,93 6.980,31
Subtotal RS 53.689,67
3 | | [INFRAESTRUTURA | | | |
RECEPCAO e ESPERA ADULTO
3.1 12.12.014 CDHU  |ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO m 40,00 44,42 56,17 2.246,76
3.2 95577 SINAPI  [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM Ke 108,00 10,24 12,95 1.398,44
3.3 95584 SINAPI |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Ke 10,60 13,76 17,40 184,43
34 103672 sinapl | CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA pLANG A ERHRniSiRENGAYEMIED54 | Anexo: ANEXO s PLIANILHA RE| QUANTITATI @S H PRECOS_UBSTARIDS pdf (1/27) 67051624 os
ACABAMENTO. ’ ’ ’ o
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
3.5 96523 SINAPI [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m3 2,78 112,89 142,75 396,84
3.6 93382 SINAPI |[REATERRO MANUAL DE VALAS m3 0,10 28,73 36,33 3,63
3.7 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESI\/IONTAG~EM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM m? 20,57 129,46 163,70 3.367,35
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
3.8 96544 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Kg 45,03 16,07 20,32 915,03
3.9 96545 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Kg 70,82 14,49 18,32 1.297,61
3.10 96546 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Kg 10,50 12,68 16,03 168,36
3.11 96548 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. Kg 9,82 9,79 12,38 121,57
3.12 96543 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Kg 20,70 22,54 28,50 589,99
313 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 3,69 575,64 727,90 2.685,94
ACABAMENTO.
3.14 98555 SINAPI IMPENRMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 6,00 3252 41,12 246,73
DEMAOS.
ESPERA PEDIATRICA
3.15 12.05.030 CDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30T m 60,00 71,37 90,25 5.414,84
3.16 95577 SINAPI [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM Kg 161,96 10,24 12,95 2.097,14
3.17 95584 SINAPI [MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 13,23 13,76 17,40 230,20
318 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 424 575,24 727,39 3.084,14
ACABAMENTO.
3.19 96523 SINAPI [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 3,54 112,89 142,75 505,33
3.20 93382 SINAPI [REATERRO MANUAL DE VALAS m3 0,29 28,73 36,33 10,54
321 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM m? 3165 129,46 163,70 5.181,17
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
N 1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANHXO_V_PLANILHA_DE[ QUANTITATIVOS_H PRECOS_UNITARIDS.pdf (2/27) 671/1671
3.22 96545 SINAPI  [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Kg 54,84 , 18,32 1.004,81




Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: 26,45%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
3.23 96546 SINAPI  |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Kg 55,70 12,68 16,03 893,09
3.24 96543 SINAPI  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Kg 38,19 22,54 28,50 1.088,48
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
3.25 103672 SINAPI ¢ m3 3,25 575,64 727,90 2.365,66
ACABAMENTO.
326 98555 sinapl |/MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 2 5,40 32,52 4112 222,06
DEMAOS.
EMERGENCIA ADULTO
3.27 12.05.030 CDHU  [ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30T m 340,00 71,37 90,25 30.684,10
3.28 95577 SINAPI |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM Kg 918,00 10,24 12,95 11.886,70
3.29 95584 SINAPI [MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 75,00 13,76 17,40 1.304,96
CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.3 103672 SINAPI ’ ¢ ’ m3 24,05 575,24 727,39 17.493,75
ACABAMENTO.
3.31 96523 SINAPI |ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 15,69 112,89 142,75 2.239,74
3.32 93382 SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS m3 1,17 28,73 36,33 42,51
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM
3.33 96533 SINAPI CAO, ~ ’ m2 168,24 129,46 163,70 27.541,25
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
3.34 96544 SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | Kg 27,05 16,07 20,32 549,67
3.35 96545 SINAPI  [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Kg 201,72 14,49 18,32 3.696,04
3.36 96546 SINAPI  [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Kg 185,71 12,68 16,03 2.977,65
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
3.37 96547 SINAPI ¢ ’ ¢ ’ Kg 69,24 10,60 13,40 928,07
MONTAGEM.
3.38 96543 SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Kg 194,37 22,54 28,50 5.539,90
339 103672 SINAPI /‘;‘CD'A\‘;:EATEANGTEOM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA phaNRAR K& RENS Y EMIEE4 | Anexo: ANEXO ays PLANILHf BE| QUANTITATRARS;  PRECOS_UBSTARYDS.pdf (8/27) 6724168806
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ CUSTO (R PRECO (R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. (R$) €O (RS) (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
3.40 98555 SINAPI IMPEBMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 4930 3252 41,12 2.027,29
DEMAOS.
DIRETORIA
3.41 12.05.030 CDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30T m 100,00 71,37 90,25 9.024,74
3.42 95577 SINAPI [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM Kg 270,00 10,24 12,95 3.496,09
3.43 95584 SINAPI |[MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM Kg 22,05 13,76 17,40 383,66
3.44 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 707 575,24 727,39 5.142,65
ACABAMENTO.
3.45 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 7,59 112,89 142,75 1.083,47
3.46 93382 SINAPI |REATERRO MANUAL DE VALAS m?3 3,42 28,73 36,33 124,25
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM
3.47 96533 SINAPI & - m? 59,99 129,46 163,70 9.820,49
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
3.48 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Kg 5,30 16,07 20,32 107,70
3.49 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Kg 77,90 14,49 18,32 1.427,33
3.50 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Kg 22,70 12,68 16,03 363,97
3.51 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Kg 53,72 22,54 28,50 1.531,12
352 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 417 575,64 727,90 3.035,33
ACABAMENTO.
353 98555 SINAPI IMPENRIVIEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 14,75 3252 4112 606,54
DEMAOS.
SAMU
3.54 12.05.030 CDHU ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30T m 190,00 71,37 90,25 17.147,00
3.55 95577 SINAPI [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM Kg 512,90 10,24 12,95 6.641,28
3.56 95584 SINAPI |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACARGE SICAOETRITANKC SIARBRRA L b AUKIMANEX O PLANILHA, BRI QUANTITATIVAS, B PRECOS_UNJTARYDS.pdf (4/27) - 673/1674 )
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
” ~ CUSTO (R PRECO (R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. | QTD. (R$) €O (RS) (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.57 103672 SINAPI ! ¢ ! m3 13,43 575,24 727,39 9.768,86
ACABAMENTO.
3.58 96523 SINAPI [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 14,84 112,89 142,75 2.118,40
3.59 93382 SINAPI [REATERRO MANUAL DE VALAS m3 7,35 28,73 36,33 267,02
3.60 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, BLOCOS EM m? 87.84 129,46 163,70 14.379,60
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACAO.
3.61 96544 SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Kg 2,65 16,07 20,32 53,85
3.62 96545 SINAPI [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Kg 116,56 14,49 18,32 2.135,68
3.63 96546 SINAPI  [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Kg 93,73 12,68 16,03 1.502,85
3.64 96547 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - Ke 9,54 10,60 13,40 127,87
MONTAGEM.
3.65 96543 SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Kg 103,17 22,54 28,50 2.940,53
3.66 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 749 575,64 727,90 5.451,95
ACABAMENTO.
3.67 98555 SINAPI IMPEBMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 m? 14,67 32,52 41,12 603,25
DEMAOS.
Subtotal RS 255.275,31
4 | | |SUPRAESTRUTURA | | | | ]
RECEPCAO e ESPERA ADULTO
4.1 92270 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 18,14 194,32 245,72 4.457,32
4.2 104109 SINAPI ARMA({AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 23,88 15,56 19,68 469,85
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
43 104108 SINAPI ARMA({AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 26,70 12,51 15,82 422,36
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
A N i NHXO_V_PLANILHA_DE| QUANTITATIVOS_H PRECOS_UNITARIDS.pdf (5/27 674/1671
44 104107 SINAPI ARMA({AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONERET G ARMANEEB YT IRNSARIRR¢E N AREX DA g~ 18,70} 10.53] —13 32 p ) 248,
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM




Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
45 104111 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 3813 20,73 2621 999,50
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
46 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 1,08 575,64 727,90 786,13
ACABAMENTO.
4.7 13.01.150 CDHU LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE m? 20,34 155,28 196,35 3.993,79
25 MPA
ESPERA PEDIATRICA
4.8 92269 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 22,58 125,97 159,29 3.596,75
4.9 92270 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 25,65 194,32 245,72 6.302,66
4.10 104109 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 28,90 15,56 19,68 568,63
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
a11 104108 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 141,54 12,51 15,82 2.239,01
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
4.12 104107 SINAPI C~ Kg 73,09 10,53 13,32 973,21
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
413 104111 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 65,44 20,73 2621 1.715,38
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
414 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 3,02 575,64 727,90 2.198,25
ACABAMENTO.
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE
4.15 13.01.150 CDHU ¢ / m? 19,35 155,28 196,35 3.799,40
25 MPA
EMERGENCIA ADULTO
4.16 92269 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 61,74 125,97 159,29 9.834,51
4.17 92270 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 148,21 194,32 245,72 36.417,81
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
4.18 104110 SINAPI C~ Kg 11,50 17,95 22,70 261,02
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
4.19 104109 SINAPI C~ Kg 153,85 15,56 19,68 3.027,09
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
A \ NEXO_V_PLANILHA_DE| QUANTITATIVQS_H PRECOS_UNITARIDS.pdf (6/27 675/1671
4.20 104108 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONIIRECE CPARIVAXIDONEVER VD IDOASEIRI20R4E N ARBX DA o Boy% | Q B%fH -UNJTAR) p ) 5.896,53
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

dezembro/2023 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

Data de reféncia do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)
BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
421 104107 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 180,30 10,53 13,32 2.400,73
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
4.22 104111 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 347,59 20,73 2621 9.111,41
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
4.23 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 12,14 575,64 727,90 8.836,67
ACABAMENTO.
4.24 13.01.130 CDHU LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - H 12 E CAPA COM CONCRETO DE m? 109,98 155,28 196,35 21.504,74
25 MPA
DIRETORIA
4.25 92269 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 33,44 125,97 159,29 5.326,63
4.26 92270 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 43,27 194,32 245,72 10.632,20
4.27 104109 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 72,24 15,56 19,68 1.421,37
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
4.28 104108 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 113,52 12,51 15,82 1.795,76
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
4.29 104111 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 90,72 20,73 2621 2.378,05
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
4.30 103672 SINAPI CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 3,90 575,64 727,90 2.838,80
ACABAMENTO.
431 13.01.150 CDHU LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE m? 4333 161,70 204,47 8.859,67
25 MPA
SAMU
4.32 92269 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 41,32 125,97 159,29 6.581,82
4.33 92270 SINAPI [FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 68,40 194,32 245,72 16.807,09
434 104110 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 30,42 17,95 22.70 690,47
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
435 104109 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE Ke 87.41 15,56 19,68 1.719.85
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
A \ NEXO_V_PLANILHA_DE| QUANTITATIVQS_H PRECOS_UNITARIDS.pdf (7/27 676/1671
436 104108 SINAPI ARMAC~AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONIIRECE CPARIVAXIDONEVER VD IDOASEIRI20R4E N ARBX DA o e | Q B%fH -UNJTAR) p ) £0'834 68
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ CUSTO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. USTO (R$) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
137 104107 SiNAp| |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE ke 160,47 10,53 13,32 2.136,69
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
4.38 104111 SINAPI o Kg 146,91 20,73 26,21 3.850,96
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
439 92524 siNAp| | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2 25,76 75,34 05,27 2.454,09
PLASTIFICADA
4.40 103672 siNAp| |CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 3 0.2 575,64 727,90 6.856,79
ACABAMENTO.
a1 13.01.150 CDHU | LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAIOTA CERAMICA - H 8 E CAPA COM CONCRETO DE 2 63,25 16170 20847 12.932.71
25 MPA
Subtotal RS 227.273,36
5 | | |ALVENARIA - DIVISORIAS | | | |
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
51 103322 sinapi |LVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA |, 488,49 5776 73,04 35.678,10
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)
SAMU
52 103322 siNAp| |PLVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA | 163,75 57,76 73,04 11.959,89
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (PAREDES E PLATIBANDAS)
Subtotal RS 47.637,99
6 | | |COBERTURA | | | |
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
6.1 15.03.030 CDHU |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA. Kg 2.339,10 23,41 29,60 69.241,91
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
6.2 94216 SINAPL | - AMENTO. AF_07/2019 1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANEXOW PLANILARLBE| QUANTITATRR3S3Y PRECOS URMBARIDS pof Br27)  679H1879.32




Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ CUST R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. USTO (RS) CO (RS) OR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
6.3 92580 SINAPI |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m? 781,90 44,14 55,82 43.641,77
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
6.3 94213 SINAPL |\ ™ 02772019 co/ ¢ m? 781,90 67,95 85,92 67.183,02
SAMU
6.4 88476 SINAPI |ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 m? 98,81 20,37 25,76 2.545,13
6.5 32..15.240 CDHU  [IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA TIPO 11, ANTI RAIZ, ESPESSURA DE 4 MM m? 98,81 108,92 137,73 13.609,04
Subtotal RS 288.980,19
7 | |REVESTIMENTO | | | | ]
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
1 47875 SiNap| |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM[ 576,98 420 36 238,06
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
- 47529 sinap | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA| 676,98 3575 45,21 44.165,24
MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS
7.3 99054 SINAPI |ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS m2 64,65 61,87 78,23 5.057,87
4 04611 <iNap| |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE " 60,45 08,57 a6a 7.534,59
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
7.5 96113 SINAPI  [FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METALICOS COM PINTURA NA COR BRANCA m? 963,99 48,34 61,13 58.924,79
SAMU
6 47875 SiNap| |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM[ 327,50 420 36 1755.88
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
. 47529 sinap | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA| 32750 3575 45,21 14.804,92
MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS
7.8 96113 SINAPI |FORRO EM GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS MOFALTERSs AHRMISTRUR AN UBRRERANLSR O ANEXO Y: PLANILHA, QELQUANTITATIVI3S; | PRECOS_UNSARYDS.pdf (3/27) 67841643 ¢
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ T R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (R$) CO (RS) OR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
79 104611 SiNAp| |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE - 36,50 08,57 12460 4.549.42
DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
Subtotal RS 144.314,44
8. | | |PISO | |
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
8.1 87620 SINAPI |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 2CM m? 413,14 28,42 35,94 14.847,05
8.2 32.17.030 CDHU  |IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO m? 413,14 12,36 16,26 6.718,26
83 5102281 coqu |REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2MM, COM[ 73186 386,91 489,25 358.060,82
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
84 87262 SiNAp| |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM [ 100,50 186,14 235,37 23.655,09
INCLUSIVE REJUNTE
a5 104597 SiNAp| |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM [ 312,64 189,46 239,57 74.899,84
INCLUSIVE REJUNTE
8.6 18.08.072 CDHU |RODAPE EM PORCELANATO PARA AREA INTERNA m 294,00 43,02 54,40 15.993,24
8.7 101094 SINAPI |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA m 17,00 157,66 199,36 3.389,14
8.8 104658 SINAPI |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO m 5,00 175,10 221,41 1.107,07
8.9 94263 SINAPI |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, m 165,00 35,12 44,41 7.327,52
810 94994 GiNAp| |EXECUCRO DE PASSEIO (CALCADA) CIMENTADO VASSOURADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO[ 302,67 §3,79 105,95 32.068.63
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM
SAMU
8.11 87620 SINAPI |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 2CM m? 39,93 28,42 35,94 1.434,97
8.12 32.17.030 CDHU  |IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE PERCOLACAO m? 39,93 12,86 16,26 649,32
813 87262 SiNAp| |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM [ 30,93 186,14 235,37 0.398.49
INCLUSIVE REJUNTE
. . 1Doc: P —Administratl 20.649/2024 A ANEXO_V_PL ILHA DE UANTITATIVOS E [PRECOS_UNITARI pdt (110727 o/9/16/1
8.14 18.08.072 CDHU |RODAPE EM PORCELANATO PARA AREA INTERNA 0 1o ACMINISraive I Anexo —n 45.00[" 43,07 NP UPre) 5.247,95
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PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Endereco: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

Data de reféncia do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)

Data de reféncia do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ CUSTO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. USTO (RS) €O (Rs) OR (RS)
SEM BDI COM BDI COM BDI
Subtotal RS 551.997,39
9. | | |DIVISORIAS - MARMORARIA | | | |
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
01 14.30.070 coHU |PVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMINIO,[ 12,60 71061 89857 1132194
INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA
92 44.02.062 cpHU |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO| 4,59 840,20 106243 4.876,57
(EMERGENCIA PEDIATRICA - OBSERVAGAO PEDIATRICA - EMERGENCIA ADULTA)
9.3 98689 SINAPI [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 4,80 121,02 153,03 734,54
SAMU
9.4 44.02.062 CDHU |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO m?2 1,14 840,20 1.062,43 1.211,17
9.5 98689 SINAPI [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 1,60 121,02 153,03 244,85
Subtotal RS 18.389,07
10. | | |[ESQUADRIA DE MADEIRA | | | |
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
104 23.09.040 + CcpHU |Portal0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM| 7,00 04257 119188 834316
28.01.040 INCLUSO FERRAGENS
102 23.09.050 + CcpHU |Portal0,92X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 92X210CM 14,00 965,55 1220,04 17.083.13
28.01.040 INCLUSO FERRAGENS
23.09.040+ Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82X210CM
10.3 28.01.040 + CDHU oo ‘ unid. 1,00 1.066,26 1.348,29 1.348,29
INCLUSO FERRAGENS ADAPTADA PARA PCD
30.01.020
104 23.09.060 + cpHU |Portal1,25X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 125X210CM 1,00 1.258,89 159187 159187
28.01.040 INCLUSO FERRAGENS
10.5 23.09.630 + CcpHU |Portal1,80X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 180X210CM| . 6,00 1.547.10 1.956,31 11.737.85
28.01.050 INCLUSO FERRAGENS
.09. . : inistratt O_V_PLANILHA_DE_QUANTITATIVOS_E_|PRECOS_UNITARIOS.pdf (1[1/27) 680/1671
106 23.09.040+ | o Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER 11P5&: ERIOSAGRIRIAtreting 298APA2 4 A RN PINTAMER) N 500 94557 119188 5.959,40
28.01.040 82X210CM INCLUSO FERRAGENS

11




Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< = CUSTO (R PRECO (R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. | QTD. (R$) €O (Rs) (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
107 11575 GINAP| |ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACOJ 10,00 55,26 69,38 698,76
PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER
108 23.09.040+ [ = [Porta(1,30X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA| 7,00 1.258,89 159187 1114306
28.01.040 130X210CM INCLUSO FERRAGENS
109 23.09.040+ [~ [ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO,| 14,00 55,26 69,38 678,27
28.01.040 PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER
SAMU
1010 | 2309080+ [ - [Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA 82x210CM[ 4,00 012,57 119188 4.767.52
28.01.040 INCLUSO FERRAGENS
1011 | 2309080+ [ [Porta(0,82X2,10M): FOLHA DE PORTA DE CORRER LISA EM MADEIRA COM BATENTE PARA PINTURA[ 100 012,57 119188 119188
28.01.040 82X210CM INCLUSO FERRAGENS
10.12 11575 SINAP| |ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO| 2,00 55,26 69,38 139,75
PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER
Subtotal RS 64.992,94
11. | | |[ESQUADRIA DE ALUMINIO | | |
REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA EXISTENTE
111 2501060+ [~ [CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA 31,00 1.162,43 1.469,89 45.566,67
26.02.040 CAIXILHO EM ALUMINIO
SAMU
112 2501060+ [~ [CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA + VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM PARA 31,00 116243 1.469.89 45.566,67
26.02.040 CAIXILHO EM ALUMINIO
Subtotal RS 91.133,35
12. | | [INSTALACAO HIDRAULICA | | | |
INSTALAGAO DE AGUA FRIA - AMPLIAGAO SAMU - EMERGENCIA ADULTA E MORGUE
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
121 89383 SINAPL | \ISTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORREENMERFDIRiRSH1Q R0-RAYRR26e) AiEx0: ANE OfVDPLAINILHA;LfDQQ DUANTITATIVOS B[PRECOS_UNITREISS paf (1127)  681/1834:25
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
12.2 104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E RO§CA PAIE!A REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SQMM X1.1/2, un. 9,00 15,18 19,20 172,76
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
123 39506 SINAPI JOELHO 45~GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO un. 1,00 39,95 50,52 50,52
E INSTALACAO. AF_06/2022
12.4 39362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLI?AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un. 11,00 10,38 1313 144,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
125 39501 SINAPI JOELHO 90 gRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO un. 3,00 14,69 18,58 5573
E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
12.6 89505 SINAPI ~ un. 7,00 40,93 51,76 362,29
E INSTALACAO. AF_06/2022
12.7 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS CPM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVNEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL un. 7,00 10,70 13,53 9471
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
12.8 39366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS CPM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVNEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL un. 1,00 17,02 2152 2152
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
12.9 89356 SINAPI ~ m 30,50 26,18 33,10 1.009,69
E INSTALACAO. AF_06/2022
12.10 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SEJMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - m 750 31,57 39.92 299,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
12.11 89450 SINAPI ~ m 45,15 29,10 36,80 1.661,38
INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAOQ, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.12 103968 SINAPI & ~ un. 1,00 16,87 21,33 21,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
12.13 39617 SINAPI TE, PVC, SOLQAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENT UN CR 7,99 un. 2,00 7.99 10,10 2021
O E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
12.14 89628 SINAPI ¢ un. 7,00 47,43 59,98 419,83
AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.15 89627 SINAPI & ~ un. 1,00 20,29 25,66 25,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME UN CR 4,45
12.16 83528 SINAPI NTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANE OJ}EPLﬂNILHAJDEQ }UANTITATIVO@’ZEZPRE0087UNITRIQBS.pdf (113/27) 682/1 67‘?’03
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Endereco:
Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
12.17 39597 SINAPI LUVA, PVC~, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un. 11,00 2283 28,87 317,55
INSTALACAO. AF_06/2022
12.18 39605 SINAPI LL,JVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, D~N 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D UN CR 20,41 un. 3,00 2.41 3,05 9,14
E AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
12.19 103998 SINAPI |, & = ¢ un. 3,00 15,80 19,98 59,94
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTROS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS- AMPLIACAO SAMU - EMERGENCIA ADULTA E MORGUE
12.20 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un. 3,00 105,22 133,05 399,15
AF_01/2020
12.21 100853 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 un. 8,00 280,05 354,12 2.832,99
12.22 36911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA: DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - un. 1,00 7493 94,75 9475
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
A * * A _
12.23 36902 SINAPI LAVATORIE) LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un. 8,00 309,30 391,11 3.128,88
INSTALACAO. AF_01/2020
12.24 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un. 5,00 292,54 369,02 1.849,58
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA
12.25 95472 SINAPI  |SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO un. 5,00 752,18 951,13 4.755,66
E INSTALACAO. AF_01/2020
12.26 39987 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, R?SCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO un. 6,00 89,60 113,30 679,80
PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
12.27 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO: LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS un. 3,00 161,67 204,43 613,30
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
12.28 103049 SINAPI REGISTRO~DE PRESSAOQ, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E un. 2,00 23,65 2991 59,81
INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
12.29 99635 SINAPI - ! /2", un. 6,00 398,32 503,68 3.022,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
12.30 44.06.330 CDHU |[CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X400MM un. 1,00 802,31 1.014,52 1.014,52
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA
12.31 100868 SINAPI ! ~ ; ’ . 6,00 357,71 452,32 2.713,95
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _01/2020 un ! ! ! !
O} rog> 3 Al O_V_PLANILHA_DE_QUANTITATIVOS_E_|PRECOS_UNITARIOS.pdf (14/27) 683/1671
12.32 100867 sinap |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX PORD BToc ANMETIMEN POS IR FDIRDAANK) v e S e o1
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND. | QTD. CUSTO (RS) PRECO (R3) VALOR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
12.33 30.01.120 CDHU ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM un. 4,00 151,08 191,04 764,16
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
12.34 30.01.061 CDHU ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 300 MM un. 4,00 171,93 217,41 869,62
12.35 44.03.050 CDHU [DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM VISOR un. 10,00 83,39 105,45 1.054,47
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
12.36 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO F|XACAO. un. 8,00 77,61 98,14 785,10
12.37 44.03.040 CDHU |[SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR un. 3,00 67,52 85,38 256,14
DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M,
12.38 44.03.010 CDHU COM ALAVANCA un. 8,00 259,76 328,47 2.627,73
12.39 44.03.090 CDHU [CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO un. 3,00 47,56 60,14 180,42
12.40 26.04.030 CDHU |ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO m? 2,24 633,31 800,82 1.793,84
ESGOTO - AMPLIACAO SAMU - EMERGENCIA ADULTA E MORGUE
12.41 6138 SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO un. 3,00 12,57 15,89 47,68
12.42 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED{IAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 7,00 2672 33,79 236,51
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.43 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED{IAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 22,00 3327 42,07 925,54
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.44 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FpRNECIDO E INSTALA M CR 42,45 m 37,00 46,33 58,58 2.167,62
DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.45 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: un. 2,00 436,67 552,17 1.104,34
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
12.46 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEFIDA EUN CR 52,93 un. 5,00 52,93 66,93 334,65
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.47 102327|  SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM un. 2,00 21,03 26,59 5318
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.48 89811| SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un. 3,00 47,76 60,39 181,18
VENTILACAO. AF_08/2022
12.49 89732 siNap) | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREBEAIIBE AQAMYAANT Aa-6AG/BEA FORNESIRRIE, O_YPLANILHA_DBoDUANTITATIVG 4 [PRECOS_UNITARIOS pdf (165/27)  684/1633 o5
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Endereco:
Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
12.50 39746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO un. 3,00 2931 37,06 111,19
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.51 39724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,,JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO un. 8,00 11,07 14,00 111,98
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
12.52 39801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGQTO PREDIAL, DN 59 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E un. 2,00 9,66 12,22 2443
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO DE REDUGAOQ INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
12.53 104345 SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un. 5,00 44,61 56,41 282,05
AF_08/2022
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.54 89834 SINAPI . ~ . 1,00 55,27 69,89 69,89
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 un
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12.55 89784 SINAPI ! ! ! ! ! ) ! . 4,00 26,60 33,64 134,54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELAS UN CR 19,27
12.56 89778 SINAPI [TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA un. 22,00 19,27 24,37 536,07
NITARIO. AF_08/2022
12.57 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO P’REDIAL, DN 50 Ml\/l, JUNTA SOLDAVEL, un. 4,00 11,75 14,86 59,43
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
AGUAS PLUVIAIS - AREAS AMPLIADAS
12.58 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO m 59,93 178,00 225,08 13.489,10
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COMPOSICAO PARAMETRICA DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, PARA COLETA DE AGuA
12.59 104674 SINAPI [PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM m 102,50 254,00 321,18 32.921,26
CONEXOES, RALOS, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO. AF_05/2023
12.60 39584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLU\{IAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E un. 9,00 48,10 60,82 547,40
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12.61 89581 SINAPI [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0 un. 1,00 36,41 46,04 46,04
6/2022 1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANE 07V7PLA1NILHA7DE7 NUANTITATIVOS_E_[PRECOS_UNITARIOS.pdf (1)6/27) 685/1671
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Endereco:
Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o

BDI, valores serdo

alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ T R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (RS) €O (Rs) OR (RS)
SEM BDI COM BDI COM BDI
12.62 89576 Sinapl | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS| 1150 20.47 17,26 428,55
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
12.63 89578 SiNapl | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES o 81,00 36,77 46,50 423111
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
12.64 89580 SiNap| | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES o 28,00 1572 0575 2.680,.94
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
12.65 97897 sinapl |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: | 119,00 436,67 552.17 65.708.14
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
Subtotal RS 162.585,86
13. | | [INSTALACAO ELETRICA - SPDA | | | |
ACESSORIOS USO GERAL
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM
13.1 96562 SINAPI |E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE m 480,00 57,75 73,02 35.051,94
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017
CABOS
i 2 _ -
132 91933 SiNap| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 59,00 1438 18,20 1073,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
i 2 _ -
133 91935 SiNap| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 223,60 22,45 2838 6.347,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
2 - . —
134 101562 SiNAp| |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE " 325,30 19,61 24.80 5.066,41
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
: . - -
135 91929 SiNap| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 183,50 6,52 824 1512.87
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2 ~ -
13.6 91929 SiNap| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 9,60 6,52 8,24 70.15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
< = - -
13.7 91924 SiNAp| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 32240 289 3,65 117818
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
2 2 ~ -
13.8 91926 SiNAp| |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 6.695,00 4,09 517 34.625.23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
f 2 —TRaavIR A NEXO_V_PLANILHA_DE_{QUANTITATIVOS_E [PRECOS_UNITARIOS pdf (17/27)  686/1671
13.9 91924 siNap| |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI tPeaviRrasofssunistrstia 20 @d9I3eR TE Awrx B 8 3 99250 586 S 51412
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS) €O (R3) OR (R$)
SEM BDI COM BDI COM BDI
R 2 ~ -
13.10 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISQLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 496,80 8,52 10,77 5.352,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM
13.11 90559 (E) SIURB |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA m? 0,80 383,57 485,02 388,02
13.12 90560 (E) SIURB |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m? 0,80 235,14 297,33 237,87
13.13 91936 SINAPI [CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 30,00 20,25 25,61 768,18
DISPOSITIVO ELETRICO
13.14 90701 (E) SIURB |PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" un 30,00 144,89 183,21 5.496,40
13.15 90760 (E) SIURB |PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" un 86,00 148,62 187,93 16.161,98
13.16 90702 (E) SIURB |PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" un 8,00 222,98 281,96 2.255,67
13.17 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 72,00 56,95 72,01 5.184,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.18 90710 (E) SIURB |PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" un 4,00 207,85 262,83 1.051,31
13.19 90708 (E) SIURB |PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" un 4,00 226,82 286,81 1.147,26
DISPOSITIVO DE PROTECAO
13.20 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 65,84 8325 166,51
AF_10/2020
13.21 90816 (E) SIURB  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A un 2,00 121,08 153,11 306,21
13.22 101897 SINAPI DISJUNTOE{ TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E un 2,00 900,59 1.138,80 2.277,59
INSTALACAO. AF_10/2020
13.23 90460 (E) SIURB  |DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS 275V - 15KA un 28,00 65,06 82,27 2.303,51
13.24 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 7592 96,00 192,00
AF_10/2020
13.25 90817 (E) SIURB  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A un 4,00 229,79 290,57 1.162,28
13.26 93673 SINAPI 'I:LSJ]L_JO’\;;S;OTRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIN/_}IDP)E:S I%é R%%’?‘nElgtlrg/tlll\E/’gEggéllé\}gaél'ﬁcﬁrﬁ)exo ANE Of‘vAﬁ:LﬂNILHAJ.)EQ NUANTITATIVOS, B [PRECOS_UNIPARESXS.pdf (1)8/27) 687/1843,37
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: 26,45%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (R3) €O (R5) OR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
13.27 93654 SINAPI DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 23,00 11,69 14,78 339,99
AF_10/2020
13.28 93653 SINAPI DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 6,00 10,88 13,76 8255
AF_10/2020
13.29 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 10,00 50,30 63,60 636,04
AF_10/2020
13.30 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 46,00 5191 65,64 3.019,45
AF_10/2020
13.31 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 1,00 58,64 7415 7415
AF_10/2020
13.32 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2,00 63,90 80,80 161,60
AF_10/2020
13.33 93655 SINAPI DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 21,00 13,19 16,68 350,25
AF_10/2020
13.34 90469 (E) SIURB |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V un 2,00 342,33 432,88 865,75
13.35 90468 (E) SIURB |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V un 2,00 325,49 411,58 823,16
INFRAESTRUTURAS
13.36 91321 (E) SIURB ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PYC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 486,00 131,27 165,99 80.671,58
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTOS
13.37 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PYC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 160,00 15,15 19,16 3.065,15
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
13.38 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PYC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 40,00 26,09 32,99 1.319,63
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
13.39 90202 (E) SIURB ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 1\/||V| (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 20,00 2159 2730 546,01
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
13.40 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,NDN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 795,00 21,60 2731 21.713,99
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
LUMINARIAS E ACESSORIOS
13.41 101656 SINAPI /L\LFJN(I)IEI;I//;E!EDE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE W Affc A dMin ERENESHENTAE N STALASARE OiYmPLAINILHAip’gg DUANTITATIV@S ¢5[PRECOS_UNSRARIDIS poff (10/27)  688/1634 14
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Endereco:
Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: 26,45%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
< ~ TO (R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (R3) €O (R5) OR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR
13.42 14166 SINAPI [~ *125% MM un 1,00 1.476,00 1.866,40 1.866,40
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS
13.43 90953 (E) SIURB un 151,00 247,39 312,82 47.236,52
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS
13.44 90950 (E) SIURB un 13,00 286,22 361,93 4.705,03
TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA
QUADROS DE DISTRIBUICAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
13.45 90506 (E) SIURB S (3/4), ’ un 4,00 686,11 867,59 3.470,34
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
13.46 90598 (E) SIURB S (%), ! m? 1,00 1.379,33 1.744,16 1.744,16
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
13.47 90517 (E) SIURB ! ! ~ (11/4), ! un 2,00 1.683,39 2.128,65 4.257,29
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
13.48 90678 (E) SIURB ! - (3/4"), ’ m 1,00 310,64 392,80 392,80
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
DIVERSOS
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A
13.49 40100 (1) SIURB 1.50M ¢ ¢ m3 14,40 61,73 78,06 1.124,03
13.50 97661 SINAPI |[REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 2.000,00 0,87 1,10 2.200,23
13.51 95126 (E) SIURB  |REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM un 3,00 49,94 63,15 189,45
13.52 10480 (E) SIURB |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAGAO m3 14,40 13,02 16,46 237,08
SPDA
13.53 90694 (E) SIURB |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 m 20,00 37,01 46,80 935,98
13.54 90695 (E) SIURB |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 m 90,00 53,53 67,69 6.091,98
13.55 91114 (E) SIURB |CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA un 1,00 150,21 189,94 189,94
13.56 96985 SINAPI [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 un 9,00 94,89 119,99 1.079,90
13.57 91727 (E) SIURB |CARTUCHO PARA CONEXAO EXOTERMICA CABO/ HASTE un 9,00 165,39 209,14 1.882,22
" N TDoCT PTOC. ADMIMISratvo 2084972024 [ ANexXo: ANEXO_V— NTCHA_DE_OANTITATIVOS_E_[PRECOS_UNITARIOSpAf(20727) 63971671
13.58 61072 SIURB |MOLDE CLASSE B PARA CONEXAO EXOTERMICA un 1,00 3 , ,
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%

Area Total da reforma (m?): 958,96

Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38

Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (R3) PRECO (R$) VALOR (R$)

SEM BDI COM BDI COM BDI
Subtotal RS 336.733,25

14, | |SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL - CFTV | | | ]

ALARME
14.1 66.02.500 CDHU [Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas pc 1,00 2.866,95 3.625,26 3.625,26
14.2 40.05.350 CDHU [Sensor de presenca infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio pc 16,00 108,73 137,49 2.199,83
14.3 50.05.400 CDHU [Sirene eletronica em caixa metalicade 4 x 4 pc 2,00 120,57 152,46 304,92
14.4 38.19.030 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm m 61,20 15,66 19,80 1.211,89
14.5 38.19.020 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m 120,00 15,77 19,94 2.392,94
14.6 39.11.091 CDHU [Cabo De 2 Pares 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-2#0,5mm? m 27,00 4,39 5,55 149,88
14.7 39.11.190 CDHU [Cabo De 4 Pares 4 Vias 0,50mm P/ Interfone E Alarme - PP-4#0,5mm? m 290,00 7,59 9,60 2.783,29

CFTV
14.8 66.08.326 CDHU [Camera fixa colorida tipo bullet, para areas internas e externas - 1,3 MP pc 12,00 4.236,38 5.356,90 64.282,83
14.9 66.08.328 CDHU [Camera fixa colorida com domo, para areas internas e externas - 5 MP pc 4,00 11.787,96 14.905,88 59.623,50
toso | coonann | cony|JPROeEs enee ) se e imers enentoce 410 gl o] 2
14.11 38.19.030 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm m 74,60 15,66 19,80 1.477,23
14.12 38.19.020 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m 222,00 15,77 19,94 4.426,94
14.13 69.09.250 CDHU [Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A pc 21,00 58,73 74,26 1.559,55
14.14 39.18.120 CDHU [Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m 532,00 21,83 27,60 14.685,35
14.15 1872 SINAPI  |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", pc 21,00 2,95 3,73 78,34
14.16 40.02.040 CDHU [Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150mm pc 9,00 29,13 36,83 331,51
14.17 98307 SINAPI 'Il\'/IOOIVIDﬁIID-g)RMS, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO ¢ RAr&¢VIBUMiRsttalv2' AP BAG/RG23UP BRSHO+ANE Of\é)T:PLAINILHAZ’BgU }UANTITATIV%%IFEZPRE0087UNI'Ié,§IRZI7OS.pdf (41/27) 690{1%%)’74
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:

Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%

Area Total da reforma (m?): 958,96

Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38

Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSTO (RS3) PRECO (R$) VALOR (R$)

SEM BDI COM BDI COM BDI

DADOS
14.18 98302 SINAPI r,\?;Ti}—Lzé;‘;LAzs_Z?;;é; CATEGORIA 6 COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U- FORNECIMENTO E o 3,00 1.100,29 1.391,32 4.173,95
14.19 38.19.030 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm m 56,20 15,66 19,80 1.112,88
14.20 38.19.020 CDHU [Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 20 mm m 168,00 15,77 19,94 3.350,12
14.21 69.03.301 CDHU [Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais pc 1.813,52 2.293,20 0,00
14.22 39603 SINAPI |CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS pc 37,00 3,81 4,82 178,26
14.23 66.20.221 CDHU i\(/)v(i)tocfll/l(li)issabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10/ 100 / o 1,00 14.542,63 18.389,16 18.389,16
14.24 66.20.225 CDHU  [Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps pc 2,00 2.719,29 3.438,54 6.877,08
14.25 69.09.250 CDHU  [Patch cords - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A pc 72,00 58,73 74,26 5.347,01
14.26 39.18.120 CDHU [Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m 692,00 21,83 27,60 19.101,99
14.27 1872 SINAPI |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", pc 21,00 2,95 3,73 78,34
14.28 38092 SINAPI [ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES pc 5,00 2,06 2,60 13,02
14.29 38093 SINAPI [ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES pc 16,00 2,13 2,69 43,09
14.30 66.20.225 CDHU  [Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps pc 1,00 2.719,29 3.438,54 3.438,54
14.31 98307 SINAPI "I\'Aoohgﬁllj-g)RMS, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + o 37,00 51,62 6527 2.415,12

Subtotal RS 227.574,96

15. CLIMATIZACAO
15.1 103244 SINAPI fNRsierlzl;:g)':éDflfgggll,\;,\::ERTER’ HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E un 26,00 2.507,75 3.171,05 82.447,30
15.2 103247 SINAPI ,IANRS-(IEEI[\IAIZ:;I/(\:g)NAéDfJEI(;;I;II\L\éERTER HI-WALL (PAREDE) 129’88 %L%/|r|;||stcrla(t:|b(o)ggg?19/5002R4NF%mEQTEN% OJAQPLA‘NILHA;DQQ DUANTITATAVASS,d9 [PRECOS_INFLARDS .pdf (22/27) 69131619,22
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND. | QTD. CUSTO (R3) PRECO (R3) VALOR (R3)
SEM BDI COM BDI COM BDI
153 103250 SINAPI AR CONDIEIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 15000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E un 3,00 4.042,87 5.112,21 15.336,63
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
153 103250 SINAPI AR CONDIEIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E un 8,00 4.042,87 5.112,21 40.897,67
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
15.4 103253 SINAPI AR CONDIEIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E un 2,00 5.510,66 6.968,23 13.936,46
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
15.4 103253 SINAPI AR CONDIEIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E un 6,00 5.510,66 6.968,23 41.809,38
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
15.5 43.07.360 CDHU [AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H un 2,00 8.190,39 10.356,75 20.713,50
15.6 103265 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTERN, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO un 1,00 21.590,36 27.301,01 27.301,01
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE
15.7 97327 SINAPI TUBULACAO DECOBRE 1/4" m 272,20 25,26 31,94 8.694,41
15.8 97329 SINAPI TUBULACAO DECOBRE 1/2" m 36,20 52,35 66,20 2.396,32
15.9 97332 SINAPI TUBULACAO DECOBRE 3/8" m 168,10 41,46 52,43 8.812,84
15.10 97334 SINAPI TUBULACAO DECOBRE 5/8" m 98,30 64,60 81,69 8.029,80
INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA 2
15.11 98334 SINAPI GALVANIZADA BITOLA 26 ? SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICACAO. AF_04/2018 m 120,00 83,57 105,67 12.680,51
15.12 61.20.450 CDHU |Duto em chapa de ago galvanizado Kg 518,00 47,76 60,39 31.283,33
Insuflador de ar compacto para renovagao de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco)
15.13 43.05.100 CDHU [+ filtro classe M5 (azul) vazio maxima 54 m3/h ou com 2 filtros classe G4 vazdo méxima 93 un 8,00 370,40 468,37 3.746,97
m3/h, conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente
15.14 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 172 W 230V 30 MMCA MAX. DE 1657 M3/H MAX. un 2,00 6.235,74 7.885,09 15.770,19
15.15 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 250 W 230V 38 MMCA MAX. DE 1475 M3/H MAX. un 3,00 5.519,74 6.979,71 20.939,13
15.16 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 31 MMCA MAX. DE 787 M3/H MAX. un 4,00 5.097,34 6.445,59 25.782,35
15.17 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + M5 90 W 230V 30 MMCA MAX. DE 430 M3/H MAX. un 2,00 2.633,34 3.329,86 6.659,72
15.18 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 30 MMCA MAX. DE 430 M3/H MAX. un 5,00 3.362,84 4.252,31 21.261,56
15.19 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 90 W 230V 26 MMCA MAX. DE 178 M3/H MAX. un 1,00 3.186,44 4.029,25 4.029,25
1Doc: Proc Administrativo 20.849/2024 1 Anexo: ANE. ﬁ7\17DI (1 I-IAiﬁlzi all IAI\ITITATI\I(\dflziDDI:{"('\Q7I INITARIOS ’r_\rlf (9’2/97\ 692/1671
15.20 61.14.070 CDHU |VENTILADOR COM FILTRAGEM G4 + F8 160 W 230V 30 MMCA MAX. DE 651 M3/H MAX. un T 1,00 4.125,44 5.216,62 5.216,62
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS unp. | arp. | CYSTO (R$) | PRECO (RS) WALORI(AS)
SEM BDI COM BDI COM BDI
15.21 61.14.070 CDHU |VENTILADOR 250 M3/H 77 WATTS 220V un 1,00 2.495,94 3.156,12 3.156,12
15.22 61.14.070 CDHU |VENTILADOR DE 320 M3/H MAX. 77 W 220V un 1,00 937,40 1.185,34 1.185,34
15.23 61.14.070 CDHU |VENTILADOR DE 130 M3/H 45 W 220V un 1,00 638,74 807,69 807,69
15.24 61.10.564 CDHU (GF;ZL;A DI)E VENTILACAO COM REGISTRO - 125 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0,93 — - 3.436,65
qtd: 23p¢
15.25 61.10.564 CDHU (GF;ZLTS DI)E VENTILACAO COM REGISTRO - 125 X 425 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0,53 — - 1.958,52
qtd: 10p¢
15.26 61.10.564 CDHU (GF;ZLZA I))E VENTILACAO COM REGISTRO - 225 X 325 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0.29 — —_— 107164
qtd: 4p¢
15.27 61.10.565 CDHU (GF;ZLEA I))E VENTILACAO COM REGISTRO - 425 X 525 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0.45 . 2.645,25 .
qtd: 2p¢
15.28 61.10.564 CDHU (GF;ZLT: DI)E VENTILACAO COM REGISTRO - 125 X 225 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0,51 — - 1.884.62
qtd: 18p¢
15.29 61.10.564 CDHU GRELHA DE VENTILACAO COM REGISTRO - 125 X 625 MM FABRICANTES TROX, MULTIVAC, ETC . 0.15 — - 554,30
(atd: 2pc)
15.30 61.14.070 CDHU |CAIXA DE FILTRAGEM G4 + F8 EM ABS DIAMETRO 150 MM un 3,00 1.411,84 1.785,27 5.355,82
15.31 61.14.070 CDHU |CAIXA DE FILTRAGEM 300x600x660 FILTRO HEPA, CLASSE FOE FILTRO GROSSO CLASSE G4 un 1,00 3.250,24 4.109,93 4.109,93
15.32 43.05.100 CDHU |EXAUSTORES IN-LINE VAZAO DE 1527 M3/H 270 W 220V un 2,00 1.563,17 1.976,63 3.953,26
15.33 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR DE 190 M3/H 15 W 220V un 3,00 205,97 260,45 781,35
15.34 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR DE 1700 M3/H 250 W 220V un 1,00 1.887,97 2.387,34 2.387,34
15.35 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR DE 160 M3/H 17 W 220V un 1,00 216,67 273,98 273,98
15.36 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR 120 M3/H 23 WATTS 220V FILTRO G4 un 2,00 411,37 520,18 1.040,35
15.37 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR DE 345 M3/H MAX. 77 W 220V un 4,00 934,67 1.181,89 4.727,56
15.38 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR 105 M3/H 13 WATTS 230V un 1,00 421,37 532,82 532,82
15.39 43.05.100 CDHU |EXAUSTOR DE 530 M3/H MAX. 77 W 220V un 2,00 825,47 1.043,81 2.087,61
15.40 103287 SINAPI |GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 30 WML 1 ative 20.849/2024 | Anexo: ANEXO Y7P1 AN HA RO buANTITATIVERF IpRECOS UNTPRRGIS ot (dare7) — 603/189971
15.41 103287 SINAPI |GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 125 MM un 5,00 86,17 108,96 544,81
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Endereco:

Data de reféncia do SINAPI:
Data de reféncia do CDHU:

PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIACAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP
dezembro/2023 (Desonerado)
CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdo
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?): 958,96
Custo por m’ (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND. || QTD. CUSSE-II-\:I)BI(JTS) PRCI(E)?\:I)B(I:S) VACI(.)(I)VIRB(ISS)
15.42 103287 SINAPI |GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO DIAMETRO 100 MM un 1,00 77,17 97,58 97,58
15.43 61.10.582 CDHU |TOMADA DE AR EXTERNO 300x200 MM (qgtd: 3pg) m? 0,18 1.156,02 1.461,79 263,12
1544 | 61.10.582 | CDHU [TOMADA DE AR EXTERNO 400x300 MM (qtd: 1pc) m? 0,12 1.156,02 1.461,79 175,41
15.45 61.10.582 CDHU |TOMADA DE AR EXTERNO 500x400 MM (qtd: 1pg) m? 0,20 1.156,02 1.461,79 292,36
15.46 61.10.568 CDHU |VENEZIANA INDEVASSAVEL MOLDURA DUPLA 300 X 400 (qtd: 2pc) m? 0,24 2.105,99 2.663,02 639,13
15.47 61.10.513 CDHU |REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAMETRO 10 CM un 2,00 121,67 153,85 307,70
15.48 61.10.300 | CDHU [TUBO FLEXIVELDE 4" m 10,00 24,38 30,83 308,29
15.49 61.10.310 CDHU |TUBO FLEXIVELDES" m 10,00 29,26 37,00 369,99
15.50 61.10.320 | CDHU [TUBO FLEXIVELDE 6" m 10,00 34,45 43,56 435,62
Subtotal RS 465.494,52
16. PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS
16.1 4208 SINAPI [NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (DUPLO) un 16,00 60,06 75,95 1.215,13
162 1012 GINAP| |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 11/2"), E = 3,00 MM, *3,48* - 03,54 5131 64,38 6.069,02
KG/M (NBR 5580)
16.3 1778 SINAPI [CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" un 12,00 223,44 282,54 3.390,48
16.4 6299 SINAPI [TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" un 2,00 140,62 177,81 355,63
16.5 3913 SINAPI  [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" un 16,00 4,37 5,53 88,41
R e e e i I BT I I
16.7 37554 SINAPI [ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO un 4,00 352,31 445,50 1.781,98
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM
16.8 10521 SINAPI [CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA un 4,00 295,14 373,20 1.492,82
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
16.9 20971 SINAPI|CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATERAPIDR 1 A42+i X4 1A oBMAPIBR | Anexo: ANEXO ¥pLaNiLHA DEOpUANTITATIVEE ¥ [PRECOS UNIPRABIS pdf (35/27) 6941183451
16.10 97599 SINAPI [LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS un 35,00 23,75 30,03 1.051,12
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PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

REFORMA E AMPLIAGAO UPA CENTRAL — AMELIA BERNADINHO CULTRALE

Endereco: Av. Marginal Maria Antonia Camargo De Oliveira, Araraquara-SP

Data de reféncia do SINAPI: dezembro/2023 (Desonerado)

Data de reféncia do CDHU: CDHU 191 (Desonerado)

obs.: digitar somente o BDI, valores serdao
alterados automaticamente

BDI: | 2645%
Area Total da reforma (m?%): 958,96
Custo por m” (R$/m?): 3.435,38
Responsavel técnico: Charles Alexandre Guellis CREA: 5060906447
2 ~ T R PRE R VALOR (R
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QTD. CUSTO (RS) €O (Rs) OR (R5)
SEM BDI COM BDI COM BDI
*
1611 27556 siNap| |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X un 45,00 22,10 27,95 1.257,55
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
16.12 50.05.450 CDHU |ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL un 4,00 189,26 239,32 957,28
16.13 50.05.440 CDHU |PAINEL REPETIDOR DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO TIPO ENDERECAVEL un 1,00 1.348,00 1.704,55 1.704,55
16.14 50.05.280 CDHU |SIRENE PARA ALARME BIVOLT 110V 220V POTENTE FORTE 125DB 1TOM un 4,00 101,35 128,16 512,63
16.15 101905 SINAPI [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A un 2,00 224,60 284,01 568,01
16.16 101906 SINAPI [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC un 2,00 650,04 821,98 1.643,95
16.17 50.20.110 CDHU |RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA un 2,00 24,90 31,49 62,97
16.18 50.20.120 CDHU |RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 un 2,00 43,56 55,08 110,16
Subtotal RS 25.074,18
17. | | [PINTURA | | | ]
REFORMA E AMPLIACAO DA AREA EXISTENTE
171 e848s siNap| |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMAO. - 213549 463 5 85 12.502.51
AF_04/2023
17.2 88484 SINAPI  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 1.028,64 5,73 7,25 7.453,10
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS , DUAS DEMAOS
17.3 88497 SINAPI ’ ¢ ' "l m 2.135,49 20,15 25,48 54.411,59
LIXAMENTO MANUAL
174 104642 oiNap| |PINTURALATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS [ 2.135.49 1170 1479 31.593.83
DEMAOS
17.5 88488 SINAPI [PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS m? 1.028,64 16,69 21,10 21.708,94
17.6 30.03.110 CDHU  |SINALIZACAO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATORIAS un 2,00 467,01 590,53 1.181,07
SAMU
17.7 33485 SINAPI FUND(/) SELADOR ACRILICO, APLICAGAC MANUAL EMFAREDE INTERNAR FiEXTRRMARJIMA REMAXNE Ofy,lPLA|NILH2\3+pg2 DUANTITATIVOg 63 [PRECOS_UNITARIIS pof (36/27) 695416 05
AF_04/2023 ’ ’ '
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

= MATRIZ DE RISCO = J

OBRA:- Reforma e Ampliagcdo UPA Central — “Amélia Bernadinho Cultrale”

LOCAL:- Av. Marginal Maria Anténia Camargo de Oliveira- Araraquara-SP

De acordo com a Lei n® 14.133/2021, que trata de Licitagbes e Contratos

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possiveis eventos supervenientes a

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilibrio econémico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a

avaliacdo quanto a sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descricdo das escalas de Probabilidade e de Impacto

Escala de Probabilidade

Escala de Impacto

Class. | Descritor Descricao Descritor Descricao
A 0a10% Evento extraordinario Muito Baixo | Sem alteragao significante
B 11 2 30% Evi?]r;tspc;ilzggl e Baixo AIteragoéé}eTi\i/r;i;na nos
o | srason | Everigesenio baia | yoseeo | meactomedare,
D 51 a70% Evento usual Alto F')?S:I,SZ fé%ﬂiggf;ggé
E 71 a2 90% Evento constante Muito Alto Impacto maximo, sem

recuperacao

CEZ*(MR028-2024.doc)

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANEXO_XIII_MATRIZ_DE_RISCO.pdf (1/4)

1
697/1671



Tabela 02: Classificacdao do Risco

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

71 2 90% Médio Médio Alto Alto Alto
§ 51a70% Baixo Médio Médio Alto Alto
% 31250% | Baixo Baixo Médio Alto Alto
g 11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto

0a10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto

puto Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto
Impacto

Considerando as tabelas utilizadas para classificacdo, a Tabela 03 apresenta

os Riscos referentes a esta obra.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra

Identificacao Avaliacao Tratamento
Risco Tipo Causa Consequéncia Probab. | Impacto | Risco Acao Responsavel
Execugéo de medidas
para contencao do
. ~ vazamento e reviséo
~ Avaria em tubglggqo . .- do quantitativo de
01 Execucéo de ga:)e(;isstrgriillcmals Vazamento de gas. B C Médio r_nateriais e Jou Contratada
servicos relacionados
aos gases caso
necessario.
Avaliagéo da situagao
Execucao de servico Diferenca entre o e execugao de
02 Execucgéo nao previsto em produto final e o B C Médio medidas para Contratada
projeto. projeto. resolucao conforme
acontecimento.
Execucao de servico Ineficiéncia do Avaliagdo do material
com material de ma produto e possivel utilizado e troca do
03 Execucgéo qualidade ou nao atendimento as B D Médio material se for de Contratada
diferente da necessidades do qualidade inferior as
especificacao. local. exigéncias.
04 Execucgéo L:nmepﬂeczi:nfgg.al Risco a seguranca. A A Baixo ExecHr%a:)c;S:nova Contratada
Avaliagéo da
0 Erro de Existéncia c~je Altleragéo nos s eleﬁfr:f[gr(eer:ac;zcduogéo
5 : elemento nao servigos previstos B D Médio . Contratante
Projeto previsto em projeto para a obra de medidas para
' ' resolugao
dependendo do caso.

CEZ*(MR028-2024.doc)

1Doc: Proc. Administrativo 20.849/2024 | Anexo: ANEXO_XIII_MATRIZ_DE_RISCO.pdf (3/4)




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

Erro de elemz):]I'[S(;[er]r:e%:s(szrio Ineficacia do Revisao do projeto
06 Proieto ara a entreqa do produto final da Médio para acréscimo do Contratante
) P °9 obra. elemento.
produto final.
o . Correcao do
07 Erro de Quag};ﬁte“ﬁepéiv's’[o Falta ou sobra de Baixo quantitativo para Contratante
Projeto . material ou servico. execucao correta da
necessario.
obra.
Analise do motivo da
) paralisagcéo e
08 Alea Paralisacao da Obra Atraso no Médio execucao de medidas Cor;t/r:ltjada
Extraordinaria cronograma. para evitar grande Contratante
impacto no
cronograma.
Realizacédo de
Boletim de Ocorréncia
Alea Armazenamento Roubo ou perda de junto a autoridade
09 Extraordinaria inadequado de qualidade de Médio responsavel e Contratada
materiais. materiais. mudanca dos
métodos de
armazenamento.
Alea Perda de materiais, F:ﬁgg:g%o O?Je
10 o Eventos climaticos. atraso no Médio ~ Contratada
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Subprocuradora Geral de Assuntos Administrativos:

Segue manifestagdo anexa.
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Jeriel Biasioli
Procurador Municipal
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

A SUBPROCURADORA-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Processo Administrativo n° 20.849/2024

Ilma. Subprocuradora-geral,

A Lei Federal n° 14.133/21 (Nova Lei de Licitagdoes - NLL) esmiugou as formalidades do
processo licitatorio e as atribuigdes dos orgdos publicos e fez uma diferenciagdo na instru¢do
processual entre os aspectos técnicos e os aspectos juridicos.

A NLL considerou como “aspectos juridicos” aqueles que dizem respeito a subsungdo dos
fatos e das pretensdes da administragdo publica a legislagdo e os colocou sob apreciacdo do
assessoramento juridico no intuito de auxiliar a atuacdo administrativa a manter-se dentro da
legalidade.

Além disso, percebendo que a NLL autorizou a dispensa de analise dos instrumentos
convocatorios e de minutas contratuais pelo o6rgdo de assessoria juridica a partir de ato de sua
autoridade maxima, fica claro que, em regra, a avaliacdo desses dois documentos deve ser feita pela
Procuradoria Geral do Municipio.

Ao contrario do que se tem ouvido falar, a NLL ndo veio para empurrar a assessoria
juridica a atribuig@o de revisar minuciosamente todas as linhas do processo. Nao ¢é razoavel exigir
que um assessor juridico domine todas as searas de conhecimento e nao ¢ eficiente atribuir a mais
de um orgdo administrativo a mesma funcao. Negar essa realidade seria afrontoso ao art. 5° € ao
§2° do art. 7° da Lei e infligiria as Procuradorias a realizagdo de um checklist do tamanho da
propria NLL a ser feito sobre todos os documentos que compuserem o processo de licitacdo,
inviabilizando a atuacdo desses 6rgdos.

Principalmente quando se elegem os principios da segregacao de fungdes, da razoabilidade
e da eficiéncia como pilares do procedimento (e a NLL fez isso), é indispensavel que todo 6rgdo
publico cuide da pratica e da fiscalizagdo dos atos que estdo em sua algada.

Com efeito, a NLL impde que as atividades dos agentes publicos sejam definidas e
exercidas conforme suas aptiddes' e, sendo assim, é imprescindivel que o agente de contratagdo e

' V. comentérios do TCE/SP sobre o art. 7° da Lei n° 14.133/21 (<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao-
comentada/lei-14133-10-abril-2021/7>, acesso em 17/08/2022).
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

sua equipe de apoio, o setor interessado no contrato, a Geréncia de Licitacdes e de Contratos e os
orgdos técnicos especificos realizem os atos e formulem os documentos do processo da licitagao
que lhes cabem e verifiquem-nos para que ndo haja vicios no procedimento nem em documentos
essenciais

Enfim, cada 6rgdo publico que participa do procedimento das licitagdes e dos contratos
administrativos tem uma parcela a colaborar com a conferéncia do preenchimento dos requisitos
legais para a contratagdo ¢ o que a Procuradoria Geral do Municipio deve verificar, quando nao
houver destaque de duvidas juridicas especificas, em processos como este, nesta fase, é:

PRESSUPOSTOS DE FATO

A Administrag@o pretende adquirir servigos de engenharia, pelos motivos expostos nas fls.
1, valendo-se de licitacdo na modalidade concorréncia.

PRESSUPOSTOS DE DIREITO

LEGISLACAO APLICAVEL

A regulamentacdo das aquisi¢des da Administracdo Publica inicia-se na Constituicdo
Federal e passa a legislagdo ordinaria por meio do exercicio da competéncia legislativa privativa da
Unido, a qual tem o dever de estabelecer normas gerais de licitacao (art. 22, XXVII e art. 37, XXI,
da CF).

Ao concretizar esse dever politico, a Unido editou a Lei Federal n® 14.133/21.

Neste caso: a minuta do edital da licitagdo indica esta lei no seu predmbulo como norma
que lhe ¢ aplicavel (v. fls. 185 ¢ ss.).

MODALIDADE LICITATORIA

Sendo a Nova Lei de Licitagdes, entdo, o diploma a ser seguido, € preciso verificar nela
qual é a modalidade licitatoria (o procedimento externo de disputa, propriamente dito) que deve ser
utilizada para efetivar o contrato desejado.

Como dito anteriormente, a Administracdo deseja contratar servicos de engenharia e
verifica-se no art. 6°, XXXVIII, e no art. 29, ambos da NLL, que a modalidade “Concorréncia” é
destinada a licitagdes com esse objeto.

Neste caso: a modalidade Concorréncia estd sendo utilizada, conforme se verifica no
preambulo da minuta do edital.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

REQUISITOS GERAIS DO PROCESSO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA

Como dito anteriormente, a fase preparatoria das licitagdes envolve diversos setores e cabe
a cada participante do procedimento cuidar para que seus atos estejam em conformidade com a lei.

Assim sendo e considerando a especificidade técnica dos documentos ou a
discricionariedade dos atos, a seguir consta a mera constatagdo da presenga ou da auséncia de
documentos referidos na lei de licitagcdes:

Pois bem, a NLL traz o que o processo de licitacdo deve conter para efetivar o contrato
desejado.

Osart. 17, 18, e 150 da NLL elencam os requisitos.
Neste caso:

a) Nao localizei no presente expediente a descricao da necessidade da contratagdo, sendo
condigdo para o prosseguimento sua juntada ao processo.

b) O termo de referéncia (ou o projeto basico ou o projeto executivo), documento que
deve conter a caracterizagdo adequada do objeto do contrato, estd nas fls. 90/146,
162/218,231/287 e 365/415;

Veda-se a realizacdo de obras e servigos de engenharia sem projeto executivo, exceto
quando se tratar de obras ou servigos comuns de engenharia (art. 46 e art. 18, §3°).

Caso o objeto configure-se como obras ou servicos comuns de engenharia e esteja
sendo realizada e sua especificagdo esteja sendo feita apenas em termo de referéncia ou
em projeto basico, € necessaria a demonstracdo de inexisténcia de prejuizo para a
afericdo dos padroes de desempenho e qualidade almejados (art. 18, §3°).

Consta, as fls. 445 documento atestando sobre a “inexisténcia de prejuizo para a
afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados”, o que deve ser
regularizado.

c) A definicdo das condigoes de execucao e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas
e das condicdes de recebimento estdo no edital e no contrato.

d) O orgamento estimado esta nas fls. 17/45, 60/86, 291/317, além do item 6 do estudo
técnico preliminar.

E importante que o setor que realizou o orcamento ateste que o calculo foi
realizado da forma estabelecida no art. 23 da NLL (para isso, em anexo segue
modelo de atestado que pode ser usada pelo setor).

e) O regime de prestagdo de servicos/execu¢do da obra estd definido no edital e no
contrato.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

f) A defini¢do da modalidade de licitacdo, do critério de julgamento, do modo de disputa
e da adequagdo e eficiéncia da forma de combinacdo desses pardmetros, para os fins de
selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a
Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto, esta no edital.

g) A demonstragdo da compatibilidade da previsdo de recursos orcamentarios com o
compromisso a ser assumido esta anexa nas fls. 514/516 (solicitagdo de reserva e
estimativa de impacto orgamentario ¢ declaragdao de adequagdo da despesa com as leis
orgamentarias).

h) A indicacdo dos créditos orcamentarios que suportardo a despesa consta das fls. 515
(nota de reserva orgamentaria).

i) A motivacdo circunstanciada das condi¢oes do edital, tais como justificativa de
exigéncias de qualificacdo técnica e de qualificacdo econdmico-financeira e a
justificativa das regras pertinentes a participacdo de empresas em consorcio esta nas
fls. 5209.

j) A motivacdo sobre o momento da divulgacdo do orcamento da licitagdo ndo foi
anexada aos autos, mas o orcamento, neste caso, nao se trata de documento de carater
sigiloso que implique necessidade de anexar a justificativa mencionada no art. 24 (o
or¢amento consta do edital e de seus anexos).

k) A autorizacdo da autoridade competente para abertura da licitagdo esta nas fls. 459;

1) A exposi¢do dos motivos para ndo realizar a licitagdo de forma eletronica esta nas fls
529.

m) O estudo técnico preliminar esta nas fls. 446/449;

n) A matriz de riscos esta nas fls. 450/453;

REQUISITOS DO EDITAL

Em geral, os editais de licitagdes devem conter o objeto da licitagdo e as regras relativas a
convocacdo, ao julgamento, & habilitacdo, aos recursos, as impugnacdes, aos pedidos de
esclarecimento ¢ as penalidades da licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do
objeto e as condigdes de pagamento (art. 25 da NLL).

Outro item obrigatorio que deve estar no edital ¢ o indice de reajustamento de preco, com
data-base vinculada a data do orcamento estimado (art. 25, §7°).

O edital também precisa descrever a sequéncia das fases da licitagdo em conformidade com
o que dispde o art. 17. A ordem comum ¢é que o procedimento aconteca da seguinte forma: 1°)
apresentacao de propostas; 2°) julgamento; 3°) habilitacdo; 4°) recursos; 5°) homologacao.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

Ademais, os seguintes itens que devem estar no edital: a) os critérios de aceitabilidade das
propostas, como o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3°); b) o prazo e as condigdes
para o licitante vencedor comparecer para assinar o contrato, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na lei (art. 90); ¢) a indicacdo do modo de disputa
(art. 56); d) a vedagdo prevista no inciso IV do art. 14 e no paragrafo tnico do art. 48; e) a
indicagdo do prazo de durag@o do contrato (art. 105) e a viabilidade ou ndo de prorrogacdo desse
prazo (art. 107); f) as regras sobre subcontratacdo (vedagdo, restricdes ou condigdes); g) a
indicagdo do local de realizagdo dos servigos; h) a exigéncia de declaragdo de micro e pequenas
empresas a respeito de seu enquadramento referida no art. 4§, §2°.

Neste caso:

O objeto da licitagdo estd descrito no predmbulo e no item 1 e a complementagdo das
informagdes esta nos anexos do edital.

As regras relativas a convocagdo e comparecimentos dos interessados a sessdo da licitagdo
estdo no preambulo e nos itens 2, 3 e 4.

As fases do procedimento estdo na seguinte ordem: 1°) apresentagdo de propostas
(preambulo e itens 5 e 6); 2°) julgamento (preambulo e itens 7 e 9); 3°) habilitagdo (preAmbulo e
item 8); 4°) recursos (itens 3.2, 7.11/7.12, 9.3 e 10); e 5%) homologagao (item 20) — o que
corresponde a sequéncia ordinaria.

Os critérios de aceitabilidade das propostas estdo nos itens 5 e 6.

Ante a exigéncia de prestacdo de garantia da proposta (item 15.1), cabe anotar que o
percentual exigido estd em conformidade com a lei (art. 58).

As regras relativas ao julgamento, que, neste caso, devem ser pautadas pelo critério do
menor pre¢o ou do maior desconto (art. 6°, XLI), estdo no preambulo e nos itens 7 € 9, com
descri¢do do modo de disputa (art. 56; vedada a adogao isolada do modo fechado no caso de
critério de julgamento de menor preco ou de maior desconto) no item 7.7.

As regras relativas a habilitagdo dos licitantes estdo nos itens 8 e 9, sendo pertinente
observar que:

a) Em razdo da sequéncia das fases do procedimento, neste caso so6 ¢ possivel exigir
os documentos de habilitacao do licitante vencedor — o que estd sendo feito no item
9.1.1;

b) Especificamente sobre a habilitagdo fiscal, os respectivos documentos podem ser
exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do
licitante mais bem classificado — 0 que ja esta sendo feito, em razdo da ordem das
fases de licitacdo (a habilitagdo € posterior ao julgamento das propostas);

c) Deve ser exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

d)

g)

previstas em lei e em outras normas especificas — o que estd sendo feito no item
8.1, “n”;

Deve ser exigida dos licitantes declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas — o que esta sendo feito no item 8.1, “0”;

Quando a avaliagdo prévia do local de execugdo for imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
edital de licitagdo podera prever, sob pena de inabilitagdo, a necessidade de o
licitante atestar que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou
servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia e facultando
substitui¢do da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagdo — o que esta sendo feito no item 8.11;

O edital precisa prever os coeficientes ou os indices econdmicos (que ndo sejam
valores minimos de faturamento anterior, de indices de rentabilidade e/ou
lucratividade, e de indices e valores nao usualmente adotados) para fins de aferigdo
objetiva da habilitagdo econdmico-financeira dos licitantes e a escolha desses
parametros precisa estar justificada no processo licitatorio — o item 8.7 prevé os
indices.

O edital deve estabelecer um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de
licitante individual para habilitagdo econdmico-financeira de pessoas juridicas em
consorcio (salvo para consdrcios compostos totalmente por micro e pequenas
empresas) — o item 8.10 estabelece este acréscimo.

As regras sobre os recursos, as impugnacdes ¢ os pedidos de esclarecimento estdo nos itens
3.2,7.12/7.13,9.3 ¢ 10.

As penalidades aplicéveis aos licitantes estdo indicadas nos itens 12, 20.4 e 21.3.

A forma de célculo de multa e o valor limite (entre 0,5% e 30% do valor do contrato
licitado) também estdo nesses itens.

Os esclarecimentos sobre quais oOrgdos que exercerdo a fiscalizacdo e o controle das

obrigagdes contratuais estdo nos itens 14.2.1 e 18 e a descri¢do do procedimento para recebimento
do objeto contratual esta nos itens 14 ¢ 19.

As condicdes de pagamento estdo nos itens 14 e 19.

Contrato sob o regime de “empreitada por preco global”, conforme art. 46, §9°, com
pagamento vinculado a conclusdo de etapas no preambulo e nos itens 1.2, 13.1 ¢ 14.1.

O indice de reajuste de precos esta no item 16.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
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As regras sobre a homologacao da licitagdo estdo no item 20.

As regras acerca da convocagdo do licitante vencedor para firmar o contrato, com prazo e
condi¢des para comparecimento e san¢des para o caso de falta estdo previstas no item 20.

O prazo de duragdo do contrato estd indicado no item 11 e a viabilidade ou ndo de
prorrogacdo desse prazo também est4 nesse item.

As regras sobre subcontratagdo (vedacao, restrigoes ou condi¢des) estdo no item 21.8.
A proibigao do art. 14, IV, e do art. 48, paragrafo inico, esta no item 4.2.4.

A necessidade de prestacdo de garantia de execugdo do contrato precisa constar no edital (o
que esta sendo feito no item 15) e, quando isso ocorrer, também ¢ exigéncia legal que seja:

a) Fixado o prazo minimo de 1 més, contado da data de homologa¢do da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando
ele optar pela modalidade seguro-garantia. Esse requisito esta no item 15.8.

b) Observado o valor limite de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoragao
desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante analise da complexidade
técnica e dos riscos envolvidos. Esse requisito estd observado no item 15.1.

c) Utilizado o valor anual do contrato para definicdo e aplicacdo dos percentuais previstos
no caput deste artigo. Esse requisito esta observado ja que a execugdo e a vigéncia
possuem tempo menor que um ano.

O art. 4° §2° impde a necessidade de ser exigida declaracdo das micro e pequenas
empresas que elas ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
EPP — o item 2.4 junto com o anexo IV do edital cumprem esse requisito.

REQUISITOS DOS CONTRATOS

A minuta de contrato, quando necessaria, constara obrigatoriamente como anexo do edital
de licitacdo (art. 18, VI, NLL) e o art. 89 da NLL inaugura a regulamentagdo especifica dos
contratos administrativos.

A minuta do edital coloca a minuta contratual como seu anexo (v. item 22.1 — anexo II).
A minuta do contrato est4 nas fls. 561 e ss. Quanto ao seu conteudo temos que:

a) Todo contrato deverd mencionar os nomes das partes ¢ os de seus representantes, a
finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o nimero do processo da licitagdo e a sujeigao
dos contratantes as normas da NLL e as clausulas contratuais (art. 89, §1°, NLL).

Esses requisitos estdo mencionados no predmbulo da minuta.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

b) Os contratos deverdo estabelecer com clareza e precisdo as condi¢des para sua execugao,

expressas em clausulas que definam os direitos, as obrigacdes e as responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos do edital de licitagdo e os da proposta vencedora.

Esses requisitos estdo presentes nas clausulas 1, 2, 7 e 13 da minuta.

¢) Como cldusulas necessarias, € preciso que o contrato contenha:

ii.

iii.

1v.

vi.

vil.

viii.

iX.

Xi.

Xil.

O objeto e seus elementos caracteristicos — esse requisito esta na clausula 1.

A vinculagdo ao edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor — esse requisito
esta nas clausulas 1.2, 1.3 e 5.

A legislacao aplicavel a execug@o do contrato, inclusive quanto aos casos omissos —
esse requisito esta na clausula 13.9.

O regime de execugdo — esse requisito esta presente na clausula 2.1.

O preco e as condi¢des de pagamento, os critérios, a data-base vinculada a data do
orgamento estimado e a periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de
atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo
pagamento — esses requisitos estdo nas clausulas 1.3,4 e 11.

Os critérios e a periodicidade da medi¢do, quando for o caso, e o prazo para
liquidacdo e para pagamento — esses requisitos estdo nas clausulas 10 e 11.

Salvo para os casos de contratagdo por regime de “empreitada por preco unitario” e
“fornecimento e prestagdo de servico associado”: Adogdo da sistematica de medigdo
e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execucdao de
quantidades de itens unitarios (art. 46, §9°): requisito cumprido na clausula 11.1.

Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio e definitivo —
esses requisitos estdo nas clausulas 10 e 11.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega, observacdo e
recebimento definitivo, quando for o caso — esses requisitos estdo nas cldusulas 1, 7
e 10.

O crédito pelo qual correra a despesa, com a indicagdo da classificagdo funcional
programatica e da categoria econdmica — esse requisito esta na clausula 6.

A matriz de risco, quando for o caso — esse requisito consta da clausula 5, na qual se
referenciam os anexos do edital (entre eles esta a matriz de risco — Anexo XIII).

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, quando for o caso — esse requisito consta da clausula 4.4.

Processo Administrativo n° 20.849/2024
1Doc: Proc. Administrativo 26- f@%ﬁ?@vzsogﬁ ?

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3BBF-CEEC-565E-4647 e informe o codigo 3BBF-CEEC-565E-4647

Assinado por 1 pessoa: JERIEL BIASIOLI

71118 1)



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL

xili. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execucdo, quando exigidas,
inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipacdo de valores
a titulo de pagamento — esse requisito esta na clausula 3.

indice para atualizagio monetaria da garantia prestada em dinheiro: item 3.10.

xiv. O prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos minimos estabelecidos
na Lei e nas normas técnicas aplicaveis, ¢ as condi¢cdes de manutengdo e assisténcia
técnica, quando for o caso, consta do documento de fls. 159, contudo, s.m.j., tal
prazo niao consta do contrato, sendo prudente acrescenta-lo.

xv. Os direitos e as responsabilidades das partes — esses requisitos contam das clausulas
1,2,7,13.

xvi. As penalidades cabiveis e os valores das multas e suas bases de céalculo — esses
requisitos estdo na clausula 9.

xvii. A obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas
para a habilitag¢do na licitagdo, ou para a qualificacdo, na contratagdo direta — esse
requisito esta presente na clausula 13.8.

xviii. A obrigacdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz — esse requisito estd presente na
clausula 13.7.

xix. O modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento
— esse requisito esta presente nas clausulas 2.4 e 8.

xX. Os casos de extingdo — esse requisito esta presente na clausula 12.

xxi. O foro da sede da Administragdo para dirimir qualquer questdo contratual — esse
requisito esta na clausula 14.

CONCLUSAO

Posto isso, conclui-se que algumas adequagdes ainda sdo necessarias antes do
encaminhamento do processo para seus atos e suas fases subsequentes.

Araraquara/SP, 10 de abril de 2024.

JERIEL BIASIOLI
Procurador Municipal
OAB/SP 172.473
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De: Edivaldo T. - SMS-CACV
Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano - A/C Marcela R.

Data: 10/04/2024 as 14:30:57

Setores (CC):
SOSP, SDU-CEPU, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GFO

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP,
SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Prezados,

a Geréncia de Convénios desta secretaria necessita de Informacdes para monitoramento da primeira etapa das Obras
no SISMOB. Sendo elas:

Responsaveis:

* Projeto de Arquitetura (arquiteto/projetista PMA) « Fiscalizagdo de Obra (engenheiro PMA) ¢ Execugéo da Obra
(Construtora)

Para cada um desses necessitamos que informem:

1. CPF 2. Data de Nascimento 3. Endereco 4. telefones (trabalho e pessoal) 5. e-mails (trabalho e pessoal) 6.
profisséo 7. registro profissional *******Obs.: Encaminhar o ART/RRT atualizado do profissional e/ou de CADA obra.

Projeto
? Nao iniciado ? Em elaboragao ? Concluido
*Concluido O projeto foi submetido a VISA? Se sim, anexar comprovante de aprovagao pela VISA

Fotografias Area de intervengao (a ser reformada) + Placa da Obra Normalmente s&o ao menos 3 fotos de cada.

Edivaldo Alves Trindade
Coordenador Executivo Avaliagéo e Controle
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De: RitaS.-PGM-SUB-ADM
Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Geréncia de Licitacdes

Data: 10/04/2024 as 14:36:10

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP,
SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

XX 101 R R o =1 ETeE Tl Uiz Gustavo Camarani Toledo - SPEIN-CLCCP-GLIC

Acato o parecer, por seus fundamentos, reiterando os apontamentos realizados para a regularidade do certame,
em especial, a necessidade de ateste de conformidade pelo setor que realizou o orgamento que o calculo foi
realizado da forma estabelecida no art. 23 da NLLC e a inclusdo no instrumento de contrato do prazo de
garantia indicado no despacho 10.

Em complementacao, considerando que os projetos que embasam a presente contratagdo sao oriundos de outro
contrato, conforme informado em nota interna, deve ser juntado, também, o termo de recebimento definitivo
relativo ao objeto deste certame, a fim de comprovar o atendimento as exigéncias da Administragao.

E ainda, considerando a contratagido acima mencionada, deve ser incluida nesta licitacdo a vedacgao
constante no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021.

O controle prévio de legalidade se da em fungdo do exercicio da competéncia da andlise juridica da futura
contratacdo, ndo abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica,
mercadoldgica ou de conveniéncia e oportunidade, considerando o principio da segregacao de fungdes previsto
na NLLC, as especificagdes técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto
da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e avaliacdo do preco estimado sdo determinadas pelo setor
solicitante, com base em parémetros técnicos objetivos, para a melhor consecugéo do interesse publico, assim.
como o exercicio da competéncia discricionaria pelo 6rgédo assessorado, cujas decisbes devem ser motivadasa
nos autos.

LV.

ADAS

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes sao feitas sem carater vinculativo, mas em prol dac
seguranca da prépria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que Iheg
€ conferida pela lei, avaliar e acatar, ou n&o, tais ponderagées. Nao obstante, as questdes relacionadas aw
legalidade sao apontadas para fins de sua correcao.

A ZAKAIB

E de rigor destacar, por fim, que é obrigatéria a divulgagdo e a manutengdo do inteiro teor do edital de licitagdo eN
dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratagées Publicas e a publicagdo de extratog
do edital no Diario Oficial, conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n° 14.133/2021, assim<
como, apds a homologagédo do processo licitatorio, € obrigatéria a disponibilizagdo no PNCP dos documentos;,
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus anexos, conforme<
determina o art. 54, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

RITA DE CAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FAE7-5F47-F99A-F8B2 e informe o cédigo FAE7-5F47-F99A-F8B2

ssoa.

Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e
conveniéncia do ajuste, opina-se pela possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo, somente apds §
o acatamento das recomendacdes emitidas ao longo do parecer, ou apés seu afastamento, de forma
motivada, sem a necessidade de retorno para nova manifestagao desta unidade juridica.
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Considerando que o parecer juridico visa informar, elucidar e sugerir providéncias a serem estabelecidas no
ambito da Administragdo, tendo por base as informagdes prestadas e a documentagdo encaminhada pelos
6rgaos técnicos e especializados e dotadas de verossimilhangas, n&o possuindo a assessoria juridica o dever, os
meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigacbes para aferir o acerto, a conveniéncia e a oportunidade
dos atos administrativos a serem realizados, impulsionados pelo processo licitatério, a presente manifestagcao
juridica expressa posi¢gdo meramente opinativa sobre a contratacdo em tela, ndo representando pratica de ato de
gestdo, mas sim uma afericdo técnico-juridica que se restringe a analise dos aspectos de legalidade nos termos
do artigo 53 da Lei n° 14.133/2021, aferigdo que, inclusive, ndo abrange o conteudo de escolhas gerenciais
especificas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisdo contratual do administrador, em seu ambito
discricionario.

Rita de Céassia Zakaib Ferreira da Silva
Procuradora Municipal

Subprocuradora Geral de Assuntos Administrativos
Procuradoria Geral do Municipio

Tel. (16) 3301-5038
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De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC
Para: SDU - Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Urbano - A/C Salua P.

Data: 10/04/2024 as 14:57:51

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GCOMP,
SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Anexar Termo de Recebimento definitivo relativo ao objeto deste certame, a fim de comprovar o atendimento
as exigéncias da Administracdo, conforme solicitado no despacho 28.

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente
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Proc. Administrativo 30- 20.849/2024

De: Salua P. - SDU
Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano

Data: 10/04/2024 as 15:09:43

Prezada Coordenadora,
Para analise e providéncias em relagao ao despacho 28.
Att.

Salua Kairuz Manoel Poleto
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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Proc. Administrativo 31- 20.849/2024

De: Edivaldo T.- SMS-CACV
Para: SMS-CUE - Coordenadoria Executiva de Urgéncias e Emergéncias - A/C Fabio M.

Data: 12/04/2024 as 17:16:31

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CACV, SMS-CAB, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,
SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO

Contratacao de empresa - REFORMA UPA CENTRAL

Fabio..

SEgue para seu acompanhamento e acesso aos projetos para as vistorias prévias eventualmente requisitadas.

Edivaldo Alves Trindade
Coordenador Executivo Avaliagéo e Controle
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