



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Avenida Visconde Jerônimo Freire, nº 22, Vila Navier  
CEP 14.810-038, Araraquara - SP  
(016) 3301 - 1900 | [licitaoceduc@educemiquara.com](mailto:licitaoceduc@educemiquara.com)

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF “LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES”, NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.**

**CONCORRÊNCIA Nº: 012/2023**

**PROCESSO Lic. Nº: 2997/2023**

**VOLUME XI**

**ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30 do dia 08 de agosto de 2023.**

**INÍCIO DA SESSÃO: Às 09h30 do dia 08 de agosto de 2023.**

**GUICHÊ: 47705/2023**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 2100-6

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
RICARDO GUMBELO DA SILVA

NOME **JUAN MARCUS ARAÚJO SANTOS**



FILIAÇÃO  
AMARILDO DOS SANTOS

MARSA IRBENEA PEREIRA ARAÚJO SANTOS

DATA NASCIMENTO 17/09/1993 ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP FATOR RA

NATURALIDADE PORTO VELHO - RO OBSERVAÇÃO

SERVIÇOS

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE ARMAIS DE 1994

CPF 010083902/07 DIA

REGISTRO GERAL 65.031.502-9 2 via DATA DE EMISSÃO 07/08/2020

REGISTRO CIVIL  
MURKATA - AN MURKATA CN-LV-A7 /PLS.101 /M05523

T. ELEITOR 000036799042224 CTRG SERIE UF FOLEGNA DIREITO

NSP/SP/PAEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CIN 00025554778990 CDS

ASSINATURA DO DIRETOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



AUTENTICAÇÃO

AU0012AA0503897

N.3035

LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS/SP

18 MAR 2022

REPASSES

RENTES POR

GUIA

RS 4,37

conforme a legislação em vigor

MADEI BIZEL, 1067 - USINKU - FERNANDÓPOLIS-SP

2ª DUPLICA DE NOTAS E DE PROTESTO DE

LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP

Rafael Salomí Duarte

ESCREVENTE

EM BRANCO

*(Handwritten signatures and marks)*

2/200



400312A40522324  
AUTENTICAÇÃO  
113035  
TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO  
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS - SP  
FERNANDA MARQUEZ OLIVEIRA  
ESCRIVÃE  
13 JUL 2023  
REMESSAS  
PAGAS POR  
GUIN

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

CNPJ nº 20.323.692/0001-16

elo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS**, brasileiro, solteiro, maior, capax, empresário, nascido em 17/09/1993, natural de Porto Velho-RO, portador da cédula de identidade RG nº 65.031.502-9 SSP-SP expedido em 26/09/2018, CPF nº 010.086.902-07, residente e domiciliado à Avenida Libero de Almeida Silveira, nº 3371, Bairro Coester, CEP 15.603-087, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

**ÚNICO TITULAR** da Empresa Individual com Responsabilidade Limitada, que gisa sob a denominação social de **CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Brasil, nº 1504, Bairro Centro, CEP 15.600-000, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na JUCESP sob NIRE 33.600.599.255 em sessão de 26/05/2014 e última alteração registrada sob nº. 468.427/18-1 em sessão de 03/12/2018, inscrita no CNPJ sob nº 20.323.692/0001-16, resolve alterar e consolidar uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula 1ª** - Altera-se o endereço da sede para Rua Brasil, nº 1504, Bairro Centro, CEP 15.600-064, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

**Cláusula 2ª** - Altera-se o ramo de atividade da empresa para: **CONSTRUTORA COM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA E DE URBANIZAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO -PERIGOSOS.**

**Parágrafo Único:** "O Titular declara expressamente, neste ato, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma empresa individual de responsabilidade limitada, conforme faculta o art. 986 caput - parágrafo único e o art. 982, ambos do Código Civil."

**Cláusula 3ª** - O capital social que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado é elevado para R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), cujo aumento de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) será totalmente subscrito e

CÓPIA COLORIDA

CONFIRMAÇÃO  
Confere com o original.

CÓPIA TELEFONICA



Integralizado em moeda corrente do País neste ato pelo Titular JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS.

*À vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com a seguinte redação:*

**Cláusula 1ª** - A sociedade é **EMPRESÁRIA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA**, fazendo parte como titular o senhor devidamente nomeado e qualificado.

**Parágrafo único** - A presente é uma empresa individual de responsabilidade limitada, regida pelo dispositivo do artigo 980-A, do Código Civil Brasileiro.

**Cláusula 2ª** - A empresa gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA CONSTRUCERTO KIRELI**, e tem sede à Rua Brasil, nº 1504, Bairro Centro, CEP 15.600-064, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

**Parágrafo único** - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

**Cláusula 3ª** - Tem como objeto da sociedade, a exploração do ramo de **CONSTRUTORA COM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA E DE URBANIZAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO -PERIGOSOS.**

**Parágrafo Único:** "O Titular declara expressamente, neste ato, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma empresa individual de responsabilidade limitada, conforme faculta o art. 966 caput - parágrafo único e o art. 982, ambos do Código Civil."

**Cláusula 4ª** - O capital social é representado pela importância de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS**.

**Parágrafo Único** - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula 5ª** - A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 6ª** - A administração da Empresa é exercida por seu titular **JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS** que fica incumbido de exercer todas as atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras,

**CÓPIA COLORIDA**

**CÓPIA REDUZIDA**

3/220

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS/SP  
*Elaine de Souza Silva Leal* - Tabelião  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE 13 JUL. 2023  
 REPASSES RAGOS POR GUA  
 RS 4,69 AUTENTICAÇÃO RS 4,69  
 Autentico a presente copia xerografada conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 AT AMACEL RIZELLA, 1007 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS-SP 13576

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - JUCESP  
 SISTEMA SINTEMA CREDITO SECRETARIA GERAL

vedada, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula 7ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula 8ª** - O Titular- Administrador JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS declare, sob as penas da Lei:

**Parágrafo Primeiro** - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

**Parágrafo Segundo** - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fernandópolis/SP, 23 de Setembro de 2021.

*Juan Marcus Araujo Santos*  
 JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS  
 Titular - Administrador

JUCESP  
 27 SET 2021  
 444 - 400 - 1465

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - JUCESP  
 SISTEMA SINTEMA CREDITO SECRETARIA GERAL  
 338.323/21-1  
 [Barcode]

JUCESP

CÓPIA COLORIDA

CÓPIA RECUPERADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.323.892/0001-16 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/05/2014
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUCERTO				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-0-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.89-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R BRASIL		NÚMERO 1504	COMPLEMENTO *****	
CEP 15.800-064	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORA CONSTRUCERTO@GMAIL.COM		TELEFONE (17) 3483-2633/ (17) 9707-8218		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2023 às 16:24:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 91787119-00b8-4a26-acfd-79fcb70ee22c

Estabelecimento	
IE: 304.076.653.115	
CNPJ: 20.323.692/0001-16	
Nome Empresarial: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA	
Nome Fantasia: CONSTRUCERTO	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA BRASIL	Complemento:
Nº: 1504	Bairro: CENTRO
CEP: 16.600-064	UF: SP
Município: FERNANDOPOLIS	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativa	Data da Situação Cadastral: 27/05/2014
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-12 - VOTUPORANGA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construção de edifícios</li> <li>Coleta de resíduos não-perigosos</li> <li>Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</li> <li>Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</li> <li>Construção de instalações esportivas e recreativas</li> <li>Obras de alvenaria</li> <li>Compra e venda de imóveis próprios</li> <li>Serviços de engenharia</li> </ul>
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2022	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.38.0



*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS  
P.M. FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
DO CADASTRO DO CONTRIBUINTE

Código de Cadastro

000062150

Contribuinte

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

Logradouro

RUA BRASIL

Bairro

CENTRO

Cidade

FERNANDOPOLIS

CNP/CNPJ

20.323.682/0001-16

Número Complemento

1504

CEP

15800064

UF

SP

*Reservado o direito da Prefeitura Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que NÃO CONSTAM DÉBITOS EM ABERTO, e sim lançamentos a vencer relativos à Tributos Municipal, nos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o art. 342 da Lei Complementar nº 46 de 21 de janeiro de 2006 (Código Tributário Municipal), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou discutidos em processo que determine a suspensão, ou objeto de decisão judicial que determine sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.*

Emitida às 16:41:00 do dia 26/07/2023

Válida até 26/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 40225A44B93FB757

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA**  
CNPJ: **20.323.692/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'e' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:51:29 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **2579.A559.1CA4.8F0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.323.692

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 48436366  
Data e hora da emissão 28/07/2023 16:52:49  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.323.692/0001-16

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23060702348-08  
Data e hora da emissão 23/06/2023 14:45:38  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS  
P.M. FERNANDÓPOLIS  
RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDÓPOLIS  
CNPJ: 47.842.836/0001-05



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
DO CADASTRO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação	
000051738	30/05/2014	01 - Ativo	
Razão Social			CNPJ/CNPJ
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI			20.323.892/0001-16
Nome Fantasia			Inscrição Municipal
			21090
Logradouro		Número	Complemento
RUA BRASIL		1504	
Bairro		Cep	
CENTRO		15600064	
Cidade		UF	

Atividade  
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

*Resalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que NÃO CONSTAM DÉBITOS EM ABERTO, e sim lançamentos a vencer relativos à Tributos Municipais, nos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o art. 342 da Lei Complementar nº 45 de 21 de janeiro de 2005 (Código Tributário Municipal), ou garantidas mediante bens ou direitos, ou discutidos em processo que determine a suspensão, ou objeto de decisão judicial que determine sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.*

Emitida às 16:39:36 do dia 26/07/2023.

Válida até 25/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 2809D64285AE8A9E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.323.692/0001-16  
**Razão Social:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
**Endereço:** R. BRASIL 1504 / CENTRO / FERNANDÓPOLIS / SP / 15600-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2023 a 23/08/2023

**Certificação Número:** 2023072507275149944236

Informação obtida em 26/07/2023 16:48:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Handwritten marks and signature:

7

1

22/120



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 20.323.692/0001-16  
 Certidão n°: 31262800/2023  
 Expedição: 30/06/2023, às 11:28:40  
 Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.323.692/0001-16, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3117292/2023

Válida até: 31/08/2023

**CERTIFICAMOS**, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP

**CNPJ:** 20.323.692/0001-16

**Endereço:** Rua BRASIL, 1504

CENTRO  
15600064 - Fernandópolis - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 2062684

**Data do registro:** 11/08/2016

**Processo (Sipro):** F-002888/2016

**Processo (SEI):** -\*.\*.\*.\*.\*

### Observação:

Sem restrições

### Objetivo Social:

Construtora com atividade de construção de edifícios, de instalações esportivas e recreativas, de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e correlatas, exceto obras de irrigação, obras de alvenaria e de urbanização, serviços de engenharia, compra e venda de imóveis próprios e coleta de resíduos não perigosos.

### Responsabilidades Técnicas Ativas:

**Nome:** RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3117292/2023 Página 02

**Títulos:** ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da  
Resolução 359/91 do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5070408196

**Registro Nacional:** 2618270657

**Data de início da responsabilidade técnica:** 28/03/2019

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** GEVAILDO PAULON

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5060471779

**Registro Nacional:** 2603261495

**Data de início da responsabilidade técnica:** 09/09/2020

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

**Código de controle da certidão:** 63e88625-cdab-4f57-b950-4b9ddc2c2817

**Situação cadastral extraída em:** 25/07/2023 11:24:38

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP FERNANDOPOLIS, situada à Rua: RIO DE JANEIRO, 1597, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP, CEP: 15600-052, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 25 de Julho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3021979/2023

Válida até: 31/12/2023

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS

**Número de registro no CREA-SP:** 5070408196  
**Registro Nacional do Profissional:** 2618270657

**Expedido em:** 14/02/2019  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 018.482.332-30

**Endereço:** Avenida LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3371  
COESTER  
15603087 - FERNANDÓPOLIS - SP

### Títulos e atribuições:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

**Título:** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**Atribuição:** Da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690190059521	- quitada em 27/03/2019
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1339058-28027180201263040	- quitada em 13/10/2020
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 1\6	NR. REC. 29202690210173076	- quitada em 30/07/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 2\6	NR. REC. 29202690210173077	- quitada em 30/08/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 3\6	NR. REC. 29202690210173079	- quitada em 30/09/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 4\6	NR. REC. 29202690210173080	- quitada em 29/10/2021
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA 5\6	NR. REC. 29202690210173081	- quitada em 30/11/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3021979/2023 Página 02

- ANUIDADE: 2021** - PARCELA 6\6 NR. REC. 29202690210173082 - quitada em 27/12/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4437204-28027180220832095 - quitada em 05/04/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6734359-28027180230874600 - quitada em 24/03/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: b901e46b-45f4-42e2-ad86-3fd17586efe5

Situação cadastral extraída em: 25/03/2023 10:02:44

Emitida via **Serviços Online**.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP FERNANDOPOLIS, situada à Rua: RIO DE JANEIRO, 1597, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP, CEP: 15600-052, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 25 de Março de 2023

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**CONTRATANTE**  
Razão Social: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
Endereço: Rua Brasil, 1504  
Bairro: Centro Cidade: Fernandópolis  
UF: SÃO PAULO Telefone: (17)99672-8485  
CNPJ: 20.323.692/0001-16  
Representante Legal da Empresa: JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS

**CONTRATADO**  
Nome: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS  
Endereço: Rua Paraná 576 apto 2071  
Bairro: centro Cidade: Fernandópolis  
UF: SÃO PAULO Telefone: (17)997079219  
CPF. nº 018.482.332-30 RG. Nº 58.357851  
Título Profissional: Engenheiro Civil Nº CREA/SP. nº5070408196



## 1º DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo CONTRATO para atividades Construções de Edifícios, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás e obras de alvenaria.  
1.2- O CONTRATO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

## 2º DO PAGAMENTO

2.1- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.272,00 (Sete mil, Duzentos e setenta e Dois Reais) ou seja, 06 (seis) salários-mínimos vigente.  
2.2- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

## 3º DA CARGA HORÁRIA

3.1- O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços nos dias: Quartas e Quintas – feiras das das 7:00 às 13:00 horas.

## 4º DA VIGÊNCIA

4.1- O Presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando-se em 23 de março 2023 a terminar em 27 de março de 2027.

## 5º DA RESCISÃO

5.1- O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

## 6º DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1- As partes de comum acordo, elegem o Fórum de Comarca de Fernandópolis/SP, para dirimir qualquer litigância oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim juntas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Fernandópolis, 23 de setembro de 2022

2º TAB.   
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
CONTRATANTE

2º TAB.   
RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

ADILSON BUOSI  
CPF: 054.942.398-29

DIOGO DE SOUZA BUOSI  
CPF: 444.102.388-09



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS - SP  
Ricardo Nossa



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3025265/2023

Válida até: 31/12/2023

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GEVAILDO PAULON

Número de registro no CREA-SP: 5060471779  
Registro Nacional do Profissional: 2603261495

Expedido em: 20/12/1996  
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 051.722.318-03

Endereço: Avenida LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3371  
COESTER  
15603087 - FERNANDÓPOLIS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206612882 - quitada em
26/12/2006	
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208910139 - quitada em
11/01/2008	
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221109777X - quitada em
30/01/2009	
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49222351902X - quitada em
12/11/2012	
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49222351902X - quitada em
12/11/2012	
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49222351902X - quitada em
12/11/2012	
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491905699938 - quitada em
28/03/2013	
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491945668847 - quitada em
31/03/2014	
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492225962257 / quitada em
27/02/2015	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3025265/2023 Página 02

<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491941683051	- quitada em
	01/02/2016		
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160928744	- quitada em
	16/01/2017		
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170350660	- quitada em
	22/01/2018		
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180165504	- quitada em
	31/01/2019		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 600067-28027180200553488	- quitada
	em 26/03/2020		
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2281707-28027180210589936	- quitada
	em 30/03/2021		
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4426651-28027180220821999	- quitada
	em 04/04/2022		
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6743874-28027180230883660	- quitada
	em 27/03/2023		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: a41bd6e3-cd41-4073-8159-50256a9eb396

Situação cadastral extraída em: 29/03/2023 09:13:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP FERNANDÓPOLIS, situada à Rua: RIO DE JANEIRO, 1597, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP, CEP: 15600-052, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Março de 2023



# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE**  
 Razão Social: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
 Endereço: Rua Brasil, 1504  
 Bairro: centro Cidade: Fernandópolis  
 UF: SÃO PAULO Telefone: (17) 99707-9219  
 CNPJ: 20.323.692/0001-16  
 Representante Legal da Empresa: JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS



**CONTRATADO**  
 Nome: GEVALDO PAULON  
 Endereço: Rua Aviador Eduardo Borges de Freitas, 291  
 Terra Verde Cidade: Fernandópolis  
 UF: SÃO PAULO Telefone: (17) 997848985  
 CPF nº 051.722.318-03 RG. Nº 16.821.487-8  
 Título Profissional: Engenheiro Civil Nº CREA/SP. nº 5060471779

## 1º DO OBJETO

- 1.1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo CONTRATADO para atividades Construções de Edifícios, Instalação e Manutenção Elétrica, instalação Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Atividades Paisagísticas, obras de alvenaria.
- 1.2- O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

## 2º DO PAGAMENTO

- 2.1- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 5.622,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais) ou seja, 06 (seis) salários mínimos vigente.
- 2.2 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

## 3º DA CARGA HORÁRIA

- 3.1- O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços nos dias: Quartas e Quintas Feiras das 7:00 às 13:00 horas.

## 4º DA VIGÊNCIA

- 4.1- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando-se em 03 de agosto de 20 a terminar em 03 de agosto de 24.

## 5º DA RESCISÃO

- 5.1- O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

## 6º DO FORO DE ELEIÇÃO

- 6.1- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Fernandópolis/SP, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

2ª TAB. 11/1

2ª TAB. 11/1

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
CONTRATANTE

GEVALDO PAULON  
CONTRATADO

Fernandópolis, 03 de agosto de 2020

## TESTEMUNHAS

Manuel Victor Araujo dos Santos  
MANUEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS  
CPF: 896.997.958-21

Rosa Maria Paulon  
ROSA MARIA PAULON



AUTENTICACAO DE COPIA COLUMIM

22/300


DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Eu, JUAN MARCUS ARAUJO DOS SANTOS, RG nº 65.031.502-9, e CPF nº 010.085.902-07, representante legal da empresa CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, Inscrição Estadual nº 304.076.653.115, localizada a rua Brasil, nº 1504 bairro centro em Fernandópolis SP, interessada em participar da licitação acima citada, declaro que temos pleno conhecimento do objeto da licitação, e que o edital e seus anexo são suficientes para execução dos serviços, mesmo não realizando a visita técnica, pois optamos não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao objeto acima citado, e declara estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do Edital referente a CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

Fernandópolis, 08 de agosto de 2023



---

JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS  
RG: 65.031.502-9 CPF: 010.085.902-07  
PROPRIETARIO





**Construtora Construcerto Eireli**  
Av. Libero de Almeida Silveiras, 3383 - Coester  
Contato: (17) 99707-9219 / (17) 99607-9948



## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Declaro sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, Inscrição Estadual nº 304.076.653.115, localizada a rua Brasil, nº 1504 bairro centro em Fernandópolis SP é Empresa de Pequeno Porte, conforme comprovado no Contrato Social / e ou alterações, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preço em epigrafe, realizado nesta Prefeitura Municipal.

Declaro ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Fernandópolis, 08 de agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI CNPJ: 20.323.692/0001-16  
AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 3383 - COESTER - FERNANDOPOLIS/SP

24/321

DECLARAÇÕES


À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Eu, JUAN MARCUS ARAUJO DOS SANTOS, RG nº 65.031.502-9, e CPF nº 010.085.902-07, representante legal da empresa CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, Inscrição Estadual nº 304.076.653.115, localizada a rua Brasil, nº 1504 bairro centro em Fernandópolis SP, Interessada em participar da licitação ACIMA CITADA, declara, sob as penas da lei:

- Que para a execução da(s) obra(s) e serviços(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: documentos de origem florestal, guias florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, bem como comprovante de inscrição no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008, ficando sujeita às penalidades administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º do artigo 72, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei.
- Que não possui, em seu quadro de pessoal, nem utilizará na prestação dos serviços objeto desta Licitação, empregado(s) com idade inferior a dezolito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme disposições da Lei Federal nº 9.854/1999.
- Que não existe impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- Que visitou o local e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do local onde será executada a obra.
- Que se sujeita às condições do presente Edital e às da Lei Federal nº 8.666/1993 que regem a presente licitação, que o objeto da licitação está perfeitamente definido e caracterizado dentro dos elementos técnicos fornecidos para exata compreensão da obra a executar e que tem pleno conhecimento das condições de execução das obras e serviços.

- Que nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação dos equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e parafiscais, acréscimos decorrentes de trabalho noturno e extraordinário, domingos e feriados e tributos incidentes, bem como quaisquer despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, o valor contratado na única remuneração a ser paga pelo Município pela execução dos serviços.
- Que cumprirá com as normas relativas à saúde e segurança de seus empregados no trabalho, especialmente as relativas a NR-5, NR-7, NR-9, NR-10 e NR-18, descritas no Memorial de Segurança deste Edital.
- Que não possui Parentesco dentro da administração pública citada;
- Que atendemos aos procedimentos de controle ambiental, nos termos do Decreto 49.674/05
- Que a empresa licitante não está suspensa ou proibida de contratar com esta Administração Municipal, e não está e nunca foi declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, tendo em vista os artigos 87, incisos III e IV, e 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da Legislação em Vigor, sujeita a qualquer outro fato de circunstância que possa impedir a sua regular habilitação.
- Que a empresa concorda e aceita todos os termos do presente edital.
- Que examinei os projetos, memoriais descritivos, planilhas de orçamento, e demais itens e anexos deste Edital, e que concordo integralmente com o teor destes documentos, bem como tomou conhecimento de todas as demais informações, especificações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
- Que os serviços executados terão garantia pelo período de 05 anos, de acordo com o Código Civil Brasileiro.
- Que caso vencedora do certame depositará o Caução de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
- Que é responsável pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações prestadas.

Fernandópolis, 08 de agosto de 2023



CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

DISPONIBILIDADE DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Eu, JUAN MARCUS ARAUJO DOS SANTOS, RG nº 65.031.502-9, e CPF nº 010.085.902-07, representante legal da empresa CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, Inscrição Estadual nº 304.076.653.115, localizada a rua Brasil, nº 1504 bairro centro em Fernandópolis SP, interessada em participar das licitações, DECLARO abaixo:

RELAÇÃO DE APARELHAMENTO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS:

- 01 Equipamento: Caminhão, Tipo: Poligulndaste, Modelo: 2213, Capacidade: 06m³  
Ano De Fabricação: 2000
- 01 Equipamento: Automóvel, Tipo: Picape, Modelo: Wolkswagen Saveiro, Ano De Fabricação: 2007
- 01 Equipamento: Retro-Escavadeira, Tipo: CASE, Capacidade: 0,80m³, Ano De Fabricação: 1978
- 01 Equipamento: Caminhão, tipo: Cargo 815 e, Ano de Fabricação: 1997
- 200 peças de Andaime metálico;
- 01 Compressor, Jet Máster II
- 04 Serras Mármore;
- 02 Esmeris, Moto Mil;
- 01 Máquina de solda;
- 04 Vibradores Jowa;
- 10 Marretas;
- 05 Peneiras;
- 20 Carriolas;
- 15 Vassourões;
- 30 Desempenadeiras;
- 08 Martelos Corte dois lados;
- 20 Serras Manual;
- 03 Machados 3.5;
- 05 Betoneiras
- 04 Furadeiras e parafusadeiras de impacto 3.8
- 03 Serras Circular Dewalt;
- 20 Arcos de Serra;
- 18 Picaretas, Cavadeiras
- 01 Máquina de confecção de bloco;
- 08 Vangas;
- 05 Cornetas Torques para Armador;
- 05 Martelos Unha;
- 04 Escalas de Aço;
- 13 Réguas de Alumínio;
- 05 Limas Triangulo;
- 04 Serrotes Ramada;
- 03 Facões;

Declaramos que, são de frota própria e estão em bom estado de conservação, caso nossa empresa seja a vencedora do certame, nossos Aparelhamentos e Equipamentos estarão a disposição para a execução do objeto



**Construtora Construcerto Eireli**  
Av. Líbero de Almeida Silveiras, 3383 - Coester  
Contato: (17) 99707-9219 / (17) 99607-9948



licitado e, caso necessita de mais aparelhamento e equipamentos os mesmos serão alugados ou locados, sem prejuízos, até o seu final e término da obra.

apresento abaixo os Técnicos pela execução das obras/serviços de engenharia do objeto da presente licitação, estando aptos a fornecer esclarecimento a contratante a qualquer momento, VINCULOS DE CONTRATOS

FIRMADOS.

NOME: GEVALDO PAULON

PROFISSÃO: Engenheiro Civil

CPF: 051.722.318/03

CREA/SP: 5060471779

NOME: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS

PROFISSÃO: Engenheiro Civil

CPF: 018.482.332/30

CREA/SP: 5070408196

Fernandópolis, 8 de agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS .....  
Registro: 5070408195-SP ..... RNP: 2618270657 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230200399962 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 04/05/2020  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190857797 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230190857551 .....  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernandópolis ..... No.: 1284 .....  
RUA BAHIA .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Fernandópolis ..... UF: SP CEP: 15600070 - PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 291/2019 ..... Celebrado em : 03/07/2019 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.317.482,27 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA IBIRAPUERA ..... No.: 513 .....  
Complemento: ..... Bairro: JARDIM UIRAPURU .....  
Cidade: Fernandópolis ..... UF: SP CEP: 15610384 - PAIS: BRASIL .....  
Data de Início: 29/07/2019 Conclusão Efetiva: 25/03/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ESCOLAR ..... CPF/CNPJ: .....  
Proprietário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, 829,50000 metro quadrado, .....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.....  
Aditivos: .....  
R\$ 18.883,57 (Fevereiro/2020) supressão, .....  
R\$ 193.218,25 (Fevereiro/2020). .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Comissão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Comissão de Acervo Técnico No. 2620200003660  
07/05/2020 16:03:20  
Autenticação Digital: C3CUUU0askBAFFLz8yzlsFxxUCGUyBUI

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta comissão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS que a CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, executou para a Prefeitura de Fernandópolis, os serviços abaixo relacionados, dentro da boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante aos prazos estabelecidos, de TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2019.

Obra: IDENTIFICAÇÃO DA OBRA; execução da ampliação e adequação do Centro Comunitário em Escola Municipal; CEMEI - José Cardoso Tavares. Área de construção = 1.073,65 M<sup>2</sup>.

local: Avenida Ibirapuera, nº. 923, no Bairro Jardim Uirapuru, nesta cidade de Fernandópolis.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Locação de obra de edificação	m <sup>2</sup>	629,50
1.3	Demolição manual de concreto simples, calçada externa	m <sup>3</sup>	9,39
1.4	Retirada de entrelaçamento metálico em geral, alambração	m <sup>2</sup>	74,03
1.5	Remoção de entulho separado de obra com capamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m <sup>3</sup>	16,73
<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM, ESCAVAÇÃO E ATERRO</b>		
2.1	Escavação a carga mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	3,78
2.2	Compactação de solo mecanizado a 100% Pn, sem fornecimento de solo em campo aberto - base	m <sup>3</sup>	47,66
2.3	Relevo compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	47,66
2.4	Limpeza mecanizada do terreno - inclusive trânsito até 15 cm de diâmetro - com caminhada a deposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m <sup>2</sup>	629,50
<b>3</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
3.1	<b>Blocos</b>		
3.2	Bloco em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	615,00
3.3	Blocos - 60 x 60 x 60 cm		
3.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	46,14
3.5	Relevo compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	23,50
3.6	Lastro de pedra britada e-10cm	m <sup>3</sup>	1,85



3.7	Concreto armado: fck = 25,0 MPa	m³	22,26
3.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	22,26
3.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.250,53
3.1	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento 40)	m²	41,20
3.11	<b>Vigas Baldrames - 25 x 35 cm</b>		
3.12	Esquadro misto em laje de 1ª e 2ª categoria em cimento laje	m²	75,57
3.13	Relevo emborrachado mecanizado de viga ou laje com impermeabilizante	m²	54,57
3.14	Laje de pedra britada e cimento	m²	4,22
3.15	Concreto armado: fck = 25,0 MPa	m³	21,10
3.16	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	21,10
3.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.754,58
3.18	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	207,23
3.19	Forma em madeira comum para fundação	m²	70,34
4	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
4.1	<b>Piões</b>		
4.2	Concreto armado: fck = 25,0 MPa	m³	8,55
4.3	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	8,55
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	2.039,40
4.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	197,71
4.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	41,20
4.6	<b>Vigas de Respaldo da Cobertura</b>		
4.7	Concreto armado: fck = 25,0 MPa	m³	11,55
4.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	11,55
4.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.065,16
4.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	250,08
4.11	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento 40)	m²	60,75
4.12	<b>Laje pre-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajetas</b>		
4.13	Laje pre-fabricada mista vigota treliçada laje cerâmica - LT 12 3-4 - laje com concreto de 20MPa	m²	57,59
5	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	Alvenaria de embasamento em tipo maciço comum	m³	15,93
5.2	Impermeabilizante em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	253,23





3.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	22,29
3.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	22,29
3.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.250,53
3.10	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m²	41,20
<b>3.11</b>	<b>Vigas Baldrame - 25 x 35 cm</b>		
3.12	Escavação manual em solo da 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	75,97
3.13	Relevo compactado mecanizado de terra ou cavali com compactador	m³	54,57
3.14	Leito de pedra britada e-8cm	m³	4,22
3.15	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	21,10
3.16	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	21,10
3.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.754,88
3.18	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	297,33
3.19	Forma em madeira comum para fundação	m²	70,34
<b>4</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pilares</b>		
4.2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	8,55
4.3	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	8,55
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	2.009,40
4.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	157,71
4.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	41,20
<b>4.7</b>	<b>Vigas de Respaldo da Cobertura</b>		
4.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	10,66
4.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	10,66
4.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.055,18
4.10	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	259,08
4.11	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m²	50,75
4.12	Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajetas		
4.13	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	87,66
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	16,85
5.2	impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	253,23



<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>		
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido - de 3 cm	m <sup>2</sup>	248,00
6.2	Muçuna de bloco cerâmico de vedação, uso revestido - de 14 cm	m <sup>2</sup>	1.093,40
6.3	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido - de 19 cm	m <sup>2</sup>	87,31
6.3	<b>Vergas e Contra Vergas e Lajes</b>		
6.4	Vergas, contra vergas e pilares de concreto armado - 20x20 x 20 cm	m <sup>3</sup>	8,77
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A36, com pintura zincada e esmalte	kg	8.800,50
7.2	Telhamento com telha metálica tipo termocúpula e=50mm, com ala 2, água, incluso cimento 4F, 31.0216	m <sup>2</sup>	829,40
7.3	Calha, tipo, alisa em chapa galvanizada nº 26 - com 0,50 m	m	150,61
7.4	Fundo em placa de gesso acartonado - espessura de 12,5 mm, fixo	m <sup>2</sup>	741,81
7.5	Fundo em lâmina de PVC, incluindo estrutura de fixação, subtelhado	m <sup>2</sup>	197,62
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	<b>Paredes Internas</b>		
8.2	Chapisco	m <sup>2</sup>	1.957,20
8.3	Emboço comum	m <sup>2</sup>	1.957,20
8.4	<b>Paredes Externas</b>		
8.5	Chapisco	m <sup>2</sup>	419,25
8.6	Emboço comum	m <sup>2</sup>	419,25
8.7	<b>Tetos (sanitários e copa/cozinha)</b>		
8.8	Chapisco	m <sup>2</sup>	87,63
8.9	Emboço comum	m <sup>2</sup>	87,99
8.10	<b>Platibandas</b>		
8.11	Chapisco	m <sup>2</sup>	245,60
8.12	Emboço comum	m <sup>2</sup>	245,60
8.13	<b>Revestimento Cerâmico</b>		
8.14	Revestimento em placa cerâmica esmaltada - tipo monodóse, retangular - assentado e rejuntado com argamassa industrializada - 30 x 50 cm	m <sup>2</sup>	474,36
8.15	Divisoria em placas de ardosa com espessura de 2 cm	m <sup>2</sup>	72,59
<b>9</b>	<b>PISO</b>		
9.1	Lastro de pedra britada - e=5cm	m <sup>2</sup>	8,19
9.2	Cimentado sem-espero, contra-piso, com espessura de 5 cm, assado	m <sup>2</sup>	819,11



9.3	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colorida industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	819,11
9.4	Rejunte em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colorida industrializada, rejuntado	m	494,28
9.5	Revestimento em placas cerâmicas com ornento trapezo, juntas brancas de 3 até 6 mm	m <sup>2</sup>	853,70
9.6	Selador em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	39,85
<b>10 - AREA EXTERNA</b>			
10.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil vanas cegas (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m <sup>2</sup>	16,00
10.2	Cimentado desempenado (alçamento externo), esp = 5cm	m <sup>2</sup>	292,31
10.3	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (estacionamento) - esp = 7,00 cm, polido	m <sup>2</sup>	39,72
10.4	Armadura em tela soldada de aço (malha do estacionamento) - Q-92	kg	839,72
10.5	Guia separadora de borda 80cm x 30cm x 10cm, estacionamento	PP	49,00
10.6	Pinto de grama esmeralda em placas (jardim e canteiros)	m <sup>2</sup>	362,11
10.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2" montantes metálicos retos	m <sup>2</sup>	78,00
10.8	Plataforma com 3 montes galvanizados, h= 7,00 m	q	1,00
10.9	Conexão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	5,00
10.10	<b>Pavimentação do Acesso a Unidade Escolar - Av. Ibirapuera</b>		
10.11	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (via pública) - esp = 7,00 cm, polido	m <sup>2</sup>	89,50
10.12	Armadura em tela soldada de aço (malha do estacionamento) - Q-92	kg	1.258,00
10.13	Guia pre-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	187,00
<b>11 - ESQUADRIAS</b>			
11.1	<b>Portas de madeira</b>		
11.2	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid.	17,00
11.3	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm	unid.	2,00
11.4	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	unid.	2,00



11.0	Porta-lua com botante metálico - 65 x 160 cm - cantaros	unid.	6,00
11.0	<b>Portão Grndes</b>		
11.7	Portão de abrir em chapa, sob medida, 03 unidades, sendo de duas folhas, dimensão 1,20 x 2,60 m, incluindo pintura	m²	9,00
11.8	Portão sob medida sob medida, sendo 07 unidades, duas folhas, dimensão 2,50 x 3,00 m, incluindo pintura	m²	16,00
11.9	Portão sob medida sob medida, sendo 01 unidades, duas folhas, dimensão 2,70 x 3,00 m, incluindo pintura	m²	9,00
11.10	Portão de abrir em chapa, sob medida, 03 unidades, sendo de duas folhas, dimensão 2,40 x 2,70 m, incluindo pintura	m²	16,12
11.11	Barra antilixo para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo elevador e chave, para eixos de 1,70 a 2,60 m	unid.	3,00
11.12	Portão sob medida sob medida, sendo 02 unidades, duas folhas, dimensão 4,00 x 2,70 m, sendo umna esgotamento e outro carga e descarga, incluindo pintura	m²	16,60
11.13	Portão de abrir em chapa, sob medida, 07 unidades, sendo de uma folha, dimensão 1,00 x 2,70 m, incluindo pintura	m²	2,10
11.14	<b>Janelas</b>		
11.15	Caxilho em ferro basculante, 2,70 x 1,80m, 12 unidades	m²	66,32
11.16	Caxilho em ferro basculante, 3,60 x 1,80m, 01 unidade	m²	6,48
11.17	Caxilho em ferro basculante, 3,60 x 1,00m, 01 unidade	m²	3,60
11.18	Caxilho em ferro basculante, 2,70 x 1,80m, 02 unidades	m²	9,40
11.19	Caxilho em ferro basculante, 1,80 x 1,00m, 03 unidades	m²	6,40
11.2	Caxilho em ferro basculante, 1,80 x 0,90m, 07 unidades	m²	7,56
11.21	Caxilho em ferro basculante, 2,70 x 0,60m, 04 unidades	m²	6,48
11.22	Caxilho em ferro basculante, 0,90 x 0,60m, 02 unidades	m²	1,26
11.10	PE-02 Portão em concreto, pingadeira das esquadras, modelo FDE	m	75,00
11.2	<b>Vidros</b>		
11.21	Vidro fosco translúcido de 4 mm	m²	04,32
12	<b>Edificação Nova</b>		
12.1	Massa corrida e buis de PVA (paredes internas e tetos)	m²	1.216,53
12.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma camada AF_06/2014 (paredes externas e platibanda)	m²	554,55
12.3	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	1.532,07
12.4	Esmalte acrílico em massa, inclusive preparo, 2x1800 - h=1,10m	m²	451,31
12.5	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	90,90



12.5	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	168,54
12.7	Abrão para peças cimentadas (pala e calçada externa)	m <sup>2</sup>	197,62
12.8	<b>Edificação Antiga</b>		
12.9	Tela lãx em massa, inclusive preparo - área interna	m <sup>2</sup>	185,93
12.1	Tela lãx em massa, inclusive preparo - área externa	m <sup>2</sup>	138,43
12.11	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	64,43
12.12	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	29,44
13	<b>MURO DE DIVISA EM ALVENARIA - H=2,20 m</b>		
13.1	<b>Infraestrutura</b>		
13.2	Boca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	108,00
13.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>2</sup>	19,59
13.4	Relevo compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>2</sup>	14,58
13.5	Lastro de pedra britada e=5cm	m <sup>2</sup>	1,00
13.5	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	4,00
13.7	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>2</sup>	4,00
13.8	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	234,94
13.9	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	70,54
13.1	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	17,80
13.11	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m <sup>2</sup>	3,00
13.12	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta, conforme projeto em anexo	m <sup>2</sup>	60,07
13.13	<b>Super Estrutura</b>		
13.14	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m <sup>2</sup>	2,14
13.15	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>2</sup>	2,14
13.15	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	209,09
13.17	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	11,29
13.18	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	18,84
13.19	<b>Alvenaria/Chapisco/Emboço/Pintura</b>		
13.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m <sup>2</sup>	293,56
13.21	Chapisco	m <sup>2</sup>	557,36
13.22	Emboço comum	m <sup>2</sup>	557,36
13.23	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão AF_06/2014	m <sup>2</sup>	557,36
13.24	Ciação em massa, inclusive preparo, duas demões	m <sup>2</sup>	557,36



14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
14.1	Ruota de energia comparada de atendimento T3, com posto de controle digital T-15-300 digi, caixa de medição tipo I, eletrodos de PVC Ø 27, cabo de cobre 60 (50) mm <sup>2</sup> - XLPE EPR e proteção por disjuntor termomagnético tipo 2P de 150A	q	1,00
14.2	<b>QFL-1</b>		
14.3	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 2P DIN - 18 Bohler - 150 A - sem componentes	und.	1,00
14.4	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und.	1,00
14.5	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	und.	19,00
14.6	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und.	2,00
14.7	<b>QFL-2</b>		
14.8	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 2P DIN - 18 Bohler - 150 A - sem componentes	und.	1,00
14.9	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und.	1,00
14.10	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	und.	1,00
14.11	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	und.	1,00
14.12	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und.	0,20
14.13	<b>QFL-3</b>		
14.14	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 2P DIN - 18 Bohler - 150 A - sem componentes	und.	1,00
14.15	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und.	1,00
14.16	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	und.	7,00
14.17	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und.	2,00
14.18	<b>ODG</b>		
14.19	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 2P DIN - 18 Bohler - 150 A - sem componentes	und.	1,00
14.20	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und.	3,00
14.21	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und.	3,00
14.22	Barramento de cobre nu	kg	0,30
14.23	Cabo de cobre flexível de 16 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	300,00



14.24	Cabo de cobre flexível de 25 mm <sup>2</sup> isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	200,00
14.25	Cabo de cobre flexível de 50 mm <sup>2</sup> isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	200,00
14.26	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1 1/4" - com acessórios	m	95,00
14.27	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1 1/2" - com acessórios	m	46,00
14.28	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 2" - com acessórios	m	55,00
14.29	<b>Instalações Elétricas</b>		
14.30	Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa aberta, para 1 lâmpada fluorescente tubular de 32 W	und.	18,00
14.31	Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	und.	89,00
14.32	Luminária blindada de sobrepôr cu pendente em caixa fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W	und.	9,00
14.33	Sobquete convencional para lâmpada fluorescente	und.	428,00
14.34	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1650 até 2000 lm - 10 a 20W	und.	214,00
14.35	Interruptor com 1 tecla simples e placa	und.	30,00
14.36	Interruptor com 2 teclas simples e placa	und.	2,00
14.37	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	und.	94,00
14.38	Tomada para Isotone 4P, padrão TELEBRAS, com placa	und.	4,00
14.39	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	und.	130,00
14.4	Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4" x 4"	und.	17,00
14.41	Perfido perfurado 38 x 38 mm em chapão #14 pré-oxidado, com acessórios	m	308,00
14.42	Ventilador Coolante Parede 60cm Nave Preto Grade Preto 127 V	und.	18,00
14.43	Exaustor De Parede Industrial Alta Veloz 30cm Profissional	und.	2,00
14.44	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V	und.	6,00
14.45	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN 3/4" com acessórios	m	400,00
14.46	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.400,00
14.47	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	800,00
14.48	Cabo de cobre de 4,0 mm <sup>2</sup> isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	300,00
14.49	<b>Iluminação Externa</b>		
14.50	Quadro de distribuição universal de embutir para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	und.	1,00
14.51	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 90 A	und.	1,00

RAMO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 - Centro - Fernandópolis/SP - CEP: 13600-070 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0151  
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - OUVIDORIA 0990 772 4550 CNPJ 47.842.938/0001-05



14.62	Ponto trifásico com curva em aço SAE 1010-1020 galvanizado à fogo, altura de 7,00 m lvm	unid.	6,00
14.63	Ponto trifásico com curva tipo para duas luminárias, em aço SAE 1010-1020 galvanizado à fogo, altura de 7,00 m lvm	unid.	2,00
14.64	Luminária LED retangular para poste de 2200 w/ 0674 lm eficiência mínima 113 lm/W	unid.	10,00
14.65	Caixa de passagem em alvenaria 30x35x40 com Tampa de concreto e arena brta	unid.	8,00
14.66	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00
14.67	Cabo de cobre de 4,0 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	110,00
14.68	haste de aterramento de 5,3 x 2,40 m	unid.	4,00
14.69	Conector alfa cabo/haste	unid.	4,00
14.7	Relé térmico 50-60 Hz, 110-220 V, 1200 VA, completo	unid.	1,00
15	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
15.1	<b>Rede de Esgoto</b>		
15.2	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto sêco normal, DN 40 mm, inclusive conexões	m	24,00
15.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com veda e anel de borracha, linha esgoto sêco normal, DN 50 mm, inclusive conexões	m	50,00
15.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com veda e anel de borracha, linha esgoto sêco normal, DN 75 mm, inclusive conexões	m	12,00
15.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com veda e anel de borracha, linha esgoto sêco normal, DN 100 mm, inclusive conexões	m	64,00
15.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid.	8,00
15.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	unid.	6,00
15.8	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 155 x 75 mm, com grelha	unid.	1,00
15.9	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolo cerâmico maciço, dimensões internas: 0,40 x 0,40 x 0,40m, para rede de esgoto AF_05/2018	unid.	1,00
15.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolo cerâmico maciço, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x 0,60m, para rede de esgoto AF_05/2018	unid.	2,00
15.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolo cerâmico maciço, dimensões internas: 0,80 x 0,80 x 0,60m, para rede de esgoto AF_05/2018	unid.	2,00






15.12	Louças e Metais		6,00
15.13	Visão sanitária infantil afinada, para válvula de descarga em louça branca, com acessórios, incluindo assento plástico, bolsa de areia para limpeza, tampa de PVC e peças de acabamento e instalação	und	2,00
15.14	Bacia afinada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 8 litros	und	3,00
15.15	Lavatório de louça com coluna	und	2,00
15.16	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	und	6,00
15.17	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	und	2,00
15.18	Tanque de louça com coluna de 30 litros, completo	und	2,20
15.19	Bancada em granito amêndoa - espessura de 2 cm, com borda - dimensão 0,55 x 2,00 m - 02 unidades = 4x2,20 m²	m²	6,00
15.2	Cuba de louça de embutir redonda	und	1,20
15.21	Bancada em granito amêndoa - espessura de 2 cm, com borda - dimensão 0,60 x 2,00 m - 01 unidades = 4x1,20 m² - lavagem	m²	2,00
15.22	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	und	6,00
15.23	Bancada em granito amêndoa - espessura de 2 cm, com borda - dimensão 0,60 x 10,00 m - 01 unidades = 4x6,00 m² -	m²	2,00
15.24	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	und	1,38
15.25	Bancada em granito amêndoa - espessura de 2 cm, com borda - dimensão 0,60 x 2,00 m - 01 unidades = 4x1,38 m²	m²	1,00
15.26	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	und	1,00
15.27	Válvula amêndoa	und	1,00
15.28	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4" x 2"	und	4,00
15.29	Válvula de PVC para lavatório	und	7,00
15.3	Tomara para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1 1/2"	und	2,00
15.31	Tomara volante tipo gaveta - PVE	und	11,00
15.32	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	und	6,00
15.33	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	und	4,00
15.34	Tomara de parede para pia com bico móvel e arizador, em latão fundido cromado	und	6,00
15.35	Tomara curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" com bico para mangueira	und	6,00
15.36	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	und	6,00
15.37	Porta-luvas com deslize	und	6,00
15.38	Gaboneteiro tipo dispenser, para refil de 800 ml	und	7,38
15.39	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colado sobre a parede	m²	



15.4	<b>Barra de apoio para PNE</b>			2,00
15.41	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.12" x 800 mm - instalado atrás da bacia sanitária.	unid.		2,00
15.42	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.12" x 800 mm - instalado na lateral da bacia sanitária.	unid.		1,40
15.43	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.12" x 700 mm, será instalada na parede próxima da bacia sanitária.	m		4,00
15.44	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.14", comprimento 25 a 30 cm - 02 unidades para cada sanitário.	unid.		2,00
15.45	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.14" x 400 mm - 02 unidades, nas portas.	unid.		2,00
15.46	Faixa de proteção de impacto para portas de acordo com a NBR9050, protege a porta contra impactos de cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Espessura de 0,8 mm, possui alta resistência a impacto e corrosão. A placa acompanha os perfisados de freio.	unid.		2,00
15.47	Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cegueira.	unid.		2,00
15.48	<b>Rede de Água Fria</b>			
15.49	Entrada completa de água com sifão e registro de gaveta, DN= 3/4"	unid.		1,00
15.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4") inclusive conexões.	m		100,00
15.51	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1") inclusive conexões.	m		5,00
15.52	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1.1/4") inclusive conexões.	m		12,50
15.53	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1.1/2") inclusive conexões.	m		18,00
15.54	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2") inclusive conexões.	m		24,00
15.55	Reservatório de fava de vidro - capacidade de 1.500 litros.	unid.		-
15.56	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"	unid.		1,00
15.57	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid.		1,00
15.58	Tomara de boca, DN= 3/4"	unid.		1,00
15.59	<b>Águas Pluviais</b>			



15.00	Tubo de PVC rígido branco PxB com veda e anel de borracha linha esgoto serie normal, DN 100 mm, inclusive conexões	m	45,20
15.01	Grade de ferro fundido para caixa de larg = 20cm, fornecimento e assentamento	m	1,00
15.02	Grade de ferro fundido para caixa de larg = 15cm, fornecimento e assentamento	m	11,00
15.03	Mesa tubo de concreto DN= 300mm, caixa 1/2 cara	m	47,00
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA A INCENDIO</b>		
16.1	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	unid	1,00
16.2	Fundação da base do reservatório		
16.3	Bracos em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	32,60
16.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,08
16.5	Relevo compactado mecanizado de via ou obra com compactador	m²	0,50
16.6	Lastro de pedra britada e=5cm	m²	0,23
16.7	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	2,80
16.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,80
16.9	Armadura em barras de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 N/m²	kg	55,04
16.10	Forma em madeira comum para fundação (reprovetamento x3)	m²	6,60
16.11	Impermeabilização em membrana de asfalto modificada com elastômeros, na cor preta, conforme anexo em anexo.	m²	4,00
16.12	Abriço para hidrante mangueira (embute e externo)	unid	3,00
16.13	Mangueira com anel de engate rápido, DN= 2 1/2 (63 mm) - 03 unidades de 30 metros	m	90,00
16.14	Espelho em latão com anel de aço, DN= 2 1/2, lato regulável	unid	3,00
16.15	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 lâmpas, 220 V/12	unid	3,00
16.16	Botoneira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebrá-vidro	unid	3,00
16.17	Bateria tipo chumbo de 12 V	unid	3,00
16.18	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhura DN 65 (2 1/2"), instalado emprumadas - fornecimento e instalação AF_12/22015	m	56,00
16.19	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2	unid	2,00
16.20	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2	unid	1,00



15.21	Conjunto motor bomba centrífuga 5 cv - montagem kit com 14 x 20 mca. Q= 68 x 30 m³/h	und	1,00
15.22	2- eixo para conjunto motor bomba centrífuga com 8cv	und	1,00
15.23	Regime cônico angular de 45° em bronze DN= 3 1/2	und	4,00
15.24	Tampão de rolante 40 x 60 em ferro fundido para hidrante	und	1,00
15.25	Chave para fechada de engate rolante	und	3,00
15.26	Tampão de engate rolante em latão DN= 2 1/2" com corrente	und	1,00
15.27	Eletroduto amolgado em polietileno de alta densidade DN= 30 com 5cm acessórios	m	80,00
15.28	Cabo de cobre de 1,5 mm² isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	330,00
15.29	Cabo de cobre de 4,0 mm² isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00
15.30	Luminária para esquadramento ou acoplamento de sobrepôr completa com lâmpada fluorescente completa de 9 W	und	11,00
15.31	Caixa de ferro estampada 4 x 2	und	11,00
15.32	Extintor manual seco químico seco BC - capacidade de 4 kg	und	3,00
15.33	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	und	5,00
15.34	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo M1	und	1,00
15.35	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo E5	und	5,00
15.36	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo A6	und	4,00
15.37	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo P1	und	1,00
15.38	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo S2	und	5,00
15.39	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo E3	und	3,00
15.4	Adesivo vinílico padrão regulamentado para sinalização de incêndio - modelo E3	und	3,00
<b>TERMO ADITIVO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
15.0	<b>COMPLEMENTO DE BROCAS EM VIRTUDE DO TALUDE AOS FUNDOS</b>		
1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	12,00
15.0	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO - ALVENARIA</b>		
1.2	Armadura em barra de aço CA-30 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	198,28



<b>20.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA - MURO DE DIVISA REFEITÓRIO</b>		
13.1	Infraestrutura		
13.2	Borda em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	84,00
13.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	8,83
13.4	Revestimento compactado mecanizado de solo ou cava com compactador	m <sup>2</sup>	4,56
13.5	Lustro de pedra britada in-locum	m <sup>2</sup>	1,30
13.6	Concreto armado, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	1,18
13.7	Limpimento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>2</sup>	1,19
13.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	66,62
13.9	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	20,91
13.10	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	3,27
13.11	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m <sup>2</sup>	3,89
13.12	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômero, na cor preta, conforme projeto em anexo	m <sup>2</sup>	17,78
13.13	<b>Super Estrutura</b>		
13.14	Concreto armado, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	0,67
13.15	Limpimento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>2</sup>	0,67
13.16	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	66,62
13.17	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	11,77
13.18	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	4,99
13.19	<b>Alvenaria Chapisco/Emboço/Pintura</b>		
13.20	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 9 cm	m <sup>2</sup>	65,90
13.21	Chapisco	m <sup>2</sup>	173,80
13.22	Emboço comum	m <sup>2</sup>	173,80
13.23	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma camada AF, 06.5014	m <sup>2</sup>	173,80
13.24	Calafateio em massa, inclusive preparo, duas demãos	m <sup>2</sup>	173,80
<b>21.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.6	Plantio de grama esmeralda em placas (jardim e canteiros)	m <sup>2</sup>	150,47
11.2	Porta 1,50 com batente madeira - 90 x 210 cm	und	2,00
9.9	Soloira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	1,60
15.11	Caixa elevatória hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,60 x 0,90 x 0,60m	und	2,00



11.1	Enfitecimento e montagem do estufo em aço ASTM-A36, com estrutura zincada e isolante	kg	556,24
11.2	Telhado com telha metálica tipo tomboquinha e 150mm, com até 2 águas, massa cimentosa AF-05/2016	ml	122,42
11.3	Cala, tipo afre, em trapezoidalizada nº 25 - corte 0,60m	m	110,47
21.1	Demolição manual de sistema de elevação de elemento vedado, incluindo revestimento	m <sup>2</sup>	3,16
21.2	Demolição manual de teto armado	m <sup>2</sup>	1,69
21.3	Rebato do acabamento metais em geral	m <sup>2</sup>	76,05
21.4	Remoção de entulho separado de obra com capota metálica, terra, sílex, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m <sup>3</sup>	4,37
15.13	Bocada em grouto amêndoa, espessura de 2cm, com coroa	m	4,80
15.24	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	unid	2,00
21.9	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	un	2,00
21.6	Recolocação de mármore, pedras e granitos, azulejos com massa	m <sup>2</sup>	2,80
21.7	Moldura de gesso simples, largura até 5,0 cm	m	77,22
21.5	Contorno em alumínio perfil "Y"	m	74,34
21.8	Bebedouro eônico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 08lt/h	un	1,00
21.10	Bebedouro (refrigerador de bebedouro coletivo em aço inoxidável de 50)	un	1,00
<b>22.0</b>	<b>MURETA DA CALÇADA (ACERTAR DECLIVIDADE)</b>		
<b>13.1</b>	<b>Infraestrutura</b>		
13.2	Bloco em concreto armado diâmetro de 20 cm - cônico	m	12,00
13.3	Escavação manual em aço de 1ª e 2ª categoria em tempo aberto	m <sup>3</sup>	2,52
13.4	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>2</sup>	1,08
13.5	Lastro de pedra britada em 5cm	m <sup>2</sup>	0,14
13.6	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	2,54
13.7	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	0,55
13.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	31,63
13.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	9,50
13.10	Fôrma em madeira comum para fundações (reusovertamento x2)	m <sup>2</sup>	2,40
<b>13.13</b>	<b>Super Estrutura</b>		
13.14	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	0,01
13.15	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	0,01
13.16	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	9,34
13.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1,71



13.18	Faixa em madeira comum para fundação (desprezadamente N1)	m²	0,28
13.19	Alvenaria/Chapisco/Emboço/Pintura		
13.20	Alvenaria de bloco acrílico de vedação, uma revestido, de 9 cm	m²	6,55
13.21	Chapisco	m²	16,63
13.22	Emboço comum	m²	16,63
13.23	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demida AF-00/2014	m²	16,63
13.24	Cassete em massa, inclusive preparo, duas demidas	m²	16,63
<b>23.0 REFORMA - PRÉDIO EXISTENTE (REFEITÓRIO)</b>			
<b>Recomposição do Calçamento Lateral Densificado</b>			
23.1	Demolição manual de concreto simples - cuspido externo	m²	6,60
23.2	Remoção de entulho separado do obra com capanga metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m²	5,80
23.3	Piso com rebaixo em concreto simples com corrimão - lca = 20 Mpa	m²	6,60
<b>Revestimento Cerâmico - Refeitório</b>			
23.4	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	43,21
23.5	Demolição manual de concreto simples - piso em concreto	m²	2,16
23.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	142,00
23.7	Remoção de entulho separado de obra com capanga metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m²	10,80
23.8	Aplicamento manual de piso, granido ou lito	m²	219,13
23.9	Revestimento em porcelanato esmaltado acrílico para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	259,13
23.10	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, acedado e rejuntado com argamassa industrializada - 30 x 50 cm	m²	142,00
<b>Portas a serem substituídas</b>			
11.8	Porta lisa com batente metálico - 90 x 160 cm - sanitários	unid	4,00
23.9	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid	1,00
11.3	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm	unid	2,00
11.4	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	unid	2,00
9.8	Socra em granito, espessura de 2 cm e largura até 30 cm	m	6,80
11.15	Cavetto em ferro basculante, sob medida	m²	7,10
<b>Instalações Hidráulicas</b>			
23.10	Bacia sifonada de louça sem tampa - 5 litros	unid	2,00
23.11	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid	2,00
16.14	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 5 litros	unid	2,00
23.12	Molador de louça sifonada auto aspirante	unid	2,00



15 13	Calçotas em concreto padrão, corrimão automático, DN= 3/4"	unid	2,00
15 15	Bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm, com borda	m²	1,00
15 2	Cubo de laço de concreto re-fundido	unid	2,00
15 3	Tomara para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	unid	5,00
15 15	Lavatório de laço com calha	unid	3,00
15 17	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	unid	5,00
15 35	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	unid	6,00
15 38	Saboneteira tipo dispenser, para rolo de 500 m	unid	3,00
15 44	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" comprimento 25 a 30 cm - 02 unidades para cada sanitário	unid	8,00
15 50	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm (3/4") inclusive conexões	m	15,00
15 53	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm (1 1/2") inclusive conexões	m	20,00
15 57	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	7,00
24 5	Reservatório de fibra de vidro - espessura de 1.000 litros	unid	5,00
15 58	Tomara de bacia DN= 3/4"	unid	1,00
10 59	<b>Águas Pluviais</b>		
10 90	Tubo de PVC rígido branco PxB com anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	78,00
<b>24.0 AREA EXTERNA</b>			
10 9	Piso com requadro em concreto simples com controle - l <sub>x</sub> = 20 Mpa (estacionamento) - polido	m²	12,75
10 11	Piso com requadro em concreto simples com controle - l <sub>x</sub> = 20 Mpa (via pública) - polido	m²	25,50
10 91	Grilha de aço fundido para canalização l <sub>x</sub> = 20cm, fornecimento e estacionamento	m	72,00
15 63	Muro tipo de concreto, DN= 300mm, canaliza 1-2 cana	m	39,00
7 3	Calha, tubo, alças em chapa galvanizada nº 26 - comprimento 0,50 m	m	35,90
24 1	Calha em ferro fixo, sem moldura	m²	12,40
11 25	Vidro l <sub>x</sub> horizontalmente de 4 mm	m²	12,40
<b>Porta jardim de inverno</b>			
24 2	Vidro temperado incolor de 10 mm	m²	5,55
24 3	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria - vidro	unid	1,00
24 4	Marcas inferior com rolamento para porta em vidro temperado	unid	1,00





24.5	Fachada de cimento com alvenaria para porta em vidro temperado	und.	1,00
24.6	Porta corredor lateral perfum		
11.8	Portão tipo grade sob medida sendo 01 unidades, uma folha dimensão 2,00 x 2,10 m, incluindo pintura	m <sup>2</sup>	4,20
11.13	Portão de abrir em chapa, sob medida, 01 unidades, sendo de duas folhas, dimensão 2,20 x 2,10 m incluindo pintura	m <sup>2</sup>	4,62
24.6	Alçapão tipo p em chapas de ferro com porta cadoado	m <sup>2</sup>	2,50
24.7	Portão basculante em chapa metálica, varilhado com pedras incluídas	m <sup>2</sup>	7,20
24.8	Tela de proteção tipo meshgoteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e resina de epóxi	m <sup>2</sup>	15,00
25.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
14.43	Exaustor De Parede Industrial Alta Variação 30cm Profissional	und.	1,00
	instalações elétricas de baixa tensão em atendimento a instalação de condicionadores de ar.		
14.41	Perfuro perfurado 35 x 35 mm em chapa #14 pre-encoberta, com passagens	m	95,00
14.47	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	164,00
14.48	Cabo de cobre de 4,0 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	402,00
14.23	Cabo de cobre flexível de 15 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	28,00
14.24	Cabo de cobre flexível de 25 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	100,00
14.19	Quadro de distribuição universal de emborr. para disjuntores 24 DIN/ 18 Bot-on - 140 A - sem componentes	und.	1,00
14.5	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	und.	18,00
14.4	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und.	1,00
25.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	25,00

4.1 - Empresa: **CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI**  
 4.2 - Endereço: **Rua Brasil, nº. 1.504, Centro, Fernandópolis/SP**  
 4.3 - Valor do Contrato Inicial: **R\$ 1.151.033,19**  
 4.4 - Data do Contrato: **08/07/2019**  
 4.5 - Valor do suprimento da obra do contrato inicial: **R\$ 18.663,57**  
 4.6 - Data da supressão do valor do contrato: **12/02/2020**

RAMO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 - Centro - Fernandópolis/SP - CEP: 13603-073 - Fone (17) 3465-0100 - Fax (17) 3465-0161.  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DUVIDORIA 0800 772 4550 - CNPJ 47.542.536/0001-05



4.7 - Valor do Termo Aditivo: R\$ 193.218,25
4.8 - Data do Termo Aditivo: 12/02/2020
4.9 - Data da Ordem de Serviço: 29/07/2019
4.10 - Data do Término de Obra: 25/03/2020
4.11 - Modalidade da Contratação: Empreitada por preço global com fornecimento de material e mão de obra.
4.12 - Responsável Técnico: GEVALDO PAULON - CREA nº. 5060471779/SP
4.13 - ART nº. 28027230191044880 - 15/06/2019, ART nº. 28027230190937969 - 26/07/2019, ART nº. 28027230190957551 - 26/07/2019 E RETIFICAÇÃO DE ART Nº. 28027230200392637 - 27/03/2020
4.14 - Responsabilidade - Engenharia Civil - RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS - CREA Nº. 5070408196/SP
4.15 - ART Nº. 28027230190957797 - 30/03/2020 - ART nº. 28027230200399962 - 30/03/2020.

Fernandópolis, 01 de abril de 2020

  
JOÃO HASHIMIME FILHO  
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura,  
Habitação e Urbanismo

  
CLEITON JOÃO MENDES  
Engenheiro Civil - Nº. 5052632040

  
VITOR EVANDRO R. SELEGUIN  
Eng.º Civil - CREA Nº. 5069930349

  
BRUNO EVANDRO RODRIGUES COUTO  
Eng.º Eletricista - CREA Nº. 5063542280

  
WELINGTON RODRIGO BRAZ  
Engenheiro Civil nº. 507215343



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofeeq, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS ..... RNP: 2618270657 .....  
 Registro: 5070408196-SP .....  
 Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, .....  
 Número ART: 28027230211439974 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 03/11/2022  
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211397356 .....  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA ..... No.: 332 .....  
 RUA CAPITÃO AUGUSTO DE ALMEIDA .....  
 Complemento: ..... Bairro: .....  
 Cidade: Severínia ..... UF: SP CEP: 14735000 , PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: ..... Celebrado em: 22/09/2021 .....  
 Vinculado à ART: 28027230220288837, 28027230220823129, 28027230220945431 .....  
 Valor do Contrato: R\$ 1.261.584,61 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....  
 Endereço da Obra/serviço: RUA EROTIDES DE ALMEIDA VELOSO ..... No.: 270 .....  
 Complemento: ..... Bairro: .....  
 Cidade: Severínia ..... UF: SP CEP: 14735000 , PAIS: BRASIL .....  
 Data de início: 22/09/2021 Conclusão Efetiva: 28/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: ..... CNPJ: 46.596.235/0001-69 .....  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA .....  
 Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria, 1730,01000 metro quadrado. ....

Observações  
CONTRATO Nº 58/2021 - PROCESSO LICITATORIO Nº 59/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 , .....

Informações Complementares  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, .....  
 Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão, .....  
 Valor do contrato inicial - R\$ 1.261.584,61 .....  
 Valor de supressão do contrato inicial - R\$ 166.996,41 .....  
 Valor do termo de aditivo - R\$ 490.053,87 .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230001400  
23/02/2023 09:00:05  
Autenticação Digital: Uzf9J1anCGJ1kzx0B55Jnyk56T3ByU36

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
 A CAT é qual o atestado está vinculado comprova a capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou verba e ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração emitida no momento de habilitação ou da entrega dos projetos.  
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualificados e quantificados nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).  
 A habilitação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectivo ação penal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS que a CONSTRUTORA CONSTRUCERTO (PREL), associou para a Prefeitura Municipal de Severinia, os serviços acima realizados, dentro da boa técnica e com determinação orçamentária satisfatória no tocante aos preços estabelecidos, de TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2021.

Obras: REFORMA DA ESCOLA JOÃO DAMADHO, referente a adequação da Escola João Comacho, área de construção 1.730,01 m<sup>2</sup>.

Local: nas Frazões de Almeida Veloso, N.º. 270, Nesta cidade de Severinia / SP

1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m <sup>2</sup>	8,00
1.2	Ramagem da entulho de obra com caixetas metálicas - material volumoso e maturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m <sup>3</sup>	120,00
2.1	Bloco 01		
2.1.1	Retirada de telhamento perfis e material qualquer, exceto ferro	m <sup>2</sup>	799,82
2.1.2	Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/arrumamento	m <sup>2</sup>	799,82
2.1.4	Telhamento em chapé de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com colostreño expandido	m <sup>2</sup>	932,48
2.1.5	Ferro em lamina de pvc (NOVO)	m <sup>2</sup>	799,82
2.2	Bloco 02		
2.2.1	Retirada de telhamento perfis e material qualquer, exceto ferro	m <sup>2</sup>	185,92
2.2.2	Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/arrumamento	m <sup>2</sup>	37,10
2.2.4	Telhamento em chapé de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com colostreño expandido	m <sup>2</sup>	185,92
2.2.5	Ferro em lamina de pvc (NOVO)	m <sup>2</sup>	37,10
2.3	Bloco 03		
2.3.1	Retirada de telhamento perfis e material qualquer, exceto ferro	m <sup>2</sup>	268,03
2.3.2	Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/arrumamento	m <sup>2</sup>	268,03
2.3.4	Telhamento em chapé de aço com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com colostreño expandido	m <sup>2</sup>	268,03
2.3.5	Ferro em lamina de pvc (NOVO)	m <sup>2</sup>	268,03
3.1	Instalações Elétricas		
3.1.1	ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELETRIC	un	1,00
3.1.2	COM 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 O/ ELETRODUTOS	un	1,00
3.1.3	Quadro de distribuição universal de embudo, para conjuntos 24 DIN / 18 Bot-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
3.1.4	Barramento de cobre nu	kg	14,00
3.1.5	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	15,00
3.1.6	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	29,00
3.1.7	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
3.1.8	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 60 até 80 kA	un	3,00
3.1.9	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 30 kA, Imax. de surto de 60 até 80 kA	un	1,00
3.1.10	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixo, sentido de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	un	2,00
3.1.11	Eletroduto galvanizado a quente, peso de 1" - com acessórios	m	41,00
3.1.12	Eletroduto galvanizado a quente, peso de 2" - com acessórios (RESEQUILIBRIO)	m	175,00
3.1.13	Eletroduto galvanizado a quente, peso de 2 1/2" - com acessórios	m	5,00
3.1.14	Tempo de pressão para perfurado de 36 x 36 mm	m	824,00
3.1.15	Perfurado perfurado 36 x 36 mm em chapé 1-4 pré-zincado, com acessórios	m	824,00
3.1.16	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2"	m	11,00
3.1.17	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	897,00
3.1.18	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	16,00
3.1.19	Cabo de obra de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (RESEQUILIBRIO)	m	8 600,00
3.1.20	Cabo de obra de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2 600,00
3.1.21	Cabo de cobre nu, lâmpara mole, classe 2, de 35 mm <sup>2</sup>	m	16,00
3.1.22	Cabo de cobre flexível de 35 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



3.1.23	Cabo de cobre flexível de 50 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,5/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	27,00
3.1.24	Cabo de cobre flexível de 70 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,5/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	3,80
3.1.25	Cabo de cobre flexível de 95 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,5/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	105,00
3.1.26	Caixa de passagem alienaria com tampa de concreto, 400 x 400 x 150 mm	un.	8,00
3.1.27	Caixa de passagem em chapé, com tampa perfurada, 400 x 400 x 150 mm	un.	2,00
3.1.28	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	q	90,00
3.1.29	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	q	35,00
3.1.30	Caixa em PVC de 4" x 2"	un.	185,00
3.1.31	Haste de armazenamento de 5/8" x 2,40 m	un.	4,00
3.1.32	Poste telefônico reto em aço SAE 1010R 100 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m (REQUILIBRADO)	un.	5,00
3.1.33	Relé de tempo eletrônico ciclo regulável - 110/127 V - 48/60 Hz	un.	1,00
3.1.34	Buena tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo péta	un.	5,00
3.1.35	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6874 lm, eficiência mínima 100W	un.	10,00
3.1.36	Condutora metálica de 1"	q	4,00
3.1.37	Condutora metálica de 1 1/2"	q	4,00
3.1.38	Condutora metálica de 2"	q	16,00
3.1.39	Condutora metálica de 2 1/2"	q	1,00
3.1.40	Luminária pendente de embudo com difusor retangular, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 10W	un.	11,00
3.1.41	Luminária pendente tipo caixa aberta instalação em perfido para 1 ou 2 lâmpadas LED tubulares 20W	un.	108,00
3.1.42	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1650 até 2000 lm - 18 a 20W	un.	216,00
3.1.43	Lâmpada LED 10W, com base E-27, 1400 até 1510lm	un.	11,00
3.1.44	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	un.	12,00
3.1.45	Interruptor com 1 taca simples e placa	q	30,00
3.1.46	Varador de velocidade relativo até 1000 W, 127/220 V, com placa	q	28,00
3.1.47	Haste de armazenamento de 5/8" x 2,40 m	un.	8,00
3.1.48	Conector oval coaxial de 5/8"	un.	5,00
3.1.49	Interruptor bipolar simples, 1 taca dupl e placa	q	1,00
3.1.50	Interruptor com 1 taca paralelo e placa	q	4,00
3.1.51	Tomada para telefona 4P, padrão TELEBRAS, com placa	q	5,00
3.1.52	Tomada RJ-45 para rede de dados, com placa	un.	12,00
3.1.53	Caixa de passagem alienaria com tampa de concreto, 400 x 400 x 150 mm	un.	8,00
3.1.54	Caixa de passagem em chapé, com tampa perfurada, 400 x 400 x 150 mm	un.	2,00
3.1.55	Perfido perfurado 38 x 38 mm em chapé 14 pré-zincada, com acessórios	m	125,00
3.1.56	Caixa em PVC de 4" x 2"	un.	20,00
3.1.57	Cabo para rede 24 AWG com 6 pares, categoria 6	m	210,00
3.1.58	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	210,00
3.1.59	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	210,00
<b>3.2 Proteção contra incêndio</b>			
3.2.2	Cabo de cobre de 10 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	100,00
3.2.3	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/650 V, corrente de 60 A até 100 A	un.	2,00
3.2.4	Quadro de distribuição universal de esquadro, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un.	1,00
3.2.5	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 3/4" - com acessórios	m	40,00
3.2.7	Sirene tipo corneta de 12 V	un.	1,00
3.2.8	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 lepbk, 220 V/12 V	un.	1,00
3.2.9	Abansdor manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	un.	3,00
3.2.10	Boteira de comando liga-desliga, sem sinalização	un.	3,00
3.2.11	Eletroduto galvanizado e quente conforme NBR6323 - 3/4" com acessórios	m	50,00
3.2.12	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	m	100,00
3.2.13	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
3.2.14	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
3.2.17	Abrigo de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un.	2,00
3.2.20	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	un.	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



3.2.21	Esritor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un.	8,00
3.2.22	Cerimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" (REQUILIBRIO)	m	120,00
3.2.23	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	55,73
3.2.24	Tubo galvanizado DN# 2 1/2", inclusive conexões	m	61,00
3.2.25	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg (REQUILIBRIO)	un.	1,00
<b>4.1 Bloco 01</b>			
4.1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	805,89
4.1.3	Piso em granito moído no local (REQUILIBRIO)	m²	805,89
4.1.4	Rodapé qualquer em granito moído no local até 10 cm (REQUILIBRIO)	m	335,43
4.1.5	Resina acrílica para piso de granito	m²	532,76
4.1.6	Regularização de piso com nata de cimento e Branco (NOVO)	m²	1.272,89
4.1.7	Corte de junta de dilatação, com disco diamantado para pedras (NOVO)	m	351,00
4.1.8	Piso com requebra simples com controle de taxa (NOVO)	m²	1,05
			Subtotal:
<b>4.2 Bloco 02</b>			
4.2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	35,50
4.2.2	Demolição manual de concreto simples	m²	6,68
4.2.4	Piso em granito moído no local (REQUILIBRIO)	m²	35,50
4.2.5	Rodapé qualquer em granito moído no local até 10 cm (REQUILIBRIO)	m	37,90
4.2.6	Resina acrílica para piso de granito	m²	37,90
4.2.7	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	148,82
4.2.8	Acrílico para quadras e pisos ornamentados	m²	148,82
4.3.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	267,60
4.3.3	Piso em granito moído no local (REQUILIBRIO)	m²	267,60
4.3.4	Rodapé qualquer em granito moído no local até 10 cm (REQUILIBRIO)	m	156,62
4.3.6	Resina acrílica para piso de granito	m²	275,43
<b>5.1 Portas</b>			
5.1.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	un.	23,00
5.1.2	Folha de porta iso folheado com madeira, sap madeira	m²	28,61
5.1.3	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	14,07
5.1.4	Porta em ferro de abrir, para receber vidro sap madeira	m²	14,07
5.1.5	Vidro iso transparente de 8 mm	m²	14,07
<b>5.2 Janelas</b>			
5.2.1	Retirada de esquadria metálica em geral (ACRÉSCIMO)	m²	53,02
5.2.2	Cassino em ferro tipo veneziana, sap madeira (REQUILIBRIO)	m²	38,00
5.2.4	Vidro iso transparente de 4 mm (NOVO)	m²	65,77
<b>6.1 Cozinha</b>			
6.1.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	32,40
6.1.2	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa meia	m²	58,40
6.1.3	Retirada de bancada incluindo pontos	m²	2,40
6.1.4	Retirada de torneira ou chuveiro	un.	2,00
6.1.5	Tempo/bancada em granito, com furação, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	3,20
6.1.7	Torneira de mesa para pia com bica móvel e aquecedor em latão fundido cromado	un.	2,00
<b>7.2 Pintura externa</b>			
7.2.1	Estratê à base de água em massa, inclusive preparo (REQUILIBRIO)	m²	924,57
<b>8.1 Fundação</b>			
8.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vão ou cava até 1,50 m	m³	1,41
8.1.2	Armador em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	88,10
8.1.3	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	1,41
8.1.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,41
<b>8.2 Baldrame</b>			
8.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vão ou cava até 1,50 m	m³	2,99
8.2.2	Armador em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	128,06

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



8.2.2	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	3,29
8.2.4	Levante e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,29
8.2.5	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	3,29
8.2.6	Impermeabilização em pintura de selado oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	36,90
<b>8.3</b>	<b>Alvenaria</b>		
8.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	49,67
8.3.2	Chapisco	m²	69,74
8.3.3	Raboco	m²	69,74
8.3.4	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	
<b>8.4</b>	<b>Pilares</b>		
8.4.1	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,65
8.4.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	67,34
<b>8.5</b>	<b>Contrapiso</b>		
8.5.1	Leito de pedra brita	m²	1,14
8.5.2	Leito de concreto impermeabilizado (5 CM)	m²	3,28
<b>9.1</b>			
9.1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vedação, incluindo revestimento (ACRESCIMO)	m²	26,24
9.1.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (ACRESCIMO)	m²	163,60
9.1.3	Chapisco (ACRESCIMO)	m²	236,16
9.1.4	Raboco (ACRESCIMO)	m²	235,10
9.1.5	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	121,70
9.1.6	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	165,88
9.1.7	Divisão em peças de granito com espessura de 3 cm	un	34,90
9.1.8	Relevo de espelho sanitário incluindo acessórios	un	8,00
9.1.9	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada sem tanque - 6 litros (REQUILIBRO)	un	12,00
9.1.10	Bacia sanitária de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un	3,00
<b>10.1</b>	<b>REGULARIZAÇÃO</b>		
10.1.1	Demolição manual de concreto simples	m³	1,71
10.1.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle de prator nominal	m²	28,53
10.1.3	Leito de pedra brita	m²	0,88
10.1.4	Piso com regradado em concreto simples sem controle de fax	m²	1,71
<b>10.2</b>	<b>RAMPA</b>		
<b>Fundação</b>			
10.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	0,76
10.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	46,35
10.2.3	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,76
10.2.4	Levante e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,76
<b>Baldrame</b>			
10.2.5	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,35
10.2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	63,15
10.2.7	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	1,35
10.2.8	Levante e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,35
10.2.9	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	1,35
10.2.10	Impermeabilização em pintura de selado oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	18,44
<b>Alvenaria</b>			
10.2.11	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	20,55
10.2.12	Chapisco	m²	41,10
10.2.13	Raboco	m²	41,10
<b>Pilares</b>			
10.2.15	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,35
10.2.16	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3,76
<b>Contrapiso</b>			

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



10.2.17	Demolição manual de concreto simples	m²	4,66
10.2.18	Lastro de pedra brita	m²	2,75
10.2.19	Lastro de concreto impermeabilizado ( 3 CM )	m²	4,66
10.3	Prolongamento cobertura		
10.3.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com colapso expansivo	m²	93,03
10.3.2	Estrutura em torçes para telhas perfil trapézoidal	m²	93,03
12.1	Lousa - 3,00 x 1,20 - 12 sales	m²	43,20
12.1.1	Lousa em laminado metálico, branco - linha comercial		
12.2	Refratado estrutura contra água	kg	80,00
12.2.1	Refratado de estrutura metálica		
12.3	fechamento alvenaria pátio coberto		
12.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uma revestido, de 14 cm	m²	58,20
12.3.2	Chapisco	m²	116,40
12.3.3	Reboco	m²	116,40
12.4	Fechaduras		
12.4.1	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha (NOVO)	q	6,00
12.4.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha (NOVO)	q	26,00
Total do item 12:			
13.1	Cabo de aço em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UND	9,00
13.2	Cimentado descompactado	m³	15,00
13.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	8.363,46
13.4	Cunha em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapézoidal, com espessura de 0,50 mm	M	61,55
13.5	Barras de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 600 mm	UND	13,00
13.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 35 mm, (3/4"), inclusive conexões (ACRÉSCIMO)	M	125,00
13.8	Tubo de PVC rígido PvB com veda e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões (ACRÉSCIMO)	M	111,00
13.9	Tubo de PVC rígido branco PvB com veda e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões (ACRÉSCIMO)	M	40,50
13.10	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros (ACRÉSCIMO)	UND	5,00
13.11	Escovação manual em solo de 1ª a 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m²	2,50
13.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	97,20
13.13	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	2,50
13.14	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,50
13.15	Alvenaria de amacamento em ciclo médio comum	m³	2,00
13.16	Impedimentação em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos sobre metais	m²	15,35
13.17	Catão em ferro baseculante, sob medida (ACRÉSCIMO)	m²	10,50
13.18	Vidro liso transparente de 6 mm	m²	1,50
13.19	Remoção da pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com solvente	m²	193,88
13.20	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	193,88
13.21	Termostato volante tipo elevador	UND	3,00
13.22	Termostato de massa para lavatório completa, acionamento hidromecânico, em aço cromado, DN= 1/2"	UND	19,00
13.23	Laje pré-fabricada mista vigota treçada/lajeota cerâmica - LT 12 (3+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	15,38

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA



13.24	Substituição em laje armada reforçada de 3'1/2" x 3", para porta de até 35 kg	UN	24,00
13.25	Ferragem completa para porta de box de WC (po livre) ocupado	UN	12,00
13.26	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	12,50
<b>14 - Janelas</b>			
14.1	Estrutura em ferro para telhas perfil trapezoidal	MF	185,82
14.2	Montagem de estrutura em aço 60m	kg	1.852,18
14.3	Ferragem a base de água em estrutura metálica	m²	115,54
<b>15 - Lajes</b>			
15.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	2.814,31
15.2	Concreto em chape de aço pré-pintado com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	17,50
15.3	Celso, rulo, alisa em chape galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (ACRÉSCIMO)	N	43,00
<b>16 - Portas</b>			
16.1	Porta de ferro de 60m aço veneziana, linha comercial	MF	1,58
16.2	Porta de ferro de 60m tipo veneziana, linha comercial (ACRÉSCIMO)	MF	12,60
16.3	Reforço de ferro de esquadra em madeira	UND	2,00
16.4	Tanque de lousa sem coluna de 30 litros (NOVO)	UND	1,00
<b>17 - Tintas</b>			
17.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo (REQUILIBRIO)	m²	2.225,33
17.2	Massa corrida à base de resina acrílica (NOVO)	m²	800,00
<b>18 - Concreto</b>			
18.1	Epóxi em massa, inclusive preparo (REQUILIBRIO)	m²	551,00
<b>19 - Azulejo</b>			
19.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo (REQUILIBRIO)	m²	1.221,72
<b>20 - OBRAS</b>			
20.1	Demolição manual de concreto simples	m²	8,00
20.2	Corte, resorte e remoção de diâmetro inclusive as risões - diâmetro (DAP) >6 cm <15 cm	und	8,00
<b>4.1 - EMPRESA : CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI</b>			
<b>4.2 - ENDEREÇO : RUA BRAGA Nº. 1305, CENTRO, Fernandópolis/SP.</b>			
<b>4.3 - Valor do contrato inicial : R\$ 1.281.584,41</b>			
<b>4.4 - Data do Contrato : 22/09/2021</b>			
<b>4.5 - Valor da Supressão da Obra do Contrato Inicial : R\$ 166.958,41</b>			
<b>4.6 - Data da Supressão do Valor do Contrato : 18/02/2022</b>			
<b>4.7 - Valor do Termo Aditivo : R\$ 496.053,87</b>			
<b>4.8 - Data do Termo Aditivo : 18/02/2022</b>			
<b>4.9 - Data do Ordem de Serviço : 05/10/2021</b>			
<b>4.10 - Data do Término da Obra : 28/12/2022</b>			
<b>4.11 - Modalidade de Contratação : empreitada por preço global com fornecimento de material e mão de obra.</b>			
<b>4.12 - Responsável Técnico : Raulo Carlos Araújo Santos - CREA 5070408156/SP</b>			
<b>4.13 - A.R.T. nº. 28027250211387348 / 27/09/2021 - 28027250211498874 04/10/2021 - 28027250220236037 / 23/02/2022 - 28027250220625326 / 24/05/2022 - 28027250220945481 / 17/06/2022</b>			

Engº Alexandre Stefanelli  
Departamento de Engenharia  
CPF: nº 5263211751

OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE DADOS INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

H

50/00



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS ..... RNP: 2618270657  
Registro: 5070408196-SP .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho .....

Número ART: 28027230220198047 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 08/02/2022Baixada em: 09/02/2022  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211487836 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230200218121 .....  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ..... No.: .....  
RUA BAHIA .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Fernandópolis ..... UF: SP CEP: 15600070 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 17/01/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230220202930, 28027230220202999, 28027230220203022, 28027230220203049, 28027230220203079, 28027230220203099 .....  
Valor do Contrato: R\$ 585.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Fernandópolis ..... UF: SP CEP: 15600022 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 21/01/2020 Conclusão Efetiva: 14/07/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ..... CPF/CNPJ: .....  
Proprietário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 142,25 metro quadrado. 2) Elaboração, Projeto executivo, Estrutura Metálica. 142,25 metro quadrado. ....

Observações  
Protocolo nº 96042/2021 - Processo A-000906/2021 - Assunto: Regularização de Obra/Serviço concluído sem ART. ....

Informações Complementares  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes de ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil. ....  
A ART nº 28027230211213344 mencionada no atestado foi substituída pela ART nº 28027230220198047 nos termos da Resolução 1050/2013 do CONFEA. ....  
Valor inicial do contrato: R\$ 585.000,00. ....  
Valor do contrato após aditivos/reajuste: R\$ 729.211,68. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Cartão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Cartão de Acervo Técnico No. 2620220002497  
24/03/2022 12:52:33  
Autenticação Digital: GCBYUsGfKKTkfGzFs5xxxng1T3T33F0

A CAT é que o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica comente ao o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.  
A autenticidade e a validade deste cartão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# PREFEITURA DE Fernandópolis

Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



3.1	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	14,87
3.11	Vigas Baldrame - 25 x 35 cm	m <sup>3</sup>	3,34
3.12	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	19,78
3.13	Relevo compactado mecanizado de vela ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	1,38
3.14	Lastro de pedra britada e=5cm	m <sup>3</sup>	9,52
3.15	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	9,52
3.16	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	580,37
3.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	25,40
3.18	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	
<b>4</b>	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
4.1	Pilares	m <sup>3</sup>	6,66
4.2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	6,66
4.3	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	726,09
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	22,17
4.5	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	
4.6	Vigas de Respaldo da Laje.	m <sup>3</sup>	6,16
4.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	6,16
4.8	Lançamento, com uso de bomba e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	410,63
4.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	20,53
4.1	Forma em madeira comum para fundação (reaproveitamento x3)	m <sup>2</sup>	
4.11	Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas	m <sup>2</sup>	129,12
4.12	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (1,5x4) e capa com concreto de 25MPa	m <sup>2</sup>	678,46
4.13	Armadura em tela soldada de aço	kg	
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros na cor preta, conforme projeto em anexo	m <sup>2</sup>	252,34
5.2	Lona plástica, a ser instalada na parte externa da edificação	m <sup>2</sup>	61,57
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>		
6.1	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m <sup>3</sup>	4,35
6.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 36 cm - classe C	m <sup>3</sup>	
6.3	Vergas e Contra Vergas e Lajes		
6.4	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - 15 x 20 cm	m <sup>3</sup>	
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		



# PREFEITURA DE Fernandópolis

Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



7.1	Fundamento e montagem de estrutura em aço ASTM-A56, sem pintura	kg	4.742,00
7.2	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, 100 sandwich, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m <sup>2</sup>	215,00
7.3	Ferro em lâmina de PVC	m <sup>2</sup>	214,31
7.4	Calha, lufa, alças em chapa galvanizada nº 24 - conta 1,00 m	m	51,00
7.5	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM" espessura de 3 mm incluindo o fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	219,40
<b>8 REVESTIMENTO</b>			
8.1	Paradas Internas	m <sup>2</sup>	267,35
8.2	Chapisco	m <sup>2</sup>	267,35
8.3	Emboço comum		
8.4	Paradas Externas	m <sup>2</sup>	114,00
8.5	Chapisco	m <sup>2</sup>	114,00
8.6	Emboço comum		
8.7	Tetos	m <sup>2</sup>	129,12
8.8	Chapisco	m <sup>2</sup>	129,12
8.9	Emboço comum		
8.1	Revestimento Cerâmico	m <sup>2</sup>	129,36
8.11	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporeosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m	2,50
8.12	Contornar em alumina perfil "Y", esca corinha		
<b>9 PISO</b>			
9.1	Cimentado semi-áspero, contra piso, com espessura de 5 cm, acabado	m <sup>2</sup>	125,95
9.2	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	125,95
9.3	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	90,90
9.4	Palco		
9.5	Cimentado semi-áspero, contra piso, com espessura de 5 cm, acabado	m <sup>2</sup>	127,19
9.6	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	127,19
9.7	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	14,00
9.9	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, assento com massa, largura de 10 cm, borda do palco	m <sup>2</sup>	5,92



PREFEITURA DE  
**Fernandópolis**  
Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



8.9	Grade tela eletrosoldada, malha de 5 x 15cm, galvanizado, altura 1,30 m, incluindo pintura, comprimento de 15,20 m e altura de 2,20 m	m <sup>2</sup>	35,54
9.10	Guarda-corpo com vidro temperado de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" - altura 1,30m acabado	m	24,50
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	Portas		
10.2	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida, Tund. PM1 - 0,90 x 2,10 m	m <sup>2</sup>	13,23
10.3	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida, sistema PVE, 1 und. PM2 - 1,00 x 2,10 m	m <sup>2</sup>	2,10
10.4	PM3 - 1,30 x 2,10 - Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	m <sup>2</sup>	2,73
10.5	Janelas		
10.6	CA1 - 1,00 x 0,50 m - Vidro laminado temperado jateado de 8mm, incluindo fornecimento e instalação, completo - 4 und.	m <sup>2</sup>	2,00
10.7	CA2 - 3,00 x 0,50 m - Vidro laminado temperado jateado de 8mm, incluindo fornecimento e instalação, completo - 2 und.	m <sup>2</sup>	3,00
10.8	CA3 - 1,45 x 0,50 m - Vidro laminado temperado jateado de 8mm, incluindo fornecimento e instalação, completo - 1 und.	m <sup>2</sup>	0,73
10.9	CA4 - 1,75 x 0,50 m - Vidro laminado temperado jateado de 8mm, incluindo fornecimento e instalação, completo - 1 und.	m <sup>2</sup>	0,58
10.10	Peitoris e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	13,20
10.11	Grade de proteção para caixilhos, fixado na alvenaria, incluindo pintura	m <sup>2</sup>	12,68
10.12	Divisória tipo piso em vidro temperado simples - 8mm, com coluna estrutural em alumínio extrudado, destinado ao box nos sanitários masculino e feminino dos camarões	m <sup>2</sup>	4,55
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	Massa corrida a base de PVA	m <sup>2</sup>	358,37
11.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	408,81
11.3	Esmalte a base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	221,00
<b>12</b>	<b>CALÇAMENTO EXTERNO</b>		
12.1	Pavimentação em laje de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo: retangular, com rejunte em areia - recomposição	m <sup>2</sup>	107,87
12.2	Passivo em mosaico português, recomposição do piso existente de praça matriz	m <sup>2</sup>	40,00
12.3	Guia separadora - Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, com dimensão - 4 cm de esp x 25 cm altura	m <sup>3</sup>	0,40
12.4	Piso tátil de concreto, alérgico / direcional, intertravado, espessura de 8 cm, com rejunte em areia - 25 x 75 cm	m <sup>2</sup>	3,81



# PREFEITURA DE Fernandópolis

Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	Palco		
13.2	Projeto retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W ou halógena de 300 W/500 W	und	13,00
13.3	Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 75 W - 220 V	und	13,00
13.4	Perfiteço Perfurado 38 x 38 mm	m	31,50
13.5	Tomada baixa de embutr (1 módulo) 2P + T - 10 A, completa	und	6,00
13.6	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	und	6,00
13.7	Quadro Telesita de embutr de 200 x 200 x 120 mm	und	1,00
13.8	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und	1,00
13.9	Eletroduto de PVC rígido rosçável de 3/4" - com acessórios	m	14,00
13.10	Eletroduto de PVC rígido rosçável de 1" - com acessórios	m	20,40
13.11	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	und	2,00
13.12	Refletores de LED de 30 W	und	4,00
13.13	Caixa de Passagem em Alvenaria 30 x 30 x 40 cm com tampa e grelha brta	und	2,00
13.14	Relé Fotoelétrico Para Comando de Iluminação Externa	und	3,00
13.15	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	161,50
13.16	Camarim		
13.17	Quadro de distribuição universal de embutr, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	und	1,00
13.18	Barramento de cobre nu	kg	0,30
13.19	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	und	11,00
13.20	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und	3,00
13.21	Disjuntor termomagnético, unipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	und	1,00
13.22	Disjuntor termomagnético, unipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	und	1,00
13.23	Luminária retangular de sobrepor tipo caixa aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	und	14,00
13.24	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	und	28,00
13.25	Soquete Convencional Para Lâmpada Fluorescente	und	50,00
13.26	Platon plastico elou PVC para acabamento de porta de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	und	9,00
13.27	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	und	8,00
13.28	Lâmpada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600 lm	und	17,00
13.29	Interruptor com 1 tecla simples e placa	q	10,00
13.30	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	q	3,00
13.31	Tomada baixa de embutr (1 módulo) 2P + T - 10 A	q	30,00



PREFEITURA DE  
**Fernandópolis**  
Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



13.32	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	und	8,00
13.33	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	und	43,00
13.34	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4" - com acessórios	m	142,00
13.35	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	150,00
13.36	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	258,40
13.37	Cabo de cobre de 4,0 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	80,00
13.38	Padrão de energia		
13.39	Padrão de energia categoria de atendimento T3, com poste de concreto duplo T, 7,5/300 dm, caixa de medição tipo I, eletroduto de PVC Ø 2", cabo de cobre 50 (50) mm <sup>2</sup> - XLPE/EPR e proteção por disjuntor termomagnético tripolar de 150A	q	1,00
13.4	Cabo de cobre flexível de 16 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	166,00
13.41	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2" - com acessórios	m	80,00
13.42	Cabo de cobre flexível de 35 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	154,00
13.43	Caixa de inspeção em concreto pré moldada DN 60cm com tampa H= 80cm, fornecimento e instalação	und	3,00
14	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
14.1	Rede de Esgoto		
14.2	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	8,70
14.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN 50 mm, inclusive conexões	m	4,65
14.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN 75 mm, inclusive conexões	m	1,70
14.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN 100 mm, inclusive conexões	m	66,69
14.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	und	5,00
14.7	Caixa de inspeção em concreto pré moldada DN 60cm com tampa H= 80cm, fornecimento e instalação	und	5,00
14.8	<b>Louças e Metais</b>		
14.9	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	q	3,00
14.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	und	1,00
14.11	Lavatório de louça com coluna	und	3,00
14.12	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	und	1,00
14.13	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m <sup>2</sup>	0,83
14.14	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	und	4,00
14.15	Válvula de PVC para lavatório	und	4,00
14.16	Clube em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	und	1,00





# PREFEITURA DE Fernandópolis

Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



14.17	Valvula americana	und	1,00
14.18	Sifão plastico com copo rigido, de 1 1/4" x 2"	und	1,00
14.19	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	und	2,00
14.2	Torneira volante tipo alavanca	und	1,00
14.21	Torneira de parada para pia com bica móvel e aquecedor, em latão fundido cromado	und	1,00
14.22	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50cm sem alavanca	und	4,00
14.23	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm colocado sobre a parede	m²	0,90
14.24	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm - instalado atrás da bacia sanitária	und	1,00
14.25	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm - instalado na lateral da bacia sanitária	und	1,00
14.26	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" - 700 mm, será instalada na vertical próxima da bacia sanitária	m	0,70
14.27	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 x 30 cm	und	2,00
14.28	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm - 01 unidade na porta.	und	1,00
14.29	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas altura de 40 cm	m	1,00
14.30	Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	und	1,00
14.31	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	und	4,00
14.32	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 500 m, com vidro	und	4,00
14.33	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50cm, sem alavanca	und	2,00
14.34	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	und	2,00
14.35	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	und	2,00
14.36	Rede de Água Fria		
14.37	Entrada completa de água com sopro e registro de gaveta, DN= 3/4"	und	1,00
14.38	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	und	4,00
14.39	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	61,32
14.4	Águas Pluviais		
14.41	Tubo de PVC rígido branco PxB com vira e anel de borracha, linha esocto serie normal, DN 100 mm, inclusive conexões	m	45,20
15.0	PAISAGISMO E BANCOS DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA		
15.1	Piçote de grama comarado em placas (jardim e canteiros), recuperação do canteiros existentes	m²	37,87



PREFEITURA DE  
**Fernandópolis**  
Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br



15.2	Banco Paralelo com pis de concreto, assento da máquina de la- trada e envernizada conforme detalhes em projeto	und	13,00
15.3	ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO - c = 1,54 m, larg. = 0,60 m		
15.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,58
15.5	Reente compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1,14
15.6	Laço de pedra britada endom	m³	1,14
15.7	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa	m³	3,42
15.8	Lançamento, com uso de bomba e acionamento de concreto ou massa em fundição	m³	3,42
15.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	99,66
15.1	Forma em madeira comum para fundação	m²	4,94
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
15.1	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2", escadas	m	14,07
15.2	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,15
15.3	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	und.	1,00
15.4	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	und.	2,00
15.5	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	und.	6,00
15.6	Limpeza final da obra	m²	142,25
<b>1º TERMO ADITIVO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
<b>6.0</b>	<b>ALVENARIA</b>		
6.2.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m³	250,11
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM- A36, sem pintura	kg	6.102,36
<b>16.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
16.7	Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	220,00
<b>2º TERMO ADITIVO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
<b>17.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE SOM</b>		
17.1	Cordaôia de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)	m	48,00




PREFEITURA DE  
**Fernandópolis**  
Estado de São Paulo  
www.fernandopolis.sp.gov.br





17.2	Cabo de cobre flexível de 50 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	100,00
14.6	Tubo de PVC rígido branco PVB com virala e anéis de borracha	m	112,00
17.3	Linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	und	2,00
17.4	Caixa de gordura em alvenaria 60 x 60 x 60 cm	m	66,00
17.4	Tubo galvanizado DN= 1,1M, inclusive conexões	m	66,00

- 4.1 - Empresa: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
 4.2 - Endereço: Rua Brasil, nº. 1504, Centro, Fernandópolis/SP  
 4.3 - Valor do Contrato Inicial: R\$ 585.000,00  
 4.4 - Datado Contrato: 17/01/2020  
 4.5 - Valor do Primeiro Termo Aditivo (Supressão): R\$ 12.517,74  
 4.6 - Datado Contrato: 03/09/2020  
 4.7 - Valor do Segundo Termo Aditivo: R\$ 133.759,33  
 4.8 - Datado Contrato: 03/09/2020  
 4.9 - Valor de Supressão: R\$ 17.173,85  
 4.10 - Datado Contrato: 29/05/2021  
 4.11 - Valor do Sexto Termo Aditivo: R\$ 19.665,38  
 4.12 - Datado Contrato: 29/05/2021  
 4.13 - Valor do Quarto Termo Aditivo (realinhamento de preço): R\$ 20.478,56  
 4.14 - Datado Contrato: 13/05/2021  
 4.15 - Valor total da obra após aditivos e realinhamento de preço: R\$ 729.211,68  
 4.16 - Data de Ordem de Serviços: 21/01/2020  
 4.17 - Data do Término da Obra: 14/07/2021  
 4.18 - Modalidade da Contratação: Empreitada por Preço Global com fornecimento de material e mão de obra.  
 4.19 - Responsável técnico: GEVALDO PAULON - CREA nº. 5060471779/SP  
 A.R.T. nº. 28027230200218121 - 26/02/2020; A.R.T. nº. 28027230200515860 - 08/05/2020  
 4.20 - Corresponsável técnico: RENAN CARLOS ARAÚJO SANTOS - CREA nº. 5070408196/SP  
 A.R.T. nº. 28027230211219344 - 24/08/2021  
 4.21 - A.R.T. nº. 28027230211259372 - 01/09/2021; A.R.T. nº. 280272302112593728 - 01/09/2021; A.R.T. nº. 28027230211259687 - 01/09/2021; A.R.T. nº. 28027230211259639 - 01/09/2021; A.R.T. nº. 28027230211259589 - 01/09/2021

Fernandópolis 08 de setembro de 2021.

  
JOÃO HASHUMIE FILHO  
Secretário Municipal de Obras Infraestrutura  
Habitação e Urbanismo

  
VITOR EVANDRO R. SELEGUIN  
Eng.º Civil - CREA Nº. 5069830549

  
WELINGTON RODRIGO BRAZ  
Engenheiro Civil - nº. 5081758343



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS .....  
Registro: S070408199-SP ..... RNP: 2618270657 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho .....  
Número ART: 28027230200139232 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 03/02/2020 Beixada em: 12/04/2022  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 28027230200116427 .....  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....  
Contratante: prefeitura municipal de monte azul paulista ..... No.: 88 .....  
PRAÇA Rio branco .....  
Complemento: ..... Bairro: centro .....  
Cidade: Monte Azul Paulista ..... UF: SP CEP: 14730000 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 03/2020 ..... Celebrado em: 16/01/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230220567999 .....  
Valor do Contrato: R\$ 548.319,87 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....  
Endereço da Obra/serviço: RUA Marechal deodoro ..... No.: 49 .....  
Complemento: ..... Bairro: centro .....  
Cidade: Monte Azul Paulista ..... UF: SP CEP: 14730000 PAIS: BRASIL .....  
Data de Início: 03/02/2020 Conclusão Efetiva: 25/02/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ..... CPF/CNPJ: .....  
Proprietário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Direção, Reforma. 479,80000 metro quadrado. ....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil. ....  
O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 17/02/20. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220003307  
19/04/2022 10:51:43  
Autenticação Digital: n8CCCs61CBFCzBz5CnFICxg0FCknoxTB

A CAT é igual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é igual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.crea.sp.org.br](http://www.crea.sp.org.br)).

A falsificação desse documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



04.07.020	Retirada forro de madeira (Atelier/Garagem)	m²	88,44
04.07.060	Retirada do sistema de fixação do forro de madeira	m²	196,50
16.20.020	Fornecimento de peças em madeira (Ripas)	m²	0,85
16.20.020	Fornecimento de peças em madeira (Ripas) (Atelier/Garagem)	m²	0,42
16.02.020	Telha de barro tipo francesa	m²	262,70
16.02.020	Telha de barro tipo francesa (Atelier/Garagem)	m²	129,60
22.01.060	Forro em ripas angelim ou similar tarugados	m²	196,50
22.01.060	Forro em ripas angelim ou similar tarugados (Atelier/Garagem)	m²	88,44
16.33.052	Calha, rufo, afins chapa galvanizada nº 24 - c 0,50 m	ml	90,00
16.33.052	Calha, rufo, afins chapa galvanizada nº 24 - c 0,50 m (Atelier/Garagem)	ml	64,40
14.31.030	Fechamento em placa cimentícia	m²	68,00
14.31.030	Fechamento em placa cimentícia (Atelier/Garagem)	m²	41,00
<b>06</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (inclusive elevador)</b>		
03.03.040	Demolição de revestimento em massa	m²	199,43
17.02.020	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm	m²	307,43
17.02.120	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0, 5:6, espessura 20mm	m²	307,43
17.02.220	Raboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0, 5:6, espessura 25mm	m²	307,43
C2221 (**)	Revestimento interno c/ papel de parede	m²	149,76
<b>07</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
04.05.060	Retirada de esboço de madeira incl. vigamento	m²	135,60
03.04.030	Demolição de revestimento em ladrilho hidráulico incl. base	m²	31,60
03.04.030	Demolição de revestimento em ladrilho hidráulico incl. base (Atelier/Garagem)	m²	88,44
06.11.040	Reaterro manual aplicado c/ compactação	m²	200,64
06.14.020	Carga manual de solo	m²	200,64
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m²	8,36
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado (Atelier/Garagem)	m²	4,42
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	167,20
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento (Atelier/Garagem)	m²	88,44
20.04.020	Piso em tacos de IPE colados	m	135,60
20.10.040	Rodapé em tacos de 7x1,5 cm	m	116,70
20.20.200	Respagem c/ celafetação e verniz	m²	135,60
18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.	m²	31,60
18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. (Atelier/Garagem)	m²	88,44
18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.	m²	42,70

O presente documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida pelo CREA-SP.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000



18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. (Atelier/Garagem)	m²	53,20
<b>08</b>	<b>PISO EXTERNO</b>		
03.04.030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	675,00
05.06.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m²	67,50
07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m²	135,00
07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m²	135,00
11.18.020	Leastro de areia	m²	67,50
54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm, tipo: requete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	675,00
<b>09</b>	<b>PINTURA (inclusive elevador)</b>		
33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	m²	574,00
33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo (Atelier/Garagem)	m²	394,92
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	574,00
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica (Atelier/Garagem)	m²	394,92
33.12.010	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	418,26
33.12.010	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (Atelier/Garagem)	m²	137,16
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	170,00
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica (Atelier/Garagem)	m²	64,40
33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m²	1.105,30
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
23.01.050	Caixilho em madeira maximar	m²	6,00
26.01.240	Vidro fantasia colorido de 3/4 mm	m²	75,72
<b>11</b>	<b>ELETRICA</b>		
39.02.040	Cabo 10mm	m	45,00
39.02.020	Cabo 4,0mm	m	200,00
39.02.016	Cabo 2,5mm	m	485,00
39.02.010	Cabo 1,5mm	m	578,00
37.13.840	Mini-disjuntor termomag, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	unid.	12,00
37.13.860	Mini-disjuntor termomag, bipolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A	unid.	1,00
40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	unid.	17,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa	unid.	30,00
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação	unid.	58,00
41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	unid.	58,00
<b>12</b>	<b>HIDRAULICA</b>		
44.03.400	Torneira curta com rosca 3/4"	unid.	4,00
44.03.460	Torneira para lavatório	unid.	2,00
44.03.590	Torneira para pia de cozinha	unid.	1,00

70/120

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Nº 1422/2014, ABNT: C-61CBFCzBr5CnFCxgRfClnozfD.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000




30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	1,00
30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6litros	unid.	1,00
30.08.020	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	1,00
30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm	unid.	2,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com vitola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100mm, inclusive conexões	m	24,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com vitola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50mm, inclusive conexões	m	18,00
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25mm,(3/4") inclusive conexões	m	24,00
49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50mm com grelha	unid.	2,00
47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" linha especial	unid.	1,00
44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	unid.	1,00
44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	unid.	1,00
44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	unid.	1,00
13	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
30.14.020	Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidades reduzidas com 03 paredes, capacidades de 225 kg - uso interno em alvenaria	q	1,00
14	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</b>		
55.01.020	Limpeza final de obra	m²	373,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 À 23/02/2022  
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 548.319,87

Atestamos ainda que as obras foram executadas de acordo com o cronograma estabelecido, obedecendo às boas técnicas de engenharia, as especificações do projeto e as normas brasileiras.

Monte Azul Paulista, 04 de março de 2022.

  
André Ricardo Magalhães Baricordi  
Eng.º Civil - CREA SP 5061124250  
Departamento de Engenharia - Prefeitura MAP

78/220





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS .....  
 Registro: 5070408198-SP ..... RNP: 2618270857 .....  
 Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho .....  
 Número ART: 28027230200884331 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 03/08/2020 Baixada em: 10/06/2021  
 Forma de Registro: INICIAL .....  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE ..... No.: 185 .....  
 PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO .....  
 Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
 Cidade: ..... UF: SP CEP: 14960000 . PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: ..... Celebrado em : 02/12/2018 .....  
 Vinculado à ART: 28027230210858262 .....  
 Valor do Contrato: R\$ 286.763,86 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....  
 Endereço da Obra/serviço: RUA 28 DE OUTUBRO ..... No.: .....  
 Complemento: SEM NUMERO ..... Bairro: CENTRO .....  
 Cidade: ..... UF: ..... CEP: 14960000 . PAIS: BRASIL .....  
 Data de Início: 27/07/2020 Conclusão Efetiva: 27/12/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: ..... CPF/CNPJ: .....  
 Proprietário: .....  
 Atividade Técnica: 1) Execução, Edificação de Alvenaria, 158,0000 metro quadrado. ....

**Informações Complementares**

Houve aditivo de prazo ART 28027230210858262 concluindo a obra em 26/02/2021 .....  
 O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210006587  
 22/08/2021 11:44:10  
 Autenticação Digital: KTBGCC0anzKyxklnFUFxUCKnJC0GnxC3y

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado escrever ou verbalmente a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creaesp.org.br](http://www.creaesp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





1	Construção de prédio para CRAS		
1.1	Serviços Preliminares		
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	158,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40
1.2	Infra estrutura/fundação/impermeabilização		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,47
1.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M2	100,00
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,00
1.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00
1.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,40
1.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,97
1.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	388,13
1.2.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	19,90
1.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	59,71
1.2.10	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	59,71
1.3	Alvenaria e vedação		

*J*  
74/220



1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	79,20
1.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,80
1.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	175,58
1.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,80
1.4	<b>Estrutura</b>		
1.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	48,00
1.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	48,00
1.4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	M3	2,25
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	303,50
1.4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	158,00
1.4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	158,00
1.4.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015	M3	2,70

*J*



PREFEITURA DE  
NOVO HORIZONTE  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	363,20
1.4.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60
1.4.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,38
1.4.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,19
1.4.12	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,40
1.5	Forro		
1.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	158,00
1.6	Cobertura		
	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID	4,00
1.6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	158,00
1.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	158,00
1.6.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	9,46
1.6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,46
1.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,44
1.6.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,33

76/320



PREFEITURA DE  
**NOVO HORIZONTE**  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.6.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	67,16
1.6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	142,07
1.6.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	142,07
1.6.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,55
1.6.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	31,76
1.6.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	32,00
1.6.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
1.6.14	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	M	71,56
1.7	Esquadrias		
1.7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.7.2	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	8,00
1.7.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	16,00
1.7.4	Chapa de aço inoxidável para proteção de portas	m	12,00
1.7.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.7.6	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	14,80
1.7.7	Vidro temperado incolor de 10 mm	m²	4,20
1.8	Revestimento		

*[Handwritten signature]*



1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	882,29
1.8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	882,29
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	23,16
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	72,81
1.9	Piso		
1.9.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,93
1.9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	138,58
1.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	12,65
1.9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	17,14
1.9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	108,79
1.9.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	142,00
1.9.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,11
1.9.8	Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional colado	m²	8,00



PREFEITURA DE  
NOVO HORIZONTE  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.10	Instalação elétrica/SPDA/lógica/telefonia		
1.10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,50
1.10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,93
1.10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
1.10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.10.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.10.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	34,00
1.10.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	158,90
1.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,00
1.10.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
1.10.13	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	71,60
1.10.14	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

*J*

79/320





PREFEITURA DE  
NOVO HORIZONTE  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.10.15	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
1.10.16	Bioco autônomo de iluminação de emergência	unid.	1,00
1.10.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.10.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.10.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.11	Instalação hidráulica/incendio		
1.11.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (M) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,60
1.11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,40
1.11.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,00
1.11.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.11.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,70

*J*



1.11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,20
1.11.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.12	Peças e acessórios		
1.12.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.12.2	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.12.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,01
1.12.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,23
1.12.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,23
1.12.7	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
1.12.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00

*[Handwritten signature]*  
81/200



PREFEITURA DE  
NOVO HORIZONTE  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.12.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.12.11	Cabide cromado para banheiro	unid.	3,00
1.12.12	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.12.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2015	UN	3,00
1.12.14	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.12.15	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	unid.	2,00
1.12.16	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid.	2,00
1.12.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.12.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.13	Pintura		
1.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	786,32
1.13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,32
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	158,00
1.13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	317,71
1.13.5	Esmalte em massa, inclusive preparo	m2	330,03
1.13.6	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	26,88
1.13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	34,86
1.14	Serviços complementares		
1.14.1	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	34,86
1.14.2	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	unid.	2,00
1.14.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	158,00

*J*  
07/200



PREFEITURA DE  
NOVO HORIZONTE  
Departamento de Obras e Serviços Públicos



1.14.4	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	15,88
--------	--	---	-------

Valor contratado: Contrato nº 186/2019 – R\$ 266.763,86 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Período de execução da Obra: 27/07/2020 a 26/02/2021

Área construída: 158,00 m<sup>2</sup>.

Responsável Técnico: RENAN CARLOS ARAÚJO SANTOS CREA 5070408196

Cumpridos os quantitativos de serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas do memorial descritivo, a obra foi aceita como concluída, o que é atestado pelo presente.

ASS: \_\_\_\_\_

Fiscal Designado – Engenheiro Civil – João Vitor Galhardi Neri Crea: 5070338398

INDISPENSÁVEL DE ACORDO: em 01 de Junho de 2021.

ASS: \_\_\_\_\_

Responsável Técnico da Contratada – Engenheiro Civil – RENAN CARLOS ARAÚJO SANTOS  
Crea: 5070408196

ART Nº 28027230200884331

82/200



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS .....  
Registro: 5070408186-SP ..... RNP: 2618270657 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho .....

Número ART: 28027230220994333 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 27/06/2022 Baixada em: 31/05/2023  
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230220992583 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO ..... No.: 1716 .....  
RUA LUIZA FELTRIN GUILHEN .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Meridiano ..... UF: SP CEP: 15625000 , PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 184/2022 ..... Celebrado em : 27/06/2022 .....  
Vinculado à ART: 28027230230835449, 28027230230835391, 28027230230835496, 28027230230835489 .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.099.299,89 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO ..... No.: 2130 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Meridiano ..... UF: SP CEP: 15625000 , PAIS: BRASIL .....  
Data de Início: 27/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/03/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 1594,06000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Reforma, Estação Rodoviária. 726,79000 metro quadrado. ....

**Observações**

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO-SP, conforme convenio nº 101567/2022 celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o .....  
Município de Meridiano .....

**Informações Complementares**

"Consta aditivo de prazo." .....  
"Consta aditivo de valor." .....  
"Valor total com aditivo: R\$ 1.286.566,21." .....  
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230008007  
14/07/2023 17:24:58  
Autenticação Digital: 6gfkUTt1k38y13yCs0yFG1y1585CxKUs

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica comente as o responsável técnico indicado sofrer os efeitos a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá o validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualificações e quantitativos nela contidos, bem como da alteração da situação do registro do ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI**, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, inscrita no CNPJ: 20.323.692/0001-16 e no Cadastro Estadual sob a número: 304.076.653.115, com sede na Rua Brasil, nº1504, Centro, CEP: 15.600-064, Fernandópolis/SP, Fone: (17) 99707-9219, executou de maneira satisfatória para o **MUNICÍPIO DE MERIDIANO**, localizada na Rua Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - Meridiano, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob 45.116.092/0001-08, os serviços contratados em conformidade com a Tomada de Preços nº 008/2022 - Processo Licitatório nº 056/2022, Convênio nº 101587/2022, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Meridiano/SP, Contrato nº 184/2022, celebrada com esta municipalidade em 27/06/2022.

**OBJETO:** REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.

**LOCAL DA OBRA:** Localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2130, Centro, Meridiano/SP.

**DATA DE INÍCIO:** 27 de Junho de 2022.

**PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL:** 6 (seis) meses.

**2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO:** 90 dias

**PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL:** 270 dias.

**VALOR INICIAL DA OBRA:** R\$1.099.299,69 (Um milhão, noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), celebrada em 27/06/2022.

**1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE VALOR:** R\$ 45.952,40 (Quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

**3º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO DE VALOR:** 81.866,51 (Oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

**4º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR:** R\$ 223.182,63 (Duzentos e vinte e três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$1.286.568,21 (Um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:** RENAN CARLOS ARAUJO SANTOS - CREA/SP 5070408196.

**ART Nº 28027230220994333.**



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. MDTADA	3º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO	1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO	QUANT. TOTAL EXECUTADA
<b>Reforma da Rodoviária de Meridiano/SP</b>								
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	6,00				6,00
1.2	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	101,52				101,52
1.3	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m3	67,05				67,05
1.4	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	169,20	139,20			30,00
<b>2</b>		<b>INFRAESTRUTURA (Estacas e Blocos) - Cobertura Metálica</b>						
2.1	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m3	44,13				44,13
2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	42,48				42,48
2.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (6.3mm)	kg	166,06				166,06
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8mm)	kg	33,85				33,85
2.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (10mm)	kg	1494,43				1494,43
2.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg	319,40				319,40
2.7	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	44,13				44,13
2.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	44,13				44,13
<b>3</b>		<b>SUPRAESTRUTURA (Pilares) - Cobertura Metálica</b>						
3.1	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	m2	179,83				179,83
3.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (12.5mm)	kg	1719,34				1719,34
3.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg	304,35				304,35
3.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	16,01				16,01
3.5	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	16,01				16,01
<b>4</b>		<b>COBERTURA - Cobertura Metálica</b>						
4.1		Estrutura de Aço A36 ou Similar						

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2626230008007 - 14/07/2023 17:24:58 - Autenticação Digital: 60d4111k30v13wCsdvFG1v15R5C4KUs.

85/120



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Gulhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



4.1.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	13148,10			458,00	13616,10
4.2		Telhamento						
4.2.1	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m2	1444,71	34,68			1410,08
4.2.2	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	89,18	89,18			0,00
4.3		Calhas, rufos e afins em chapa de aço galvanizado						
4.3.1	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (Rufos)	m	150,00	64,00			86,00
4.3.2	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (Rufos)	m	48,00			21,00	69,00
4.3.3	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (Calhas e Rufos)	m	210,66	26,36			184,30
4.4		Água Pluvial						
4.4.1	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m			260,00	150,00	410,00
4.4.2	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m			82,00		82,00
5		MURO DE ARRIMO E CONTENÇÕES						
5.1		Conteção em bloco de concreto						
5.1.1	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m2	65,80				65,80
5.2		Brocas e Baldrame						
5.2.1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	36,00				36,00
5.2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	18,74				18,74
5.2.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8mm)	kg	74,02				74,02
5.2.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg	38,56				38,56
5.2.5	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	1,87				1,87
5.2.6	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	1,87				1,87
5.2.7	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m2	28,11				28,11
5.3		Pilares e Vigas						
5.3.1	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	m2	25,94				25,94
5.3.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8mm)	kg	106,15				106,15
5.3.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg	56,30				56,30
5.3.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3	2,59				2,59





# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-03

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



5.3.5	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,59			2,59
<b>6</b>							
<b>PISO DE CONCRETO, RAMPAS E ESCADAS</b>							
6.1	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	104,35	27,35		77,20
6.2	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	1756,68	546,60		1210,08
6.3	04.04.030	Retirada manual de guta pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m			126,20	126,20
6.4	54.06.040	Guta pré-moldada reta tipo RMSP 100 - fck 25 Mpa	m			122,60	122,60
6.5	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²			5,53	5,53
<b>7</b>							
<b>REVESTIMENTOS</b>							
7.1	17.02.020	Chapisco	m²	230,82			230,82
7.2	17.02.220	Reboco	m²	230,82			230,82
<b>8</b>							
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
8.1	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	211,04			211,04
8.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	570,24			570,24
8.3	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	518,40			518,40
8.4	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	172,80			172,80
8.5	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	190,08			190,08
8.6	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	52,76			52,76
8.7	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A (Utilizado 63A)	unid.	1,00			1,00
8.8	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	unid.	1,00			1,00
8.9	40.10.132	Contator de potência 65 A - 2na+2nf	unid.	1,00			1,00
8.10	40.11.050	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 15/25 A	unid.	1,00			1,00
8.11	41.14.620	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W	unid.	88,00			88,00
8.12	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	unid.	176,00			176,00
8.13	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m			250,00	250,00
<b>9</b>							
<b>PINTURA</b>							



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



9.1	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m <sup>2</sup>	230,82	230,82		0,00
9.2	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	230,82		454,00	684,82
9.3	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>			69,47	69,47
9.4	33.10.100	Texture acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m <sup>2</sup>			230,82	230,82
<b>TOTAL DO ITEM 9.0</b>							
10		<b>CORRIMÃO</b>					
10.1	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	96,65		96,65	193,30
10.2	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m			92,62	92,62
		<b>REFORMA DO BANHEIRO DA RODOVIÁRIA</b>					
11.1		<b>Serviços Preliminares</b>					
11.1.1	03.06.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m <sup>2</sup>	25,38			25,38
11.1.2	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m <sup>2</sup>	14,58			14,58
11.1.3	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid.	17,00			17,00
11.1.4	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo base	m <sup>2</sup>	174,30			174,30
11.2		<b>Revestimentos</b>					
11.2.1	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia Grossa	m <sup>2</sup>	126,30			126,30
11.2.2	17.02.130	Emboço Comum	m <sup>2</sup>	126,30			126,30
11.2.3	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	126,30			126,30
11.3		<b>Pisos</b>					
11.3.1	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	48,00			48,00
11.3.2	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m <sup>2</sup>	1,80			1,80
11.4		<b>Esquadrias e Divisórias</b>					
11.4.1	23.20.460	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 90 x 210 cm	unid.	2,00			2,00
11.4.2	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m <sup>2</sup>	26,10			26,10
11.4.3	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m <sup>2</sup>	10,80			10,80
11.4.4	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid.	10,00			10,00



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



11.4.5	28.20.655	Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta	unid.	4,00				4,00
11.5		Instalações Elétricas						
11.5.1	41.14.560	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	UNID.	4,00				4,00
11.6		Instalações Hidráulicas						
11.6.1	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	27,00				27,00
11.6.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	25,00				25,00
11.6.3	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	12,00				12,00
11.6.4	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	12,00				12,00
11.6.5	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UNID.	4,00	2,00			2,00
11.6.6	49.04.010	Raio seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UNID.	4,00	2,00			2,00
11.7		Louças e Metais						
11.7.1	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UNID.	6,00				6,00
11.7.2	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento polido	M2	2,46				2,46
11.7.3	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UNID.	4,00				4,00
11.7.4	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UNID.	6,00				6,00
11.7.5	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	UNID.	6,00				6,00
11.7.6	44.01.700	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UNID.	3,00				3,00
11.7.7	30.08.090	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade 6 litros	UNID.	2,00				2,00
11.7.8	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UNID.	2,00				2,00
11.7.9	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800mm	UNID.	6,00				6,00
11.7.10	30.01.061	Barra de apoio lateral, para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30cm	UNID.	2,00				2,00
11.7.11	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi	UNID.	2,00				2,00
11.7.12	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm	M2	5,90				5,90
11.7.13	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UNID.				4,00	4,00

O presente documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida pelo CREA-SP. Autenticado em 15/03/2024 às 13:36:13 por Cálculo de Autenticidade: 6a1d1f11e336v13vc5ilvfg1v1585c4kl1s.



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



11.7.14	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UNID.			8,00	8,00
11.7.15	44.03.190	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UNID.			4,00	4,00
11.7.16	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UNID.			4,00	4,00
11.7.17	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UNID.			4,00	4,00
11.8		Pintura					
11.8.1	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	77,12	29,12		48,00
11.8.2	33.02.060	Massa corrida à base de PVA	M2	77,12	29,12		48,00
11.8.3	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	77,12	29,12		48,00
12		<b>CONSTRUÇÃO BANHEIRO PNE</b>					
12.1		Serviços Preliminares					
12.1.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m2			0,20	0,20
12.1.2	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m2			14,58	14,58
12.2		Infraestrutura					
12.2.1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m			6,00	6,00
12.2.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8mm)	kg			13,27	13,27
12.2.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg			5,69	5,69
12.2.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3			0,32	0,32
12.2.5	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3			0,32	0,32
12.2.6	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m2			4,80	4,80
12.3		Superestrutura					
12.3.1	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	m2			3,20	3,20
12.3.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8mm)	kg			19,74	19,74
12.3.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5mm)	kg			8,21	8,21
12.3.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m3			0,24	0,24
12.3.5	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3			0,24	0,24
12.3.6	13.01.130	Leje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e cape com concreto de 25 MPa	m2			4,00	4,00
12.4		<b>COBERTURA - Cobertura Metálica</b>					
12.4.1		Estrutura de Aço A36 ou Similar					
12.4.1.1	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg			23,00	23,00
12.4.2		Telhamento					

d

90 / 320



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guilhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



12.4.2.1	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m <sup>2</sup>			4,00	4,00
12.4.3		Calhas, rufos e afins em chapa de aço galvanizado					
12.4.3.1	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (Rufos)	m			8,00	8,00
12.4.3.2	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (calha)	m			2,00	2,00
12.5		Alvenaria					
12.5.1	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m <sup>2</sup>			24,00	24,00
12.6		Revestimentos					
12.6.1	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia Grossa	m <sup>2</sup>			62,40	62,40
12.6.2	17.02.120	Emboço Comum	m <sup>2</sup>			62,40	62,40
12.6.3	18.08.050	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>			21,63	21,63
12.7		Pisos					
12.7.1	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m <sup>3</sup>			0,20	0,20
12.7.2	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m <sup>3</sup>			0,12	0,12
12.7.3	18.08.080	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>			4,00	4,00
12.7.4	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m <sup>2</sup>			0,90	0,90
12.8		Esquadrias e Divisórias					
12.8.1	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m <sup>2</sup>			3,57	3,57
12.8.2	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid.			2,00	2,00
12.8.3	28.20.655	Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta	unid.			1,00	1,00
12.8.4	24.01.030	Caidiço em ferro basculante, sob medida	unid.			0,24	0,24
12.9		Instalações Elétricas					
12.9.1	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m			5,00	5,00
12.9.2	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m			10,00	10,00
12.9.3	41.14.070	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UNID.			1,00	1,00
12.9.4	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	UNID.			1,00	1,00
12.10		Instalações Hidráulicas					



# MUNICÍPIO DE MERIDIANO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.meridiano.sp.gov.br

meridiano@meridiano.sp.gov.br

Fone: (17) 3475-1116 - (17) 3475-1124 CNPJ 45.116.092/0001-08

Rua: Luiza Feltrin Guillhen, 1716 - Centro - CEP 15625-000



12.10.1	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M			1,00	1,00
12.10.2	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M			3,00	3,00
12.10.3	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M			10,00	10,00
12.10.4	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M			3,00	3,00
12.10.5	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UNID.			1,00	1,00
12.11		Louças e Metais					
12.11.1	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UNID.			1,00	1,00
12.11.2	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UNID.			1,00	1,00
12.11.3	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	UNID.			1,00	1,00
12.11.4	30.08.050	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade 6 litros	UNID.			1,00	1,00
12.11.5	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UNID.			1,00	1,00
12.11.6	30.01.061	Barra de apoio lateral, para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30cm	UNID.			1,00	1,00
12.11.7	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi	UNID.			1,00	1,00
12.11.8	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4mm	M2			1,00	1,00
12.11.10	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UNID.			1,00	1,00
12.11.11	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UNID.			1,00	1,00
12.11.12	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UNID.			1,00	1,00
12.12		Pintura					
12.12.1	33.02.060	Massa corrida à base de PVA	M2			4,00	4,00
12.12.2	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2			4,00	4,00

Meridiano/SP, 16 de maio de 2023.

Meridiano - SP

Fernando Augusto Suzuki

**FERNANDO AUGUSTO SUZUKI**  
Chefe do Setor de Engenharia  
Engenheiro Civil  
CREA nº 5069706606

Meridiano - SP

Marcia Cristina Adriana de Lima

**MARCIA CRISTINA ADRIANA DE LIMA**  
Prefeita Municipal  
CPF:259.202.238-47

92/320





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, e Acervo Técnico do profissional GEVALDO PAULON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GEVALDO PAULON .....  
 Registro: 5060471779-SP ..... RNP: 2603261495 .....  
 Título Profissional: Engenheiro Civil .....  
 Número ART: 28027230210307327, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/03/2021 Baixada em: 08/03/2021  
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181581978 .....  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI - EPP .....  
 Contratante: Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE .....  
 RUA ANTÔNIO DE GODOY ..... No.: 2181 .....  
 Complemento: ..... Bairro: JARDIM DOS SEIXAS .....  
 Cidade: São José do Rio Preto ..... UF: SP CEP: 15061020, PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: 49/2018 ..... Celebrado em: 12/12/2018 .....  
 Vinculado à ART: 28027230210307380, 28027230210307399 .....  
 Valor do Contrato: R\$ 352.579,81 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....  
 Endereço da Obra/serviço: RUA ANTÔNIO DE GODOY ..... No.: 2181 .....  
 Complemento: ..... Bairro: JARDIM DOS SEIXAS .....  
 Cidade: São José do Rio Preto ..... UF: SP CEP: 15061020, PAIS: BRASIL .....  
 Data de início: 18/12/2018 Conclusão Efetiva: 07/05/2019 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: COMERCIAL ..... CNPJ: 04.691.691/0001-78 .....  
 Proprietário: SeMAE .....  
 Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edifícios Complexos. 526,53000 metro quadrado.

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil. ....  
 Existe Termo de Aditivo no valor de R\$ 72.967,45. ....  
 Valor Total R\$ 425.547,26. ....  
 Valor Executado R\$ 425.503,74. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210002269  
 10/03/2021 07:05:27  
 Autenticação Digital: CsKz3kzqCJFUTx85ACF35x1zT1F5CsCA

A CAT é qual o atestado está vinculado à o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constará prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos quaisquer o quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 016/2019

SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, inscrito no CNPJ sob nº 04.691.691/0001-78, atesta para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, estabelecida à Rua Brasil, nº 1504, Centro, na cidade e comércio de Fernandópolis/SP - CEP 16.800-000, inscrita no CNPJ sob nº 20.323.692/0001-16, executou para esta Autarquia o seguinte objeto: "Obras para fechamento, urbanização e telam de comunicação na sede do SeMAE, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução completa dos serviços", conforme condições previamente estabelecidas no Edital da Tomada de Preço nº 003/2018 e seus Anexos, e ata da sessão, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA e seus anexos.

### 1 - Dados relativos ao Contrato SeMAE Nº 049/2018, Tomada de Preço Nº 003/2018 e Processo SeMAE Nº 118/2018:

Data da Assinatura do Contrato: 12 de dezembro de 2018.

Ofício nº 310/2018 – Ordem de Execução de Serviço.

Prazo de Execução Contratual: 03 (três) meses.

Data de Recebimento da Ordem de Execução de Serviço: 18 de dezembro de 2018.

Valor Inicial do Contrato: R\$ 352.579,81 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

### 2 – Aditivos:

1º Termo Aditivo – 29/03/2019

Prorrogação de Prazo de execução.

Prazo Prorrogado – 30 (trinta) dias (de 08/04/2019 a 07/05/2019).

2º Termo Aditivo – 25/04/2019

Readequação Quantitativa e Qualitativa com acréscimo de valor.

Valor Acrescido: R\$ 72.967,45 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

### 4 – Resumo Contratual:

Valor Total do Contrato: R\$ 425.547,26 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Valor Total Pago do Contrato: R\$ 426.503,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos).

Saldo de empenho estornado: R\$ 43,52 (quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Prazo de Execução do Contrato: 4 (quatro) meses.

Data de Conclusão do Contrato: 07/05/2019.

### 5 - Responsáveis Técnicos:

Gevaldo Paulon – CREA 5080471779 – ART 28027230181581978

### 6 - Os serviços executados até a presente data:

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
1.1	Canteiro de Obras		
1.1.1	Operação e manutenção do canteiro de obras	vb	1,00
1.2	Sinalização de Trânsito		

ghib

1



1.2.1	Fornecimento e montagem/instalação de placas de sinalização com película retrorefletiva	m <sup>2</sup>	5,66
1.2.2	Sinalização da obra com cone de PVC com pintura reflexiva h = 0,70m	un	5,00
1.2.3	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m	200,33
1.2.4	Sinalização de trânsito com cavalete de madeira simples	un	10,00
1.2.5	Sinalização noturna de trânsito com sinalizador de LED de alto brilho para alerta e balizamento	un	5,00
1.2.6	Tapume de chapa de madeira compensada, incluindo pintura na cor branca e faixa azul de 0,5m na parte inferior	m <sup>2</sup>	132,00
1.3	<b>Demolições</b>		
1.3.2	Retirada de alambrado existente	m <sup>2</sup>	526,53
1.3.3	Levantamento de passeios cimentados	m <sup>2</sup>	542,45
1.3.4	Levantamento de sarjetas	m <sup>2</sup>	19,54
1.3.5	Levantamento de guias	m	268,85
1.3.6	Carga e descarga mecanizada de entulho	m <sup>3</sup>	288,38
1.3.7	Transporte de entulho - DMT 20km	m <sup>3</sup> xkm	8.015,00

2.0	<b>FECHAMENTO</b>		
2.2	Fornecimento e instalação de portão de tubo retangular, de correr, 5,10 x 2,50m incluindo fixação (pilares e fundação) e pintura na cor Azul França e logotipo SeMAE pintado na cor branca	un	2,00
2.3	Fornecimento e instalação de portão de tubo retangular, de abrir, 1,50 x 2,50m incluindo fixação (pilares e fundação) e pintura na cor Azul França	un	1,00
2.4	Cerca elétrica, incluindo central, bateria, sirene, cabo de alta tensão e instalação	m	243,74
2.5	Escavação manual de áreas, valas, poços e cavas até 2,00 metros de profundidade	m <sup>2</sup>	14,75
2.6	Lastro de pedra britada, apiloada	m <sup>2</sup>	1,48
2.7	Concreto estrutural fck = 25MPa	m <sup>2</sup>	45,64
2.8	Fôrma plana de madeira	m <sup>2</sup>	327,63
2.9	Armadura de aço CA 50 (Corte, dobra e montagem)	kg	1.951,86
2.10	Estaca a Trado (Broca) Diâmetro 20 cm em concreto moldado in loco, 15 MPa, sem armação	m	126,00

3.0	<b>CALÇADA</b>		
3.1	Lastro de pedra britada, apiloada, espessura 10cm	m <sup>3</sup>	88,89
3.3	Sarjeta em concreto Fck=15MPa, padrão PM-SJRP, inclusive preparo de caixa	m <sup>3</sup>	16,98
3.4	Guia em concreto reta ou curva padrão PM-SJRP, assentada com concreto, Fck=15 MPa	m	282,40
3.5	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm.	m <sup>2</sup>	54,00

ghib

2



**PREFEITURA DE RIO PRETO**

SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto  
 Rua Antônio de Godoy, 2181 Jd. Seixas  
 CEP: 15061-020 - São José do Rio Preto - SP  
 Fone: (17) 3211-8100  
 Autarquia Municipal - CNPJ: 04.691.691/0001-76 - Ins. Estadual: Imune

96/120



4.0 TOTEM			
4.1	Base para Totem concreto armado para totem de comunicação, 3,00 x 0,85 x 0,40m		
4.1.1	Escavação manual de áreas, valas, poços e cavas até 2,00 metros de profundidade	m <sup>2</sup>	0,48
4.1.2	Leastro de pedras britadas, apiladas	m <sup>2</sup>	0,12
4.1.3	Concreto estrutural fck = 25MPa	m <sup>3</sup>	1,16
4.1.4	Forma plana de madeira	m <sup>2</sup>	2,48
4.1.5	Armadura de aço CA 50 (Corta, dobra e montagem)	kg	198,40
4.1.6	Mastro para bandeira galvanizado, h=9,00m	un	3,00
4.2	Totem de Comunicação Visual		
4.2.1	Fornecimento e instalação de totem de comunicação Visual em ACM, com iluminação interna, com os logos do SeMAE e Prefeitura	un	1,00

5.0 BICICLETÁRIO			
5.1	Suporte para apoio de bicicletas	un	7,00
5.2	Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama	m <sup>2</sup>	17,92

6.0 SERVIÇOS ADICIONAIS			
6.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	1,60
6.2	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: retangular, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	525,15
6.3	Avenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente	m <sup>2</sup>	2,09
6.4	Revestimento em pedra ardózia	m <sup>2</sup>	1,00
6.5	Plantio de grama em placas	m <sup>2</sup>	47,60
6.6	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	2,09
6.7	Assentamento de tubos PVC de 32mm (água), sob passeio	m	90,00
6.8	Tratamento em concreto com estuque e lixamento	m <sup>2</sup>	257,47
6.9	Pintura de mureta com hidrófugo a base de silicone	m <sup>2</sup>	257,47
6.10	Corta de asfalto com serra de disco diamantado	m	282,40
6.11	Instalação de eletroduto 3/4"	m	81,80
6.12	Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60 x 0,60m	m	1,00
6.13	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	17,83

ghib

3


 PREFEITURA DE  
**RIO PRETO**

SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto

Rua Antônio de Godoy, 2181 Jd. Seixas

CEP: 15061-020 - São José do Rio Preto - SP

Fone: (17) 3211-8100

Autarquia Municipal - CNPJ: 04.891.891/0001-78 - Insc. Estadual: Imune

97/320



6.14	Tubo PVC 75mm, fornecimento e instalação	m	16,60
6.15	Fornecimento e instalação de gradil de tubo retangular, incluindo pintura na cor Cinza Escuro, (Novo Módulo com Pilaretes de Fixação)	m	233,66
6.16	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	68,10
6.17	Piso cerâmico porcelanato 60x60cm área externa	m²	13,96
6.18	Caixa de captação de águas pluviais com grelha de alumínio de 15x100cm	un	1,00
6.19	Fornecimento e instalação de portão de tubo retangular, de abrir, 1,10 x 2,50m incluindo fixação (pilares e fundação) e pintura na cor Cinza	un	2,00
6.20	Fornecimento e instalação de portão de tubo retangular, de correr, 2,55 x 2,50m incluindo fixação (pilares e fundação) e pintura na cor Cinza	un	1,00
6.21	Tubo PVC 100mm, fornecimento e instalação	m	20,20
6.22	Reboco	m²	36,00
6.23	Avenaria de elevação tijolo cerâmico 8 furos, espelho	m²	3,00
6.24	Relevo manual aplicado com soquete	m²	4,00

Os serviços até a presente data foram executados conforme Contrato e seu Memorial Descritivo e normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), foram entregues totalmente e considerados de boa qualidade.

São José do Rio Preto, 27 de maio de 2019.

*Cláudio R. Zironi*  
Cláudio R. Zironi  
Fiscal do Contrato  
Engenheiro Civil  
CREA – 506029532-7

*Ceci K. Bueno de Caprio*  
Ceci K. Bueno de Caprio  
Gerente de Planejamento, Projetos e Obras  
Engenheira Civil  
CREA - SP 5060506898

*José Roberto Biroli*  
José Roberto Biroli  
Diretor de Gestão

*Nicanor Batista Júnior*  
Nicanor Batista Júnior  
Superintendente





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GEVALDO PAULON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GEVALDO PAULON .....  
Registro: 5060471779-SP ..... RNP: 2603261465 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 26027230172673615 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 23/10/2017 Baixada em: 01/11/2018  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CÉLIA REGINA NUNES CHERSONI EIRELI - EPP .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba .....  
RUA COELHO NETO ..... No.: 73 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA SÃO PAULO .....  
Cidade: Araçatuba ..... UF: SP CEP: 16015920 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 22/08/2017 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 257.479,88 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA BOLÍVIA ..... No.: 357 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA INDUSTRIAL .....  
Cidade: Araçatuba ..... UF: SP CEP: 16072125 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 26/09/2017 Conclusão Efetiva: 24/04/2018 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 114,08000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio. 975,02000 metro quadrado. ....

**Informações Complementares**

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil, não sendo contempladas as atividades de AR CONDICIONADO descritas no atestado, por tratar-se de atividade fora da atribuição do profissional. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180008695  
23/11/2018 11:55:24  
Autenticação Digital: GKaBCzCCC5afaCxBGUysAnCi1TTyBGAT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



AAT(S) nº 003 -2018

**ATESTADO PARA ACERVO TÉCNICO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, CNPJ 45.511.847.0001-79, com endereço na Rua Coelho Neto nº 73, em Araçatuba, representada neste ato pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, ERNESTO TADEU CAPELLA CONSONI e pelos funcionários públicos municipais, SANDRO INÁCIO BOTELHO CUBAS, CREA SP nº. 5060495747, "ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO" e FABRÍCIO HENRIQUE CARTAROZZI, CREA SP nº 5063073112, "ENGENHEIRO ELETRICISTA", fiscais designados através da Portaria GP nº 166 de 24 de Novembro de 2017, em atenção à solicitação de 17/09/2018, ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CÉLIA REGINA NUNES CHERSONI EIRELI EPP, CNPJ nº 20.323.692/0001-16, com sede na Rua Brasil, nº 1504, Centro, na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo, CEP: 1560-000, tendo como responsável técnico o engenheiro: Gevaldo Paulon, CREA/SP 5060471779, executou devidamente o Contrato SMA/DLC n.º 029/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para "EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DA EMEB CAMILA TOMASHINSKY", situado à Rua Bolívia, 357, Bairro Industrial, no município de Araçatuba/SP de acordo com memorial, planilha e projetos.

**DADOS DO CONTRATO**

Data Assinatura Contrato: 22/08/2017.

Período Executado: 26/09/2017 à 24/04/2018.

Área:

- Sistema de Combate a Incêndio: 975,02 m<sup>2</sup>
- Adequação das instalações elétricas: 975,02 m<sup>2</sup>
- Construção da biblioteca: 114,08 m<sup>2</sup>

Valor do Contrato: R\$ 257.479,86 (Duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

CAT No. 2620180000695 - 23/11/2018 11:55:24 - Autenticação Digital: GKaBCzCCcSafaCxBGByaAncITTYBGAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



As quantidades e volumes dos serviços e obras foram as seguintes:

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
11	DEMOIÇÕES E LIMPEZAS		
11.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15CM	M2	120,00
11.2	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL. RAÍZES DIAM. 15-30CM VEM PROJETO	UNID.	1,00
11.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DO LOCAL	M3	5,00
12	SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.1	CARRETA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,00
12.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 90% DO PROCTOR NORMAL	M2	40,00
12.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRÁFO E	M2	100,00
12.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	66,17
12.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M2	197,40
13	INFRA-ESTRUTURA		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1,30 M	M3	10,00
13.2	LASTRO DE BRITA	M3	3,00
13.3	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	25,00
13.4	CONCRETO FCK-25MPA, VÍRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,30
13.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,90
13.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	UNID.	2,90
13.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	M2	21,00
13.8	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	7,70
13.9	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	2,90
13.10	ESTAÇA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 80 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa.	M	70,00
14	SUPER-ESTRUTURA		
14.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	50,00
14.2	CONCRETO FCK-25MPA, VÍRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1,80
14.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	1,80
14.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	UNID.	1,80
14.5	VERSA PRE-MOLDADA	M	25,00
15	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
15.1	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM	M2	99,75
16	REVESTIMENTOS INTERNOS		
16.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA 40L	M2	87,17
16.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO	M2	87,17
17	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
17.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA 40L	M2	109,37
17.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO	M2	109,37
18	PISOS INTERNOS		
18.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	60,33
18.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 5-5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	60,33
18.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GRÓSSA)	M2	60,33
18.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	60,33
18.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM	M	32,90
18.6	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE	M	1,00
19	CALÇADA		
19.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	120,00
19.2	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M2	1,75

Coelho Neto n.º 73 - Vila São Paulo - Araçatuba - SP - CEP 16015-920

Fone: (18) 3607-6500 - Fax: (18) 3607-6500

Página 02 de 03

101/120



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



20	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
20.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X	M2	3,12
20.2	LASTRO DE BRITA APILADO, ESP = 3CM	M3	0,95
20.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 8-10CM, COM BETONEIRA	M2	32,13
20.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 ESP=2,50CM	M2	32,13
20.5	PISO CIMENTADO TRAZO 1:3 CIMENTO E AREIA/ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM,	M2	32,13
20.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	20,00
20.7	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	2,50
21	COBERTURA		
21.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TEBELURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E	M2	90,40
21.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUIDO	M2	90,40
21.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUIDO UMA	M2	90,40
21.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 36 - CORTE 0,33M	M	15,68
21.5	COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO	M2	15,68
21.6	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALVANIZADA PARA SUSTENTAÇÃO CPOLICARBONATO	M2	15,68
22	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
22.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	10,00
23	FERRAGENS DIVERSAS PARA PORTAS E JANELAS		
23.1	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA	UNID.	1,00
24	VIDROS		
24.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00
24.2	VIDRO FANTASIA BARTELADO 4MM	M2	7,45
25	PINTURA INTERNA		
25.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	109,37
25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS	M2	109,37
26	PINTURA EXTERNA		
26.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	87,17
26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS	M2	87,17
27	PINTURA DE ESQUADRIAS		
27.1	PINTURA/OLEO BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	5,04
28	FORRO		
28.1	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAPÊADO (COM TAL, ISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES	M2	60,33
28.2	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7,00 8MM	M2	11,57
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
29.1	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	15,40
29.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	120,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA		
6.1	RETRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	unid	1,00
6.2	RETRADA E DESMONTAGEM DO DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	m2	4,00
6.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	2,30
6.4	RENDIDAS DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRÃO TELEFÔNICA	unid	1,00
6.5	AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA N. T e IV) COM LETURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL S/PS SA	unid	1,00
6.6	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	unid	1,00
6.7	DPE - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	unid	1,00
6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA SOLDADA 250A 800V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
6.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X12 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	2,00
6.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	3,75
6.11	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	3,75
6.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINDELO PEAD 0-25MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO. LANÇADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXÕES	m	15,00
6.13	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	15,00
6.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
6.15	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	unid	2,00
6.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	125,00
7	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1	QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 500 A	un	2,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA SOLDADA 250A 800V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
7.3	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	m2	2,25
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
7.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X12 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	1,00
7.6	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	unid	7,00
7.7	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXÕES	m	15,00
7.8	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	m	89,00
7.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	12,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	190,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00
7.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
7.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	13,00
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
8	CIRCUITOS EM GERAL E ACESSÓRIOS		
8.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	87,00
8.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	10,00
8.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	42,00

Coelho Neto n.º 73 - Vila São Paulo - Araçatuba - SP - CEP 16015-920

Fone: (18) 3607-6500 - Fax: (18) 3607-6500

Página 04 de 03

203/300



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



8.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (24), TIPO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	10,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	125,00
8.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	102,00
8.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	320,00
8.8	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	unid	15,00
8.9	CONDULETE 3/4" EM LISA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LP" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00
8.10	CONDULETE 3/4" EM LISA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00
8.11	CAIXA OCTOGONAL 2" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	unid	18,00
8.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	unid	11,00
8.13	LUMINARIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	18,00
8.14	L-SPL LUMINACAO PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1320W)	unid	4,00
8.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	unid	1,00
8.16	TOMADA BAXIA DE ENBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	unid	2,00
8.17	ESPELHO DE 4X2'	unid	11,00
9	CLIMATIZACAO		
9.1	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTUH	unid	1,00
9.2	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 18.000 BTUH	unid	1,00
9.3	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 24.000 BTUH	unid	2,00
9.5	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE DE 35.000 BTUH	unid	1,00
10	REPAROS FINAIS		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	25,00
10.2	EMBOCO DE MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	25,00
10.3	APLICACAO MANUAL DE FUNDO ISOLADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	25,00
10.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	m²	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO



ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	MOBILIZAÇÃO		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2,50
1.2	ALUGUEL CONTAINERESORT INCL INST ELET CHAPA ACO CINSRV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/AQUSTICO C/COMPENS NAVAL TRANSP/CARGA/DESCARGA	m <sup>2</sup>	9,00
2	SERVICOS DE ESCAVACÃO E DEMOLIÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m <sup>3</sup>	8,12
2.2	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m <sup>3</sup>	6,65
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>3</sup>	0,49
2.4	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m <sup>3</sup>	0,47
2.5	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	0,49
2.6	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONV ARMADO, INCLUSIVE JUNATA DE DILATAÇÃO DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	54,95
2.7	PINTURA COM TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA GALVANIZADA ACABAMENTO ALUMINIO (UMA DEMÃO)	m <sup>2</sup>	22,42
2.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, TUBULACÃO ELETTRICA E HIDRALLICA	m <sup>2</sup>	2,00
2.9	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	2,00
2.10	RELOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	14,02
2.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m <sup>2</sup>	11,38
2.12	ALVENARIA DE TUDO CERAMICO FURADO (BRANCO) ESPESSURA 11,5X19X19CM	m <sup>2</sup>	22,75
2.13	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONSIPA 400L	m <sup>2</sup>	22,75
2.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETE APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, ESP COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	22,75
2.15	PINTURA SELADORA	m <sup>2</sup>	22,75
2.16	PINTURA LATEXA INTERNA	m <sup>2</sup>	5,00
2.17	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALV. Nº 12 MALHA 2" E MOLDEIRA DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE	m <sup>2</sup>	14,00
2.18	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO		
3	REDE DE HIDRANTES		
3.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X170CM COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", INCÊNDIO 15W, REDUÇÃO 2 1/2X1, 1/2" E ESSEUJOHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
3.2	ADAPTADOR ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2" x 1 1/2"	unid	1,00
3.3	TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO COM CORRENTE DE 2 1/2"	unid	1,00
3.4	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM	unid	1,00
3.5	REGISTRO GLOBO ANGULAR LATÃO 45° DE 2 1/2"	unid	2,00
3.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2 1/2" BRONZE (PN-16), 200 PSI, EXTREMIDADE COM	unid	2,00
3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" LATÃO ROSCÁVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
3.9	ADAPTADOR CURTO PARA REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DN 25mm x 3/4" - FORNECIMENTO E	m	84,10
3.10	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 2 1/2" - INCLUSIVE CONEXÕES	m	8,00
3.11	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL NARROM DN = 25MM (3/4") - INCLUSIVE CONEXÕES	unid	1,00
3.12	TORNEIRA DE BOLA, DN= 3/4"	unid	1,00
3.13	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PMS - 4 KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
3.14	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
3.15	RA-10 RESERVATORIO METALICO INFERIOR SMS	unid	1,00

Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba – SP – CEP 16015-920

Fone: (18) 3607-6500 – Fax: (18) 3607-6500

Página 05 de 03

105/220



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO




3.16	CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, POTÊNCIA DE 5CV MULTIFÁSICO, HMAN=25 A	unid	1,00
3.17	CHAVE GUARDA MOTOR PARA BOMBA DE 5 CV/220 TRIFÁSICO COM CHAVE MAGNÉTICA	unid	1,00
3.18	UNÃO CÔNICO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 1/2"	unid	2,00
3.19	LUMA DE FERRO GALVANIZADO DN 50 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
4	REDE DE ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	unid	1,00
4.1	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LACÕES - 220/12 V	unid	2,00
4.2	BOTÃO PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO	unid	2,00
4.3	AÇIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO	unid	2,00
4.4	ALARME SONORO BIFONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO	m	3,00
4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4") - COM ACESSÓRIOS	m	32,00
4.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2" (50mm) - COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO	m	60,00
4.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (3/4") TIPO LEVE FORNECIMENTO	unid	12,00
4.8	CONDUTE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	250,00
4.9	CABO FLEXÍVEL DE 2.5 mm² 750 V ISOLAÇÃO PVC 70 °C	m	100,00
4.10	CABO FLEXÍVEL DE 10 mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV ISOLAÇÃO PVC 70 °C	unid	1,00
4.11	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA 200mmx200mmx100mm COM TAMPA APARAFUSADA -	unid	1,00
4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO NEMA DE 10 a 50A - 240 V	unid	1,00
4.13	DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN DE 25A - 240 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	15,00
4.14	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS - BATERIAS E ACESSÓRIOS -	unid	10,00
4.15	ADENSÓ VINCULADO REGULAMENTADOS, PADRÃO PARA SINALIZAÇÃO DE INCENDIO		
5	DESMOBILIZAÇÃO		
5.1	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	m²	13,64

Araçatuba/SP, 17 de Setembro de 2018.

  
Eng.º Ernesto Tadeu Capella Consoni  
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação  
CREA/SP nº 0600876586

  
Fabrício Henrique Cartarozzi  
Engenheiro Eletricista  
CREA/SP nº 5063073112

  
Sandro Inácio Botelho Cubas  
Engenheiro Segurança do Trabalho  
CREA/SP nº 5060495747

Coielho Neto n.º 73 - Vila São Paulo - Araçatuba - SP - CEP 16015-920  
Fone: (18) 3607-6500 - Fax: (18) 3607-6500  
Página 07 de 03

206/120

Nº 120180008095 - 23/09/2018 11:55:24 - Autenticação Digital: GKuBcZCC5afaCXBgUysAncHTTYBGAT



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE  
38800599255

CNPJ  
20.323.892/0001-16

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO  
Livro Diário Geral

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)  
8F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO  
01/01/2022 a 31/12/2022

NÚMERO DO LIVRO  
8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física - EIRELI Contabilista	01008580207	JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS	275651966219255787 1	31/07/2020 a 31/07/2023	Sim ✓
	48112577153	RONALDO	275652285144935484 8	08/05/2023 a 07/05/2024	Não ✓
		CHERSONI	4811257715		

NÚMERO DO RECIBO:

8F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62  
D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 02/06/2023 às 17:43:29

20.AB.7C.9B.36.BD.BA.69  
 F1.D3.C4.A1.14.EA.01.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 38 da Lei nº 8.934/1994.  
 Este recibo comprova a autenticação.  
 BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

1000



Entidade: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
CNPJ: 20.323.692/0001-16

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
CNPJ: 20.323.692/0001-16  
Número de Ordem: 8  
Natureza do Livro: Livro Diário Geral  
Município: FERNANDOPOLIS  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2014  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 22354

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
Natureza do Livro: Livro Diário Geral  
Número de ordem: 8  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 22354  
Data de início: 01/01/2022  
Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  
Versão 10.1.8 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 20.323.692/0001-16



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 4.790.793,90	R\$ 6.908.238,70
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 4.572.577,02	R\$ 6.623.767,03
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.374.953,10	R\$ 6.179.178,40
CAIXA GERAL		R\$ 4.268.149,58	R\$ 6.166.999,79
CAIXA		R\$ 4.268.149,58	R\$ 6.166.999,79
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 7.668,98	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,01
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 855,92	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.013,06	R\$ 0,00
VALORES MOBILIARIOS - MERCADO INTERNO		R\$ 100.944,54	R\$ 12.176,80
APLICACAO - CAIXA FIC GIRO EMPRESA DI LP		R\$ 0,01	R\$ 0,01
TITULOS DE CAPITALIZACAO - SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BB RF CP AUTOMATIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL		R\$ 100.944,53	R\$ 178,59
REALIZAVEL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 444.808,53
CREDITOS		R\$ 197.613,92	R\$ 206.649,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA		R\$ 17.368,43	R\$ 8.080,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 40.822,40
PREF. MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA		R\$ 17.368,43	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 157.968,97
TRIBUTOS E CONTR. A RECUPERAR		R\$ 180.245,49	R\$ 237.859,24
IRRF A RECUPERAR		R\$ 631,73	R\$ 631,73
INSS A RECUPERAR		R\$ 179.613,75	R\$ 237.327,51
NAO CIRCULANTE		R\$ 218.216,86	R\$ 284.451,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 485,99	R\$ 575,15
CREDITOS		R\$ 485,99	R\$ 575,15
FUNDO DE RESERVAS		R\$ 485,99	R\$ 575,15
IMOBILIZADO		R\$ 217.730,89	R\$ 283.876,52
IMOBILIZADO		R\$ 248.757,24	R\$ 395.600,55
CONSTRUCOES/REFORMA EM ANDAMENTO		R\$ 59.293,51	R\$ 59.293,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E8.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.82.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  
 Versão 10.1.8 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.323.692/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		RS 161.500,00	RS 294.000,00
MAQUINAS / EQUIPAMENTOS		RS 19.138,00	RS 19.138,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		RS 6.700,00	RS 6.700,00
BB CONSORCIOS		RS 127,73	RS 0,00
CAIXA CONSORCIO - GRUPO 030005 COTA 254		RS 0,00	RS 6.323,64
BB CONSORCIO - GRUPO 1391 COTA 5744		RS 0,00	RS 2.069,86
BB CONSORCIO - GRUPO 1404 COTA 4288		RS 0,00	RS 8.077,54
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		RS (29.028,35)	RS (111.724,03)
(-) VEICULOS		RS (22.950,43)	RS (103.064,63)
(-) MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS		RS (8.075,92)	RS (6.659,40)
<b>PASSIVO</b>		<b>RS 4.790.793,90</b>	<b>RS 6.908.238,70</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>RS 945.477,20</b>	<b>RS 1.479.152,50</b>
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		RS 945.477,20	RS 1.479.152,50
OBRIGACOES EXIGIVEIS		RS 2.438,48	RS 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA		RS 2.438,48	RS 0,00
<b>FINANCIAMENTOS</b>		<b>RS 417.401,70</b>	<b>RS 737.723,25</b>
BB GIRO PRONAMPE		RS 0,00	RS 162.082,48
FINANCIAMENTO CAIXA CONTRATO Nº 1904-82		RS 0,00	RS 43.691,46
(-) JRS FINANC CAIXA CONTRATO Nº 1904-82		RS 0,00	RS (21.432,80)
BB GIRO EMPRESA Nº. 40.211.198		RS 11.381,72	RS 0,00
BB CAPITAL GIRO DIG. Nº. 805.401.503		RS 108.000,00	RS 72.000,00
BB CAPITAL GIRO DIG. Nº. 805.401.763		RS 0,00	RS 4.999,97
BB CAPITAL GIRO DIG. Nº. 805.401.840		RS 0,00	RS 78.836,12
BB CAPITAL GIRO DIG. Nº. 805.401.776		RS 0,00	RS 48.040,31
FINANCIAMENTO - CAIXA ECON. FEDERAL		RS 47.520,97	RS 0,00
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/FINANC. C.E.F.		RS (1.281,94)	RS 0,00
FINANCIAMENTO - CAIXA ECON. FEDERAL		RS 233.465,72	RS 0,00
(-) (-) JUROS FINAN CAIXA ECON. FEDERAL		RS (33.867,33)	RS 0,00
FINANCIAMENTO - BCO SANTANDER Nº 12740		RS 57.731,70	RS 11.546,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

110/120



## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.323.692/0001-16  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS APROPRIAR S/FINANC. SANTANDER		R\$ (5.549,14)	R\$ (291,86)
FINANCIAMENTO - BCO SANTANDER Nº 18500		R\$ 0,00	R\$ 109.938,24
(-) JUROS APROP S/FINANC. BCO. SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (26.841,00)
FINANCIAMENTO - BCO SANTANDER Nº 13060		R\$ 0,00	R\$ 39.008,46
(-) JUROS APROPRIAR S/FINANC. SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (7.750,42)
FINANCIAMENTO CAIXA CONTRATO Nº 1181289		R\$ 0,00	R\$ 68.695,21
(-) JRS FINANC CAIXA CONTRATO Nº 81289		R\$ 0,00	R\$ (25.952,78)
FINANCIAMENTO CAIXA CONTRATO Nº 1046303		R\$ 0,00	R\$ 43.865,51
(-) JRS FINANC CAIXA CONTRATO Nº 1046303		R\$ 0,00	R\$ (1.149,08)
FINANCIAMENTO CAIXA CONTRATO Nº 1128584		R\$ 0,00	R\$ 146.365,06
(-) JRS FINANC CAIXA CONTRATO Nº 1128584		R\$ 0,00	R\$ (3.925,87)
OBRIGACOES TRIB./FISCAIS A RECOLHER		R\$ 379.059,84	R\$ 392.699,29
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 31.713,03
DAS-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 90.572,38	R\$ 3.176,24
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.114,38	R\$ 679,73
ISS A RECOLHER		R\$ 336,94	R\$ 0,00
DAS - PARCELAMENTO A PAGAR		R\$ 286.036,14	R\$ 226.580,99
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 130.569,30
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 91.723,83	R\$ 251.900,24
CONTRIBUICAO SOCIAL RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19.451,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18.653,07
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.041,50
INSS A RECOLHER		R\$ 4.406,90	R\$ 33.831,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.340,00	R\$ 13.095,80
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 47,23	R\$ 47,23
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 549,47	R\$ 549,47
DAS D.A.U. PARCELADO A RECOLHER		R\$ 62.377,23	R\$ 76.131,97
PARCELAMENTO HELP		R\$ 0,00	R\$ 84.068,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

*h*

*111*  
*120*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.323.692/0001-16

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 34.955,42	R\$ 49.380,81
SALARIOS A PAGAR		R\$ 34.955,42	R\$ 49.380,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 19.897,93	R\$ 16.267,12
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.725,88	R\$ 1.078,68
CONSORCIO A PAGAR - SANTANDER		R\$ 13.072,05	R\$ 12.764,44
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 2.424,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 31.201,79
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 19.014,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 12.187,40
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 194.164,52	R\$ 283.199,88
NAO CIRCULANTE		R\$ 194.164,52	R\$ 283.199,88
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANC.NACIONAL		R\$ 194.164,52	R\$ 283.199,88
FINANCIAMENTO - CX.ECON.FEDERAL		R\$ 36.554,60	R\$ 36.554,60
(-) (-) JUROS APROPRIAR S/FINANC. C.E.F.		R\$ (321,82)	R\$ (321,82)
FINANCIAMENTO CAIXA		R\$ 169.410,54	R\$ 183.624,05
(-) (-) JRS FINANC CAIXA		R\$ (11.478,80)	R\$ (22.337,87)
FINANCIAMENTO CAIXA CONTRATO Nº 1804-62		R\$ 0,00	R\$ 112.869,39
(-) JRS FINANC CAIXA CONTRATO Nº 1804-62		R\$ 0,00	R\$ (27.188,47)
PATRIMONIO		R\$ 3.851.152,18	R\$ 5.145.886,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.851.152,18	R\$ 5.145.886,32
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 451.152,18	R\$ 1.945.886,32

4

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

132  
1380

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**CNPJ:** 20.323.692/0001-16

**Número de Ordem do Livro:** 8

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQ.PERÍODO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 2.648.642,82	R\$ 4.434.571,05
RECEITA BRUTA		R\$ 3.035.484,82	R\$ 4.688.293,94
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.688.293,94
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (388.641,39)	R\$ (268.501,50)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ (786,77)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (140.648,80)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (30.683,90)
(-) ISSQN - IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA		R\$ 0,00	R\$ (96.522,03)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.819,39	R\$ 7.392,02
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 896,05
BONIFICACOES/DOACOES		R\$ 0,00	R\$ 6,89
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.489,08
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.396,59
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 7.386,59
(-) CUSTO		R\$ (1.902.314,36)	R\$ (2.356.980,96)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (6,69)
(-) BONIFICACOES/DOACOES		R\$ 0,00	R\$ (6,69)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.902.314,36)	R\$ (2.356.974,07)
(-) MATERIAL DE USO NA PREST.SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.386.571,96)
(-) DEVOLUCAO MAT.USO NA PREST.SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.725,58
(-) SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (430.887,57)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ 0,00	R\$ (1.301,52)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ 0,00	R\$ (2.055,03)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (46.224,29)
(-) SALARIO HORA		R\$ 0,00	R\$ (26.197,61)
(-) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ 0,00	R\$ (5.851,41)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (38.336,11)
(-) AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (3.264,56)
(-) PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (1.697,50)
(-) 1/3 FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (12.779,37)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ (8.329,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ (237,47)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (129.231,32)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

413 / 120

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.323.692/0001-16  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (42.147,25)
(-) FRETE A VISTA - MAT.USO NA PREST.SERVICO		R\$ 0,00	R\$ (4.619,60)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (670,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (197.258,33)
(-) TAXA S/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.438,28)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ 0,00	R\$ (33.230,09)
(-) D.S.R. - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ 0,00	R\$ (3.469,10)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (1.900,00)
) DESPESAS		R\$ (180.104,14)	R\$ (582.855,96)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (77.202,64)	R\$ (14.544,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (14.544,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (14.383,03)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (14.383,03)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (175.197,61)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (103.397,09)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (60.722,93)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (646,62)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (10.381,24)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (49,73)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (25.533,91)	R\$ (82.697,66)
(-) VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (80.114,20)
(-) MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.583,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (37.043,17)	R\$ (88.772,60)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (14.961,37)
(-) AGUA/ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (1.542,16)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (3.480,81)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (206,90)
(-) DESPESAS c/ INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (1.672,86)
(-) TICKET		R\$ 0,00	R\$ (10.580,84)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (15.264,63)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (14.704,00)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (108,63)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (1.904,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

119/120

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.323.892/0001-16  
**Número de Ordem do Livro:** 8  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (2.451,89)
(-) TAXA FISCALIZACAO/FUNCAONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (321,32)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (4.915,49)
(-) CONTRIBUCOES DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ (3.883,18)
(-) TAXA ADMINISTRACAO CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.945,76)
(-) LICENCIAMENTOS DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (3.226,08)
(-) DESPESAS COM LICITACOES		R\$ 0,00	R\$ (3.542,47)
(-) PREMIO DE SEGURO		R\$ 0,00	R\$ (3.170,13)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (74,93)	R\$ (1.358,01)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (1.358,01)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (40.249,29)	R\$ (205.902,82)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ 0,00	R\$ (90.683,80)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (82.653,78)
(-) MULTA, E JUROS S/ TRIB/CONTRIB		R\$ 0,00	R\$ (32.965,24)
= Lucro		R\$ 688.224,32	R\$ 1.484.734,14

g L

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.DD.3F.E6.76.15.DD.8B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.83-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

115 / 120



116 / 120

### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 20.323.692/0001-16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Número de Ordem do Livro: 8

Habico

Código de Agrupação das Contas de Passivo Líquido  
Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

451.152,18  
1.494.734,14  
1.945.886,32

Saldo Inicial do Exercício  
Resultado Líquido do Exercício  
Lucros/Prejuízos Acumulados

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.DD.3F.E6.76.15.DD.6B.DD.0F.C4.62.D5.D2.7C.90.77.FE.02.63-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.8 do Visualizador



### CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

A CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI, com sede na cidade de Fernandópolis/SP à Rua Brasil, nº 1.504, Centro, por seu representante legal que esta subscreve, para fins de participação de licitações nos termos do respectivo Edital, vêm informar os ÍNDICES CONTÁBEIS extraídos do Balanço Patrimonial do exercício fiscal 2022 exigível e apresentados na forma da Lei, a saber:

### DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES FINANCEIROS - 2022

#### ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LC = \frac{6.623.787,03}{1.479.152,50} \Rightarrow LC = 4,48$$

#### GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad GE = \frac{1.762.352,38}{6.908.238,70} \Rightarrow GE = 0,26$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} \quad SG = \frac{6.908.238,70}{1.762.352,38} \Rightarrow SG = 3,92$$

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Liquidez Geral:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} \quad LG = \frac{6.624.362,18}{1.762.352,38} \Rightarrow LG = 3,76$$

#### ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO

$$EPC = \frac{\text{Passivo Circulante} \times 100}{\text{Ativo Total}} \quad EPC = \frac{1.479.152,50}{6.908.238,70} \Rightarrow EPC = 21,41$$


1ª TABELA DE NOTAS DE FERNANDÓPOLIS  
 Artisan do Cervejão Portão Yozangás  
 Avenida Amadeu Blasi nº 1.100 - Centro  
 FONE (17) 99707-9219  
 AUTÊNTICO e presente após registro  
 eletrônico para para, cadastrado em  
 aplicativo de verificação.

Fornas 20 JUL 2023 14:01


Escritório: 11170



A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.



Juan Marcus Araújo Santos  
 Proprietário – Diretor Administrativo  
 RG. Nº 65.031.502-9 CPF: 010.085.902-07



Ronaldo Chersoni  
 Téc. Contábil – CRC1SP202793/O-6  
 RG. Nº 520.970/MS CPF:481.125.771-53

# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

CNPJ: 20.323.692/0001-16

Período: 01/2022 a 12/2022

## I - Índices de estrutura de capitais

### Grau de endividamento

GE =	$\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$	GE =	$\frac{1.762.352,38}{6.908.238,70}$	GE =	0,26
------	--	------	-------------------------------------	------	------

### Solvência geral

SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$	SG =	$\frac{6.908.238,70}{1.762.352,38}$	SG =	3,92
------	--	------	-------------------------------------	------	------

### Composição do endividamento

CE =	$\frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}}$	CE =	$\frac{1.479.152,50}{1.762.352,38}$	CE =	0,84
------	---	------	-------------------------------------	------	------

### Garantia do capital de terceiros

GCT =	$\frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}}$	GCT =	$\frac{5.145.886,32}{1.762.352,38}$	GCT =	2,92
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	------

### Imobilização de capital próprio

ICP =	$\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}}$	ICP =	$\frac{263.876,52}{5.145.886,32}$	ICP =	0,06
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	------

### Grau de permanência do ativo

GPA =	$\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}}$	GPA =	$\frac{263.876,52}{6.908.238,70}$	GPA =	0,04
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	------

### Índice de independência financeira

IF =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}}$	IF =	$\frac{5.145.886,32}{6.908.238,70}$	IF =	0,74
------	--	------	-------------------------------------	------	------

## II - Índices de estrutura do ativo

### Participação do disponível

PD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	PD =	$\frac{6.178.178,40}{6.623.787,03}$	PD =	0,93
------	---	------	-------------------------------------	------	------

### Participação dos estoques

PEI =	$\frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}}$	PEI =	$\frac{0,00}{6.623.787,03}$	PEI =	0,00
-------	---	-------	-----------------------------	-------	------

### Participação do ativo circulante

PAC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}}$	PAC =	$\frac{6.623.787,03}{6.908.238,70}$	PAC =	0,96
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	------

*[Handwritten signature]*

2ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS/SP  
 Plame de Souza Moraes Lou - Tabelião  
 VALDU SEMENTE  
 COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
 13 JUL. 2023  
 REPASSES PAGOS POR GUA  
 R\$ 4,68 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,68  
 Autêntico a presente cópia reprográvida conforme o original a mim apresentado, ao que dou fé.  
 AV. AMADEU BIZELLI 1037 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS - SP

2ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS - SP  
 Renata Marique Guarnieri  
 ESCRIVENTE

*[Handwritten note]*  
 138/320



# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 3

CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI  
Período: 01/2022 a 12/2022


CNPJ: 20.323.892/0001-16

FOLHA  
11/24/22  
R. CARVALHO

<b>Índice de giro do ativo</b>			
IGA =	$\frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}}$	$\frac{4.588.293,94}{6.908.238,70}$	IGA = 0,68
<b>Margem operacional</b>			
MO =	$\frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}}$	$\frac{1.484.734,14}{4.588.293,94}$	MO = 0,32
<b>Rentabilidade do ativo</b>			
RA =	$\frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{1.484.734,14}{6.908.238,70}$	RA = 0,22
<b>Rentabilidade do patrimônio líquido</b>			
RPL =	$\frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}}$	$\frac{1.484.734,14}{5.145.886,32}$	RPL = 0,29
<b>Índice receita sobre despesas</b>			
RD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	$\frac{4.588.293,94}{582.655,96}$	RD = 8,04
<b>IV - Capital de giro</b>			
<b>Volume dos recursos aplicados a curto prazo</b>			
VRACP =	$\frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}}$	$\frac{5.179.178,40}{8.623.787,03}$	VRACP = 0,60
<b>Liquidez dos recursos próprios</b>			
LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{5.179.178,40}{5.145.886,32}$	LRP = 1,20

Fernandópolis, 31 de dezembro de 2022.

  
PROPRIETÁRIO  
JUAN MARCUS ARAUJO SANTOS (PROP)  
CPF: 010.983.902-07

  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
RONALDO CHERSONI  
TC CRC: 1SP2037930-6

TABELÃO DE NOTAS DE FERNANDÓPOLIS  
RECORRER POR SEDELIQUIDAÇÃO COM VALOR RESERVADO (R\$) FERNANDÓPOLIS (RJ)  
RONALDO CHERSONI (TABELÃO) 300 RE. - SELÇÃO: FERNANDÓPOLIS  
Em Test. de validade. - PRAZO TOTAL: 30 DIAS, 30.  
FERNANDÓPOLIS, 31 de Junho de 2023  
DE NOTAS DE PROTESTO  
TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS - SP  
Brigitte Ester Salas - Representante

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS/SP  
Tabelle  
DO SÓCITO  
13 JUL 2023  
R\$ 4,68 AUTENTICAÇÃO R\$ 4,68  
Autentico a presente copia reprografada conforme  
original e sua apresentação, a que vou fe.  
AV. AMADEU BUZATI, 1087 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS - SP

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE  
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS - SP  
Fernanda Marques Guarnieri  
REPRESENTANTE

VALIDO  
C10351A00173270

219/220



### Notas Explicativas

#### CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

#### 1 - Contexto Operacional - Informações Gerais

A Construtora Construcerto Eireli, tem como principal objeto de Construção de edifícios não apresentando sazonalidade.

#### 2- Declaração de Conformidade:

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas, foram elaboradas em consonância com as normas contábeis, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 - Os elementos do Ativo e Passivo Circulantes e Realizáveis a Longo Prazo, foram registrados pelo princípio do registro pelo valor original e serão ajustados, a valor presente quando houver relevância efetiva.

4 - Os ativos imobilizados foram registrados pelo custo histórico, somente serão submetidos a testes para redução do valor recuperável quando a informação for relevante.

5 - As Contas de Resultado foram registradas pelo Princípio da Competência, não apresentando nenhuma Operação Descontinuada.

Fernandópolis/SP, 31 de dezembro de 2022

*[Handwritten Signature]*

Juan Marcus Assis Santos  
Sócio - Administrador

*[Handwritten Signature]*

Ronaldo Emersoni  
Tec. Contábil

02980107210010  
EIRELI

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP  
Elaine de Souza Matos Leal  
AV. AMADEU BAZELLI, 3383 - CENTRO - CEP 13.605-016 - FONE: (17) 99607-9948 - FAX: (17) 3445-0300

Reconheço por semelhança COM VALOR equivalente a(s) firma(s) de:  
JUAN MARCUS ASSIS SANTOS, SOU SA.  
Fernandópolis-SP, 21 de junho de 2023.

Eu Testemunho da verdade.  
FERNANDA MONIQUE GUARDIERI - ESCRIVENTE - OP; FERNANDA MONIQUE GUARDIERI

Total R\$ 12,33. VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO  
Carilabor: 23270 Sello: C16312W0106620

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP  
Fernanda Monique Guardieri  
ESCRIVENTE

REC. - VERSO

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP  
Elaine de Souza Matos Leal - Tabelão

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO

13 JUL. 2023

REPASSES PAGOS POR GUIA

R\$ 4,69 AUTENTICACAO R\$ 4,69

Autentico a presente cópia retrográfila conforme o original a mim apresentado, do que dou fé

AV. AMADEU BAZELLI, 3383 - CENTRO - FERNANDÓPOLIS-SP

13035 AUTENTICACAO

**— ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO  
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI**

**CNPJ: 20.323.692/0001-16**

Av. Ibero de Almeida Silveiras, 3383 – Coester – Ferranópolis-SP  
[constru@construercerto.com.br](mailto:constru@construercerto.com.br) / 17 2144-0130 / 17 987079219

**CONCORRENCIA Nº 12/2023**

**PROCESSO Nº 2997/2023**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**



# Construercerto



**REMETENTE:**  
Construtora Construcerto  
Av. Líbero de Almeida Silva  
Fernandópolis – CEP. 1560





## PROTOCOLO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA;

ENDEREÇO: AV. VICENTE JERÔNIMO FREIRE Nº 22, VILA XAVIER, ARARAQUARA/ SP

ENTREGA DOS ENVELOPES: 08/08/2023 - 08:30 / 9H

**REF: ... "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES."**

A empresa ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita sob o CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara, 421 - Parque Industrial São José - Cotia - SP, vem cordialmente a essa secretaria apresentar:

- ENVELOPE 01 - HABILITAÇÃO (DOIS VOLUMES);
- ENVELOPE 02 - PROPOSTA (1 VOLUME)

RECEBIDO POR:

Alcides

EM:

08/08/2023

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

**TERMO DE ABERTURA**

A ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara, nº 421 - Parque Industrial San Jose - Cotia/SP - CEP: 06715.867, vem com a presente, sob as penalidades cabíveis, declarar que a presente pasta de "Documentos de Habilitação" contém 1093 folhas, numeradas de 001 à 1093.

Cotia, 08 de agosto de 2023.

ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ 09.413.300/0001-77

**ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CLOVIS BROSSA - SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 30.297.839-2

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

## 7. HABILITAÇÃO

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.1.1 CÉDULA DE IDENTIDADE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8652-0

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO DUARTE (CAVI)



63763F43

*Clovis Brossa*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL Nº 30.297.839-2 2 via DATA DO EMISSÃO 30/11/2018

NOME: **CLOVIS BROSSA**

PRENOME: JOEL BROSSA  
YOLANDA DE FATIMA BROSSA

NATURALIDADE: S. PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO: 25/08/1981

ENDEREÇO: SÃO PAULO - SP LAPA CN: LV. A085/PLSP134/NP50458

CNPJ: 284833458/46

12637874815

*Santa Dália*  
Celia Regina de Paula  
Diretora de Polícia de Identificação do Estado de São Paulo

ASSINATURA DO DIRETOR  
EI Nº 7.116 DE 29/08/2018



1393  
AUTENTICIDADE  
00863AD00864743

TABELÃO DE NOTAS E APROVAÇÃO

Cofia, 25 JUL. 2023 Valor: R\$ 4,71

Olenio Rodrigues Anes Raze - Substituto

Andréia Ferraz de Oliveira - Substituto

Inez Roberta L. R. Albuquerque - Substituto

VALE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

*2*

*7*

000004

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
"RICARDO GUMBERTON DAUT"

8657-0

EDUARDO LUIS CAMILLO

RENUNÇÃO  
FRANCISCO CAMILLO

MARIA PEREIRA CAMILLO

DATA NASCIMENTO: 16/08/1975  
NATURALIZAÇÃO: S. PAULO - SP  
OBSERVAÇÃO:

ORGÃO EMISSOR: SSP-SP  
FACTOR RH:

6134155

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 11.161 DE 29 DE AGOSTO DE 1988

CPF: 146629008/08 CNJ

REGISTRO GERAL: 23.102.258-X 2 via-R DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023

REGISTRO CIVIL: SÃO PAULO SP CERQUEIRA CESAR CN LV ABI / FLS.190 / N.181336

T. ELEITOR: CPM: SERIE: UF: POLSAR DIREITO

NSC/PIS/PASEP: 12431554795 IDENTIDADE PROFISSIONAL:

CURT. MILITAR:

CAD: 00001371089935 CNJ

Maurício José Gomes Paiva  
Delegado Chefe de Polícia Profissional

ASSINATURA DO DETECTOR

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1º TABELÃO DE NOTAS

Reg. nº 14.811, 2ª coluna ver. autenticado e sem o selo original e não autenticado.

Cotia, 31 JUL 2023

Leonardo Barbosa Oliveira

Henrique Domingo de França - Sr.

Cláudia Rodrigues Aries Rose - Substituto

VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

144588

ALTERNATIVIDADE

AU0283AD0856555

Folha Nº 1481

2

000005

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 SANTA RITA NACIONAL DE S. PAULO

Nome: **LUIS FERNANDO DE LIMA**

DOC. IDENTIFIC. / DIR. ENREG. / SP: **25725256 SP/SP**

CPF: **297.383.378-19** DATA NACIMENTO: **23/10/1981**

Função: **LAERCIO VAS DE LIMA**

**LUZIA DOS SANTOS LIMA**

PROFISSÃO: **CONDOMINIO** ACT: **AD** CAT. FMS: **AD**

SP REGISTRO: **01078931050** VALOR: **30/09/2024** INSCRIÇÃO: **17/11/1999**

Observações: **EAR**

LOCAL: **COTIA, SP** DATA: **01/10/2019**

46849312640  
 89592703474

**SÃO PAULO**

PROFISSÃO: **LAERCIO VAS DE LIMA**  
 FOLIO **Nº 1482**  
 DE S. PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1943847795**

PROBISSO FALSIFICAR  
**1943847795**

1ª TABELA DE NOTAS E AVIÃO  
 Para Nota Seriado - 2019

AUTENTICO a presente cópia e original a partir de:

**Cotia, 31 JUL 2019**

111593  
 AUTENTICADO  
 AUTENTICADO655643

Leonardo Barbosa Oliveira - Secretário  
 Henrique Casarigo de França - Escrevente  
 Cláudia Rodrigues Arias Reis - Substituto

VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

000006



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL LF LIMA PARTICIPACOES LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoAL (M.E.)	
NIRE 35239757903	CNPJ 47.640.218/0001-74	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35239757903	DATA DO ARQUIVAMENTO 19/08/2022

**DADOS DA CERTIDÃO**

DATA DE EMISSÃO 23/08/2022	HORA DE EMISSÃO 09:05:36	CODIGO DE CONTROLE 177476956
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO [WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR)

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/08/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP - GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239757903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP220813625. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177476956. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br).

000007



### Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP2230913625

### DADOS CADASTRAIS

ATO(S)		PORTE
Constituição Normal		ME
NOME EMPRESARIAL		NÚMERO
LF LIMA PARTICIPACOES LTDA		147
LOGRADOURO		CIP
RUA BENEDITO LEMOS LEITE		06717160
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	UF
SALA 4-B4	VILA MONTE SERRAT	SP
MUNICÍPIO		TELEFONE
CÓDIA		
E-MAIL		NIRE - SEDE
fiscal@contabilidade2000.com.br		
NÚMERO EXISTÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	VALORES RECOLHIDOS
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		DIARÉ R\$ 182,28
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		DIARF Isento
NOME:	CARLOS ALBERTO STEPHANO - Responsável	
DATA ASSINATURA:		
ASSINATURA:		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CAMPO PROTEGIDO	OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS NÃO RETORNADOS EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIZAÇÃO SERÃO DEFEITADOS - ART. 17, § 1º, DO DECRETO 18.908/96.

23/04/2022 Página 1 de 1



Certifico o registro da constituição sob o NIRE nº 36239707903 em 23/04/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2022 por GISELA SIMEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 1174709258. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucespnet.sp.gov.br](http://www.jucespnet.sp.gov.br).

000008



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA**

Pelo presente instrumento particular, LUIZ FERNANDO DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG. 25.725.256-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.383.378-79, residente e domiciliado na Rua Raphael Penna, nº 343 – Condomínio São Paulo II, CEP 06706-068, Município de Cotia, Estado de São Paulo, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito constituir uma sociedade limitada unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação da Lei nº 10.406/02 do novo Código Civil, que disciplina essa forma societária:

**1ª CLÁUSULA:** A sociedade girará sob a denominação social de: **LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**2ª CLÁUSULA:** A sociedade terá sua sede no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lemos Leite, nº 147 – Sala 4-B4 - Centro – CEP: 06717-160, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

**3ª CLÁUSULA:** O objeto da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de: CNAB 6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings.

**4ª CLÁUSULA:** O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio na seguinte proporção:

Luiz Fernando de Lima	1.000.000 quotas	100,00 %	R\$ 1.000.000,00
Totalizando:	1.000.000 quotas	100,00 %	R\$ 1.000.000,00

**Parágrafo Único:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social na forma do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/02.



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239757603 em 19/06/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230013628. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 17747956. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucespnet.sp.gov.br/](http://www.jucespnet.sp.gov.br/).

000009



**5ª CLÁUSULA:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**6ª CLÁUSULA:** As quotas do Capital Social são indivisíveis em relação a sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte.

**Parágrafo primeiro:** No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido.

**Parágrafo segundo:** Sem prejuízo do disposto no art. 1.052 do CC/2002, os condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.

**7ª CLÁUSULA:** As quotas do Capital Social, assim como os direitos sobre as mesmas, não poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em dação de pagamento ou cedidas a qualquer título, sem que as mesmas sejam oferecidas aos demais sócios, que em condições de igualdade, terão sempre o direito de preferência.

**Parágrafo primeiro:** Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, mesmo em dação de pagamento suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos demais sócios, comunicando estes por escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer os direitos de preferência.

**Parágrafo segundo:** Os haveres do sócio retirante será apurado em balanço especial, e serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, ou de comum acordo entre as partes.

**8ª CLÁUSULA:** A sociedade será administrada pelo sócio único Luiz Fernando de Lima, que neste ato é nomeado administrador, com poderes e autoridade para executar as funções de administração da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no

LF



Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**Parágrafo Segundo:** Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**9ª CLÁUSULA:** O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**10ª CLÁUSULA:** Todo dia 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas

**Parágrafo único:** Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

**11ª CLÁUSULA:** A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular

**12ª CLÁUSULA:** Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

LF

21 1 2





**13ª CLÁUSULA:** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406/02 – CC/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

**14ª CLÁUSULA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

**15ª CLÁUSULA:** Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro pôr muito especial que seja.

Lavrado em 03 (três) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus

Cotia, 19 de agosto de 2022



Luiz Fernando de Lima



### TERMO DE CONVALIDAÇÃO

Nesta data convalido o registro digital nº 35239757903, protocolado sob o nº SPP2230913625, pertencente à empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, devendo surtir seus efeitos jurídicos desde a data de 19/08/2022.

São Paulo, 22 de Agosto de 2022.

*Monique Brandão*  
Gisela Simiema Ceschin  
Secretária Geral

Monique Brandão  
Nº: 40.024.919-1  
Gerente da Digitalização e  
Contratos da Qualidade  
Diretoria de Logística

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Confiro o registro de constituição sob o NIRE nº 35239757903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo, GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177478556. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

000013



### DECLARAÇÃO

Eu, LUIZ FERNANDO DE LIMA, portador do Documento de Identificação nº 257252563, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 29738337879, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) RUA BENEDITO LEMOS LEITE, 147 SALA 4-84 - Bairro: VILA MONTE SERRAT, Cotia - SP CEP 06717160, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de Licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

LUIZ FERNANDO DE LIMA (Sócio-Administrador)  
257252563



Certifico o registro de constituição sob o NRE nº 35238797903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPF2230913625. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMEMA CEBICHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMEMA CEBICHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177476966. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesp-online.sp.gov.br](http://www.jucesp-online.sp.gov.br).

000014



### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **CARLOS ALBERTO STEPHANO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **15P139495**, expedida em **11/08/2010**, inscrito no CPF nº **00943421802**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Enquadramento de Microempresa – ME

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 19/08/2022.

---

CARLOS ALBERTO STEPHANO



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 30239757903 em 18/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913623. Autenticação: validar a autenticidade do registro em: <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SWIENIA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi digitalizada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SWIENIA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177478956. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

000015



## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2230913625** da empresa **LF LIMA PARTICIPACOES LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Ivanilde Santos Alves Calais**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22/08/2022.  
Ivanilde Santos Alves Calais, CPF: 30175578800

Este documento foi assinado digitalmente por Ivanilde Santos Alves Calais e é parte integrante do processo nº SPP2230913625.

22/08/2022 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 34228757903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticação: voltar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177476999. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Títulos Totais quando visualizado eletronicamente no portal [www.jucespertitulos.sp.gov.br](http://www.jucespertitulos.sp.gov.br).

000016



## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2230913625 de Enquadramento de Microempresa - ME e Constituição Normal da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Aline Barbosa de Lima.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22/08/2022.

Aline Barbosa de Lima, CPF: 32106751800

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Barbosa de Lima e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2230913625.

sb - J

22/08/2022

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 38235707903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticação: verificar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMONE GESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMONE GESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177476958. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucespnet.sp.gov.br/](http://www.jucespnet.sp.gov.br/).

000017



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **LF LIMA PARTICIPACOES LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2230913625** em **19/08/2022**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35239757903**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no site eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22/08/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo WTSP0232013625.

22/08/2022 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239757903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticidade válida e autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo, GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177470886. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado eletronicamente no portal [www.jucesp-online.sp.gov.br](http://www.jucesp-online.sp.gov.br).

000018



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

PENDENCIA ADMINISTRATIVA	03202861220
--------------------------	-------------

NOME DA EMPRESA: LF LIMA PARTICIPACOES LTDA
--

NIRE: 35239757903	NÚMERO DO PROTOCOLO: SPP2230913625
----------------------	---------------------------------------

NÚMERO DO REGISTRO: 0	DATA DO REGISTRO: 19/08/2022
--------------------------	------------------------------

<b>FUNDAMENTO</b>	
REALIZADA EXECUCAO DUPLICADA DO MESMO PROCESSO NO SISTEMA HAVENDO A EXCLUSAO DA IMAGEM NO BANCO.	

<b>DECISÃO</b>	
SANADA A IRREGULARIDADE MEDIANTE A REDIGITALIZACAO DO DOCUMENTO. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO.	



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239757903 em 19/08/2022 da empresa LF LIMA PARTICIPACOES LTDA, protocolado sob o nº SPP2230913625. Autenticação: voltar a autenticidade do registro em <http://www.juceesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CEBICHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2022 por GISELA SIMIEMA CEBICHIN - Secretária Geral. Autenticação: 177476806. A JUCESP garante a autenticidade do registro e do Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br/](http://www.jucesponline.sp.gov.br/).

000019



À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.1.3 CONTRATO SOCIAL

JUCESP  
17 04 23



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
**ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 09.413.300/0001-77 / NIRE: 35231737121

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

**CLOVIS BROSSA**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de São Paulo, nascido em 25/08/1981, portador da cédula de identidade RG. nº 30.297.839-2 SSP-SP, expedida em 30/11/2018, inscrito no CPF sob nº 284.833.458-46, residente e domiciliado na Rua Adib Auada nº 111 – Casa 123 – Jardim Lambreta – CEP: 06710-700, Município de Cotia/SP;

**EDUARDO LUIS CAMILLO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Paulo, nascido em 16/08/1975, portador da cédula de identidade RG nº 23.102.258-X SSP-SP, expedida em 27/05/2021, inscrito no CPF sob nº 146.629.008-08, residente e domiciliado na Rua Candido Fontoura, nº 401 – Bloco 4 – Apto 21 – CEP: 05583-070, Jardim Boa Vista, Município de São Paulo/SP; e

**LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade limitada unipessoal, registrada sob o NIRE: 35239757903, inscrita no CNPJ: 47.640.218/0001-74, localizada na Rua Benedito Lemos Leite, nº 147 – Sala 4-B4 - Centro – CEP: 06717-160 – Município de Cotia/SP, representada por seu sócio único **LUIZ FERNANDO DE LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Paulo, nascido em 23/10/1981, portador da cédula de identidade RG. 25.725.256-3 SSP/SP, expedida em 19/01/2022, inscrito no CPF sob o nº 297.383.378-79, residente e domiciliado na Rua Raphael Penna, nº 343 – Condomínio São Paulo II, CEP 06706-068, Município de Cotia/SP;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação de "**ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**", estabelecida na Rua Santa Clara nº 421 - Lote 10 - Quadra A2 – Parque Industrial San José – CEP: 06715 - 867 - Município de Cotia – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 09.413.300/0001-77, com contrato social devidamente arquivado e registrado no Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, NIRE: 35231737121, última alteração registrada sob nº 667.619/22-7 em 15/12/2022, resolvem de pleno e comum acordo consolidar o referido contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:



LF  
de  
st

u

u

000021

JUCESP  
17 04 23



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 09.413.300/0001-77 / NIRE: 35231737121

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **CLOVIS BROSSA**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de São Paulo, nascido em 25/08/1981, portador da cédula de identidade RG. nº 30.297.839-2 SSP-SP, expedida em 30/11/2018, inscrito no CPF sob nº 284.833.458-46, residente e domiciliado na Rua Adib Auada nº 111 – Casa 123 – Jardim Lambreta – CEP: 06710-700, Município de Cotia/SP; **EDUARDO LUIS CAMILLO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Paulo, nascido em 16/08/1975, portador da cédula de identidade RG nº 23.102.258-X SSP-SP, expedida em 27/05/2021, inscrito no CPF sob nº 146.629.008-08, residente e domiciliado na Rua Candido Fontoura, nº 401 – Bloco 4 – Apto 21 – CEP: 05583-070, Jardim Boa Vista, Município de São Paulo/SP; e **LF LIMA PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade limitada unipessoal, registrada sob o NIRE 35239757903, inscrita no CNPJ: 47.640.218/0001-74, localizada na Rua Benedito Lemos Leite, nº 147 – Sala 4-B4 - Centro – CEP: 06717-160, Município de Cotia/SP, representada por seu sócio único **LUIZ FERNANDO DE LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Paulo, nascido em 23/10/1981, portador da cédula de identidade RG. 25.725.256-3 SSP/SP, expedida em 19/01/2022, inscrito no CPF sob o nº 297.383.378-79, residente e domiciliado na Rua Raphael Penna, nº 343 – Condomínio São Paulo II, CEP 06706-068, Município de Cotia/SP; Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a denominação de “**ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA**”, estabelecida na Rua Santa Clara, nº 421 - Lote 10 - Quadra A2 – Parque Industrial San José – CEP: 06715-867, Município de Cotia/SP, CNPJ sob nº 09.413.300/0001-77, com contrato social arquivado e registrado no Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, sob nº 35231737121, última alteração sob nº 667.619/22-7 em 15/12/2022, resolvem de pleno e comum acordo alterar o referido contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1ª CLÁUSULA:** Os sócios resolvem alterar a denominação social para: **ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.



LF  
LF

000022

JUCESP  
17 04 23



2ª CLÁUSULA: Os sócios resolveram alterar o objeto social que passará a ser a exploração por conta própria do ramo de:

- A) Construção de edificações residenciais, industriais, comerciais e serviços (4120/4-00);
- B) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213/8-00);
- C) Instalação e manutenção elétrica e predial (4321/5-00);
- D) Instalação hidráulica, sanitárias e de gás (4322/3-01);
- E) Outras obras de acabamento da construção (4330/4-99);
- F) Atividades de limpeza (8129/0-00);
- G) Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (8111/7-00);
- H) Serviços especializados para construção (4399/1-99);
- I) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica (8020/0-01);
- J) Atividades Paisagísticas (8130/3-00);
- K) Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração (43.22-3/02);
- L) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (8211/3-00);
- M) Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (8299-7/99);
- N) Obras de terraplanagem (43.13-4/00);
- O) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-2/01);
- P) Construção de Rodovias e Ferrovias (42.11-1/01);
- Q) Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03);
- R) Serviços de Engenharia civil, hidráulica, elétrica, mecânica, ambiental, gestão, supervisão, gerenciamento, vistoria, inspeção técnica, perícia técnica, avaliação, laudo e parecer técnico (71.12-0/00);
- S) Comércio atacadista de materiais de construção em geral (46.79-6/99);
- T) Comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0/99).

3ª CLÁUSULA: Revogadas todas as disposições em contrário, por este instrumento os atuais sócios resolvem, de comum acordo, **CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL CONSTITUTIVO**, devendo a sociedade a partir desta data, reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:



000023

JUL 17 04 23



**1ª CLÁUSULA:** A sociedade girará sob a denominação social de "ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA".

**2ª CLÁUSULA:** A sociedade terá sua sede na Rua Santa Clara nº 421 - Lote 10 - Quadra A2 - Parque Industrial San José - CEP: 06715-867, Município de Cotia - Estado de São Paulo, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.

**FILIAL 1:** Instalada na Rua Antônio de Moraes Barros, nº 57, Dois Córregos - CEP 13420-840, Município de Piracicaba/SP, NIRE: 35906438461, CNPJ 09.413.300/0002-58.

**FILIAL 2:** Instalada na Rua Nathalia Orejana, nº 430, Lt. A2-A5/GLP3, Eden - CEP 18086-601, Município de Sorocaba/SP, NIRE: 35906472406, CNPJ 09.413.300/0003-39.

**3ª CLÁUSULA:** O objeto da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de:

- A) Construção de edificações residenciais, industriais, comerciais e serviços (4120/4-00);
- B) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213/8-00);
- C) Instalação e manutenção elétrica e predial (4321/5-00);
- D) Instalação hidráulica, sanitárias e de gás (4322/3-01);
- E) Outras obras de acabamento da construção (4330/4-99);
- F) Atividades de limpeza (8129/0-00);
- G) Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (8111/7-00);
- H) Serviços especializados para construção (4399/1-99);
- I) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica (8020/0-01);
- J) Atividades Paisagísticas (8130/3-00);
- K) Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração (43.22-3/02);
- L) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (8211/3-00);
- M) Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (8299-7/99);
- N) Obras de terraplanagem (43.13-4/00);



000024

JUCESP  
17 04 23



O) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-2/01);

P) Construção de Rodovias e Ferrovias (42.11-1/01);

Q) Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03);

R) Serviços de Engenharia civil, hidráulica, elétrica, mecânica, ambiental, gestão, supervisão, gerenciamento, vistoria, inspeção técnica, perícia técnica, avaliação, laudo e parecer técnico (71.12-0/00);

S) Comércio atacadista de materiais de construção em geral (46.79-6/99);

T) Comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0/99).

**4ª CLÁUSULA:** O capital social é de R\$ 10.100.000,00 (Dez milhões e cem mil reais), divididos em 10.100.000 (Dez milhões e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas anteriormente em moeda corrente do país, distribuído aos sócios nas seguintes proporções:

Clóvis Brossa	5.050.000 quotas	50,000 %	R\$ 5.050.000,00
Eduardo Luis Camillo	4.050.000 quotas	40,099 %	R\$ 4.050.000,00
L F Lima Participações Ltda	1.000.000 quotas	9,901 %	R\$ 1.000.000,00
Totalizando:	10.100.000 quotas	100,00 %	R\$ 10.100.000,00

**Parágrafo primeiro:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social na forma do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/02.

**5ª CLÁUSULA:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**6ª CLÁUSULA:** As quotas do Capital Social são indivisíveis em relação a sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte.

**Parágrafo primeiro:** No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido.

**Parágrafo segundo:** Sem prejuízo do disposto no art. 1.052 do CC/2002, os condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.



000025

JUCESP  
17 04 23



**7ª CLÁUSULA:** As quotas do Capital Social, assim como os direitos sobre as mesmas, não poderão ser transferidas, vendidas, alienadas, entregues em dáção de pagamento ou cedidas a qualquer título, sem que as mesmas sejam oferecidas aos demais sócios, que em condições de igualdade, terão sempre o direito de preferência.

**Parágrafo primeiro:** Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, mesmo em dáção de pagamento suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos demais sócios, comunicando estes pôr escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer os direitos de preferência.

**Parágrafo segundo:** Os haveres do sócio retirante será apurado em balanço especial, e serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, ou de comum acordo entre as partes.

**8ª CLÁUSULA:** A sociedade será administrada pelo sócio Clóvis Brossa, que neste ato é nomeado administrador, com poderes e autoridade para executar as funções de administração da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** A denominação social será usada pelo sócio administrador, tendo a permissão para assinar documentos, inclusive cheques bancários, e a representar a sociedade isolada e individualmente.

**Parágrafo Segundo:** A sociedade poderá ser representada legalmente, ainda pôr procuradores, devidamente constituídos pôr instrumento público ou particular, que designarão os seus respectivos poderes, bem como, a permissão para a representação individual ou apenas em conjunto com outro procurador, não sendo necessário conter um período de validade limitado.

**Parágrafo Terceiro:** O disposto no parágrafo primeiro desta cláusula, não se aplica nos casos de assinaturas, que importarem em alienação e permuta de imóveis, quando será obrigatório o uso da denominação social conjuntamente.

**Parágrafo Quarto:** É proibida a utilização da denominação social em documentos ou atividades alheias aos interesses sociais, tais como fianças, avais, abonos e endossos em proveito dos sócios, administradores, procuradores ou funcionários.



LP  
M

JUCESP  
17 04 23



**9ª CLÁUSULA:** Todas as deliberações sociais serão sempre tomadas por deliberação dos sócios que representem a maioria do Capital Social, podendo o contrato ser reformado no tocante à administração, por consenso dos quotistas.

**10ª CLÁUSULA:** Os sócios entre si fixarão o valor da retirada mensal, assim como, a forma de distribuição dos resultados.

**11ª CLÁUSULA:** Todo dia 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios.

**Parágrafo único:** A sociedade poderá elaborar balanços intermediários para distribuição de lucros, sendo que os sócios podem participar nos lucros distintamente de seu percentual no quadro societário.

**12ª CLÁUSULA:** A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou interdição de um dos sócios, mas continuará com os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido; Não havendo acordo neste sentido, os haveres do sócio falecido serão pagos na forma do parágrafo segundo da cláusula sétima e adjudicadas as quotas aos sócios sobreviventes, que inclusive poderão indicar pessoa de sua confiança, para recebê-las no todo ou em parte.

**13ª CLÁUSULA:** Além dos casos previstos em lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

**Parágrafo único:** Nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

**14ª CLÁUSULA:** Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

**15ª CLÁUSULA:** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406/02 - CC/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

1ª TABUADA  
Rua Santa Antonia  
AUTOMÁTICA  
e digital a partir de

NOTAS E SPES  
CÁMBIO  
de qualquer valor  
R\$0253A0655960

Copia, 3 17 JUN 2023 10:07

Leonardo Barbosa Oliveira - Administrador  
 Henrique Campos de França - Escritor  
 Cláudia Rodrigues Aias Rossi - Subscritora

MAQUILADO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

LF  
M



JUCESP  
17 04 23



**16ª CLÁUSULA:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**17ª CLÁUSULA:** Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o, em 03 (três) exemplares, de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

Cotia, 10 de abril de 2023.

  
Clóvis Brossa  
  
Eduardo Luis Camillo  
  
L.F. Lima Participações Ltda  
Luiz Fernando de Lima (Representante)



JUCESP

000028

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.1 INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS – C.N.P.J



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.413.306/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESTRELA ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA CLARA	NÚMERO 421	COMPLEMENTO LOTE 10 QUADRA A2
-----------------------------	---------------	----------------------------------

CEP 06.715-867	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE	MUNICÍPIO COTIA	UF SP
-------------------	---	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@SERVICOSESTRELA.COM.BR	TELEFONE (11) 5197-2359
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2023 às 09:22:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.2 PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL E FAZENDA FEDERAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.413.300/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:32:34 do dia 01/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2024.

Código de controle da certidão: 80F8.985C.1262.3724

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000033



À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.3 PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA ESTADUAL E MUNICIPAL


**Consulta Pública ao Cadastro  
ICMS**
**Cadastro de Contribuintes de  
ICMS - Cadasp**


Código de controle de consulta: 654eab81-2617-4235-9e06-a94000d6c4c1

<b>Estabelecimento</b>	
IE: 278.501.765.117 CNPJ: 09.413.300/0001-77 <b>Nome Empresarial:</b> ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA <b>Nome Fantasia:</b> ESTRELA ENGENHARIA <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	
<b>Endereço</b>	
<b>Logradouro:</b> RUA SANTA CLARA Nº: 421 CEP: 06.715-867 Município: COTIA	
Complemento: LOTE 10 QUADRA A2 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE UF: SP	
<b>Informações Complementares</b>	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa <b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
<b>Data da Situação Cadastral:</b> 08/08/2019 <b>Pacto Fiscal:</b> PF-10 - OSASCO	
<b>Atividades Econômicas:</b> Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Obras de acabamento em gesso e estuque Outras obras de acabamento da construção Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de materiais de construção em geral Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviços de engenharia Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Atividades paisagísticas Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	
<b>Informações NF-e</b>	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 09/08/2019	
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-es:</b> Obrigatoriedade Total	
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-es:</b> 01/07/2010	



[Voltar](#)



Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.29.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Handwritten marks in blue ink, including a large checkmark-like symbol, a vertical line, and a circular scribble.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

- Estado de São Paulo -  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CENTRO INTEGRADO TRIBUTÁRIO



## Ficha de Cadastro Mobiliário

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6031221		SITUAÇÃO DA EMPRESA: ABERTURA	
RAZÃO SOCIAL: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
CNPJ/CPF: 09.413.300/0001-77		Nº PROC. ABERTURA: 81/2022	
TIPO DE EMPRESA: JURÍDICA		REGIME TRIBUTÁRIO: Mensal/Faturamento	
DATA ABERTURA: 07/01/2022		DATA ENCERRAMENTO:	

## ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO SANTA CLARA	NÚMERO 421	COMPLEMENTO LOTE 10 QUADRA	BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL	CEP 6715867
ÁREA OCUPADA 1251.71				

## ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

LOGRADOURO SANTA CLARA	NÚMERO 421	COMPLEMENTO LOTE 10 QUADRA	BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL	CEP 6715867
CIDADE Cotia				UF SP

## ATIVIDADES

CÓD. ATIV.	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	DATA INÍCIO	DATA FIM
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	29/04/2022	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	29/04/2022	
4330499	Outras obras de acabamento da construção	07/01/2022	
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,	07/01/2022	
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	07/01/2022	
8299799	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas	07/01/2022	
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	03/05/2023	
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	03/05/2023	
7112000	Serviços de engenharia	03/05/2023	
4120400	Construção de edifícios	03/05/2023	
8111700	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios	07/01/2022	
4321500	Instalação e manutenção elétrica	07/01/2022	
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	07/01/2022	
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	07/01/2022	
8130300	Atividades paisagísticas	07/01/2022	
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	07/01/2022	
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	07/01/2022	
4313400	Obras de terraplenagem	07/01/2022	
4399199	Serviços especializados para construção não especificados	07/01/2022	
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de	07/01/2022	

## RESPONSÁVEIS

Nome	DATA INÍCIO
LF LIMA PARTICIPACOES LTDA	05/12/2022
EDUARDO LUIS CAMILLO	07/01/2022
CLOVIS BROSSA	29/04/2022



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.413.300

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº

48564009

Data e hora da emissão

01/08/2023 09:37:45

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

000038



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080009761-90

Data e hora da emissão 01/08/2023 09:36:33

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Estado de São Paulo  
CENTRO INTEGRADO TRIBUTARIO - CIT



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

### CERTIDÃO NEGATIVA N°. 69534/2023

Certificamos para os devidos fins e efeitos que NÃO CONSTAM DÉBITOS nesta municipalidade para a inscrição Mobiliária abaixo no tocante a Taxa de Licença de Funcionamento e Quanto ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), até a presente data.

**Requerente:** ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**Inscrição Mobiliária:** 6031221

**Contribuinte:** ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 09.413.300/0001-77

**Local:** SANTA CLARA N° 421 LOTE 10 QUADRA A2 PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE CEP 06715-867 COTIA SP

Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados.  
Essa certidão é válida por 60 dias.

Certidão emitida através do Cidadão Online no site: <https://cidadeocotia.giap.com.br>.  
Confirmação de autenticidade disponível no endereço acima.

Prefeitura do Município de Cotia, 01 de Agosto de 2023.

Código de Autenticidade



CMNC1E51CA7178097F2CF34A7764EB06266

000010

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.4 PROVA DE REGULARIDADE PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.413.300/0001-77  
**Razão Social:** ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R SANTA CLARA 421 LOTE 10 QUADRA A2 / PARQUE INDUSTRIAL S /  
COTIA / SP / 06715-867

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/08/2023 a 01/09/2023

**Certificação Número:** 2023080318274676061730

Informação obtida em 07/08/2023 08:26:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

000042

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.5 PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.413.300/0001-77

Certidão nº: 38414705/2023

Expedição: 01/08/2023, às 09:42:27

Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.413.300/0001-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.6 REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NO CREA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

**Número da Certidão:** CI - 3101947/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

**Nome:** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

**Número de registro no CREA-SP:** 5070592877  
**Registro Nacional do Profissional:** 2619042925

**Expedido em:** 17/12/2019  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 356.050.688-30

**Endereço:** Rua COQUEIRAIS, 236 CASA 77  
JARDIM PETRÓPOLIS  
06700453 - COTIA - SP

### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.

### Empresa:

**Razão Social:** ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

**Número de Registro no Crea-SP:** 2349128

**Expedido em:** 03/11/2021

**Data de Início da Responsabilidade Técnica:** 03/11/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: 6055de63-eb2d-42ff-941f-d6c6fc749731



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



**CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL**

Continuação da Certidão: CI - 3101947/2023 Página 02

**Situação cadastral extraída em: 03/07/2023 16:18:44**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Julho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2970907/2023

**CERTIFICAMOS,** constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

**CERTIFICAMOS,** mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA  
Número de registro no CREA - SP: 2349128  
Data do registro: 03/11/2021  
Processo (Sipro): F-005324/2021  
Processo (SEI): -\*-\*-\*-\*

### Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
Origem do Registro: CREA-SP  
Número do Registro (CREASP): 5070592877 (Registro Ativo)  
Registro Nacional: 2619042925  
Data de início da responsabilidade técnica: 03/11/2021  
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: 9571b2d5-4c01-4a6a-89cd-d4fa21e1c03d

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 10:20:38

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 2970907/2023 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



**CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA  
DE PROFISSIONAL**

**Número da Certidão:** CI - 3101943/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

**Nome:** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

**Número de registro no CREA-SP:** 5070592877

**Registro Nacional do Profissional:** 2619042925

**Expedido em:** 17/12/2019

(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 356.050.688-30

**Endereço:** Rua COQUEIRAIS, 236 CASA 77

JARDIM PETRÓPOLIS  
06700453 - COTIA - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.

**Empresa:**

**Razão Social:** ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

**Número de Registro no Crea-SP:** 2349128

**Expedido em:** 03/11/2021

**Data de Início da Responsabilidade Técnica:** 03/11/2021

**Data de Término da Responsabilidade Técnica:** em vigor na presente data.

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



**CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA  
DE PROFISSIONAL**

Continuação da Certidão: CI - 3101943/2023 Página 02

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 977c5c85-ce3a-47fb-b4ac-9c1b7f59bbea**

**Situação cadastral extraída em: 03/07/2023 16:18:07**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Julho de 2023

Página 02

000051





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3101940/2023

Válida até: 31/12/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte Interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

Número de registro no CREA-SP: 5070592877  
Registro Nacional do Profissional: 2619042925

Expedido em: 17/12/2019  
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 356.050.688-30

Endereço: Rua COQUEIRAIS, 236 CASA 77  
JARDIM PETRÓPOLIS  
06700453 - COTIA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA em 06/01/2020	NR. REC. 45032-28027180200006272 - quitada
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 1\10 em 11/01/2021	NR. REC. 29202690210001912 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 10\10 em 07/10/2021	NR. REC. 29202690210001921 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 2\10 em 08/02/2021	NR. REC. 29202690210001913 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 3\10 em 05/03/2021	NR. REC. 29202690210001914 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 4\10 em 08/04/2021	NR. REC. 29202690210001915 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 5\10 em 07/05/2021	NR. REC. 29202690210001916 - quitada em
ANUIDADE: 2020 - PARCELA 6\10 em 09/06/2021	NR. REC. 29202690210001917 - quitada em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3101940/2023 Página 02

<b>ANUIDADE: 2020</b> - PARCELA 7\10 06/07/2021	NR. REC. 29202690210001918 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2020</b> - PARCELA 8\10 06/08/2021	NR. REC. 29202690210001919 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2020</b> - PARCELA 9\10 09/09/2021	NR. REC. 29202690210001920 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 1\10 11/01/2021	NR. REC. 29202690210001912 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 10\10 07/10/2021	NR. REC. 29202690210001921 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 2\10 08/02/2021	NR. REC. 29202690210001913 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 3\10 05/03/2021	NR. REC. 29202690210001914 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 4\10 08/04/2021	NR. REC. 29202690210001915 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 5\10 07/05/2021	NR. REC. 29202690210001916 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 6\10 09/06/2021	NR. REC. 29202690210001917 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 7\10 06/07/2021	NR. REC. 29202690210001918 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 8\10 06/08/2021	NR. REC. 29202690210001919 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2021</b> - PARCELA 9\10 09/09/2021	NR. REC. 29202690210001920 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2022</b> - PARCELA1\3 08/02/2022	NR. REC. 3838725-28027180220248232 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2022</b> - PARCELA2\3 08/03/2022	NR. REC. 4192190-28027180220592894 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2022</b> - PARCELA3\3 11/04/2022	NR. REC. 4470109-28027180220863677 - quitada em
<b>ANUIDADE: 2023</b> - PARCELA ÚNICA em 26/01/2023	NR. REC. 6359037-28027180230517890 - quitada em

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página 02

000053



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3101940/2023 Página 03

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Código de controle da certidão: 5b653289-7257-4617-8064-59fb1985bf7c

Situação cadastral extraída em: 03/07/2023 16:17:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Julho de 2023

*l*

*l*

*R*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

**Número da Certidão:** CI - 3101936/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

**Nome:** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS  
**Número de registro no CREA-SP:** 5070592877  
**Registro Nacional do Profissional:** 2619042925  
**CPF:** 356.050.688-30

**Expedido em:** 17/12/2019  
(Data de registro no CREA-SP)

**RG - REGISTRO GERAL:** 345734452 SSP/SP  
**Data de Nascimento:** 27/04/1988  
**Endereço:** Rua COQUEIRAIS, 236 CASA 77  
JARDIM PETRÓPOLIS  
06700453 - COTIA - SP

### Título, curso e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL  
**Curso:** ENGENHARIA CIVIL  
**Atribuição:**

Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.

**Diploma/Certificado expedido em:** 15/05/2019

**Pelo(a):** FACULDADE MARIO SCHENBERG

**Ano Letivo:** 2018 **Data de Colação de Grau:** 22/03/2019

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES**

Continuação da Certidão: CI - 3101936/2023 Página 02

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 8a0a4478-356b-4d73-b860-8cf7e6a4cc3f**

**Situação cadastral extraída em: 03/07/2023 16:16:53**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Julho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: 19/12/2023

Número da Certidão: CI - 2970889/2023

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

**CNPJ:** 09.413.300/0001-77

**Endereço:** Rua SANTA CLARA, 421 LOTE 10 - DQ A2

PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ  
06715867 - Cotia - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 2349128

**Data do registro:** 03/11/2021

**Processo (Sipro):** F-005324/2021

**Processo (SEI):** -\*.\*.\*.\*.\*

**Capital Social:** R\$ 10.100.000,00

### Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente, EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, conforme atribuição de seu responsável técnico.

### Objetivo Social:

a) Obras de urbanização ruas, praças calçadas; b) Instalação manutenção elétrica predial; c) Instalação hidráulica, sanitárias de gás; d) Outras obras de acabamento da construção; e) Atividades de limpeza; f) Serviços combinados para apoio edifícios, exceto condomínios prediais; g) Serviços especializados para construção; h) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônica; i) Atividades Paisagísticas; j) Instalação manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; k) Serviços combinados de escritório apoio administrativo; l) Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente; m) Obras de terraplanagem; n) Aluguel de máquinas equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; o) Construção de Rodovias e Ferrovias; p) Obras de acabamento em gesso e estuque.

**Responsabilidade Técnica Ativa:**

*(Handwritten signatures)*

Página 01

000057



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2970889/2023 Página 02

**Nome:** LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Art. 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, bem como aquelas do art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no art. 7º da Resolução nº 218, 1973, do Confea.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5070592877

**Registro Nacional:** 2619042925

**Data de início da responsabilidade técnica:** 03/11/2021

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

**Código de controle da certidão:** 67b48f12-e4d4-44bd-a234-332a6f444513

**Situação cadastral extraída em:** 01/02/2023 10:16:57

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP COTIA, situada à Avenida: SANTO ANTÔNIO, 294, VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO, COTIA-SP, CEP: 06716-710, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023

*(Assinaturas manuscritas)*

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

**7.3.7.5 DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA  
(ANEXO II-A)**



À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**ANEXO II-A**  
**DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023**

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA – SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."**

Atestamos que a empresa **ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 012/2023**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Cotia, 08 de agosto de 2023.

ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.413.309/0001-77

**ESTRELA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA**

**CLOVIS BROSSA – SÓCIO ADMINISTRADOR**

**RG: 30.297.839-2**

Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia- SP – CEP: 06.715-867

[Atendimento@estrelaengenharia.eng.br](mailto:Atendimento@estrelaengenharia.eng.br) (11) 5197-2359

[www.estrelaengenharia.eng.br](http://www.estrelaengenharia.eng.br)

000030

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES"

### 7.3.8 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220003389**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS .....  
Registro: 5070592677-SP ..... RNP: 2619042925 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230220611822 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 20/04/2022 .....  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220485035, 28027230211751202, 28027230220482190, 28027230211410155 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA .....

Contratante: BRASILEIRÃO ATACADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA .....  
RUA CEMBIRA ..... No.: 422 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA CURUÇÁ .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 08030050 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 12/04/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 150.990,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA CANAL DE COCAIA ..... No.: 110 .....  
Complemento: PQ BRASIL ..... Bairro: JARDIM EDI .....  
Cidade: ..... UF: ..... CEP: ..... PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/04/2021 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA SANTO ANTERO PORTO MARTINS ..... No.: 184 .....  
Complemento: ..... Bairro: JARDIM MITUZI .....  
Cidade: Taboão da Serra ..... UF: SP CEP: 06775500 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/04/2021 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA ..... No.: 631 .....  
Complemento: ..... Bairro: PARQUE SANTA TERESA .....  
Cidade: Carapicuíba ..... UF: SP CEP: 06340380 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/04/2021 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN ..... No.: 2662 .....  
Complemento: ..... Bairro: PARQUE BRASIL .....  
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 04846000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 12/04/2021 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, 12,00000 Mês.....

**Observações**

ART REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS SEGUINTE ATIVIDADES: MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE CALHAS; MANUTENÇÃO DE FORROS; MANUTENÇÃO HIDRÁULICA; MANUTENÇÃO DE PISOS; MANUTENÇÃO DE TELHADOS; PINTURA EM GERAL .....

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220003389  
25/04/2022 08:17:26

Autenticação Digital: ffc1Ky0A5zaTICCA5z6naGT105CIUT  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1068 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900  
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"

**CREA-SP**

000032



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2620220003389**  
Atividade em andamento



Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS .....  
Registro: 5070992877-SP ..... RNP: 2819042925 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

**Informações Complementares**

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (12/04/2021 a 12/04/2022) e quantitativos constantes do atestado vinculado. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. ....  
O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 03/11/2021. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220003389  
25/04/2022 08:17:26  
Autenticação Digital: fca1Ky0A5azaT1CCA5z6naGT105CIUT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1058 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-020  
Telefone: 0800.171311 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção "Atendimento" link "Este Conselho"



000033



• Santa Teresa	1.000m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	880m <sup>2</sup>
• Cocaia	950m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	347m <sup>2</sup>
• Cembira	1.723m <sup>2</sup>
<b>Manutenção Hidráulica</b>	<b>177</b>
• Cocaia	177
<b>Manutenção de Pisos cerâmicos</b>	<b>16.747 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	4.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	3.125m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	1.170m <sup>2</sup>
• Cembira	6.820m <sup>2</sup>
• Cocaia	1.002m <sup>2</sup>
<b>Manutenção de Telhado – Telha Metálica Galvanizada RT40/1020</b>	<b>7.765 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	2.610m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	1.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	975m <sup>2</sup>
• Cembira	2.450m <sup>2</sup>
• Cocaia	680m <sup>2</sup>
<b>Pintura em Geral/lixamento em parede e teto</b>	<b>114.084 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	29.650m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	22.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	19.985m <sup>2</sup>
• Cembira	32.950m <sup>2</sup>
• Cocaia	9.449m <sup>2</sup>
<b>Aplicação e lixamento de Massa tipo látex.</b>	<b>29.050 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	7.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	5.810m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	5.645m <sup>2</sup>
• Cembira	6.320m <sup>2</sup>
• Cocaia	3.645m <sup>2</sup>

Rua Cembira, 422 - Via Girvea - São Paulo - SP  
 Fotos: Carapicuíba: 4164-1200 - Cereia: 5932-2056 - Grajau 5921-5759 - Mooca: 9.1719-4290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila  
 Giruçã: 2025-8035 E-mail: Site: www.brasileiroatacado.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620220063339 - 25/06/2022 08:17:26 - Autenticação Digital: Rfc1Ky0A5aaeITICCA6a6nmGT105CIUT.

000064



• Santa Teresa	1.000m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	880m <sup>2</sup>
• Cocaia	950m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	347m <sup>2</sup>
• Cembira	1.723m <sup>2</sup>
<b>Manutenção Hidráulica</b>	
	<b>177</b>
• Cocaia	177
<b>Manutenção de Pisos cerâmicos</b>	
	<b>16.747 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	4.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	3.125m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	1.170m <sup>2</sup>
• Cembira	6.820m <sup>2</sup>
• Cocaia	1.002m <sup>2</sup>
<b>Manutenção de Telhado – Telha Metálica Galvanizada RT40/1020</b>	
	<b>7.765 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	2.610m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	1.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	975m <sup>2</sup>
• Cembira	2.450m <sup>2</sup>
• Cocaia	680m <sup>2</sup>
<b>Pintura em Geral/Lixamento em parede e teto</b>	
	<b>114.084 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	29.650m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	22.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	19.985m <sup>2</sup>
• Cembira	32.950m <sup>2</sup>
• Cocaia	9.449m <sup>2</sup>
<b>Aplicação e lixamento de Massa tipo látex.</b>	
	<b>29.050 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	7.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	5.810m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	5.645m <sup>2</sup>
• Cembira	6.320m <sup>2</sup>
• Cocaia	3.645m <sup>2</sup>

Rua Cambira, 422 - Vila Curvica - São Paulo - SP  
 Fones: Carapicuíba: 4144-1200 - Cocaia: 5932-2058 - Grajaú 5929-5759 - Mooca: 9.1210-6290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila Curupá: 2025-8055 - E-mail: Site: www.brasileirosatacado.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620.230003388 - 25/04/2022 08:17:26 - Autenticação Digital: flxTKy0A5azsITtCCAszEnaGT109CIUT.

000065

1003 Sênios  
1120012.000



O mesmo teve como remuneração mensal a importância de R\$ 12.850,00 (Doze mil oitocentos e cinquenta reais).

A vigência contratual a que se refere a execução do serviço acima é de 12 meses, perfazendo a importância total da remuneração em R\$ 150.960,00 (Cento e cinquenta Mil e novecentos e sessenta reais).

São Paulo, 12 Abril de 2022.



*Rayane Porfirio Lima*

**BRASILEIRAO ATACADO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA**

**C.N.P.J: 28.250.980/0001-08**

**RAYANE PORFIRIO DE LIMA**

**GERENTE**

**C.P.F.: 702.603.274-76**

**10ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL**  
www.10tabelao.com.br

Reconheço por semelhança 1 firma(s) com valor econômico de:  
**RAYANE PORFIRIO DE LIMA**

São Paulo, 12 de Abril de 2022. - Op.: IADS

**ISSAC ALVES DOS SANTOS ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
Total: R\$11,40 Solo(s): 1039AA0247929

**TABELÃO DE NOTAS**  
Tel. 7066-1522

**Issac Alves dos Santos**  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

111306  
C11039AA0247929

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 262020003339 - 25/04/2022 06:17:26 - Autenticação Digital: flx1Ky0ASscaITtCCAs6nmGT109SCIU.

330056

**ATESTADO**

Atestamos para todos os fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI – CNPJ: 09.413.300/0001-77, e seu responsável técnico LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, Engenheiro Civil, registrado no CREA/SP sob o n.º 5070592877 e RNP sob o n.º 2619042925, presta serviços em nossas unidades:

- ✓ Santa Teresa - C.N.P.J.: 28.250.980/0003-61 – Rua Eduardo Augusto Mesquita, 631 – Pq. Santa Teresa – São Paulo – SP;
- ✓ Taboão da Serra - C.N.P.J.: 28.250.980/0004-42 – End: Rua Santo Antero Porto Martins, 184 – Jd. Mituzi - Taboão da Serra - SP;
- ✓ Cocaia - C.N.P.J.: 28.250.980/0005-23 - Estrada Canal de Cocaia, 110 – Jd. Edi – São Paulo – SP;
- ✓ Dona Belmira - C.N.P.J.: 28.250.980/0006-04 – Av. Dona Belmira Marin, 2662 – Pq. Brasil – São Paulo – SP;
- ✓ Cembira - C.N.P.J.: 28.250.980/0001-08 – Rua Cembira, 422 – Vila Curuçú – São Paulo – SP.

A execução contratual a qual se refere o detalhamento abaixo, foi realizado dentro do período de 12/04/2021 até 12/04/2022. Cumprindo sempre com todas as suas responsabilidades, prazos e executando um bom serviço, não havendo assim nada que a desabone.

<b>DESCRIÇÃO DE SERVIÇO :</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>Manutenção de Calhas - Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24</b>	<b>10.930m</b>
• Santa Teresa	4.580m
• Taboão da Serra	1.600m
• Dona Belmira	1.410m
• Cocaia	1.350m
• Cembira	1.990m
<b>Manutenção de forros de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca</b>	<b>4.900m²</b>

Rua Cembira, 422 - Vila Coroca - São Paulo - SP  
Fones: Carapicuíba: 4146-1200 - Cocaia: 5932-2058 - Grajaú 5129-5759 - Mooca: 9.1718-6290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila Curuçú: 2025-8053 E-mail: Site: [www.brasileiraataacado.com.br](http://www.brasileiraataacado.com.br)



000037





• Santa Teresa	1.000m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	880m <sup>2</sup>
• Cocaia	950m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	347m <sup>2</sup>
• Cembira	1.723m <sup>2</sup>
<b>Manutenção Hidráulica</b>	<b>177</b>
• Cocaia	177
<b>Manutenção de Pisos cerâmicos</b>	<b>16.747 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	4.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	3.125m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	1.170m <sup>2</sup>
• Cembira	6.820m <sup>2</sup>
• Cocaia	1.002m <sup>2</sup>
<b>Manutenção de Telhado – Telha Metálica Galvanizada RT40/1020</b>	<b>7.765 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	2.610m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	1.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	975m <sup>2</sup>
• Cembira	2.450m <sup>2</sup>
• Cocaia	680m <sup>2</sup>
<b>Pintura em Geral/lixamento em parede e teto</b>	<b>114.084 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	29.650m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	22.050m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	19.985m <sup>2</sup>
• Cembira	32.950m <sup>2</sup>
• Cocaia	9.449m <sup>2</sup>
<b>Aplicação e lixamento de Massa tipo látex.</b>	<b>29.050 m<sup>2</sup>;</b>
• Santa Teresa	7.630m <sup>2</sup>
• Taboão da Serra	5.810m <sup>2</sup>
• Dona Belmira	5.645m <sup>2</sup>
• Cembira	6.320m <sup>2</sup>
• Cocaia	3.645m <sup>2</sup>

Rua Cembira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo - SP  
 Fones: Cotia/Colina: 4146-1200 - Cocaia: 5932-2058 - Grajua: 5929-5759 - Mooca: 9.198-6290 - Taboão da Serra: 4265-8500 - Vila Curuçá: 2025-8055 E-mail: Site: www.brasileiraoatacado.com.br



000068

2 DE 10/145-S/1  
10-7623  
dos Santos  
MIGUELADO



1545  
2

O mesmo teve como remuneração mensal a importância de R\$ 12.850,00 (Doze mil oitocentos e cinquenta reais).

A vigência contratual a que se refere a execução do serviço acima é de 12 meses, perfazendo a importância total da remuneração em R\$ 150.960,00 (Cento e cinquenta Mil e novecentos e sessenta reais).

18º  
SEP

São Paulo, 12 Abril de 2022.

*Rayane Porfirio Lima*

BRASILEIRAO ATACADO COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

C.N.P.J: 28.250.980/0001-08

RAYANE PORFIRIO DE LIMA

GERENTE

C.P.F.: 702.603.274-76

1ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL  
www.1Tabela.com.br

Reconheço por semelhança 1 firma(s) com valor econômico de:  
RAYANE PORFIRIO DE LIMA

São Paulo, 13 de Abril de 2022. - Os: IADS

ISSAC ALVES DOS SANTOS-ESCREVENTE AUTORIZADO  
Total: R\$11,40 Sel(s): 1039AK247929

111396  
ISSAC ALVES DOS SANTOS  
C11039AA0247929

TABELA DE NOTAS-68  
Tel. 2086-1422  
ISSAC ALVES DOS SANTOS  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Rua Coimbra, 427 - Vila Curvoa - São Paulo - SP  
Fones: Carapicuíba: 4146-1200 - Cocatã: 5932-2058 - Grajaú 8929-5757 - Mooca: 8.1318-6290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila Curvoa: 2025-8055 E-mail: Site: www.brasileiraofacado.com.br

1ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL  
Rua Santa Mônica, 327 - Grajaú - São Paulo - SP  
Fones: 8444-2813  
E-mail: 8444-2813

Cota, 31 JUL. 2023

AU0283AD08558934

111396  
ISSAC ALVES DOS SANTOS  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Leonardo Mendes Oliveira - Escrevente  
 Henrique Callegari de França - Escrevente  
 Cláudia Rodrigues Aries Rosa - Substituta

VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

000069