

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, cx. postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>228.978,49</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>111.192,33</b>
.Caixa/Equivalente	<b>111.192,33</b>	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>117.786,16</b>
Clientes Diversos	117.786,16	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

*X*

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.723,09</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>25.723,09</b>	
Duplicatas a Pagar	8.840,20	
Obrigações tributárias	15.638,76	
Obrigações Sociais	1.244,13	
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>203.255,40</b>
Capital Social Integralizado	120.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	83.255,40	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

EXERCÍCIO	2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>179.861,46</b>
. Prestação de Serviços	179.861,46
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>11.061,48</b>
. COFINS S/Faturamento	5.395,384
. Pis S/Faturamento	1.169,10
. Imposto S/Serviços	4.496,54
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>168.799,98</b>
<b>Custos C/Prestação de Serviços</b>	<b>(76.928,60)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>91.871,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.615,98</b>
. Despesas Administrativas	4.398,86
. Despesas Financeiras	116,28
. Despesas tributárias	4.100,84
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>83.255,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
 Contador CRC/PB 435

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**DLPA-DEMONSTRATIVO DOS LUCROS/PREJ.ACUMULADOS**

D/C	CONTAS	VALORES R\$
C	Lucro Inicial	0,00
D	Aumento de Capital	0,00
C	Lucro Líquido do Exercício	83.255,40
=	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
Contador CRC/PB 4359

8

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO DO EXERCICIO**

MÊS	FATURAMENTO
Novembro	0,00
Dezembro	179.861,49
<b>TOTAL</b>	<b>179.861,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
Contador CRC/PB 4359

## CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO EXERCÍCIO

#### ILG-LIQUIDEZ GERAL

A. Circulante Realizável a Longo Prazo	228.978,49		
		= 8,90	↗
P. Circulante+ Exigível a Longo Prazo	25.723,09		

#### ILC-LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	228.978,49		
		= 8,90	↗
Passivo Circulante	25.723,09		

#### IEG-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09		
		= 0,11	↗
Ativo Total	228.978,49		

#### ISG-SOLVENCIA GERAL

Ativo Total	228.978,49		
		= 8,90	↗
P. Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09		

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*

**Pedro Fidelis Neto**

Contador/CRC/PB 4359

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

*20*  
*X*



# **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRações CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

### **01) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.** são uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de João Pessoa-PB, tendo como objeto social a Empreiteira de Construções Elétricas e Construção Civil, com início de atividades em 30 de novembro de 2022.

### **02) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### **03) PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

#### **3.2) Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

#### **3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetua ajuste de avaliação patrimonial.

#### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

#### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### **04) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não conta com nenhum passivo não circulante, relacionado à parcelamento de impostos federais ou empréstimo bancária.

### **05) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, para os dois sócios conforme contrato social vigente em 31 de dezembro de 2022

### **6º EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*

**Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

80  
8 X



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 004359, inscrito no CPF n° 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:29 SOB N° 20249528975.  
PROTOCOLO: 249528975 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305830567. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.112,64</b>
DISPONÍVEL	190.702,29
CAIXA/EQUIVALENTE	190.702,29
Duplicatas a Receber	268.410,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.975,14</b>
Realizavel a Longo Prazo	4.975,14
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>464.087,78</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.848,97</b>
FORNECEDORES	17.623,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.246,82
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.978,49
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.374,96</b>
Tributos Parcelados	6.374,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>408.638,50</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
RESERVAS DE LUCROS	83.225,40
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.638,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.087,78</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023**

<b>(+)VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>797.445,84</b>
<b>(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>(55.697,59)</b>
Tributos Faturados	(55.697,59)
<b>(=)RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>741.748,25</b>
(-)Custos dos Serv.Prestados	(402.636,44)
<b>(=)LUCRO BRUTO</b>	<b>338.111,81</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(112.291,58)</b>
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.612,16)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(13.679,42)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>223.820,23</b>
(-)Provisão P/Imposto de Renda	(9.569,35)
(-)Provisão P/Contrib.Social	(8.612,42)
<b>(=)RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>205.638,45</b>
<b>(=)LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>205.638,45</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## DMPL-DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Realizado Atualizado</b>	<b>TOTAL</b>
	<u>Capital Social</u>	<u>Res.Lucros</u>	
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.225,40</b>	<b>203.225,40</b>
. Lucro Líq. Exercício		205.638,45	205.638,45
<b>TOTAL EM 31/12/2023</b>	<b>120.000,00</b>	<b>288.863,85</b>	<b>408.863,85</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 004359, inscrito no CPF nº 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:03 SOB Nº 20240749499.  
PROTOCOLO: 240749499 DE 10/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406654657. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**

**CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 068 / 2024**

Razão Social: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.**

**CNPJ:** 02.564.566/0001-71 **Inscrição Estadual:** -

**ENDEREÇO:** R. Otacílio de Albuquerque Nº 22, SL 02 - CXPTS 06 - Torre **CIDADE:** João Pessoa **UF:** PB  
**CEP:** 13.184-470

**FONE:** (62) 99852-3704 **E-MAIL:** [executeconstru@gmail.com](mailto:executeconstru@gmail.com)

**Capital Social:** **RS 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais)

**Objeto Social:** "41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.92-8-01 - (vide verso)

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 01 de julho de 2024.

**VALIDADE: 01/ JULHO / 2025**

01/07/2024

**PAULO EDUARDO DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL  
PRESIDENTE

01/07/2024

**EDSON SANTOS DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

01/07/2024

**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

**O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:**

CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
<u>CONJUNTA/INSS:</u>	06 / 08 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	28 / 07 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	28 / 07 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.:</u>	16 / 07 / 2024	___/___/___
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	30 / 07 / 2024	___/___/___
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	25 / 11 / 2024	___/___/___

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



continuação:

**MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.”**

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



## CONSTRUTORA EXECUTE

### ANEXO XI – DECLARAÇÕES

**CONCORRÊNCIA N.º 062/2024  
PROCESSO N.º 7189/2024**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES".**

A empresa **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.768.125/0001-92, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a). PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.312.517 SSDS-PB e do CPF nº 174.027.364-82,

DECLARA QUE:

- Assume inteira responsabilidade pela execução da obra de **PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES** ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;
- Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- Não está impedida de contratar com a Administração;
- No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36  
EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**





## CONSTRUTORA EXECUTE

- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.
- m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.
- n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ARARAQUARA/SP, 03 DE Julho de 2024.

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.06.30 15:11:25 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 174.027.364-82

CNPJ:48.768.125/0001-92

ROTACILIO DE ALBUQUERQUE Nº22 SALA 02 CXPTS 36  
EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM





# CONSTRUTORA EXECUTE

Concorrência 062/2024

## DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Eu, FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA de CREA nº 1619231077 engenheiro civil, responsável técnico conforme a certidão do CREA, declaro que irei atuar no acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da licitação.

ARARAQUARA/SP, 03 DE Julho de 2024.

Fábio Henrique da Silva  
Barbosa, CPF: 115.939.604-33,  
CREA Nº: 161923107-7

Assinado de forma digital por Fábio  
Henrique da Silva Barbosa, CPF:  
115.939.604-33, CREA Nº: 161923107-7  
Dados: 2024.07.01 16:03:14 -03'00'

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
**ENG. CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**CREA nº 1619231077**

**CNPJ:48.768.125/0001-92**  
**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**  
**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**





# CONSTRUTORA EXECUTE

## ANEXO VIII - A DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

**CONCORRÊNCIA N.º 062/2024**  
**PROCESSO N.º 7189/2024**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA**  
**OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE**  
**MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO**  
**MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN**  
**RODRIGUES".**

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **CONCORRÊNCIA N.º 062/2024**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

ARARAQUARA/SP, 03 DE Julho de 2024.

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.06.30 15:10:52 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 174.027.364-82

Fábio Henrique da Silva  
Barbosa, CPF: 115.939.604-33,  
CREA N.º: 161923107-7

Assinado de forma digital por Fábio Henrique da Silva Barbosa, CPF: 115.939.604-33, CREA N.º: 161923107-7  
Dados: 2024.07.01 16:01:17 -03'00'

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
ENG. CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA nº 1619231077

CNPJ:48.768.125/0001-92

R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36  
EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM



INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

Pelo presente instrumento particular,

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 11/08/2004, natural de João Pessoa-PB, portador da RG. Nº 4.312.517 SSDS-PB CPF. Nº 174.027.364-82, residente e domiciliado na Rua Presidente João Pessoa nº 37 Cep: 58375-000 – no Município de Mogeiro-PB, ajusta constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL que regerá pelas seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO

A Sociedade Limitada Unipessoal girará sob o nome empresarial de "CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.", e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, de 11 de junho 2019. e a expressão de fantasia "EXECUTE CONSTRUÇÕES"

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE

A Sociedade Limitada Unipessoal terá sua sede e foro Rua Otacílio de Albuquerque nº 22 Sala 02 Caixa Postal 06 Cep.58040-720 Bairro da Torre – em João Pessoa-PB.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENQUADRAMENTO

Pelo presente Instrumento declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da Sociedade Limitada Unipessoal é pôr tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 22 de novembro de 2022.

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA RXECUTE LTDA.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para consecução de seu objetivo social, a Sociedade Limitada Unipessoal poderá, a qualquer tempo criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do estado da Paraíba.

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

Constituirá o Objeto da empresa as seguintes atividades:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

CNAE: 41.20-4/00 – Construções de edifícios

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

CNAE: 42.11.1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;

CNAE: 42.12-0/00 – Construção de Obras de Artes Especiais;

CNAE: 42.13-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas;

CNAE: 42.21-9/01 – Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica;

CNAE: 42.21-9/02 – Construção de Estação e Redes de Distribuição de Energia Elétrica;

CNAE: 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;

CNAE: 42.99-5/99 – Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente;

CNAE: 43.11-8/01 – Demolição de edifícios e Outras Estruturas;

CNAE: 43.11-8/02 – Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno;

CNAE: 43.13-4/00 – Outras Obras de Terraplenagem;

CNAE: 43.22-3-01 – Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;

CNAE: 43.21-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

CNAE: 43.30-4/99 – Outras obras de Acabamento da Construção;  
CNAE: 43.30-4/01 – Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;  
CNAE: 43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.  
CNAE: 43.30-0/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;  
CNAE: 43.99-1/03 – Obras de Alvenaria;  
CNAE: 43.30-4/04 – Serviços de Pintura de edifícios em Geral;  
CNAE: 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

COTISTA	COTAS	VALOR R\$
PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES	100%	120.000,00
TOTAL	100%	120.000,00

*Parágrafo Único:* A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da empresa caberá Ao Sócio único PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES que assinará isoladamente todas as documentações da empresa, o qual neste ato, investido dos poderes de administração e gerência conferidos pela Lei e por este Contrato Social para a prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, tais como a utilização de

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

Seu nome empresarial e a representação plena, ativa e passiva, em juízo ou fora dele, perante fornecedores, instituições bancárias e terceiros em geral, bem como perante os poderes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, suas autarquias e repartições, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da empresa; sendo vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse da empresa.

CLÁUSULA OITAVA - LUCROS E PREJUÍZOS

Os sócios reunir-se-ão, ordinariamente, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, nos termos do art. 1.078 do Código Civil, com o objetivo de aprovar as contas do exercício anterior e deliberar sobre o balanço voto ou do poder de controle, e outras matérias específicas que os sócios ajustarem, sempre por unanimidade, devendo o(s) Acordo(s) de quotistas ser observados pela Sociedade quando arquivados na sua sede, consoante aplicação supletiva do art. 118 da Lei 6.404/76.

CLÁUSULA NONA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de extinção, falecimento ou declaração legal de incapacidade de qualquer um dos sócios, não será dissolvida a Sociedade, sendo certo que as quotas respectivas serão transferidas aos quotistas/acionistas do sócio pessoa jurídica, aos herdeiros do sócio falecido ou passarão a ser administradas pelos representantes legais do sócio declarado incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor dos haveres devidos será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo Único:* Nos casos em que a Sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor de suas quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, com base na situação patrimonial da Sociedade, à data

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor das referidas quotas. As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

CLÁUSULA DÉCIMA - PROLABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, no dia em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, que serão levados ao exame dos sócios, na forma prevista neste contrato. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, aprovar, o aumento de capital utilizando os lucros ou a compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIMENTO

A presente Sociedade será regida pelos arts. 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro; supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima (Lei 6.404/76), nos termos do Parágrafo Único do art. 1.053 do Código Civil; e, ainda, pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

O sócio único declara sob as penas da lei, que não estão impedidos(a) de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, opor se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade, nos termos do Artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, Código Civil Brasileiro.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO DESINTERESSE DE HERDEIROS**

No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LIQUIDAÇÃO**

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado patrimônio do titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA SXTA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca da sede da Sociedade para dirimir qualquer controvérsia em relação ao presente Contrato Social, renunciando as partes envolvidas, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL  
DENOMINADA DE:  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.

Lavrado em 01 (uma) via lido, compreendido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente que o mesmo assine e rubrique todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

João Pessoa-PB 22 de novembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

PEDRO HENIQUES MEDEIROS CHAVES

CPF: 174.027.364-82

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 004359, registrado em 20/05/2010, inscrito no CPF nº 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2022 13:47 SOB Nº 25201066140.  
PROTOCOLO: 221276653 DE 28/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215407136. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/11/2022.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA DE CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Pelo presente instrumento particular,

**PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES**, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 11/08/2004, natural de João Pessoa-PB, portador da RG. Nº 4.312.517 SSSD-PB CPF. Nº 174.027.364-82, residente e domiciliado na Rua Presidente João Pessoa nº 37 Cep: 58375-000 – no Município de Mogeiro-PB, único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL** empresa com sede na Rua Otacílio de Albuquerque nº 22 Sala 02 Caixa Postal 06 Cep.58040-720 Bairro da Torre – em João Pessoa-PB inscrita no CNPJ(MF) 48.768.125/0001-92, com registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nire 25201066140 em 30/11/2022, resolve aumentar o capital da empresa mediante cláusula a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

A partir deste ato fica alterado o capital social da empresa de R\$ **120.000,00** (cento e vinte mil reais) fica aumentado em R\$ **230.000,00** (duzentos e trinta mil reais) passando para R\$ **350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais) o aumento foi procedido com parte do lucro do exercício de 2023 constante no balanço patrimonial.

**CLAUSULA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

As demais cláusulas que não foram modificadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor. E, por está assim ajustado assina o presente Instrumento em via única para fins de registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa-PB, 15 de maio de 2023

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
Pedro Henrique Medeiros Chaves  
CPF 174.027.364-82





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 004359, registrado em 20/05/2010, inscrito no CPF nº 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2024 14:19 SOB Nº 20240766814.  
 PROTOCOLO: 240766814 DE 14/06/2024.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408371199. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
 NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.  
 CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
 SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

*(Assinaturas manuscritas)*

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, mediante a verificação dos respectivos códigos de verificação.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
 POLÍCIA CIVIL  
 INSTITUTO DE FURTO E COISAS DA PARAÍBA  
 NUCLEO DE IDENTIFICACAO

**SEU PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES**



**FILIAÇÃO**  
 GERMANO RODRIGUES CHAVES FILHO  
 PETRA DIKARLA MEDEIROS CHAVES

**DATA DE NASCIMENTO** 11/08/2004  
**NATURALIDADE** JOÃO PESSOA-PB  
**FATOR RH** \*\*\*\*\*  
**OBSERVAÇÃO** \*\*\*\*\*

*Pedro Henrique M. Chaves*  
 FORMALIDADE DE SINALE

CPF 174.027.364-82 DSE \*\*\*\*\*  
 REGISTRO GERAL 4.312.517 2ª VIA DATA DE EXPIRAÇÃO 20/01/2027  
 REGISTRO CIVIL  
 CERT. NASC. Nº2597 - LIV. A-06 - FLS 176 - CARTORIO 1º JOÃO PESSOA-PB

T. ELEITOR	CPF	SERIE	UF
*****	*****	****	PB
REG. PROF.	IDENTIDADE PROFISSIONAL		
*****	*****		
CERT. MILITAR	*****		
*****	*****		
DM	DM		
*****	*****		

**POLÍCAR DIREITO**



P-237

**REGIM. COELI** - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE ITABERAIA

**AUTENTICAÇÃO No. 2023-16**

Autenticado a presente copia reproduzida fiel e apresentada em intimação da verdade  
 ITABERAIA-PB 22/08/2023 14:26:00  
 Hash Digital: f0193056-1N23

Para consultar o valor, acesse https://coeli.itaberaia.pb.gov.br/ ou  
 TEL: 3.13 PERJ 1 03 CARPEN 1 05 ISS RJ 6 16  
 Total: 9 01

*Juliane Maria de Araújo Almeida*  
 JULIANE MARIA DE ARAUJO ALMEIDA - ESCRIVENTE

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.768.125/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/11/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA EXECUTE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXECUTE CONSTRUÇÕES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE	NÚMERO 22	COMPLEMENTO SALA 02 CXPST 06
---	--------------	---------------------------------

CEP 58.040-720	BAIRRO/DISTRITO TORRE	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 8811-0204/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/05/2024 às 08:36:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO  
PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA  
MUNICIPAL



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 2379791

Data do deferimento da inscrição: 30/11/2022

**Razão Social:** CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

**Nome Fantasia:** EXECUTE CONSTRUÇÕES

**CNPJ:** 48.768.125/0001-92

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundárias:** 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

**Endereço:** RUA Otacílio de Albuquerque, 22, 22, SALA 02; CXPST 06;, Torre

**CEP:** 58040720

**SEBASTIÃO FEITOSA ALVES**

Secretaria da Receita Municipal

Código de Autenticidade: **TPEADSA0**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**  
CNPJ: **48.768.125/0001-92**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:58 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/08/2024.  
Código de controle da certidão: **D10E.A5D1.4486.E99A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PRÉFECTURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 29/05/2024

Hora: 08:23

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Número da Certidão

2024/014376

Nº de Controle de Autenticação

496.456.527.395

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J./C.P.F. 48768125000192	Nome do Contribuinte CONSTRUTORA EXECUTE LTDA			
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE		Número 00022	Apto/Sala Bloco	Complemento SALA 02;CXPST 06;
Bairro TORRE	CEP 58040720	Cidade JOAO PESSOA		UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

**DÉBITOS SUSPENSOS**

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202401673820	2024007933	Processo de Parcelamento - ISS, Pessoa Física e Jurídica

**INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE**

MERCANTIS: 237979-1

IMOBILIÁRIAS

**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).  
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  
Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.  
Certidão emitida gratuitamente em 29/05/2024 08:23:13

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

# CERTIDÃO

CÓDIGO: D676.C319.C416.189A

Emitida no dia 29/05/2024 às 08:22:13

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 48.768.125/0001-92

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.768.125/0001-92  
**Razão Social:** CONSTRUTORA EXECUTE LTDA  
**Endereço:** R OTACILIO DE ALBUQUERQUE 22 SALA 02 CXP 06 / TORRE / JOAO PESSOA / PB / 58040-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/06/2024 a 16/07/2024

**Certificação Número:** 2024061708426011657793

Informação obtida em 30/06/2024 13:15:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 48.768.125/0001-92  
 Certidão nº: 37525154/2024  
 Expedição: 29/05/2024, às 08:27:38  
 Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.768.125/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 205451/2024**

**Emissão: 30/06/2024**

**Validade: 27/12/2024**

**Chave: yZdB1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ: 48.768.125/0001-92

Registro: 0003555682

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 14/06/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OUTRAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO REGISTRADO NA JUCEP EM, 30/11/2022)\*\*\*\*\*OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA OTACÍLIO DE ALBUQUERQUE, 22, SALA 02 CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA, PB, 58040720

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/01/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003555682DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Registro: 1619231077

CPF: 115.\*\*\*.\*\*\*-33

Data Início: 19/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROMERO BRUNO BATISTA CAVALCANTE

Registro: 1622096290

CPF: 084.\*\*\*.\*\*\*-96

Data Início: 26/02/2024

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZdB1  
Impresso em: 30/06/2024 às 17:39:37 por: adapt, ip: 179.35.3.60



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 205451/2024**  
Emissão: 30/06/2024  
Validade: 27/12/2024  
Chave: yZdB1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 5º da Resolução 1.073/2016 para o desempenho das competências do artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES

CPF: 174.\*\*\*.\*\*\*-82

Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZdB1  
Impresso em: 30/06/2024 às 17:39:37 por: adapt, ip: 179.35.3.60

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 199423/2024**  
 Emissão: 12/03/2024  
 Validade: 31/03/2025  
 Chave: 6C341

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
 Registro: 1619231077  
 CPF: 115.\*\*\*.\*\*\*-33  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 09/03/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR/FACULDADE MAURÍCIO D

Data de Formação: 14/02/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Registro: 0003555662

CNPJ: 48.768.125/0001-92

Data Início: 19/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: JTS CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000340014

CNPJ: 11.958.594/0001-64

Data Início: 14/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 20H / SEMANAIS

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C341  
 Impresso em: 12/03/2024 às 16:40:53 por: adapt, ip: 138.186.135.179



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 199423/2024**

**Emissão: 12/03/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 6C341**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Empresa: CONSTRUTORA BARBOSA LTDA

Registro: 0003579522

CNPJ: 53.371.087/0001-70

Data Início: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 12 HS/SEM

Empresa: JP CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0003566005

CNPJ: 49.159.795/0001-74

Data Início: 09/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6C341  
Impresso em: 12/03/2024 às 16:41:01 por: adapt, ip: 138.186.135.179

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

205111/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
 Registro: **11234382020PB** RNP: **1619231877**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20240605952** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/03/2024** Baixada em: **13/06/2024**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana** CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente João Pessoa** Nº: **422/430**  
 Complemento: Bairro: **Centro**  
 Cidade: **ITABAIANA** UF: **PB** CEP: **58360000**  
 Contrato: **00087/2024** Celebrado em: **07/03/2024**  
 Valor do contrato: **R\$ 9.716,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA Ver. Luis Martins de Carvalho** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **Centro**  
 Cidade: **ITABAIANA** UF: **PB** CEP: **58360000**  
 Data de início: **12/03/2024** Conclusão efetiva: **12/04/2024**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana** CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 19**  
 - Condução de equipe de reforma 168.54 metro quadrado;

Observações

MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRº AGLAIR DA SILVA;

Número da ART: **PB20240605963** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/03/2024** Baixada em: **13/06/2024**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana** CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente João Pessoa** Nº: **422/430**  
 Complemento: Bairro: **Centro**  
 Cidade: **ITABAIANA** UF: **PB** CEP: **58360000**  
 Contrato: **00086/2024** Celebrado em: **07/03/2024**  
 Valor do contrato: **R\$ 16.834,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL JACINTO DA SILVA** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **Botafogo**  
 Cidade: **ITABAIANA** UF: **PB** CEP: **58360000**  
 Data de início: **12/03/2024** Conclusão efetiva: **12/04/2024**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana** CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**  
 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado;

Observações

MANUTENÇÃO DA UBS BOTAFOGO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB;

Número da ART: **PB20240605966** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/03/2024** Baixada em: **13/06/2024**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PB**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**205111/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Endereço do contratante: AVENIDA Presidente João Pessoa  
 Complemento:  
 Cidade: ITABAIANA  
 Contrato: 00084/2024  
 Valor do contrato: R\$ 45.225,19  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA VER. LUIS MARTINS DE CARVALHO  
 Complemento:  
 Cidade: ITABAIANA  
 Data de início: 12/03/2024  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Celebrado em: 07/03/2024  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conclusão efetiva: 12/04/2024

Bairro: Centro  
 UF: PB

CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93  
 Nº: 422/430  
 CEP: 58360000

Bairro: Jucuri  
 UF: PB

Nº: S/N  
 CEP: 58360000

CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52**  
 - Execução de reforma 1051.72 metro quadrado;

**Observações**

Manutenção da UBS Jucuri no município de Itabaiana PB;

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 205111/2024  
 20/06/2024, 13:43  
 6Z7d2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Z7d2

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0087/2024-CP, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605952.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRª AGLAIR DA SILVA</b>					
<b>1.0 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	168,54
1.2	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	44,60
1.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	21,88
<b>2.0 ESQUADRIA</b>					
<b>2.1 PORTAS</b>					
2.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 17/2019	UN	7,00
<b>3.0 PINTURA</b>					
<b>3.1 ALVENARIA</b>					
3.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	168,54
3.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	168,54
3.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	168,54
<b>3.2 ESQUADRIAS</b>					
3.2.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO REIÍ HANTIF EM MADEIRA ? DEMÃOS AF 01/2021	m²	23,81
3.2.2	100758	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a roli ou pinel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executada em obra (2demãos). AF 01/2020	m²	24,80

Itabaiana-PB, 04 de junho de 2024.

Lúcio Flávio Y. Costa  
Prefeito Constitucional

Anaísa Cristina de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA-PB nº 1619231077

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205111/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205111/2024  
20/06/2024, 13:54

Chave de Impressão: 6Z7d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 1 folhas

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0084/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605963.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA UBS BOTAFOGO</b>					
1.0			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>		
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	149,35
2.0			<b>PINTURA</b>		
2.1			<b>ALVENARIA</b>		
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO AF. 06/2014	m²	149,35
2.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	848,95
2.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	149,35

Itabaiana-PB, 13 de maio de 2024.

*[Handwritten Signature]*  
 Lúcio Flavio A. Costa  
 Prefeito Constitucional

*[Handwritten Signature]*  
 Cristiane Gonçalves de Carvalho  
 Engenheira Fiscal  
 CREA-PB Nº 1619551

*[Handwritten Signature]*  
 Anália Cristina  
 Engenheira Civil  
 CREA-PB Nº 161353

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205111/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205111/2024  
 20/06/2024, 13:54

Chave de Impressão: 627d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 1 folhas

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0084/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605966.

Table with 5 columns: ITEM, CÓDIGO, BANCO, DESCRIÇÃO SERVIÇO, UNID, QUANTIDADE. It lists various construction and maintenance services like 'DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES', 'ESQUADRIA', 'PORTAS', 'PINTURA', and 'ALVENARIA' with their respective quantities and units.

Itabaiana-PB, 08 de maio de 2024.

Handwritten signatures and official stamps of Lúcio Flavio A. Costa (Prefeito Constitucional) and Fabiano Henrique da Silva Barbosa (Engenheiro Civil).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 205111/2024, emitida em 20/06/2024



Certidão nº 205111/2024  
20/06/2024, 13:54  
Chave de Impressão: 627d2

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3 e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977  
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203408/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Registro: 11234382020PB RNP: 1619231077  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240612113 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024 Baixada em: 06/05/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Ramos CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66  
Endereço do contratante: PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA Nº: S/N  
Complemento: Prefeitura Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS UF: PB CEP: 58339971

Contrato: 00040/2024 Celebrado em: 06/03/2024  
Valor do contrato: R\$ 115.519,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PB CEP: 58339971

Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS  
Data de início: 11/03/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Ramos CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52  
- Execução de reforma 1232.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203408/2024  
16/05/2024, 15:50  
ZBYzx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBYzx





Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

**DADOS DO CONTRATO:**

Contrato Nº: 00040/2024

**VALOR DO CONTRATO:**

R\$ 115.519,68 (CENTO E QUINZE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Data de Início: 11/03/2024

Data de Término: 30/04/2024

**ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

São José dos Ramos – PB, Zona Rural

**PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO:**

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - PB

CNPJ: 01.612.384/0001-66

**ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE:**

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil

CREA-PB nº: 160570618-3

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO:**

Fábio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-PB nº 161923107-7

**DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 16 de MAIO de 2024

*Suely Cristina Silva de Melo*  
 SUELY CRISTINA SILVA DE MELO  
 CPF - 92807348491

**PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:**

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil/CREA-PB nº: 160570618-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
 16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO JOSÉ DOS RAMOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

**PLANILHA TOTAL**

Planilha Orçamentária Total - Manutenção das Escolas						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1.0</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	11618	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	970,00	970,00
1.2	100002	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	262,00	262,00
<b>2.0</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2.714,16	2.714,16
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2.714,16	2.714,16
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	233,59	233,59
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	233,59	233,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzX

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





GOVERNO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1.0			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	350,00	350,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²		
2.0			<b>PINTURA</b>			
2.1			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	540,00	540,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	540,00	540,00
2.2			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	8,40	8,40
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	8,40	8,40

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1.0			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	370,00	370,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²		
2.0			<b>PINTURA</b>			
2.1			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	980,00	980,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	980,00	980,00
2.2			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	225,19	225,19
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	225,19	225,19

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00  
Chave de Impressão: ZBYzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas  
Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	250,00	250,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive	m²		
<b>2</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	614,16	614,16
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	614,16	614,16
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1.0</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²		
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	262,00	262,00
<b>2.0</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	580,00	580,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	580,00	580,00
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²		
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzX

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>





GOVERNO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 06 de Maio de 2024

*Suely Silva*  
SUELY CRISTINA SILVA DE MELO  
CPF - 92807348491

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:

Suely Cristina Silva de Melo  
Engenheira Civil/CREA-PB nº: 160570618-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas  
Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



**CONTRATANTE:** CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, inscrita no CNPJ de nº 48.768.125/0001-92 sediada à Rua OTALICIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 02, na cidade de JOÃO PESSOA, estado da PARAIBA, CEP 58040-720, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, nacionalidade BRASILEIRO, estado civil SOLTEIRO, profissão EMPRESARIO, portador do CPF nº 174.027.364-82 e RG 4.312.517 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Presidente João Pessoa nº 37 Cep: 58375-000 – no Município de Mogeiro-PB.

**CONTRATADO:** FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Nome do Profissional, nacionalidade BRASILEIRO, estado civil SOLTEIRO, profissão ENGENHEIRO CIVIL, Título profissional (engenheiro civil), portador do Registro Profissional nº 161923107-7, inscrito no CPF nº 115.939.604-33 e Carteira de Identidade nº 4035983 SSP-PB, residente e domiciliado na rua MANOEL FRANCISCO GONÇALVES, Nº 08, Cidade MOGEIRO -PB, Estado PARAIBA, CEP 58375-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de (ENGENHARIA CIVIL), assim como, assumir a responsabilidade técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar, restrita às atribuições do CONTRATADO conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada de 12 horas semanais, que será pago ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpretação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita antecipada de 30 (trinta) dias.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20240605952**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1619231077  
 Registro: 11234382020PB

Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Registro : 0003555682-PB

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**AVENIDA Presidente João Pessoa**

CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93  
 Nº: 422/430

Complemento:  
 Cidade: **ITABAIANA**

Bairro: **Centro**  
 UF: **PB**

CEP: **58360000**

Contrato: **00087/2024**  
 Valor: **R\$ 9.716,03**  
 Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **07/03/2024**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA Ver. Luis Martins de Carvalho**  
 Complemento:  
 Cidade: **ITABAIANA**  
 Data de Início: **12/03/2024**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Previsão de término: **12/04/2024**

Nº: **S/N**  
 Bairro: **Centro**  
 UF: **PB** CEP: **58360000**  
 Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução  
 19 - Condução de equipe de reforma > **CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA**

Quantidade **168,54** Unidade **m2**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRº AGLAIR DA SILVA;**

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

*Fábio Henrique da Silva Barbosa*  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA-PB 161923107-7**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.939.604-33**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**Prefeitura Municipal de Itabaiana - CNPJ: 09.072.430/0001-93**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **14/03/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **4405817**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a71A3  
 Impresso em: 14/03/2024 às 13:08:38 por: ip: 138.186.135.179



sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br  
 Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB

OBRA:	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DRº AGLAIR DA SILVA	Contrato:	Recurso Próprio	Data Base :	jan/23
MUNICÍPIO:	ITABAIANA - PB			BDI CONST:	25,00%
ENDEREÇO:	RUA VER. LUIS MARTINS DE CARVALHO, CENTRO	Total geral:	R\$ 9.716,03		
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / ORSE NOV-2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05% (HORA) 46,32%(MÊS) Data base: Janeiro de 2023					

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					<b>2.055,47</b>
1.1	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	168,54	6,18	7,73	1.301,97
1.2	29 ORSE	Remoção de pintura à óleo-ou-esmalte - Rev 01	m²	44,60	9,74	12,18	543,23
1.3	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	21,88	7,69	9,61	210,27
<b>2.0</b>		<b>ESQUADRIA</b>					<b>738,01</b>
<b>2.1</b>		<b>PORTAS</b>					<b>738,01</b>
2.1.1	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	84,34	105,43	738,01
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>					<b>6.922,55</b>
<b>3.1</b>		<b>ALVENARIA</b>					<b>5.426,99</b>
3.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	168,54	2,54	3,18	535,96
3.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	168,54	12,43	15,54	2.619,11
3.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	168,54	10,78	13,48	2.271,92
<b>3.2</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>1.495,57</b>
3.2.1	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	23,81	12,07	15,09	359,29
3.2.2	100758 SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02demãos). af 01/2020	m²	24,60	36,95	46,19	1.136,27
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>		<b>9.716,03</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0087/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605952.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DRº AGLAIR DA SILVA</b>					
<b>1.0 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	168,54
1.2	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	44,60
1.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	21,86
<b>2.0 ESQUADRIA</b>					
<b>2.1 PORTAS</b>					
2.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019.	UN	7,00
<b>3.0 PINTURA</b>					
<b>3.1 ALVENARIA</b>					
3.1.1	86485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	168,54
3.1.2	86497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	168,54
3.1.3	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	168,54
<b>3.2 ESQUADRIAS</b>					
3.2.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 2 DEMÃOS AF 01/2021	m²	23,81
3.2.2	100758	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) af 01/2020	m²	24,50

Itabaiana-PB, 04 de junho de 2024

Lúcio Flávio X Costa  
Prefeito Constitucional

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA-PB Nº 1619231077





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20240605963

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico  
**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP: 1619231077  
 Registro: 11234382020PB

Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**  
 Registro : 0003555682-PB

2. Dados do Contrato  
 Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**AVENIDA Presidente João Pessoa**  
 Complemento:  
 Cidade: **ITABAIANA**  
 Bairro: **Centro**  
 UF: **PB**  
 CEP: **58360000**  
 CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**  
 Nº: **422/430**

Contrato: **00086/2024**  
 Valor: **R\$ 16.834,58**  
 Ação Institucional: **Outros**  
 Celebrado em: **07/03/2024**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço  
**RUA MANOEL JACINTO DA SILVA**  
 Complemento:  
 Cidade: **ITABAIANA**  
 Data de Início: **12/03/2024**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
 Bairro: **Botafogo**  
 UF: **PB**  
 CEP: **58360000**  
 Nº: **S/N**  
 Previsão de término: **12/04/2024**  
 Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Código: **Não Especificado**  
 CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**

4. Atividade Técnica  
 16 - Execução  
 52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA  
 Quantidade: **150,00**  
 Unidade: **m2**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
**MANUTENÇÃO DA UBS BOTAFOGO NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PB;**

6. Declarações  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe  
**NENHUMA - NAO OPTANTE**

8. Assinaturas  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data  
**Fábio Henrique da Silva Barbosa**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/PB 161923107-7**  
**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.939.604-33**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana - CNPJ: 09.072.430/0001-93**

9. Informações  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
 Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **14/03/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **4405836**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ww20  
 Impresso em: 14/03/2024 às 13:09:53 por: , ip: 138.186.135.179



sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

Fax:



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB

OBRA:	MANUTENÇÃO DA UBS BOTAFOGO	Contrato:	Recurso Próprio	Data Base :	jan/23
MUNICÍPIO:	ITABAIANA - PB			BDI CONST:	25,00%
ENDEREÇO:	RUA MANOEL JACINTO DA SILVA, BOTAFOGO	Total geral:	R\$ 16.834,58		
<p>SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / ORSE NOV-2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05% (HORA) 46,32%(MÉS) Data base: Janeiro de 2023</p>					

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.0		<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					1.153,73
1.1	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	149,35	6,18	7,73	1.153,73
2.0		<b>PINTURA</b>					15.680,85
2.1		<b>ALVENARIA</b>					15.680,85
2.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	149,35	2,54	3,18	474,93
2.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	848,95	12,43	15,54	13.192,68
2.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	149,35	10,78	13,48	2.013,24
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$</b>	<b>16.834,58</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0084/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605963.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA UBS BOTAFOGO</b>					
1.0			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>		
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou xarmento e/ou escovação)	m²	149,35
2.0			<b>PINTURA</b>		
2.1			<b>ALVENARIA</b>		
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	149,35
2.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	848,95
2.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	149,35

Itabaiana-PB, 13 de maio de 2024.

*Lucio Flavio A. Costa*  
Lucio Flavio A. Costa  
Prefeito Constitucional

*Anália Cristina Gonçalves de Carvalho*  
Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Fiscal  
CREA-PB Nº 1619551-3

*Anália Cristina Gonçalves de Carvalho*  
Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA-PB Nº 1619551-3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20240605966**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1619231077  
Registro: 11234382020PB

Empresa contratada: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Registro : 0003555682-PB

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
AVENIDA Presidente João Pessoa  
Complemento:  
Cidade: ITABAIANA

Bairro: Centro  
UF: PB

CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93  
Nº: 422/430  
CEP: 58360000

Contrato: 00084/2024  
Valor: R\$ 45.225,19  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 07/03/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA VER. LUIS MARTINS DE CARVALHO  
Complemento:  
Cidade: ITABAIANA  
Data de Início: 12/03/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bairro: Jucuri  
UF: PB  
Código: Não Especificado

Nº: S/N  
CEP: 58360000  
Coordenadas Geográficas: 0, 0  
CPF/CNPJ: 09.072.430/0001-93

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade 1,051,72  
Unidade m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Manutenção da UBS Jucuri no município de Itabaiana PB;

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

Fábio Henrique da Silva Barbosa  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PB 161923107-7

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.939.604-33

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Itabaiana - CNPJ: 09.072.430/0001-93

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 14/03/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nosso Número: 4405847

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 87C27  
Impresso em: 14/03/2024 às 13:10:17 por: , ip: 138.186.135.179

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br  
Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED3FE6BA51F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA-PB

OBRA:	MANUTENÇÃO DAUBS JUCURI	Contrato:	Recurso Próprio	Data Base :	Jan/23
MUNICÍPIO:	ITAIBAIANA - PB			BDI CONST:	25,00%
ENDEREÇO:	RUA VER. LUIS MARTINS DE CARVALHO, JUCURI	Total geral:	R\$ 45.225,19		
<p>SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / ORSE NOV-2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05% (HORA) 46,32%(MÊS) Data base: Janeiro de 2023</p>					

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					<b>8.124,54</b>
1.1	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1051,72	6,18	7,73	8.124,54
<b>2.0</b>		<b>ESQUADRIA</b>					<b>2.319,46</b>
<b>2.1</b>		<b>PORTAS</b>					<b>2.319,46</b>
2.1.1	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00	84,34	105,43	2.319,46
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>					<b>34.781,20</b>
<b>3.1</b>		<b>ALVENARIA</b>					<b>33.865,38</b>
3.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1051,72	2,54	3,18	3.344,47
3.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1051,72	12,43	15,54	16.343,73
3.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1051,72	10,78	13,48	14.177,19
<b>3.2</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>915,81</b>
3.2.1	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	60,69	12,07	15,09	915,81
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$</b>	<b>45.225,19</b>

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**ITABAIANA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0084/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605966.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA UBS JUCURI</b>					
<b>1.0</b>			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>		
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1051,72
<b>2.0</b>			<b>ESQUADRIA</b>		
<b>2.1</b>			<b>PORTAS</b>		
2.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	22,00
<b>3.0</b>			<b>PINTURA</b>		
<b>3.1</b>			<b>ALVENARIA</b>		
3.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	1051,72
3.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1051,72
3.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1051,72
<b>3.2</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.2.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF 07/2021	m²	60,69

Itabaiana-PB, 08 de maio de 2024

Lúcio Flávio A. Costa  
Prefeito Constitucional

Analisa Cristina Gonçalves de Araújo  
Engenheira Civil

CREA-PB Nº 1619231077

Analisa Cristina Gonçalves de Araújo  
Engenheira Civil  
CREA-PB Nº 1619231077



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº PB20230513192

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1619231077  
 Registro: 11234382020PB

Empresa contratada: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Registro : 0003555682-PB

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Ramos  
 PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA  
 Complemento: Prefeitura  
 Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS

Bairro: CENTRO  
 UF: PB

CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66  
 Nº: S/N  
 CEP: 58339971

Contrato: 00017/2023

Celebrado em: 09/02/2023

Valor: R\$ 17.688,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

RODOVIA PB - 054

Nº: S/N

Complemento: ENTRADA PARA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS

UF: PB

CEP: 58339971

Data de Início: 09/02/2023

Previsão de término: 09/04/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Ramos

CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA

Quantidade

Unidade

38,53

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO

38,53

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Construção de um pórtico na entrada do Sítio Lagoa de Pedra;

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Fábio Henrique da Silva Barbosa*  
 FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.939.604-33

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

Prefeitura Municipal de São José do Ramos - CNPJ: 01.612.384/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 22/02/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 3926277

Fábio Henrique da Silva Barbosa  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/PB 161923107-7

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C2zy  
 Impresso em: 22/02/2023 às 16:09:20 por: ip: 200.25.37.76

sic.creapb.org.br

creapb@creapb.org.br



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>





# EXECUTE CONSTRUÇÕES

Obra:	ENTRADA PARA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA	Valor da Obra:	R\$	17.688,57
Município:	SÃO JOSÉ DOS RAMOS - PB	Contrato:		
Endereço:	MARGENS DA PB- 054			
Fonte de dados:	SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1/ORSE		Recursos Próprios	
Encargos Sociais NÃO Desonerados:	115,81%(HORA) 72,23% (MÊS)		DATA BASE SETEMBRO*/2021	

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			<b>PASSEIO PÚBLICO</b>				<b>R\$ 180,27</b>
			<b>TERRAPLANAGEM</b>				
1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M²	49,25	0,88	43,34
1.2	69	ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	M³	7,71	17,76	136,93
2.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>2.764,71</b>
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	32,44	31,73	1.029,32
2.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/201	m²	38,53	45,04	1.735,39
3.0			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>36,66</b>
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).. AF 05/20 21	M	32,44	1,13	36,66
4.0			<b>DIVERSOS</b>				<b>97,10</b>
4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M²	38,53	2,52	97,10
			<b>BANCO DE CONCRETO</b>				
1.0			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1.002,08</b>
1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	15,50	31,73	491,82
1.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M²	0,75	680,35	510,26
2.0			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				<b>12,11</b>
2.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).. AF 05/20 21	M	10,72	1,13	12,11
3.0			<b>DIVERSOS</b>				<b>27,01</b>
3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M²	10,72	2,52	27,01
			<b>TOTENS E JARDINEIRA</b>				
1.0			<b>SAPATAS</b>				<b>5.202,06</b>
1.1	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	209,60	16,57	3.473,07
1.2	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, AD	M³	2,62	659,92	1.728,99
2.0			<b>PILARES</b>	<b>m³</b>			<b>5.536,34</b>
2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	226,40	15,61	3.534,10
2.2	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO M3 AS 526,85 COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M³	3,55	564,01	2.002,24
3.0			<b>ELEVAÇÃO</b>				<b>1.164,94</b>
3.1	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	M²	5,20	78,90	410,28

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	22,40	3,42	76,61
3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	22,40	30,27	678,05
<b>4.0</b>			<b>PINTURA</b>				<b>707,39</b>
4.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	22,40	2,15	48,16
4.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	22,40	10,67	235,01
4.3	8939	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA-02 DEMÃOS	M²	22,40	18,76	420,22
<b>5.0</b>			<b>ARBORIZAÇÃO</b>				<b>147,90</b>
5.1	7619	ORSE	Planta - Lança de são jorge (sansevieria cylindrica), fornecimento e plantio	UND	5,00	29,58	147,90
<b>6.0</b>			<b>DIVERSOS</b>				<b>810,00</b>
6.1	1	PRÓPRIO	LETREIRO EM ACM	M²	2,70	300,00	810,00
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 17.688,57</b>

FÁBIO HENRIQUE DA SIL BARBOSA  
CREA/PB:1619231077

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**188071/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
Registro: **11234382020PB** RNP: **1619231077**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20220485611** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/10/2022** Baixada em: **03/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **JTS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**  
Nº: **422/430**

Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente João Pessoa**

Bairro: **Centro**  
UF: **PB**

CEP: **58360000**

Complemento:

Cidade: **ITABAIANA**

Contrato: **00165/2022**

Celebrado em: **26/10/2022**

Valor do contrato: **R\$ 123.528,32**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO Caratá**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**  
UF: **PB**

CEP: **58360000**

Cidade: **ITABAIANA**

Data de início: **26/10/2022**

Conclusão efetiva: **24/01/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 359.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 359.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 359.00 metro quadrado;**

**Observações**

Recuperação da Escola Municipal E.I.F Joana Trindade

Número da ART: **PB20220498644** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2022** Baixada em: **14/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **JTS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**  
Nº: **422/430**

Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente João Pessoa**

Bairro: **Centro**  
UF: **PB**

CEP: **58360000**

Complemento:

Cidade: **ITABAIANA**

Contrato: **181/2022**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 103.009,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA Israel Elidio de Carvalho**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Brejinho**  
UF: **PB**

CEP: **58360000**

Cidade: **ITABAIANA**

Data de início: **14/12/2022**

Conclusão efetiva: **14/03/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

CPF/CNPJ: **09.072.430/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 640.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 640.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 640.00 metro quadrado;**

**Observações**

Recuperação da Creche Municipal Marluce Maria Almeida Borba.

Número da ART: **PB20230513192** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2023** Baixada em: **04/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**



Assinatura por pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**188071/2023**

Atividade concluída

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Ramos  
Endereço do contratante: PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA  
Complemento: Prefeitura  
Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS  
Contrato: 00017/2023  
Valor do contrato: R\$ 17.688,57  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB - 054  
Complemento: ENTRADA PARA O SÍTIO LAGOA DE PEDRA  
Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS  
Data de início: 09/02/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Ramos

Celebrado em: 09/02/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66  
Nº: S/N  
Bairro: CENTRO  
UF: PB  
CEP: 58339971

Nº: S/N  
Bairro: ZONA RURAL  
UF: PB  
CEP: 58339971

CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 38.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 38.53 metro quadrado;

**Observações**

Construção de um pórtico na entrada do Sítio Lagoa de Pedra;

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:32  
ByZ11

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ByZ11

Assinadas por pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIATÁ, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220485611 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

DADOS DO CONTRATO:

Contrato Nº: 00165/2022-CPL

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 123.528,32 (Cento e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data de Início: 26/10/22

Data de Término: 24/01/23

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Itabaiana – Pb / Sítio Cariatá.

PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana

CNPJ: 09.072.430/0001-93

ENGENHEIRA FISCAL DO CONTRATANTE:

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho

Engenheira Civil

CREA-PB nº: 161955144-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO:

Fábio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-PB nº 161923107-7

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

Manutenção Preventiva e Corretiva da Escola E.I.F Joana Trindade

Itabaiana-PB, 03 de ABRIL de 2023

Handwritten signature of Anália Cristina Gonçalves de Carvalho with a circular stamp of the Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB) containing the text: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, Engenharia Civil, Nº 161955144-6.

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho

Engenheira Civil / CREA-PB nº: 161955144-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45  
Chave de Impressão: Byz11

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

Handwritten initials 'X' and 'B'

Handwritten mark resembling a stylized 'A'





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIATÁ, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220485611 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

Planilha Orçamentária Sintética						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>						
1.1	97522	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	1,56	1,56
1.2	7725	ORSE	Remoção de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	104,08	104,08
1.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	129,00	129,00
1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	19,46	19,46
1.5	9111	ORSE	Remoção de cimento ou bloco de vidro - Rev 02	m²	2,40	2,40
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_03/2016	m³	10,00	10,00
<b>3 INFRAESTRUTURA</b>						
3.1	93164	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	8,00	8,00
<b>4 ELEVACÃO</b>						
4.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	m²	25,90	25,90
<b>5 COBERTURA</b>						
5.1	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	70,00	70,00
5.2	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	70,00	70,00
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	70,00	70,00
5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M	20,00	20,00
5.5	9634	ORSE	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	20,00	20,00
5.5	9634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou	m²	5,00	5,00
<b>6 FORRO</b>						
6.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	m²	41,60	41,60

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA: PB 1619551448

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45  
Chave de Impressão: ByZ11

Assinado por: MARCO ANTONIO DA SILVA  
pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIATÁ, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220485611 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

7 REVESTIMENTO						
7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	164,40	164,40
7.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	164,40	164,40
7.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	161,30	161,30
8 PAVIMENTAÇÃO						
8.1.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	m²	41,60	41,60
8.1.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	41,60	41,60
8.2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	10,45	10,45
8.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	19,20	19,20
9 ESCADARIAS						
9.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	4,00	4,00
9.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00
9.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	4,00

Anália Cristina Gonçalves da Paraíba  
Engenheira Civil  
CREA-PB 1619551440

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: BZ11

Assinados por pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA e contém 5 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIATÁ, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220485611 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	4,00
10.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00	4,00
10.3	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive	pt	4,00	4,00
10.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo "T", em teto ou parede	pt	7,00	7,00
10.5	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	5,00	5,00
10.6	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da	pt	4,00	4,00
10.7	1	Próprio	LAMPADA DE LED 25W	und	12,00	12,00
10.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	3,00
10.9	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
11.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso	pt	2,00	2,00
11.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	3,00
11.3	1676	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinhas, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	1,00
11.4	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscaável Ø 3/4"	un	4,00	4,00
12 LOUÇAS E METAIS						
12.1	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	4,00	4,00
12.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
12.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
12.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00
12.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	2,00

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA-PB Nº 16195611-11

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45  
Chave de Impressão: ByZ11  
pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA @SILVA@SILVACREAPB2023 e contém 5 folhas  
Assinado por [assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F JOANA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIATÁ, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220485611 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

13		PINTURA				
13.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	145,08	145,08
13.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	145,08	145,08
13.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	145,08	145,08
13.2						
13.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	41,60	41,60
13.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	41,60	41,60
13.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	41,60	41,60
13.3						
13.3.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	21,00	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Itabaiana-PB, 03 de ABRIL de 2023

**PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:**  
 Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
 Engenheira Civil / CREA-PB nº: 161955144-6

Certidão nº 188071/2023  
 02/05/2023, 15:45  
 Chave de Impressão: ByZ11

Assinado por pessoas: MARCO ANTONIO DAS SILVAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 02, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTICO NA ENTRADA DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB - 054, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS - PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20230513192 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

DADOS DO CONTRATO:

Contrato Nº: 00017/2023-CPL

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 17.688,57 (Dezessete Mil, Seis Centos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data de Início: 09/02/23

Data de Término: 09/04/23

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

São José dos Ramos / Margens da PB- 054

PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO:

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

CNPJ: 01.612.384/0001-66

ENGENHEIRA FISCAL DO CONTRATANTE:

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil

CREA-PB nº: 160570618-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO:

Fábio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-PB nº: 161923107-7

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

Construção de um portico na entrada do Sítio Lagoa de Pedra

São José dos Ramos - Pb, 17 de abril de 2023

*Suely Cristina Silva de Melo*

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil / CREA PB nº: 160570618-3

**Suely Cristina Silva de Melo**  
Engenheira Civil  
CREA 160570618-3

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023

02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: BYZ11

Assinatura por: pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e JUCIENE MARIA BRAGA 2023 e contém 3 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

*8*  
*X*  
*o*





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 02, CXPT 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTECO NA ENTRADA DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB - 054, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS - PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20230513192 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Código	Banco	PASSEIO PÚBLICO	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>TERRAPLANAGEM</b>						
1.1	100777	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREEXISTENTE ARDILOSO. AF. 112019	M²	49,25	49,25
1.2	81	ORSE	Redeio manual de vias ou áreas, compactado manualmente a 95% do pr. com compactador a percussão sapêdo.	M²	7,71	7,71
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
2.1	9473	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE XFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VMS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 06/2016	M	32,44	32,44
2.2	92307	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIOS/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2011	M²	38,53	38,53
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
3.1	102436	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADÃO). AF. 05/20 21	M	32,44	32,44
<b>DIVERSOS</b>						
4.1	99017	SINAPI	LIBREZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M²	38,53	38,53
<b>BANCO DE CONCRETO</b>						
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.1	9473	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE XFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VMS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 06/2016	M	15,50	15,50
1.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M²	0,75	0,75
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
2.1	102436	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADÃO). AF. 05/20 21	M	10,72	10,72
<b>DIVERSOS</b>						
3.1	99017	SINAPI	LIBREZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M²	10,72	10,72
<b>TOTENS E JARDINEIRA</b>						
<b>SAPATAS</b>						
1.1	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM. MONTAGEM. AF. 06/2017	RIG	209,60	209,60
1.2	96536	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO. AD	M³	2,82	2,82
<b>PILARES</b>						
2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE LAVA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	RIG	226,40	226,40
2.2	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK + 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO MÓDULOS 526,85 COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M³	3,55	2,55

*Sellyson*  
**Suely Cristina Silva de Melo**  
 Engenheira Civil  
 CREA 148509/016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
 02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: BYZ11

Assinado por pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA@LUCIENE-MARIA-BRAGA@23 e contém 3 folhas  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>

*Handwritten signature*





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 02, CXPOST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DO SÍTIO LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB - 054, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS - PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20230513192 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

3.0		ELEVADO			
3.1	153	CRSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, em 19cm, com argamassa 1:5 + 1:2:8 (cimento/saia/areia), junta 1cm - Rev.06	m²	5,20
3.2	87979	SRAP	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE FERRÃO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L - AF. 06/2014	m²	22,40
3.3	87528	SRAP	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 30MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - AF. 06/2014	m²	22,40
4.0		PINTURA			
4.1	88485	SRAP	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO AF. 06/2014	m²	22,40
4.2	88487	SRAP	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LAPE E EM PAREDES E TELHAS DEMÃO AF. 06/2014	m²	22,40
4.3	8830	CRSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBOSSADA PARA QZ DEMÃO	m²	22,40
5.0		ARREBORDAMENTO			
5.1	7610	CRSE	Forma - Lixa de aço jateado (arabesete 220#), lixamento a plano	UMQ	5,00
6.0		DIVERSOS			
6.1	1	PROPRIO	LETREIRO EM ACM	m²	2,20

São José dos Ramos - Pb, 17 de abril de 2023

*Suely*  
**PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:**  
 Suely Cristina Silva de Melo  
 Engenheira Civil / CREA-PB nº 160570618-3

*Suely Cristina Silva de Melo*  
*Engenheira Civil*  
*CREA-PB*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
 02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: ByZ11

Assinado por: MARCO ANTONIO DA SILVA @EUCIENE-MARIA-BRAGA2023 e contém 3 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>

*[Handwritten signatures]*





ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB202 20498644 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

DADOS DO CONTRATO:

Contrato Nº: 181/2022-CPL

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 103.009,08 (Cento e Três Mil, Nove Reais e Oito Centavos)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data de Início: 14/12/22

Data de Término: 14/03/23

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

Itabaiana – Pb

PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana

CNPJ: 09.072.430/0001-93

ENGENHEIRA FISCAL DO CONTRATANTE:

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho

Engenheira Civil

CREA-PB nº: 161955144-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO:

Fábio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-PB nº 161923107-7

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

Manutenção Preventiva e Corretiva da Creche Municipal Marluce Maria Almeida Borba

Itabaiana-PB, 02 de MAIO de 2023

Handwritten signature of Anália Cristina Gonçalves de Carvalho in blue ink, with a circular stamp of the CREA-PB over it.

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:  
Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil / CREA-PB nº: 161955144-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: ByZ11

Assinado por: MARCO ANTONIO DA SILVA e JULIENE MARIA BRAGA 2023 e contém 4 folhas  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



Handwritten signature in blue ink.



ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220498644 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

Planilha Orçamentária Sintética						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1</b>						
<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES</b>						
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m³	8,40	8,40
1.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	294,24	294,24
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	87,80	87,80
1.4	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (aspargem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	934,28	934,28
1.5	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	15,96	15,96
1.6	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	56,50	56,50
<b>2</b>						
<b>ELEVACÃO</b>						
2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	m³	56,00	56,00
<b>3</b>						
<b>COBERTURA</b>						
3.1	263	ORSE	Revsão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	116,00	116,00
3.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	48,00	48,00
3.3	9634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfol da Tégula ou similar	m²	16,00	16,00
3.4	3642	ORSE	Lona plástica preta	M	640,00	640,00
<b>4</b>						
<b>FORRO</b>						
4.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 P	m²	208,60	208,60
<b>5</b>						
<b>REVESTIMENTO</b>						
<b>5.1</b>						
<b>PAREDE</b>						
5.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	112,50	112,50
5.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	112,50	112,50
5.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	68,30	68,30

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
CREA-PB nº 161955-445

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: ByZ11

Assinado por: MARCO ANTONIO DA SILVA @SILVA@CREA-PB 2023 e contém 4 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220498644 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

FABRICATAÇÃO						
<b>6.1 INTERNO</b>						
6.1.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	128,60	128,60
6.1.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	63,35	63,35
6.1.3	96467	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	204,00	204,00
<b>8.2 EXTERNO</b>						
8.2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	25,55	25,55
8.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	20,80	20,80
<b>7 ESCADARIAS</b>						
<b>7.1 PORTAS</b>						
7.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	2,00	2,00
7.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00
<b>7.2 JANELAS</b>						
7.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,50	4,50
<b>8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
8.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	4,00	4,00
8.2	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	31,00	31,00
8.3	828	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	35,00	35,00
8.4	1	Próprio	LAMPADA DE LED 25W	und	44,00	44,00
8.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,00
8.6	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00

Atestado do Engenheiro Civil  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PB Nº 161923107-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
 02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: Bz711

Assinado por: pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA@EUCIENE MARIA BRAGA 2023 e contém 4 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA CONSTRUTORA JTS CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.958.594/0001-64, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – PB, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20220498644 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
9.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 700 mm (uso sanitário)	pt	4,00	4,00
9.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	8,00
9.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00	7,00
9.4	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido rosável Ø 3/4"	un	20,00	20,00
LOUÇAS E METAIS						
10.1	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
10.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00
10.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
10.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	4,00	4,00
PINTURA						
PAREDES						
11.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	934,28	934,28
11.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	934,28	934,28
11.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	934,28	934,28
TETO						
11.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,60	208,60
11.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,60	208,60
11.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,60	208,60
ESQUADRIAS						
11.3.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	45,78	45,78
11.3.2	100758	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m²	16,80	16,80

Itabaiana-PB, 02 de Maio de 2023

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil / CREA-PB nº: 161955144-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 188071/2023, emitida em 02/05/2023



Certidão nº 188071/2023  
02/05/2023, 15:45

Chave de Impressão: ByZ111

Assinatura por pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e JUDGIE NE MARINA BRAGA 2023 e contém 4 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20240612113**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **1619231077**  
 Registro: **11234382020PB**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA** Registro : **0003555682-PB**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São José do Ramos** CPF/CNPJ: **01.612.384/0001-66**  
**PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA** Nº: **S/N**  
 Complemento: **Prefeitura** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SÃO JOSÉ DOS RAMOS** UF: **PB** CEP: **58339971**

Contrato: **00040/2024** Celebrado em: **06/03/2024**  
 Valor: **R\$ 115.519,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA DIVERSAS** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
 Cidade: **SÃO JOSÉ DOS RAMOS** UF: **PB** CEP: **58339971**  
 Data de Início: **11/03/2024** Previsão de término: **31/12/2024** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de São José do Ramos** CPF/CNPJ: **01.612.384/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1.232,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.939.604-33**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 data Prefeitura Municipal de São José do Ramos - CNPJ: 01.612.384/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **08/04/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **4428100**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4Wa6  
 Impresso em: 09/04/2024 às 13:08:14 por: , ip: 138.186.135.136




sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br  
 Tel: (83) 3533 2525 Fax:



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL								
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS RAMOS								
MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS								
DATA BASE: SINAPI DEZ/23								
Planilha Orçamentaria Sintética Manutenção das Escolas								
DATA: 28/02/2024								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.0			<b>COBERTURA</b>					64.839,33
1.1	11618	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	970,00	50,79	62,98	61.090,21
1.2	100002	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exlusive madeiramento	m²	262,00	11,54	14,31	3.749,12
2.0			<b>PINTURA</b>					50.680,35
2.1			<b>PAREDES</b>					45.973,52
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.714,16	3,57	4,43	12.015,04
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.714,16	10,09	12,51	33.958,48
2.2			<b>TETO</b>					4.706,83
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	233,59	4,32	5,36	1.251,29
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	233,59	11,93	14,79	3.455,54
<b>TOTAL GERAL</b>								115.519,68

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203408/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Registro: 11234382020PB RNP: 1619231077
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20240612113 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024 Baixada em: 06/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Ramos CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66
Endereço do contratante: PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA Nº: S/N
Complemento: Prefeitura Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58339971
Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS
Contrato: 00040/2024 Celebrado em: 06/03/2024
Valor do contrato: R\$ 115.519,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Bairro: DIVERSOS UF: PB CEP: 58339971
Complemento:
Cidade: SÃO JOSÉ DOS RAMOS Conclusão efetiva: 31/12/2024
Data de início: 11/03/2024 CPF/CNPJ: 01.612.384/0001-66
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Ramos

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1232.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203408/2024
16/05/2024, 15:50
ZBYzx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZBYzx



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3 e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



GOVERNO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.769.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCIO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

DADOS DO CONTRATO:

Contrato Nº: 00040/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 115.519,68 (CENTO E QUINZE MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data de Início: 11/03/2024

Data de Término: 30/04/2024

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

São José dos Ramos – PB, Zona Rural

PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO:

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - PB

CNPJ: 01.612.384/0001-66

ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE:

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil

CREA-PB nº: 160570618-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATADO:

Fábio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil

CREA-PB nº 161923107-7

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCIO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 16 de MAIO de 2024

SUELY CRISTINA SILVA DE MELO  
CPF - 92807348491

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:

Suely Cristina Silva de Melo

Engenheira Civil/CREA-PB nº: 160570618-3

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024

16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYZK

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e JULIENE MARIA BRAGA 2024 e contém 5 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB



Impresso em: 16/05/2024, às 16:00





GOVERNO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-52, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPÓ; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

PLANILHA TOTAL

Planilha Orçamentária Total - Manutenção das Escolas						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1.0</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	11618	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	970,00	970,00
1.2	100002	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	262,00	262,00
<b>2.0</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.714,16	2.714,16
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.714,16	2.714,16
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	233,59	233,59
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	233,59	233,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzx

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA e contém 5 folhas

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1.0			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	350,00	350,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²		
2.0			<b>PINTURA</b>			
2.1			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	540,00	540,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	540,00	540,00
2.2			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,40	8,40
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,40	8,40

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
1.0			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	370,00	370,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²		
2.0			<b>PINTURA</b>			
2.1			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	980,00	980,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	980,00	980,00
2.2			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	225,19	225,19
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	225,19	225,19

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024

16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzx

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED3FE6-BA51-F3A3 e informe o código B8ED3FE6-BA51-F3A3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**



9642459



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS, A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	250,00	250,00
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive	m²		
<b>2</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	614,16	614,16
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	614,16	614,16
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²		
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		

ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade Contratada	Quantidade Executada
<b>1.0</b>			<b>COBERTURA</b>			
1.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²		
1.2	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	262,00	262,00
<b>2.0</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>2.1</b>			<b>PAREDES</b>			
2.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	580,00	580,00
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	580,00	580,00
<b>2.2</b>			<b>TETO</b>			
2.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²		
2.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024 às 16:00.



Certidão nº 203408/2024  
16/05/2024, 16:00

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e FÁBIO HENRIQUE DA SILVA. O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED3FE6-BA51-F3A3





GOVERNO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DOS RAMOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E PLANILHAS PARA OS DEVIDOS FINS. A EMPRESA EXECUTE CONSTRUTORA LTDA, SEDIADA NA R. OTACILIO DE ALBUQUERQUE, Nº 22, SALA 22, CXPST 06, TORRE, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.768.125/0001-92, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB. 1. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE CARVALHO- SÍTIO JENIPAPO; 2. ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO DO SABER -CENTRO. 3. ESCOLA MUNICIPAL SIMPLÍCO JOSÉ DE MENDONÇA. 4. ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES-SÍTIO PATU. SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA CREA 161923107-7 E REGISTRADO ATRAVÉS DA ART Nº PB20240612113 CONFORME DESCRITO A SEGUIR.

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 06 de Maio de 2024

  
SUELY CRISTINA SILVA DE MELO  
CPF - 92807348491

PROFISSIONAL HABILITADO DO CONTRATANTE:  
Suely Cristina Silva de Melo  
Engenheira Civil/CREA-PB nº: 160570618-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 203408/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 203408/2024

16/05/2024, 16:00

Chave de Impressão: ZBYzx

Assinado por 2 Pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, cx. postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>228.978,49</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>111.192,33</b>
.Caixa/Equivalente	<b>111.192,33</b>	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>117.786,16</b>
Clientes Diversos	117.786,16	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.723,09</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>25.723,09</b>	
Duplicatas a Pagar	8.840,20	
Obrigações tributárias	15.638,76	
Obrigações Sociais	1.244,13	
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>203.255,40</b>
Capital Social Integralizado	120.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	83.255,40	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
Sócio- administrador*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**  
Contador CRC/PB 4359

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

EXERCÍCIO	2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>179.861,46</b>
. Prestação de Serviços	179.861,46
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>11.061,48</b>
. COFINS S/Faturamento	5.395,384
. Pis S/Faturamento	1.169,10
. Imposto S/Serviços	4.496,54
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>168.799,98</b>
<b>Custos C/Prestação de Serviços</b>	<b>(76.928,60)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>91.871,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.615,98</b>
. Despesas Administrativas	4.398,86
. Despesas Financeiras	116,28
. Despesas tributárias	4.100,84
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>83.255,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
 Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
 Contador CRC/PB 435

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



## CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### DLPA-DEMONSTRATIVO DOS LUCROS/PREJ.ACUMULADOS

D/C	CONTAS	VALORES R\$
C	Lucro Inicial	0,00
D	Aumento de Capital	0,00
C	Lucro Líquido do Exercício	83.255,40
<b>=</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
 Sócio- administrador

  
**Pedro Fidelis Neto**  
 Contador CRC/PB 4359

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO DO EXERCICIO**

MÊS	FATURAMENTO
Novembro	0,00
Dezembro	179.861,49
<b>TOTAL</b>	<b>179.861,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
Contador CRC/PB 4359



## CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO EXERCÍCIO

#### ILG-LIQUIDEZ GERAL

A. Circulante Realizável a Longo Prazo	228.978,49	
P. Circulante+ Exigível a Longo Prazo	25.723,09	= 8,90

#### ILC-LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	228.978,49	
Passivo Circulante	25.723,09	= 8,90

#### IEG-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09	
Ativo Total	228.978,49	= 0,11

#### ISG-SOLVENCIA GERAL

Ativo Total	228.978,49	
P. Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09	= 8,90

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*

**Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



# **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRações CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

### **01) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.** são uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de João Pessoa-PB, tendo como objeto social a Empreiteira de Construções Elétricas e Construção Civil, com início de atividades em 30 de novembro de 2022.

### **02) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### **03) PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

#### **3.2) Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

#### **3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetua ajuste de avaliação patrimonial.

#### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

#### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### 04) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com nenhum passivo não circulante, relacionado à parcelamento de impostos federais ou empréstimo bancária.

### 05) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, para os dois sócios conforme contrato social vigente em 31 de dezembro de 2022

### 6º EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*

**Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 004359, inscrito no CPF n° 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:29 SOB N° 20249528975.  
PROTOCOLO: 249528975 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305830567. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.112,64</b>
DISPONÍVEL	190.702,29
CAIXA/EQUIVALENTE	190.702,29
Duplicatas a Receber	268.410,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.975,14</b>
Realizavel a Longo Prazo	4.975,14
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>464.087,78</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.848,97</b>
FORNECEDORES	17.623,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.246,82
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.978,49
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.374,96</b>
Tributos Parcelados	6.374,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>408.638,50</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
RESERVAS DE LUCROS	83.225,40
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.638,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.087,78</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3

# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023

<b>(+) VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>797.445,84</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>(55.697,59)</b>
Tributos Faturados	(55.697,59)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>741.748,25</b>
(-) Custos dos Serv. Prestados	(402.636,44)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>336.111,81</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(112.291,58)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.612,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(13.679,42)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>223.820,23</b>
(-) Provisão P/Imposto de Renda	(9.569,35)
(-) Provisão P/Contrib. Social	(8.612,42)
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>205.638,45</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>205.638,45</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022


**DMPL-DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Realizado Atualizado</b>	<b>TOTAL</b>
	<u>Capital Social</u>	<u>Res.Lucros</u>	
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>120.000,00</b>	83.225,40	<b>203.225,40</b>
. Lucro Líq. Exercício		205.638,45	205.638,45
<b>TOTAL EM 31/12/2023</b>	<b>120.000,00</b>	<b>288.863,85</b>	<b>408.863,85</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO DO EXERCÍCIO

MESES	FATURAMENTO
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	48.638,57
Abril	13.751,00
Maiο	0,00
Junho	57.228,64
Julho	50.892,44
Agosto	120.964,44
Setembro	147.377,31
Outubro	42.988,21
Novembro	66.902,91
Dezembro	247.592,32
<b>TOTAL</b>	<b>797.445,84</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72



Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO EXERCÍCIO

### ILG-LIQUIDEZ GERAL

A. Circulante+Realizavel a Longo Prazo.....464.087,78

P. Circulante+ Exigível a Longo Prazo.....55.223,93

**LIQUIDEZ GERAL = 8,41**

### ILC-LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante.....459.112,64

Passivo Circulante.....48.848,97

**LIQUIDEZ CORRENTE = 9,39**

### ILI-LIQUIDEZ IMEDIATA

Disponibilidades.....190.702,29

Passivo Circulante.....48.848,97

**LIQUIDEZ CORRENTE = 3,91**

### IEG-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigível a Longo.....55.223,93

Ativo Total.....464.087,78

**ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,11**


### ISG-SOLVENCIA GERAL


Ativo Total.....464.087,78

P. Circulante+Exigível a Longo Prazo..... 55.223,93

**SOLVENCIA GERAL = 8,41**

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRações CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA. são uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de João Pessoa-PB, tendo como objeto social a Empreiteira de Construções Elétricas e Construção Civil, com início de atividades em 30 de novembro de 2022.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

**3.2) Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetua ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, para os dois sócios conforme contrato social vigente em 31 de dezembro de 2023.



# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 004359, inscrito no CPF nº 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:03 SOB Nº 20240749499.  
 PROTOCOLO: 240749499 DE 10/05/2024.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406654657. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
 NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.  
 CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
 SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 48.768.125/0001-92  
Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA  
Nome Fantasia: EXECUTE CONSTRUÇÕES

Certidão emitida às 13:09 de 30/06/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **pv8D.6L3h**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL DE 2º GRAU

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos, originários no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 48.768.125/0001-92  
Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA  
Nome Fantasia: EXECUTE CONSTRUCOES

Certidão emitida às 21:51 de 03/06/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: CPJ, PJE2G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **vcip.9njm**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 48.768.125/0001-92

Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

Nome Fantasia: EXECUTE CONSTRUÇOES

Certidão emitida às 21:51 de 03/06/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOW, SISCOWW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **jXpC.ZkWz**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### CRIMINAL DE 2º GRAU

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos, originários no 2º grau no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, **nada consta contra:**

CNPJ: 48.768.125/0001-92  
Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA  
Nome Fantasia: EXECUTE CONSTRUCOES

Certidão emitida às 21:51 de 03/06/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: CPJ, PJE2G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **xtB0.3SCK**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 48.768.125/0001-92  
Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA  
Nome Fantasia: EXECUTE CONSTRUCOES

Certidão emitida às 21:51 de 03/06/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Vb73.fBwW**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Assinado por 2 pessoas: MARCO ANTONIO DA SILVA e LUCIENE MARIA BRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3> e informe o código B8ED-3FE6-BA51-F3A3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8ED-3FE6-BA51-F3A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCO ANTONIO DA SILVA (CPF 038.XXX.XXX-51) em 04/07/2024 12:39:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIENE MARIA BRAGA (CPF 159.XXX.XXX-42) em 04/07/2024 15:18:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B8ED-3FE6-BA51-F3A3>

## Proc. Administrativo 33- 30.075/2024

---

**De:** Daiane S. - SMC-CEC-GPSC

**Para:** SPFIN-CPO - Coordenadoria Executiva de Planejamento e Orçamento - A/C ANDRESSA P.

**Data:** 04/07/2024 às 12:29:44

**Setores envolvidos:**

GPREF, SGOV, SPFIN, SMC, SOSP, SPFIN-CPO, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GLIC, SPFIN-CPO-GPE, SMC-CEC-GPSC, SMC-CAPH-GPPH, SOSP-COP-GOEP

### Contratação de Empresa Pintura Casa da Cultura e Teatro Wallace V. Rodrigues

Prezada [ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS - SPFIN-CPO](#)

Segue Balancete Financeiro da empresa Execute para análise.

Grata,

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

Balancete\_Construtora\_Execute.pdf

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, cx. postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>228.978,49</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>111.192,33</b>
.Caixa/Equivalente	<b>111.192,33</b>	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>117.786,16</b>
Clientes Diversos	117.786,16	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

*X*Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182>

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.723,09</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>25.723,09</b>	
Duplicatas a Pagar	8.840,20	
Obrigações tributárias	15.638,76	
Obrigações Sociais	1.244,13	
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>203.255,40</b>
Capital Social Integralizado	120.000,00	
Lucro Líquido do Exercício	83.255,40	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>228.978,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves***Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto***Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

EXERCÍCIO	2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>179.861,46</b>
. Prestação de Serviços	179.861,46
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>11.061,48</b>
. COFINS S/Faturamento	5.395,384
. Pis S/Faturamento	1.169,10
. Imposto S/Serviços	4.496,54
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>168.799,98</b>
<b>Custos C/Prestação de Serviços</b>	<b>(76.928,60)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>91.871,38</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.615,98</b>
. Despesas Administrativas	4.398,86
. Despesas Financeiras	116,28
. Despesas tributárias	4.100,84
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>83.255,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
 Contador CRC/PB 435

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**DLPA-DEMONSTRATIVO DOS LUCROS/PREJ.ACUMULADOS**

D/C	CONTAS	VALORES R\$
C	Lucro Inicial	0,00
D	Aumento de Capital	0,00
C	Lucro Líquido do Exercício	83.255,40
=	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>83.255,40</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
 Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
 Contador CRC/PB 4359



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO DO EXERCÍCIO**

MÊS	FATURAMENTO
Novembro	0,00
Dezembro	179.861,49
<b>TOTAL</b>	<b>179.861,49</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*  
**Pedro Henrique Medeiros Chaves**  
Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*  
**Pedro Fidelis Neto**  
Contador CRC/PB 4359

## CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO EXERCÍCIO

#### ILG-LIQUIDEZ GERAL

A. Circulante Realizável a Longo Prazo	228.978,49	
		= 8,90
P. Circulante+ Exigível a Longo Prazo	25.723,09	

#### ILC-LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	228.978,49	
		= 8,90
Passivo Circulante	25.723,09	

#### IEG-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09	
		= 0,11
Ativo Total	228.978,49	

#### ISG-SOLVENCIA GERAL

Ativo Total	228.978,49	
		= 8,90
P. Circulante+Exigível a Longo Prazo	25.723,09	

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

*Pedro Henrique Medeiros Chaves*

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

*Pedro Fidelis Neto*

**Pedro Fidelis Neto**

Contador, CRC/PB 4359

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182> e informe o código E900-3384-BCEE-6182



## **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRações CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

#### **01) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA.** são uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de João Pessoa-PB, tendo como objeto social a Empreiteira de Construções Elétricas e Construção Civil, com início de atividades em 30 de novembro de 2022.

#### **02) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### **03) PRINCÍPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

##### **3.2) Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

##### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

##### **3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial**

A empresa nunca efetua ajuste de avaliação patrimonial.

##### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

##### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre  
João Pessoa-PB.**04) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não conta com nenhum passivo não circulante, relacionado à parcelamento de impostos federais ou empréstimo bancária.

**05) CAPITAL SOCIAL**O capital social é de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, para os dois sócios conforme contrato social vigente em 31 de dezembro de 2022**6º EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

**Pedro Henrique Medeiros Chaves**

Sócio- administrador

**Pedro Fidelis Neto**

Contador CRC/PB 4359

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182> e informe o código E900-3384-BCEE-6182



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 004359, inscrito no CPF n° 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:29 SOB N° 20249528975.  
PROTOCOLO: 249528975 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305830567. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182> e informe o código E900-3384-BCEE-6182



**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.112,64</b>
DISPONÍVEL	190.702,29
CAIXA/EQUIVALENTE	190.702,29
Duplicatas a Receber	268.410,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.975,14</b>
Realizavel a Longo Prazo	4.975,14
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>464.087,78</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.848,97</b>
FORNECEDORES	17.623,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.246,82
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.978,49
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.374,96</b>
Tributos Parcelados	6.374,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>408.638,50</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
RESERVAS DE LUCROS	83.225,40
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.638,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>464.087,78</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCCE-6182> e informe o código E900-3384-BCCE-6182

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92


Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB


NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2023**

<b>(+)VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>797.445,84</b>
<b>(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>(55.697,59)</b>
Tributos Faturados	(55.697,59)
<b>(=)RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>741.748,25</b>
(-)Custos dos Serv.Prestados	(402.636,44)
<b>(=)LUCRO BRUTO</b>	<b>338.111,81</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(112.291,58)</b>
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.612,16)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(13.679,42)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>223.820,23</b>
(-)Provisão P/Imposto de Renda	(9.569,35)
(-)Provisão P/Contrib.Social	(8.612,42)
<b>(=)RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>205.638,45</b>
<b>(=)LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>205.638,45</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023

  
 Pedro Henrique Medeiros Chaves  
 Representante  
 CPF: 174.027.364-82

  
 Pedro Fidelis Neto  
 Contador - CRC/PB 004359-0  
 CPF: 366.676.174-72

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182> e informe o código E900-3384-BCEE-6182

**CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

**DMPL-DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Realizado Atualizado</b>	<b>TOTAL</b>
	<u>Capital Social</u>	<u>Res.Lucros</u>	
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.225,40</b>	<b>203.225,40</b>
. Lucro Líq. Exercício		205.638,45	205.638,45
<b>TOTAL EM 31/12/2023</b>	<b>120.000,00</b>	<b>288.863,85</b>	<b>408.863,85</b>

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72




# CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ (MF) 48.768.125/0001-92

Rua Otacílio de Albuquerque nº 22, Sala 02, CX. Postal 06 - Bairro da Torre João Pessoa-PB

NIRE: 25201066140 em 28/11/2022

## 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pessoa-PB 31 de dezembro de 2023



Pedro Henrique Medeiros Chaves  
Representante  
CPF: 174.027.364-82



Pedro Fidelis Neto  
Contador - CRC/PB 004359-0  
CPF: 366.676.174-72





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PEDRO FIDELIS NETO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 004359, inscrito no CPF nº 36667617472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
36667617472	004359	PEDRO FIDELIS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:03 SOB Nº 20240749499.  
PROTOCOLO: 240749499 DE 10/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406654657. CNPJ DA SEDE: 48768125000192.  
NIRE: 25201066140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.  
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado por 1 pessoa: DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182> e informe o código E900-3384-BCEE-6182





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E900-3384-BCEE-6182

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAIANE FERNANDA SIMEÃO SORANZO (CPF 293.XXX.XXX-64) em 04/07/2024 12:32:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E900-3384-BCEE-6182>

## Proc. Administrativo 34- 30.075/2024

---

**De:** ANDRESSA P. - SPFIN-CPO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 05/07/2024 às 17:22:45

**Setores envolvidos:**

GPREF, SGOV, SPFIN, SMC, SOSP, SPFIN-CPO, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GLIC, SPFIN-CPO-GPE, SMC-CEC-GPSC, SMC-CAPH-GPPH, SOSP-COP-GOEP

### Contratação de Empresa Pintura Casa da Cultura e Teatro Wallace V. Rodrigues

[Daiane Fernanda Simeão Soranzo - SMC-CEC-GPSC](#)

No meu entendimento esse balanço nao está apto para essa licitação, pois nao esta registrado na junta comercial, nao caracteriza que foi emitido por sistema contábil, e tendo em vista o encerramento do calendario de 2023 ate 30/04/2024, o balanço tem que ser o de 2023.

Att

—

*Andressa Durães Silva Passos*

*Coordenadora Executiva de Planejamento e Orçamento*

*Gerente de Gestão Contábil*

*Município de Araraquara*

*Secretaria de Planejamento e Finanças*

(16) 3301-5287

(16) 99618-3187



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 847F-5D96-583D-3B44

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS (CPF 371.XXX.XXX-78) em 05/07/2024 17:22:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/847F-5D96-583D-3B44>

## Proc. Administrativo 35- 30.075/2024

---

**De:** ANDRESSA P. - SPFIN-CPO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 05/07/2024 às 17:29:21

**Setores envolvidos:**

GPREF, SGOV, SPFIN, SMC, SOSP, SPFIN-CPO, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GLIC, SPFIN-CPO-GPE, SMC-CEC-GPSC, SMC-CAPH-GPPH, SOSP-COP-GOEP

### Contratação de Empresa Pintura Casa da Cultura e Teatro Wallace V. Rodrigues

Em tempo,

E conforme a Instrução normativa nº 2003 de 18 de janeiro de 2021, a empresa tem a obrigatoriedade da entrega do sped contábil, sendo assim os balanços apresentados no processo licitatório tem que vir nos moldes do sped contábil

Att

—

*Andressa Durães Silva Passos*

*Coordenadora Executiva de Planejamento e Orçamento*

*Gerente de Gestão Contábil*

*Município de Araraquara*

*Secretaria de Planejamento e Finanças*

(16) 3301-5287

(16) 99618-3187



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 892B-EFF7-3466-9360

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS (CPF 371.XXX.XXX-78) em 05/07/2024 17:29:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/892B-EFF7-3466-9360>

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/07/2024 às 12:09:15

Em anexo, Mapa de Lances.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**  
*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

Mapa\_de\_lances.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciene Maria Braga	08/07/2024 13:39:52	1Doc	LUCIENE MARIA BRAGA CPF 159.XXX.XXX-42
Marco Antônio da Silva	10/07/2024 11:35:55	1Doc	MARCO ANTONIO DA SILVA CPF 038.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **97D7-D217-5127-9847**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
Praça Municipal - Rua São Bento, 840 - centro - Cep:14.801.901  
Fone: (13) 3301.5116/5110 - E-mail: edla@araraquara.sp.gov.br

<http://www.araraquara.sp.gov.br/transparente/contas-financeiras>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PREDIOS DA CASA DA CULTURA, E O TEATRO WALLACE

LANCES

LANÇE INICIAL:		R\$ 1.025,044,36										
Nº	FORNecedores	ABERTURA DE PROPOSTA	NEGOCIAÇÃO	LANÇE 1	LANÇE 2	LANÇE 3	LANÇE 4	LANÇE 5	LANÇE 6	LANÇE 7	LANÇE 8	LANÇE 9
1	CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO ME - Ausente o Representante.	R\$ 768.755,59		AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA
2	JOSE DINIZ PINTURAS (EPP) - Ausente o representante	R\$ 768.783,29		AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA
3	CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (EPP) - Representada por Paulo Araújo Jacob	R\$ 789.284,18		R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	ARREMATANTE
4	JSO CONSTRUÇÕES LTDA - Ausente o representante.	R\$ 1.004.446,43		AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA	AUSENTE/DECLINA
5	GG CONSTRUTORA LTDA - Representada por Wesley Mendes de Lima	R\$ 1.024.084,06		R\$ 1.024.084,06	R\$ 1.024.084,06	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 845.000,00	R\$ 843.000,00	R\$ 843.000,00	R\$ 830.000,00	DECLINOU
6	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EPP) - Representada por Juliana de Oliveira Gonzaga	R\$ 1.025.044,36		R\$ 940.000,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
7	PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA (EPP) - Representada por Edemio Ruiz Neto	R\$ 1.025.044,36		R\$ 950.000,00	R\$ 849.000,00	R\$ 849.000,00	R\$ 848.000,00	R\$ 848.000,00	R\$ 844.000,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
8	FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA (EPP) - Representada por Fabiano Donizete de Oliveira	R\$ 1.025.044,36		R\$ 850.000,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
<b>MEMOR PREÇO A COBRIR</b>		R\$ 768.755,59	R\$ 0,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 765.000,00	R\$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: LUCIENE MARIA BRAGA e MARCO ANTONIO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/97D7-D217-5127-9847> e informe o código 97D7-D217-5127-9847



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97D7-D217-5127-9847

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIENE MARIA BRAGA (CPF 159.XXX.XXX-42) em 08/07/2024 13:39:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCO ANTONIO DA SILVA (CPF 038.XXX.XXX-51) em 10/07/2024 11:35:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/97D7-D217-5127-9847>

**Proc. Administrativo 36- 30.075/2024**

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas - A/C Carlos Z.

**Data:** 08/07/2024 às 12:15:36

Prezado [Carlos Eduardo Zem - SOSP-COP-GOEP](#)

Segue documentos da empresa Execute para análise e parecer quanto ao atendimento dos termos do Edital.

Grata,

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

ESCLARECIMENTO\_EXECUTE\_EXEQUIBILIDADE.pdf

Planilha\_orcamentaria\_Execute.pdf



# CONSTRUTORA EXECUTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE CULTURA

GERÊNCIA DE PRÓPRIOS E SUPERVISÃO DE CONTRATOS

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DA COMISSÃO JULGADORA Da Concorrência N°062/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”.

Empresa: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

CNPJ: 48.768.125/0001-92

Endereço: RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE, 22, SALA 02, CXPTS 36

E-mail: [executeconstru@gmail.com](mailto:executeconstru@gmail.com)

A empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com nome Fantasia EXECUTE CONSTRUÇOES, CNPJ/MF n° 48.768.125/0001-92, estabelecida na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, sito na Rua Otacilio de Albuquerque, n° 22, Torre – CEP 58.040-720, Telefone (83) 8811-0204, E-mail [executeconstru@gmail.com](mailto:executeconstru@gmail.com), vem respeitosamente, perante V. Sa, apresentar:

## 1. DOS FATOS

Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2024, foi aberta a sessão do processo licitatório, onde a proposta da CONSTRUTORA EXECUTE LTDA foi considerada vencedora, no valor de R\$765.000.00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).

Conforme disposto no item 05.03 do edital “*Também como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), estão sujeitas a desclassificação as propostas com valor INFERIOR a 75% do valor orçado pela Administração nos termos do § 4º do artigo 59 da Lei 14.133/21, observado a possibilidade no caso, das licitantes proponentes já demonstrarem a exequibilidade de sua proposta*”.

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



## CONSTRUTORA EXECUTE

Tendo a empresa apresentado valor INFERIOR à 75% do valor orçado pela Administração, esta vem por meio deste documento prestar comprovação da exequibilidade de sua proposta, conforme solicitado pelo sr. pregoeiro.

### **2. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA**

Analisando o orçamento apresentado pela empresa se faz notório que de todos os itens presentes nela há apenas uma composição com preço unitário inferior à 75% do valor orçado pela Administração, sendo esta a composição de código 33.10.050 do CPOS. Importante salientar que a composição em questão aparece nos itens 1.3, 2.3 e 3.2.

#### **2.1. SERVICOS ANTERIORMENTE EXECUTADOS PELA EMPRESA**

Com a finalidade de comprovar a viabilidade financeira da exequibilidade do serviço a CONSTRUTORA EXECUTE LTDA torna público valor recebido em serviço anterior. O Anexo I apresenta a planilha orçamentária da empresa para a execução dos serviços de “MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRº AGLAIR DA SILVA”. A plena execução do serviço pode ser comprovada no Anexo II, que se trata do Atestado de Capacidade concedido ao Engenheiro Fábio Henrique da Silva Barbosa pela conclusão dos serviços contratados.

No contrato do serviço apresentado a CONSTRUTORA EXECUTE LTDA apresentou um preço unitário para o serviço a ser comprovada a exequibilidade igual a R\$ 10,78 (Dez Reais e Setenta e Oito Centavos), sem BDI, fato este que pode ser notado no item “3.1.3” do Anexo I.

Tendo em vista que o valor unitário apresentado pela empresa em sua proposta para o serviço em questão foi de R\$ 26,10 (Vinte e Seis Reais e Dez Centavos) com BDI e, considerando que o BDI usado foi de 27%, o valor equivale à R\$ 20,55 (Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) sem BDI.

Um ponto a ser observado é que o item em questão na presente licitação é utilizando 3 demãos e da planilha apresentada neste documento se trata de um item com apenas 2 demãos. Deste modo, podemos utilizar o item 3.1.3 do Anexo I para chegarmos à um valor/demão, conforme a expressão a seguir:

$$\text{Valor/Demão} = \frac{\text{Valor do item}}{\text{nº de demãos}}$$

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



## CONSTRUTORA EXECUTE

$$\text{Valor/Demão} = \frac{R\$10,78}{2} = R\$5,39$$

Tendo como valor por Demão o valor de R\$5,39 (Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos), chegamos ao valor para 3 demãos (Sem BDI) como sendo de R\$16,17 (Dezesseis Reais e Dezesseite Centavos) sem BDI.

Diante disto, é perceptível que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA possui serviço anterior concluído com valor inferior ao proposto no presente processo licitatório, deixando evidente a perfeita viabilidade financeira para a execução deste.

FABIO  
HENRIQUE  
E DA  
SILVA  
BARBOSA

Assinado de  
forma digital  
por FABIO  
HENRIQUE DA  
SILVA BARBOSA  
Dados:  
2024.07.05  
09:17:35 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-  
82

Assinado de  
forma digital por  
PEDRO HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05  
09:18:01 -03'00'

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



# CONSTRUTORA EXECUTE

## ANEXO I

ESTADO DA PARAIBA		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB					
OBRA:	MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRº AGLAIR DA SILVA	Contrato:	Recurso Próprio	Data Base:	Jan/23		
MUNICÍPIO:	ITABAIANA - PB			BDI CONST:	25,00%		
ENDEREÇO:	RUA VER. LUIS MARTINS DE CARVALHO, CENTRO	Total geral:	RS 9.716,03				
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / ORSE NOV-2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05% (HORA) 46,32%(MÊS) Data base: Janeiro de 2023							
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>					<b>2.056,41</b>
1.1	7720 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem até lixamento e/ou escovação)	m²	188,54	8,18	7,73	1.301,97
1.2	20 ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	44,60	9,74	12,18	543,23
1.3	17 ORSE	Demolição de reboco	m²	21,88	7,69	9,81	210,27
<b>2.0</b>		<b>ESQUADRIA</b>					<b>738,01</b>
<b>2.1</b>		<b>PORTAS</b>					<b>738,01</b>
2.1.1	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	7,00	84,34	105,43	738,01
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>					<b>6.922,55</b>
<b>3.1</b>		<b>ALVENARIA</b>					<b>5.426,99</b>
3.1.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF: 06/2014	m²	188,54	2,54	3,18	535,96
3.1.2	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF: 05/2014	m²	188,54	12,43	15,54	2.619,11
3.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF: 06/2014	m²	188,54	10,78	13,48	2.271,92
<b>3.2</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>1.495,57</b>
3.2.1	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF: 01/2021	m²	23,81	12,07	15,09	359,29
3.2.2	100750 SINAPI	Pintura com tinta atóxica de acabamento (esmalte sintético acrílico) aplicada a rolo ou sisoel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02demãos), af: 01/2020	m²	24,60	36,95	46,19	1.136,27
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 9.716,03</b>

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:18:39 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:18:21 -03'00'

CNPJ:48.768.125/0001-92

R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36

EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM



# CONSTRUTORA EXECUTE

## ANEXO II



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, CNPJ nº 48.768.125/0001-92, através do seu responsável técnico, o Sr. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, Engenheiro Civil, CREA-PB 1619231077, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CNPJ nº 09.072.430/0001-93, os serviços discriminados na planilha abaixo, referente ao contrato nº 0087/2024-CPL, oriundo do Pregão Presencial nº 00025/2023-RP, que tem como objeto a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, no município de ITABAIANA-PB, registrado no CREA sob a ART PB20240605952.

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
<b>MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DRº AGLAIR DA SILVA</b>					
<b>2.0 DEMOLICOES/REMOÇÕES</b>					
1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	168,54
1.2	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev D1	m²	44,60
1.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	21,88
<b>2.1 ESQUADRIA</b>					
<b>2.1.1 PORTAS</b>					
2.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122019	UN	7,00
<b>2.2 PINTURA</b>					
<b>2.2.1 ALVENARIA</b>					
2.2.1	8846	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 062014	m²	168,54
2.2.1	8847	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 082014	m²	168,54
2.2.1	8849	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, TUBIAS DE MÃOS AF 062014	m²	168,54
<b>2.2.2 ESQUADRIAS</b>					
2.2.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA 3 DEMÃOS AF 012021	m²	23,81
2.2.2	100758	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto reboli) executada em duas (02) demãos AF 012020	m²	24,60

Itabaiana-PB, 04 de junho de 2024.

  
Fábio Henrique da Silva Barbosa  
Engenheiro Civil  
CREA-PB Nº 1619231077

  
Pedro Henrique Meeiros Chaves  
Engenheiro Civil  
CREA-PB Nº 174.027.364-82

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:18:58 -03'00'

**PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82**  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:19:29 -03'00'

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



# CONSTRUTORA EXECUTE

## 2.2. DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Para Comprovação da exequibilidade do serviço, o Anexo III apresenta uma declaração de conhecimento e concordância com a proposta apresentada no processo licitatório devidamente assinada pelo Engenheiro Civil Fabio Henrique da Silva Barbosa, responsável técnico pela execução do objeto.

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:22:49 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:22:25 -03'00'

**CNPJ: 48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



# CONSTRUTORA EXECUTE

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM A PROPOSTA APRESENTADA NO PROCESSO LICITATÓRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

**CONCORRÊNCIA Nº062/2024**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”.

Prezado Senhor,

Eu, Fabio Henrique da Silva Barbosa, Engenheiro Civil sob o registro nacional CREA-PB 161923107-7, parte dos responsáveis técnicos da CONSTRUTORA EXECUTE LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 48.768.125/0001-92, nos autos do processo de Licitação supramencionado DECLARO, para os devidos fins, que tenho pleno conhecimento do objeto licitado, bem como do valor proposto pela. E sendo assim, DECLARO a plena exequibilidade dos serviços no valor proposto pela empresa em questão.

JOÃO PESSOA, 05 DE JULHO DE 2024

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:20:55 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:20:27 -03'00'

Fabio Henrique da Silva Barbosa

Engenheiro Civil / CREA: 161923107-7

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE Nº22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



# CONSTRUTORA EXECUTE

## 3. DA CONCLUSÃO

A **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **48.768.125/0001-92**, com sede à **Rua Otacilio de Albuquerque, nº 22, Torre** – CEP 58.040-720, qualificados junto ao procedimento licitatório em epígrafe e em fase de aceitação do referido procedimento, **DECLARA** a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas Condições exigidas no respectivo documento de referência, referente **CONCORRÊNCIA Nº 62/2024**.

Diante do exposto no presente documento entende-se que a **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA** tem total viabilidade financeira da exequibilidade da proposta apresentada.

Por fim, a licitante ressalta sua capacidade em cumprir e executar com o referido contrato, em caso de homologação da proposta, em acordo com o estabelecido nas disposições legais pertinentes.

Diante do exposto, reiteramos nosso compromisso em arcar com a exequibilidade do presente contrato, tendo em vista a documentação apresentada, bem como o histórico de execução da empresa.

JOÃO PESSOA, 05 DE JULHO DE 2024

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA  
Assinado de  
forma digital por  
FABIO HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA  
Dados: 2024.07.05  
09:21:14 -03'00'

PEDRO HENRIQUE  
MEDEIROS CHAVES,  
CPF: 174.027.364-82  
Assinado de forma  
digital por PEDRO  
HENRIQUE MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05  
09:21:43 -03'00'

**CNPJ:48.768.125/0001-92**

**R OTACILIO DE ALBUQUERQUE N°22 SALA 02 CXPTS 36**

**EMAIL: EXECUTECONSTRU@GMAIL.COM**



Obra

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

B.D.I.  
27,0%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Pintura - Casa da Cultura	386.044,80	50,46 %
2	Pintura - Teatro	78.452,35	10,26 %
3	Área externa (Muro de divisa, alambrado e arquibancada)	31.609,14	4,13 %
4	Serviços Complementares	268.893,71	35,15 %

Total sem BDI

602.352,10

Total do BDI

162.647,90

Total Geral

765.000,00

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de  
forma digital por  
FABIO HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA  
Dados: 2024.07.05  
08:55:04 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-  
82

Assinado de  
forma digital por  
PEDRO HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05  
08:56:01 -03'00'



PROPOSTA

**OBRA:- Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES" LOCAL: Rua São Bento, nº 909 - Centro - Araraquara-SP. Tabela: PINI 02/2024 e CDHU193 (com desoneração) BDI: 27,00%**

Item	CÓDIGO	FONTE	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
<b>1</b>			<b>Pintura - Casa da Cultura</b>				<b>386.044,80</b>
1.1	03.10.140	CPOS	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	5.553,79	5,42	30.101,54
1.2	33.02.060	CPOS	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m <sup>2</sup>	3.897,82	12,73	49.619,25
1.3	33.10.050	CPOS	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	3.958,30	26,10	103.311,63
1.4	33.10.041	CPOS	Esmalte à base de água em parede (barrado h= 2m), inclusive preparo	m <sup>2</sup>	1.595,49	30,77	49.093,23
1.5	24.101.000060.SER	PRÓPRIO	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m <sup>2</sup>	567,68	21,03	11.938,31
1.6	33.12.011	CPOS	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	567,68	42,23	23.973,13
1.7	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	385,63	41,86	16.142,47
1.8	02.05.212	CPOS	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	1.655,97	17,83	29.525,95
1.9	02.05.100	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	1.655,97	26,11	43.237,38
1.10	17.02.020 + 17.02.120	PRÓPRIO	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	1.110,76	26,20	29.101,91
<b>2</b>			<b>Pintura - Teatro</b>				<b>78.452,35</b>
2.1	03.10.140	CPOS	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	1.025,91	5,42	5.560,43
2.2	33.02.060	CPOS	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m <sup>2</sup>	766,61	12,73	9.758,95
2.3	33.10.050	CPOS	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	1.025,91	26,10	26.776,25
2.4	24.101.000060.SER	PRÓPRIO	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m <sup>2</sup>	73,00	21,03	1.535,19
2.5	33.12.011	CPOS	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	73,00	42,23	3.082,79
2.6	33.11.050	CPOS	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	50,93	41,86	2.131,93
2.7	02.05.212	CPOS	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	460,00	17,83	8.201,80
2.8	02.05.21233.12_011	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	540,00	26,11	14.099,40
2.9	17.02.020 + 17.02.120	PRÓPRIO	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	278,84	26,20	7.305,61
<b>3</b>			<b>Área externa (Muro de divisa, alamedado e arquibancada)</b>				<b>31.609,14</b>
3.1	03.10.140	CPOS	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	301,00	5,42	1.631,42
3.2	33.10.050	CPOS	Pintura com tinta látex acrílica com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	301,00	26,10	7.856,10
3.3	33.12.011	CPOS	Esmalte à base de água em ferro, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	170,50	42,23	7.200,22
3.4	33.06.020	CPOS	Pintura de piso com tinta acrílica para arquibancada	m <sup>2</sup>	63,20	22,23	1.404,94
3.5	02.05.212	CPOS	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	230,00	17,83	4.100,90
3.6	02.05.100	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	270,00	26,11	7.049,70
3.7	17.02.020 + 17.02.120	PRÓPRIO	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	90,30	26,20	2.365,86
<b>4</b>			<b>Serviços Complementares</b>				<b>268.893,71</b>
4.1	COMP.03	PRÓPRIO	Restauro das esquadrias de madeira, portas e janelas, incluindo desmonte, fornecimento de material e remontagem - inclusive vidros e ferragens	m <sup>2</sup>	261,28	506,50	132.338,32
4.2	24.01.030 PROPORCIONAL	CPOS	Recuperação de esquadrias de ferro, inclusive acessórios, vidros e ferragens (portas e janelas)	m <sup>2</sup>	169,64	178,17	30.224,76
4.3	02.03.240	CPOS	Proteção de piso de madeira com tecido de aniagem e gesso	m <sup>2</sup>	1.170,00	16,68	19.515,60
4.4	24.02.290 PROPORCIONAL	CPOS	Recuperação de portão de acesso de correr de ferro, inclusive trilho e acessórios	m <sup>2</sup>	10,00	373,11	3.731,10
4.5	55.01.020	CPOS	Limpeza geral da obra (periódica e final)	m <sup>2</sup>	2.507,13	11,94	29.935,13
<b>4.6</b>			<b>Administração local</b>				
4.6.1	02.02.130	CPOS	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários)	unxmês	3,00	1.375,52	4.126,56
4.6.2	02.08.050	CPOS	Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro e suporte em metalon	m <sup>2</sup>	8,00	177,05	1.416,40
4.6.3	02.03.110	CPOS	Tapume móvel para fechamento de áreas com pintura látex acrílico	m <sup>2</sup>	176,00	96,02	16.899,52
4.6.4	COMP.01	PRÓPRIO	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	3,00	3.287,05	9.861,15
4.6.5	COMP.02	PRÓPRIO	Encarregado de obras com encargos complementares	mês	3,00	6.948,39	20.845,17
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>765.000,00</b>

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 08:56:55 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8  
Dados: 2024.07.05 08:56:35 -03'00'

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA:- Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

LOCAL: Rua São Bento, nº 909 - Centro - Araraquara-SP.

Prazo de execução = 90 (noventa) dias

Execução das Obras : Tempo em dias

SERVIÇOS		30	60	90	%	VALOR
1	PINTURA - CASA DA CULTURA	16,82%	16,82%	16,82%	50,46%	R\$ 386.044,80
		R\$ 128.681,60	R\$ 128.681,60	R\$ 128.681,60		
2	PINTURA - TEATRO	3,42%	3,42%	3,42%	10,26%	R\$ 78.452,35
		R\$ 26.150,78	R\$ 26.150,78	R\$ 26.150,78		
3	ÁREA EXTERNA (MURO DE DIVISA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA)	1,38%	1,38%	1,38%	4,13%	R\$ 31.609,14
		R\$ 10.536,38	R\$ 10.536,38	R\$ 10.536,38		
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,72%	11,72%	11,72%	35,15%	R\$ 268.893,71
		R\$ 89.631,24	R\$ 89.631,24	R\$ 89.631,24		
Medições Mensais (%)		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	R\$ 765.000,00
Medições Acumuladas (%)		33,33%	66,67%	100,00%		
Valores Mensais (R\$)		R\$ 255.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 255.000,00		
Valores Acumulados (R\$)		R\$ 255.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 765.000,00		

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 08:57:53 -03'00'

**PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82**  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 08:58:23 -03'00'



Obra  
Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da  
Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro  
"WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

B.D.I.  
27,0%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	Total			Peso (%)	
					M. O.	EQ.	MAT.		M. O.	EQ.	MAT.		Total
<b>1</b>	<b>Pintura - Casa da Cultura</b>											<b>386.044,80</b>	<b>50,46 %</b>
1.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	5553,79	4,27	5,13	0,00	0,29	5,42	28.490,94	0,00	1.610,60	30.101,54	3,93 %
1.2	Massa corrida a base de PVA	m²	3897,82	10,02	10,40	0,00	2,33	12,73	40.537,33	0,00	9.081,92	49.619,25	6,49 %
1.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	3958,3	20,55	18,55	0,00	7,55	26,10	73.426,47	0,00	29.885,16	103.311,63	13,50 %
1.4	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	1595,49	24,23	18,55	0,00	12,22	30,77	29.596,34	0,00	19.496,89	49.093,23	6,42 %
1.5	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m²	567,68	16,56	16,98	0,00	4,05	21,03	9.639,21	0,00	2.299,10	11.938,31	1,56 %
1.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	567,68	33,25	25,92	0,00	16,31	42,23	14.714,27	0,00	9.258,86	23.973,13	3,13 %
1.7	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	385,63	32,96	25,92	0,00	15,94	41,86	9.995,53	0,00	6.146,94	16.142,47	2,11 %
1.8	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2M ES	1655,97	14,04	4,22	0,00	13,61	17,83	6.988,19	0,00	22.537,76	29.525,95	3,86 %
1.9	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	1655,97	20,56	26,11	0,00	0,00	26,11	43.237,38	0,00	0,00	43.237,38	5,65 %
1.10	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	1110,76	20,63	15,42	0,00	10,78	26,20	17.127,92	0,00	11.973,99	29.101,91	3,80 %
<b>2</b>	<b>Pintura - Teatro</b>											<b>78.452,35</b>	<b>10,26 %</b>
2.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m²	1025,91	4,27	5,13	0,00	0,29	5,42	5.262,92	0,00	297,51	5.560,43	0,73 %
2.2	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m²	766,61	10,02	10,40	0,00	2,33	12,73	7.972,74	0,00	1.786,21	9.758,95	1,28 %
2.3	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m²	1025,91	20,55	18,55	0,00	7,55	26,10	19.030,63	0,00	7.745,62	26.776,25	3,50 %
2.4	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m²	73	16,56	16,98	0,00	4,05	21,03	1.239,54	0,00	295,65	1.535,19	0,20 %
2.5	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	73	33,25	25,92	0,00	16,31	42,23	1.892,16	0,00	1.190,63	3.082,79	0,40 %
2.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	50,93	32,96	25,92	0,00	15,94	41,86	1.320,11	0,00	811,82	2.131,93	0,28 %
2.7	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2M ES	460	14,04	4,22	0,00	13,61	17,83	1.941,20	0,00	6.260,60	8.201,80	1,07 %
2.8	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	540	20,56	26,11	0,00	0,00	26,11	14.099,40	0,00	0,00	14.099,40	1,84 %
2.9	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	278,84	20,63	15,42	0,00	10,78	26,20	4.299,71	0,00	3.005,90	7.305,61	0,95 %
<b>3</b>	<b>Área externa (Muro de divisa, alambrado e arquiabancada)</b>											<b>31.609,14</b>	<b>4,13 %</b>
3.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m²	301	4,27	5,13	0,00	0,29	5,42	1.544,13	0,00	87,29	1.631,42	0,21 %
3.2	Pintura com tinta látex acrílica com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m²	301	20,55	18,55	0,00	7,55	26,10	5.583,55	0,00	2.272,55	7.856,10	1,03 %
3.3	Esmalte à base de água em ferro, inclusive preparo	m²	170,5	33,25	25,92	0,00	16,31	42,23	4.419,36	0,00	2.780,86	7.200,22	0,94 %
3.4	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	63,2	17,50	18,55	0,00	3,68	22,23	1.172,36	0,00	232,58	1.404,94	0,18 %
3.5	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2M ES	230	14,04	4,22	0,00	13,61	17,83	970,60	0,00	3.130,30	4.100,90	0,54 %
3.6	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	270	20,56	26,11	0,00	0,00	26,11	7.049,70	0,00	0,00	7.049,70	0,92 %
3.7	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	90,3	20,63	15,42	0,00	10,78	26,20	1.392,43	0,00	973,43	2.365,86	0,31 %
<b>4</b>	<b>Serviços Complementares</b>											<b>268.893,71</b>	<b>35,15 %</b>
4.1	Restauro das esquadrias de madeira, portas e janelas, incluindo desmonte, fornecimento de material e remontagem - inclusive vidros e ferragens	m²	261,28	398,82	86,16	0,28	420,06	506,50	22.511,88	73,16	109.753,28	132.338,32	17,30 %
4.2	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	169,64	140,29	3,71	0,00	174,46	178,17	629,36	0,00	29.595,40	30.224,76	3,95 %
4.3	Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso	m²	1170	13,13	3,52	0,00	13,16	16,68	4.118,40	0,00	15.397,20	19.515,60	2,55 %
4.4	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	10	293,79	23,98	0,00	349,13	373,11	239,80	0,00	3.491,30	3.731,10	0,49 %
4.5	Limpeza final da obra	m²	2507,13	9,40	11,94	0,00	0,00	11,94	29.935,13	0,00	0,00	29.935,13	3,91 %
<b>4.6</b>	<b>Administração local</b>											<b>53.148,80</b>	<b>6,95 %</b>
4.6.1	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNM ES	3	1.083,09	120,30	0,00	1.255,22	1.375,52	360,90	0,00	3.765,66	4.126,56	0,54 %
4.6.2	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	8	139,41	46,08	0,00	130,97	177,05	368,64	0,00	1.047,76	1.416,40	0,19 %
4.6.3	Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	176	75,61	46,85	0,00	49,17	96,02	8.245,60	0,00	8.653,92	16.899,52	2,21 %
4.6.4	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	MES	3	2.588,23	3.217,93	0,00	69,12	3.287,05	9.653,79	0,00	207,36	9.861,15	1,29 %
4.6.5	Encarregado de obras com encargos complementares	MES	3	5.471,17	6.456,95	0,00	491,44	6.948,39	19.370,85	0,00	1.474,32	20.845,17	2,72 %
<b>Totais -&gt;</b>								<b>448.378,47</b>	<b>73,16</b>	<b>316.548,37</b>	<b>765.000,00</b>		

Total sem BDI 602.352,10  
Total do BDI 162.647,90  
Total Geral 765.000,00

FABIO  
HENRIQUE  
E DA  
SILVA  
BARBOSA  
Assinado de  
forma digital  
por FABIO  
HENRIQUE DA  
SILVA BARBOSA  
Dados:  
2024.07.05  
08:59:18 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-  
82  
Assinado de  
forma digital por  
PEDRO HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:  
174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05  
08:58:54 -03'00'



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table 1.1: Orçamentária Analítica - Remoção de pintura em massa com lixamento. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 30.101,54

Table 1.2: Orçamentária Analítica - Massa corrida a base de PVA. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 49.619,25

Table 1.3: Orçamentária Analítica - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 103.311,63

Table 1.4: Orçamentária Analítica - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 49.093,23

Table 1.5: Orçamentária Analítica - Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 11.938,31

Table 1.6: Orçamentária Analítica - Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo. Includes columns for Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, and Total. Subtotal: 33.25

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Dados: 2024.07.05 08:59:42 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82. Dados: 2024.07.05 09:00:13 -03'00'



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table with 9 columns: Insumo, Código, Banco, Descrição, Material, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes rows for 'Tinta esmalte Premium' and 'Fundo preparador base água'.

MO sem LS => 20,41 Valor do BDI => 8,98 LS => 0,00 MO com LS => 20,41 Valor com BDI => 42,23

Quant. => 567,6800000 Preço Total => 23.973,13

Table 1.7: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' rows for 'Ajudante de pintor', 'Pintor', and 'Lixa d'água'.

MO sem LS => 20,41 Valor do BDI => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 20,41 Valor com BDI => 41,86

Quant. => 385,6300000 Preço Total => 16.142,47

Table 1.8: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' rows for 'Servente' and 'Locação de andaime tubular'.

MO sem LS => 3,32 Valor do BDI => 3,79 LS => 0,00 MO com LS => 3,32 Valor com BDI => 17,83

Quant. => 1.655,9700000 Preço Total => 29.525,95

Table 1.9: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' rows for 'Servente' and 'Montador'.

MO sem LS => 20,56 Valor do BDI => 5,55 LS => 0,00 MO com LS => 20,56 Valor com BDI => 26,11

Quant. => 1.655,9700000 Preço Total => 43.237,38

Table 1.10: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' rows for 'Pedreiro', 'Servente', 'Cimento', 'Areia', 'Cal', and 'Betoneira'.

MO sem LS => 12,14 Valor do BDI => 5,57 LS => 0,00 MO com LS => 12,14 Valor com BDI => 26,20

Quant. => 1.110,7600000 Preço Total => 29.101,91

Table 2: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' rows for 'Preparo de paredes' and 'Lixa massa/madeira'.

MO sem LS => 4,04 Valor do BDI => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 4,04 Valor com BDI => 5,42

Quant. => 1.025,9100000 Preço Total => 5.560,43

Table 2.2: Composition table with 9 columns. Includes 'Composição' row and 'Insumo' row for 'Preparo de paredes'.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Dados: 2024.07.05 09:01:04 -03'00'

Proc. Administrativo 37.225/2025 | Anexo: Planilha Orçamentária EXECUTE.pdf (6/22) PEDRO HENRIQUE CHAVES, CPF: 174.027.364-82 Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE CHAVES Dados: 2024.07.05 09:00:41 -03'00'



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: Composição 33.02.060, CPOS/CDHU, Massa corrida a base de PVA em parede interna, 33,02 m², 1,0000000, 10,02, 10,02.

Quant. => 766,6100000 Preço Total => 9.758,95

Table 2.3 with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: Composição 33.10.050, CPOS/CDHU, Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado), 33,1 m², 1,0000000, 20,55, 20,55.

Quant. => 1.025,9100000 Preço Total => 26.776,25

Table 2.4 with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: Composição 24.101.00060.SER, PRÓPRIO, Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte, ESQUADRIAS DE MADEIRA, m², 1,0000000, 16,56, 16,56.

Quant. => 73,0000000 Preço Total => 1.535,19

Table 2.5 with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: Composição 33.12.011, CPOS/CDHU, Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo, 33,12 m², 1,0000000, 33,25, 33,25.

Quant. => 73,0000000 Preço Total => 3.082,79

Table 2.6 with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: Composição 33.11.050, CPOS/CDHU, Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo, 33,11 m², 1,0000000, 32,96, 32,96.

Quant. => 50,9300000 Preço Total => 2.131,93

Table 2.7 with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA Dados: 2024.07.05 09:01:29 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES Dados: 2024.07.05 09:01:59 -03'00'



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-items for scaffolding and labor.

Table 2.8: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes scaffolding and labor items.

Table 2.9: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes wall repair and various materials.

Table 3.1: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes wall preparation and painting.

Table 3.2: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes painting and finishing materials.

Table 3.3: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes priming and painting.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Dados: 2024.07.05 09:04:30 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES. Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES. Dados: 2024.07.05 09:03:46 -03'00'



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 170,5000000 Preço Total => 7.200,22

Table with 8 columns: 3.4, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Composition and Insumo for acrylic paint and floor preparation.

Quant. => 63,2000000 Preço Total => 1.404,94

Table with 8 columns: 3.5, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Composition and Insumo for scaffolding.

Quant. => 230,0000000 Preço Total => 4.100,90

Table with 8 columns: 3.6, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Composition and Insumo for scaffolding assembly.

Quant. => 270,0000000 Preço Total => 7.049,70

Table with 8 columns: 3.7, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Composition and Insumo for wall and floor repair.

Quant. => 90,3000000 Preço Total => 2.365,86

Table with 8 columns: 4, 4.1, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Composition and Insumo for carpentry and restoration work.

Quant. => 261,2800000 Preço Total => 132.338,32

Table with 8 columns: 4.2, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row includes Composition for iron sliding door.

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS... CPF: 174.027.364-82



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Insumo, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

Table 4.3: Composition table for 'Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso'. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

Table 4.4: Composition table for 'Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida'. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

Table 4.5: Composition table for 'Limpeza final da obra'. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

Table 4.6: Administration local table for 'Administração local'. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

Table 4.6.2: Composition table for 'Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira'. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and final Quant. and Preço Total.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Dados: 2024.07.05 09:06:03 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82. Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82. Dados: 2024.07.05 09:05:42 -03'00'. Proc. Administrativo 37.225/2025 | Anexo: Planilha\_Orçamentaria\_Executiva\_174027364-82\_110/22 1031/2459



Obra

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Table with columns: Insumo, N.04.000.039114, CPOS/CDHU, Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses, Material, m², 1,0000000, 78,34, 78,34. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, and Quant. => 8,0000000, Preço Total => 1.416,40.

Table 4.6.3 with columns: 4.6.3, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like Tapume móvel para fechamento de áreas, Mão de Obra, and various materials. Sub-totals: Quant. => 176,0000000, Preço Total => 16.899,52.

Table 4.6.4 with columns: 4.6.4, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, and EXAMES. Sub-totals: Quant. => 3,0000000, Preço Total => 9.861,15.

Table 4.6.5 with columns: 4.6.5, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like Encarregado de obras com encargos complementares, CURSOS DE CAPACITAÇÃO, and EXAMES. Sub-totals: Quant. => 3,0000000, Preço Total => 20.845,17.

Total sem BDI 602.352,10
Total do BDI 162.647,90
Total Geral 765.000,00

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Dados: 2024.07.05 09:06:28 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES,
CPF: 174.027.364-82
Dados: 2024.07.05 09:06:54 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Table 1.1: Composição 03.10.140 - Remoção de pintura em massa com lixamento. Includes sub-items for labor and materials.

Table 1.2: Composição 33.02.060 - Massa corrida a base de PVA. Includes sub-items for labor and materials.

Table 1.3: Composição 33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo. Includes sub-items for labor and materials.

Table 1.4: Composição 33.10.041 - Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo. Includes sub-items for labor and materials.

Table 1.5: Composição 24.101.000060.SER - Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte. Includes sub-items for labor and materials.

Table 1.6: Composição 33.12.011 - Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo. Includes sub-items for labor and materials.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Dados: 2024.07.05 09:07:40 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-80
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-80
Dados: 2024.07.05 09:07:21 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 20,41 LS => 0,00 MO com LS => 20,41  
Valor do BDI => 8,98 Valor com BDI => 42,23

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	1,0000000	32,96	32,96
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	13,83	8,30
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	20,18	12,11
Insumo	J.01.000.038040	CPOS/CDHU	Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,3000000	1,46	0,44
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	25,00	6,25
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente	Material	L	0,2000000	29,30	5,86

MO sem LS => 20,41 LS => 0,00 MO com LS => 20,41  
Valor do BDI => 8,98 Valor com BDI => 41,86

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.05.212	CPOS/CDHU	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	2,05	M2MES	1,0000000	14,04	14,04
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,2400000	13,83	3,32
Insumo	S.04.000.021094	CPOS/CDHU	Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis	Material	M2XME	1,0000000	10,72	10,72

MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32  
Valor do BDI => 3,79 Valor com BDI => 17,83

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02.05.100	CPOS/CDHU	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	2,05	m²	1,0000000	20,56	20,56
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,9600000	13,83	13,28
Insumo	B.01.000.010506	CPOS/CDHU	Montador	Mão de Obra	H	0,2900000	25,12	7,28

MO sem LS => 20,56 LS => 0,00 MO com LS => 20,56  
Valor do BDI => 5,55 Valor com BDI => 26,11

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17.02.020 + 17.02.120	Próprio	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	20,63	20,63
Insumo	B.01.000.010139	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,3000000	16,84	5,05
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,5125000	13,83	7,09
Insumo	B.02.000.020508	CPOS/CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	4,5450000	0,50	2,27
Insumo	B.04.000.020503	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0307000	118,49	3,64
Insumo	B.03.000.020505	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	4,5400000	0,52	2,36
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,0108000	20,45	0,22

MO sem LS => 12,14 LS => 0,00 MO com LS => 12,14  
Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 26,20

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03.10.140	CPOS/CDHU	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	3,1	m²	1,0000000	4,27	4,27
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	20,18	4,04
Insumo	S.04.000.038014	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,5000000	0,45	0,23

MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04  
Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 5,42

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.02.060	CPOS/CDHU	Massa corrida a base de PVA em parede interna	33,02	m²	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,3000000	13,83	4,15
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	20,18	4,04
Insumo	J.02.000.038017	CPOS/CDHU	Massa corrida PVA: ref. Massa Corrida Suvinil, Massa Corrida Coral, Metalatex da Sherwin Williams ou equivalente	Material	L	0,4500000	3,75	1,69
Insumo	S.04.000.038014	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,45	0,14

MO sem LS => 8,19 LS => 0,00 MO com LS => 8,19  
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 12,73

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	33.10.050	CPOS/CDHU	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	33,1	m²	1,0000000	20,55	20,55
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	13,83	5,53
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	20,18	9,08

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:08:03 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8  
Dados: 2024.07.05 09:08:26 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with 9 columns: Insumo, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Rows include Selador para tinta acrílica Coral, Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, and Lixa massa/madeira uso geral Norton.

Summary table for item 2.4: Composição 24.101.000060.SER. Includes sub-items like AJUDANTE DE PINTOR, LIXA PARA MADEIRA/MASSA, and MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO.

Summary table for item 2.5: Composição 33.12.011. Includes sub-items like Pintor, Ajudante de pintor, Lixa d'água, and Tinta esmalte Premium.

Summary table for item 2.6: Composição 33.11.050. Includes sub-items like Ajudante de pintor, Pintor, Lixa d'água, and Tinta esmalte Premium.

Summary table for item 2.7: Composição 02.05.212. Includes sub-items like Servente and Locação de andaime tubular fachadeiro.

Summary table for item 2.8: Composição 02.05.100. Includes sub-items like Servente and Montador.

Summary table for item 2.9: Composição 17.02.020 + 17.02.120. Includes sub-items like Pedreiro, Servente, and Cimento CPII-E-32.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA.

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES. Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES.

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

B.D.I.

**Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**

27,0%

**Composições Analíticas com Preço Unitário**

Insumo	B.04.000.020503	CPOS/CDHU	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,0307000	118,49	3,64	
Insumo	B.03.000.020505	CPOS/CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	KG	4,5400000	0,52	2,36	
Insumo	S.01.000.080125	CPOS/CDHU	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,0108000	20,45	0,22	
				MO sem LS =>	12,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	26,20

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	03.10.140	CPOS/CDHU	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	3,1	m²	1,0000000	4,27	4,27	
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,2000000	20,18	4,04	
Insumo	S.04.000.038014	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,5000000	0,45	0,23	
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	5,42

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	33.10.050	CPOS/CDHU	Pintura com tinta látex acrílica com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	33,1	m²	1,0000000	20,55	20,55	
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	13,83	5,53	
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	20,18	9,08	
Insumo	J.02.000.037518	CPOS/CDHU	Selador para tinta acrílica Coral, Suviniil ou equivalente	Material	L	0,2400000	8,00	1,92	
Insumo	J.02.000.037542	CPOS/CDHU	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suviniil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fuscolor) ou equivalente	Material	L	0,2500000	15,50	3,88	
Insumo	S.04.000.038014	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,45	0,14	
				MO sem LS =>	14,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	26,10

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	33.12.011	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em ferro, inclusive preparo	33,12	m²	1,0000000	33,25	33,25	
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	20,18	12,11	
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,6000000	13,83	8,30	
Insumo	J.01.000.038040	CPOS/CDHU	Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	Material	UN	0,5000000	1,46	0,73	
Insumo	J.02.000.028058	CPOS/CDHU	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suviniil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	Material	L	0,2500000	25,00	6,25	
Insumo	J.02.000.038000	CPOS/CDHU	Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suviniil ou equivalente	Material	L	0,2000000	29,30	5,86	
				MO sem LS =>	20,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,41
				Valor do BDI =>	8,98			Valor com BDI =>	42,23

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	33.06.020	CPOS/CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	33,06	m²	1,0000000	17,50	17,50	
Insumo	B.01.000.010140	CPOS/CDHU	Pintor	Mão de Obra	H	0,4500000	20,18	9,08	
Insumo	B.01.000.010141	CPOS/CDHU	Ajudante de pintor	Mão de Obra	H	0,4000000	13,83	5,53	
Insumo	J.02.000.037517	CPOS/CDHU	Tinta acrílica para pisos, ref. Novacor Piso Liso-amarelo (Globo/Novacor), Suviniil Poliesportiva da Glasurit, Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams ou equivalente	Material	L	0,2500000	11,00	2,75	
Insumo	S.04.000.038014	CPOS/CDHU	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	Material	UN	0,3000000	0,45	0,14	
				MO sem LS =>	14,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	22,23

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	02.05.212	CPOS/CDHU	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	2,05	M2MES	1,0000000	14,04	14,04	
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,2400000	13,83	3,32	
Insumo	S.04.000.021094	CPOS/CDHU	Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis	Material	M2XME	1,0000000	10,72	10,72	
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,32
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	17,83

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	02.05.100	CPOS/CDHU	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	2,05	m²	1,0000000	20,56	20,56	
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,9600000	13,83	13,28	
Insumo	B.01.000.010506	CPOS/CDHU	Montador	Mão de Obra	H	0,2900000	25,12	7,28	
				MO sem LS =>	20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
				Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	26,11

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2022.07.05 09:09:37 -03'00' Administrativo 37.225/2025

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
174.027.364-82

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES,  
CPF: 174.027.364-82  
Anexo: Planilha\_Orçamento\_Execute.pdf (15/22)  
09:10:01 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with 9 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.1: Composição 4.1. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.2: Composição 4.2. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.3: Composição 4.3. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.4: Composição 4.4. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.5: Composição 4.5. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, LS, and Valor do BDI.

Table 4.6.1: Composição 4.6.1. Columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Dados: 2024.07.05 09:10:51 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8
Dados: 2024.07.05 09:10:33 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with 8 columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes rows for container location, materials, and labor (electrician, carpenter, painter, etc.).

MO sem LS => 94,74 LS => 0,00 MO com LS => 94,74
Valor do BDI => 292,43 Valor com BDI => 1.375,52

Table 4.6.2: Composição 02.08.050. Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira. Includes sub-items for carpenter, assistant, painter, and materials like pontalite and prego.

MO sem LS => 36,29 LS => 0,00 MO com LS => 36,29
Valor do BDI => 37,64 Valor com BDI => 177,05

Table 4.6.3: Composição 02.03.110. Tapume móvel para fechamento de áreas. Includes sub-items for assistant, painter, carpenter, and materials like prego and chapa compensada.

MO sem LS => 36,89 LS => 0,00 MO com LS => 36,89
Valor do BDI => 20,41 Valor com BDI => 96,02

Table 4.6.4: Composição COMP.01. Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares. Includes auxiliary composition and various materials like exams, seguro, and ferramentais.

MO sem LS => 2.533,80 LS => 0,00 MO com LS => 2.533,80
Valor do BDI => 698,82 Valor com BDI => 3.287,05

Table 4.6.5: Composição COMP.02. Encarregado de obras com encargos complementares. Includes auxiliary composition and materials like exams, seguro, and ferramentais.

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Dados: 2024.07.05 09:11:13 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82
Proc. Administrativo 37.225/2025 | Anexo: Planilha Orcamentaria\_Execute.pdf (17/22) 1038/2459



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Insumo, Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 177,69 177,69. Summary: MO sem LS => 5.084,21 LS => 0,00 MO com LS => 5.084,21 Valor do BDI => 1.477,22 Valor com BDI => 6.948,39

Composições Auxiliares

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 91,17 91,17. Row 2: 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0182600 4.993,04 91,17. Summary: MO sem LS => 91,17 LS => 0,00 MO com LS => 91,17 Valor do BDI => 24,62 Valor com BDI => 115,79

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,0000000 176,67 176,67. Row 2: 00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0127100 13.900,00 176,67. Summary: MO sem LS => 176,67 LS => 0,00 MO com LS => 176,67 Valor do BDI => 47,70 Valor com BDI => 224,37

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,0000000 2,78 2,78. Rows 2-35: Various materials and services like Luva raspa de couro, Bota de segurança, Capa para chuva, etc. Summary: MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,53

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Row 1: 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 2,86 2,86. Rows 2-17: Various materials and services like Carrinho de mão, Luva raspa de couro, Bota de segurança, etc. Summary: MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,53

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA. Dados: 2024.08.22 09:12:34 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES CRF

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82. Dados: 2024.08.22 09:12:05 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I.

Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÉA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

27,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Quantidade	ORSE	Descrição	Material	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,78	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,38	0,32		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,98	0,00		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	23,71	0,00		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	143,43	0,22		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	3,63

Total sem BDI 602.352,10  
Total do BDI 162.647,90  
Total Geral 765.000,00

FABIO  
HENRIQUE  
DA SILVA  
BARBOSA

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:12:55 -03'00'

PEDRO  
HENRIQUE  
MEDEIROS  
CHAVES, CPF:

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:13:20 -03'00'



Obra  
Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"

Bancos  
SINAPI - 05/2024 - São Paulo  
ORSE - 04/2024 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

B.D.I.  
27,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Restauro das esquadrias de madeira, portas e janelas, incluindo desmonte, fornecimento de material e remontagem - inclusive vidros e ferragens	Esquadrias de Madeira	m²	261,28	506,50	132.338,32	17,30	17,30
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	33,1	m²	3.958,3	26,10	103.311,63	13,50	30,80
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	2,05	m²	2.465,97	26,11	64.386,48	8,42	39,22
Massa corrida a base de PVA	33,02	m²	3.897,82	12,73	49.619,25	6,49	45,71
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	33,1	m²	1.595,49	30,77	49.093,23	6,42	52,12
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	2,05	M2MES	2.345,97	17,83	41.828,65	5,47	57,59
Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.479,9	26,20	38.773,38	5,07	62,66
Caixilho em ferro basculante, sob medida	24,01	m²	169,64	178,17	30.224,76	3,95	66,61
Remoção de pintura em massa com lixamento	3,1	m²	5.553,79	5,42	30.101,54	3,93	70,55
Limpeza final da obra	55,01	m²	2.507,13	11,94	29.935,13	3,91	74,46
Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	33,12	m²	640,68	42,23	27.055,92	3,54	78,00
Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	33,1	m²	1.025,91	26,10	26.776,25	3,50	81,50
Encarregado de obras com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,0	6.948,39	20.845,17	2,72	84,22
Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso	2,03	m²	1.170,0	16,68	19.515,60	2,55	86,77
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33,11	m²	436,56	41,86	18.274,40	2,39	89,16
Tapume móvel para fechamento de áreas	2,03	m²	176,0	96,02	16.899,52	2,21	91,37
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	640,68	21,03	13.473,50	1,76	93,13
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	3,0	3.287,05	9.861,15	1,29	94,42
Massa corrida a base de PVA em parede interna	33,02	m²	766,61	12,73	9.758,95	1,28	95,70
Pintura com tinta látex acrílica com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	33,1	m²	301,0	26,10	7.856,10	1,03	96,72
Esmalte à base de água em ferro, inclusive preparo	33,12	m²	170,5	42,23	7.200,22	0,94	97,66
Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	3,1	m²	1.326,91	5,42	7.191,85	0,94	98,60
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	2,02	UNMES	3,0	1.375,52	4.126,56	0,54	99,14
Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	24,02	m²	10,0	373,11	3.731,10	0,49	99,63
Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,08	m²	8,0	177,05	1.416,40	0,19	99,82
Acrílico para quadras e pisos cimentados	33,06	m²	63,2	22,23	1.404,94	0,18	100,00

Total sem BDI 602.352,10  
Total do BDI 162.647,90  
Total Geral 765.000,00

FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:14:13 -03'00'

PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-8  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:13:51 -03'00'



**Obra**

**Pintura Geral e Restauo das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO**

TIPOLOGIA DE OBRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	<b>TRIBUTOS</b>				<b>6,65</b>
6.1	ISS (**) (***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	<b>BDI (SEM DESONERAÇÃO)</b>	<b>20,34</b>	<b>25,00</b>	<b>22,12</b>	<b>20,88</b>
7.1	<b>TRIBUTOS + INSS</b>	Considerando 4,5% sobre o VI			<b>11,15</b>
8	<b>BDI (COM DESONERAÇÃO)</b>				<b>27,00</b>

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
Dados: 2024.07.05 09:14:37 -03'00'

**PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82**  
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
Dados: 2024.07.05 09:15:06 -03'00'



**Obra**

**Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	Não incide	1,35%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>48,60%</b>	<b>18,53%</b>	<b>48,60%</b>	<b>18,53%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%	2,34%	1,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	2,00%	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,34%</b>	<b>7,80%</b>	<b>10,34%</b>	<b>7,80%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,65%	3,30%	18,37%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,33%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,06%</b>	<b>3,61%</b>	<b>18,80%</b>	<b>7,33%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>85,80%</b>	<b>47,74%</b>	<b>115,54%</b>	<b>71,46%</b>

**FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**  
 Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA  
 Dados: 2024.07.05 09:16:01 -03'00'

**PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82**  
 Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS CHAVES, CPF: 174.027.364-82  
 Dados: 2024.07.05 09:15:32 -03'00'

**De:** Carlos Z. - SOSP-SSOP-DOEP

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa - A/C Daiane S.

**Data:** 08/07/2024 às 17:09:37

Prezada Daiane,

Em análise na documentação da empresa Execute, podemos verificar o seguinte:

- 1) Os atestados apresentados pela empresa faz menção somente ao serviço de pintura, não há comprovação de serviço equivalente a restauro das esquadrias, ou seja, não atente aos requisitos do edital;
- 2) Na proposta da empresa os itens 1.3, 2.3 e 3.2 ( "*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") ultrapassam o limite de 25% de desconto, sendo assim, em análise na composição desse serviço, o custo do insumo "tinta látex" foi apresentado de R\$ 15,50/L, ou seja, o custo da lata de 18L fica em R\$ 279,00, muito abaixo do praticado no Estado de São Paulo. Cabe salientar que o custo da lata de 18L de látex previsto no edital é de R\$ 547,02, ou seja, a empresa ofereceu um desconto de quase 50% nesse insumo;
- 3) A empresa utilizou como justificativa para garantir exequibilidade da proposta o preço unitário do serviço de pintura látex de outro contrato fora do Estado, sendo que a referência dos preços unitários é do Estado de São Paulo;
- 4) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU:

*"33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo*

- 1) *Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m<sup>2</sup> e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m<sup>2</sup> deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).*
- 2) *O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."*

Sendo assim, a proposta da empresa Execute não atende aos requisitos do edital.

Atte,

—

**Eng. Carlos Eduardo Zem**

*Gerente de Obras de Edificações Públicas*

**Proc. Administrativo 38- 30.075/2024**

**De:** ANDRESSA P. - SFP-GCGM

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa - A/C Daiane S.

**Data:** 12/07/2024 às 12:47:22

Daiane,

Embora a empresa nao apresentou balanço conforme instrução normativa Instrução normativa nº 2003 de 18 de janeiro de 2021, sendo pelo meio do SPED contabil, e tendo em vista o termo de autenticidade do contador, afirmando a veracidade do balanço, segue para prosseguir com o processo licitatorio

Att

—

*Andressa Durães Silva Passos*

*Coordenadora Executiva de Planejamento e Orçamento*

*Gerente de Gestão Contábil*

*Município de Araraquara*

*Secretaria de Planejamento e Finanças*

(16) 3301-5287

(16) 99618-3187

## Proc. Administrativo 39- 30.075/2024

---

**De:** Luciene B. - SMC-CEC-GPSC

**Para:** SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

**Data:** 12/07/2024 às 14:31:07

**Setores envolvidos:**

GPREF, SGOV, SPFIN, SMC, SOSP, SPFIN-CPO, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GLIC, SPFIN-CPO-GPE, SMC-CEC-GPSC, SMC-CAPH-GPPH, SOSP-COP-GOEP

### Contratação de Empresa Pintura Casa da Cultura e Teatro Wallace V. Rodrigues

[Giuliano Cezar Garcia - SPFIN-CLCCP-GLIC](#)

Segue convocação para publicação.

Atenciosamente,

Luciene Braga

Agente de Contratação

**Anexos:**

Convocacao.pdf



Município de **Araraquara**  
Secretaria Municipal de Cultura

## CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA 062/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES”**

A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da Construtora Execute Ltda- EPP, **CONVOCA** as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO -ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS- EPP, CONSTRUTORA EXECUTE LTDA – EPP, JSO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA- EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 17 de julho de 2024, às 10h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública

Araraquara, 12 de julho de 2024

**Luciene Maria Braga**

**Agente de Contratação**

**Secretaria Municipal de Cultura**

**Secretaria Municipal de Cultura e Fundart**  
Palacete das Rosas “Paulo A. C. Silva”  
Rua São Bento, 794 – Centro / tel: 3322-2770  
Araraquara – SP / CEP: 14.801-300





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6959-4104-EDB1-7D41

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIENE MARIA BRAGA (CPF 159.XXX.XXX-42) em 12/07/2024 14:31:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/6959-4104-EDB1-7D41>

**Proc. Administrativo 40- 30.075/2024**

**De:** Giuliano G. - SADM-SSLCC-DLICG

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa

**Data:** 15/07/2024 às 15:35:28

Prezada, [Luciene Maria Braga - SMC-CEC-GPSC](#)

Seguem as publicações solicitadas no despacho nº 39

—

**Giuliano Cezar Garcia**  
*Agente de Contratação*

**Anexos:**

DOE\_Convocacao\_de\_sessao\_publica\_CC\_62\_2024\_CULTURA\_publicacoes.pdf

FOLHA\_Convocacao\_de\_sessao\_publica\_CC\_62\_2024\_CULTURA\_publicacoes.pdf

GAZETA\_Convocacao\_de\_sessao\_publica\_CC\_62\_2024\_CULTURA\_publicacoes.pdf



# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Tarcísio de Freitas - Governador

Caderno  
Municípios



Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000

Volume 134 • Número 131 • São Paulo, segunda-feira, 15 de julho de 2024

www.prodesp.sp.gov.br

## Municípios

### ÁGUAS DE LINDOIA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

##### SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA

PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01 - BAIRRO - CENTRO CNPJ - 59.007.088/0001-16 I.E. - ISENTA EXTRATO DE ATA SESSÃO PÚBLICA - DIA -11/07/2024 PREGÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 / EDITAL Nº 003/2024 / PROC. Nº 040/2024 - SENDO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO -REFORMA DA LAJE DO VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA, conforme especificações dos itens apresentados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do valor Estimado da Contratação do referente EDITAL 003/2024 e . Após o credenciamento de todos Proponentes / Fornecedor Representante, foram abertas a fases de lances , e em seguida ,efetuada uma sequência de lances por parte dos PROPONENTES , sendo que a Empresa Proponente MOGICOM CONSTRUTORA LTDA , apresentou o menor valor de R\$ 362.741,00 (trezentos e sessenta e dois mil setecentos e quarenta e hum reais) de lance ,após o término dos lances dos proponentes foi classificada a devida proposta como vencedora e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, exame da documentação de habilitação da empresa que ofertou menor preço classificada e habilitada como vencedora . O Pregoeiro Fábio Luis Gomes adjudicou o objeto a empresa a saber: MOGICOM CONSTRUTORA LTDA,CNPJ:26.982.276/0001-06-IE-456.123.653.118, com sede na cidade de Mogi Mirim, à Rodovia Senador André Franco Montoro , nº 531, CEP: 13.803-355, vencedora do certame dos itens da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ,pelo valor TOTAL GLOBAL DE R\$ 362.741,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos e quarenta e hum reais). A Empresa foi habilitada e o respectivo objeto lhe adjudicado em conformidade com as normas legais e editalícias , não houve interposição de recursos. O processo está apto a ser encaminhado à autoridade competente para homologação. A Ata completa ficará disponível no link:htp:// www. balnearioaguasdelindoia.com.br /Águas de Lindóia , 11 de Julho de 2024/ Flávia Ferreira Pirani - Diretora do SABF.

### ALAMBARI

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

Chamada Pública 01/2024 - Proc. Adm. 44/2024. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, exercício de 2024. Assunto: Prazo para apresentação de amostras. Tendo em vista a sessão realizada na data de 12/07/2024 no qual a Cooperativa COFARP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE PIEDADE, CNPJ: CNPJ: 21.701.224/0001-09 fora consagrada vencedora dos itens 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 e 35, conforme previsto no item 9.1.1 e seguintes do edital, fica a referida Cooperativa condicionada para assinatura do contrato a apresentação de 2 (duas) amostras de cada produto qual fora vencedora e relacionada acima para a aferição da qualidade dos mesmos, bem como manter o mesmo padrão durante toda a vigência contratual no prazo de 03 (três) dias úteis. Prazo este iniciando em 16/07/2024 e encerrando em 18/07/2024. Alambari, 12 de julho de 2024. Igor Bruno Ruivo - Agente de Contratação.

PROC. ADM. 99/2024 - DISPENSA 51/2024 - Considerando a manifestação favorável da Agente de Contratação designada para a condução do certame em tela e em atenção ao parecer jurídico, RATIFICO todos os atos e termos do procedimento em referência, AUTORIZANDO a DISPENSA DE LICITAÇÃO em que contratação da empresa "CINELSON CARDOSO DE ARRUDA" Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de seralheria, com instalação e fornecimento de materiais, em atendimento as necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Alambari/SP, com a proposta no valor global de R\$ 52.150,00. Alambari/SP, 10 de julho de 2024. JOÃO PAULO DANTAS PINTO - Prefeito Municipal. EXT. DE CONTRATO Nº 80/2024 - Proc. Adm. 145/2024, Dispensa de Licitação nº 77/2024 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Alambari; CONTRATADA: MARCIO FIUZA GAVIOLI; Valor: R\$ 6.325,00. Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas para uso dos coordenadores, atletas e monitores, em atendimento as necessidades do Setor de Esportes do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. Vig: 12/07/2024 a 12/09/2024. EXT. DE CONTRATO Nº 81/2024 - Proc. Adm. 135/2024, Dispensa de Licitação nº 72/2024 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Alambari; CONTRATADA: BUFF COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA; Valor: R\$ 3.854,07. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de bomba d'água 3CV 60HZ trifásica bivolt tensão 220/380V, em atendimento as necessidades do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. Vig: 12/07/2024 a 12/09/2024. EXT. DE TERMO ADITIVO - Controle 62/2024 - Contrato 31/2023 Proc. Adm. 17/2023 Carta Convite 01/2023 - Contratante: Município de Alambari - Contratada: GUIMARÃES JUNIOR ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para assessoria e consultoria na área de engenharia civil, objetivando a análise e auxílio na elaboração de projetos, pareceres, estudos, planejamentos, gestão de convênios destinados as obras no município. Fica aditivado um aumento quantitativo junto ao Contrato, num importe de R\$: 1.525,00 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais), correspondente a

mais 01 (um) dia de visita técnica presencial semanal. Passando assim, o Contrato de R\$: 6.100,00 (seis mil e cem reais) para R\$: 7.625,00 (sete mil e sessentos e vinte e cinco reais) mensais, equivalente ao aumento de 25% do valor inicial contratado. Base legal: Art. 65, I alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Alambari/SP, 28/06/2024.

EXT. DE TERMO ADITIVO - Controle 63/2024 - Contrato 57/2023 Proc. Adm. 617/2023 Dispensa de Licitação 37/2023 - Contratante: Município de Alambari - Contratada: HOUSE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: Prestação de serviço para fornecimento de licenças de acesso para uso de correio eletrônico corporativo, em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari/SP. Fica aditivado o acréscimo quantitativo para a criação de 02 (dois) e-mails, com endereços eletrônicos de 25GB de armazenamento, bem como, a criação de 01 (um) e-mail com endereço eletrônico de 50GB de armazenamento, podendo assim atender as demandas existentes do Departamento Gestor. Base legal: Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Alambari/SP, 05/07/2024.

### ÁLVARES MACHADO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - Processo Administrativo Nº 029/2024 Acha-se aberta na Divisão de Material o LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, do tipo maior oferta por lote, para alienação de bens imóveis desafetados e de propriedade do Município de Álvares Machado, localizados no Residencial Portinari II e Residencial Valência II e III, autorizada pela Lei Municipal nº 3.080/2022; com abertura às 10:00 horas do dia 2 de setembro de 2024. O Edital completo e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo site: https://pncp.gov.br/app/editais; na Savoy Leilões, pelo site https://www.savoyleiloes.com.br/ ou no site https://www.alvaresmachado.sp.gov.br/publicacoes/1. Contatos: Savoy Leilões: (12) 3663-4106 ou pelo e-mail: leiloes@savoyleiloes.com.br. Licitações: (18) 3273-9300, ramal 222 ou pelo e-mail: licitacao@alvaresmachado.sp.gov.br. Álvares Machado, 12 de julho de 2024. Roger Fernandes Gasques - Prefeito.

### AMERICANA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RELAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITAMENTOS CONTRATUAIS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nos quais figuram como contratante a Prefeitura Municipal de Americana, que contém o número do processo administrativo, o nome ou a razão social do contratado, o objeto, a vigência, o valor, a dotação orçamentária (ou base legal da receita) e a data. GABINETE DO PREFEITO: Cad. 319/24, ME 15.112/23, Diocese de Limeira - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Termo de aditamento ao contrato administrativo de concessão de uso de bem imóvel municipal. Prorrogação do prazo de construção do Centro Cultural, Social e Comunitário, 48 meses, 10-07-2024; SECRETARIA DE ESPORTES: Cad. 323/24, PP 028/23, PF 3.492/23, Je & M Sports e Representação Ltda, Primeiro aditamento ao contrato para a prestação de serviços de arbitragem desportiva. Renovação do prazo e valor, 12 meses, R\$ 180.520,75, 002.010.000-3.3.90.39.00/99, 12-07-2024; SECRETARIA DE SAÚDE: Cad. 320/24, Ch. Pública 004/21, PF 3.275/21, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana-Apae, Quinto aditamento ao contrato para prestação de serviços médicos-ambulatórios e de reabilitação de pacientes com deficiência física, mental e motora. Possibilitar o repasse de recursos recebidos da União Federal, 02.14.01.3390.39, 11-07-2024; Cad. 321/24, PF 13.139/22, Breno de La Rue e Alcídia Maria Costa Moreira de La Rue, Primeiro aditamento ao contrato de locação de imóvel à rua José Grassi, 95, São Luiz - Almoarifado Saúde. Não revisão do valor locatício, 12 meses, R\$ 17.000,00, 02.14.020-03.3.90.39.00, 11-07-2024; Cad. 322/24, TP 006/23, PF 12.745/22, Justa Construtora Ltda, Contrato para executar a reforma da unidade básica do bairro São Domingos, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, 150 dias, R\$ 224.676,50, 02.14.03.4.4.90.51.00, 12-07-2024; Eu, Roseli Augusti De Araujo, matrícula 10281, elaborarei e conferi o presente edital. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 12 de Julho de 2024.

### AMÉRICO BRASILENSE

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILENSE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2024 - PROCESSO Nº 0067/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. Ampla Participação / Tipo: Menor preço por item / Modo de Disputa: Aberto Valor Estimado: R\$ 280.560,00. Recebimento de propostas até: 29/07/2024 às 13h30 - Início da disputa: 29/07/2024 às 14h. Local: https://bnccompras.com/Home/Login. Credenciamento: Tel. e Whatsup (42) 3026-4550, contato@bnc.org.br ou https://bnc.org.br. Edital: https://americobrasileNSE.sp.gov.br/site/category/licitacoes/. DIRCEU BRÁS PANO - PREFEITO

### ANGATUBA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 029/2024. A Prefeitura do Município de Angatuba, através do Sr. Prefeito Municipal, torna pública a REVOGAÇÃO da licitação supramencionada, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM RECUPERAÇÃO DE VIAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA REFERENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, DE ACORDO COM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS DE TERMO DE REFERÊNCIA, por razões de interesse público devidamente justificada no processo licitatório. Nos termos do artigo 165 inciso I "d" da lei 14.133/21 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para eventuais recursos. Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2024. NICOLAS BASILE ROCHEL. PREFEITO MUNICIPAL.

### ARARAQUARA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

##### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTO 01 EDITAL DE CONCORRÊNCIA 067/2024 1DOC - PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.970/2024 Em, 12 de julho de 2024. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES AS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA SER EXECUTADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO." Vímos informar que se encontra no link abaixo do portal da transparência municipal o inteiro teor do esclarecimento 01 referente ao questionamento apresentado pela empresa empresa EMTEC Sistemas LTDA. https://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao

Agentes de Contratação Secretaria Municipal da Educação RATIFICAÇÃO Ratifico os termos apresentados na justificativa apresentada e REVOGO a Tomada de Preços 033/2023, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/1993. Araraquara, 02 de julho de 2024. CLÉLIA MARA DOS SANTOS Secretária Municipal da Educação

##### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 069/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7576/2024; ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2024. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED. LOCAL: PRAÇA ARTHUR BIAGIONI. ENDEREÇO: AVENIDA LUÍZ PECIN / NELSON BORGES / RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE / OSMAR CHAKUR, S/N., VILA JOSE BONIFACIO. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas Araraquara, 12 de julho de 2024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário Municipal de Planejamento e Finanças AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 047/2023 - Processo nº 5255/2023 ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas do dia 31 de JULHO de 2024. ABERTURA: às 10:00 horas do dia 31 de JULHO de 2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA E DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL, INTEGRANTES DO ESCOPO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA RESPEITO À VIDA (4ª MACROAÇÃO (SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL), 5ª MACROAÇÃO (SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA) E 6ª MACROAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS) - CONVÊNIO 018/2018, CELEBRADO ENTRE DETRAN-SP E PREFEITURA DE ARARAQUARA. RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informações, retirar o edital completo através do site: https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas Araraquara, 12 de JULHO de 2024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 015/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4044/2023 Com relação a Concorrência nº 015/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, vimos comunicar que: A data agendada para abertura do certame que ocorreria às 10:00 horas do dia 15 de JULHO de 2024, fica SUSPENSA, em virtude de interposição de Recurso Administrativo. Diante disso, fica aberto prazo para contrarrazões a partir do dia 15 do corrente. Era o que tínhamos a comunicar. Araraquara, 12 de JULHO de 2024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Comissão Especial de Licitação - Presidente COMUNICADO COMISSÃO TÉCNICA DO PMI - CIDADE INTELIGENTE EDITAL RETIDO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 19.856/2024 Considerando a análise da documentação apresentada pelo requerente que protocolou Requerimentos de Autorização para apresentação de Estudos até o prazo de 10 de junho de 2024, a Comissão Técnica do PMI - Cidade Inteligente decidiu pela concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia 15 de julho de 2024, para o saneamento dos erros e omissões documentais, através de providências dos requerentes. Prazo final para protocolo do envio de documentos pelos requerentes: 19 de julho de 2024

Araraquara, 12 de julho de 2024. COMISSÃO TÉCNICA DO PMI CIDADE INTELIGENTE CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 062/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA "LUÍZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES. A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da Construtora Execute Ltda- EPP, CONVOCA as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECCHI SERTÃOZINHO -ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS- EPP, CONSTRUTORA EXECUTE LTDA - EPP, JSO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA- EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 17 de julho de 2024, às 10h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública Araraquara, 12 de julho de 2024 Luciene Maria Braga Agente de Contratação Secretaria Municipal de Cultura HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 021/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6056/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.333/2024 MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA CEARÁ, S/N, VILA XAVIER, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa DOURADO CONSTRUTORA LTDA EPP, pelo valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 12 de julho de 2024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário Municipal de Planejamento e Finanças HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6413/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 18.346/2024 BB 1045821 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, DESARMADA, PERÍODO DIURNO E NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL. Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a proposta apresentada pela empresa OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, adjudicando-lhe o lote objeto deste edital, pelos seguintes valores a serem registrados para os serviços descritos abaixo: A descrição completa do serviços, horários, quantidade de horas, e os valores unitários, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas. Araraquara, 18 de junho de 2024 ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário Municipal de Planejamento e Finanças RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5608/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10885/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADRAM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326/2006, DE FORMA INDIVIDUAL, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CON-



documento  
assinado  
digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)

Proc. Administrativo 37.225/2025 | Anexo: DOE\_Convocaçao\_de\_sessao\_publica\_CC\_62\_2024\_CULTURA\_publicacoes.pdf (1/1) 1050/2459

segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 05:13:54



PORTARIA Nº 126  
De 12 de julho de 2024

A DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA-ARARAQUARA), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Plano Básico de Organização (PBO) da Fundação:

RESOLVE:

I - EXONERAR, A PEDIDO, o empregado público fundacional ERNESTO GOMES ESTEVES NETO - Matrícula nº 554-1, Procurador Fundacional, do exercício da FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL FUNDACIONAL, junto à Diretoria Executiva da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA-ARARAQUARA).

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 08(oito) de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA-ARARAQUARA), aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA  
Diretora Executiva

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara)  
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP - CEP 14.801-340

1



PORTARIA Nº 127  
De 12 de julho de 2024

Convocação de candidatas do Processo Seletivo Público para Unidades de Saúde UPA's 001/2019.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA - Araraquara), por sua Diretora Executiva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto, o Plano Básico de Organização (PBO) e o Regulamento Geral de Processo de Seleção de Pessoal da Fundação,

RESOLVE:

I - CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecerem, no Setor de Recursos Humanos da Fundação, localizado na Av. Duque de Caxias nº731 - Centro, nos dias 16 e 17 de julho de 2024 das 7:30h às 16:30h, munidos de todos os documentos, conforme exigido no Edital do Processo Seletivo Público para Unidades de Saúde UPA's 001/2019, para realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

INSCRIÇÃO	ENFERMEIRO (A) ASSISTENCIAL - LISTA GERAL CANDIDATO (A)	COLOCAÇÃO
260.586	FRANCELE APARECIDA FERREIRA	131ª
261.118	ECIO ESTEVES DE CASTRO	132ª

O não comparecimento no prazo estipulado acima, ou a não apresentação dos documentos exigidos no edital no ato da convocação, implicará na perda do direito à vaga.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA - ARARAQUARA), aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA  
Diretora Executiva

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara - FUNGOTA  
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP - CEP 14.801-340

1



PORTARIA Nº 128  
De 12 de julho de 2024

Convocação de candidatos do Processo Seletivo Público nº01/2024 para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA'S) e demais unidades geridas através de contratos de gestão.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA - Araraquara), por sua Diretora Executiva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto, o Plano Básico de Organização (PBO) e o Regulamento Geral de Processo de Seleção de Pessoal da Fundação,

RESOLVE:

I - CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecerem, no Setor de Recursos Humanos da Fundação, localizado Avenida Duque de Caxias nº731 - Centro, entre os dias 15 e 19 de julho de 2024 das 07:30h às 16:30h, munidos de todos os documentos, conforme exigido no Edital do Processo Seletivo Público nº01/2024, para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA'S) e demais unidades geridas através de contratos de gestão, para realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

INSCRIÇÃO	MÉDICO EMERGENCISTA CANDIDATO (A)	COLOCAÇÃO
544003052	JOAO PAULO HERNANDES	1ª
544006458	JOAO RAMALHO BORGES	2ª
544001245	AMANDA TIBAL VERRO	3ª
544005071	YCARO CESAR BARRETO SAIGADO	4ª

O não comparecimento no prazo estipulado acima, ou a não apresentação dos documentos exigidos no edital para apresentação no ato da convocação, implicará na perda do direito à vaga.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA-ARARAQUARA), aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA  
Diretora Executiva

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara - FUNGOTA  
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP - CEP 14.801-340

1



PORTARIA Nº 129  
De 12 de julho de 2024

Convocação de candidatos do Processo Seletivo Público para Atividades Institucionais E Maternidade Gota De Leite De Araraquara Nº01/2024.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA - Araraquara), por sua Diretora Executiva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto, o Plano Básico de Organização (PBO) e o Regulamento Geral de Processo de Seleção de Pessoal da Fundação,

RESOLVE:

I - CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) para comparecerem, no Setor de Recursos Humanos da Fundação, localizado Avenida Duque de Caxias nº731 - Centro, entre os dias 15 e 19 de julho de 2024 das 07:30h às 16:30h, munidos de todos os documentos, conforme exigido no Edital do Processo Seletivo Público para Atividades Institucionais E Maternidade Gota De Leite De Araraquara Nº01/2024, para realização de exames pré-admissionais e posterior contratação.

INSCRIÇÃO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS DE APOIO CANDIDATO (A)	COLOCAÇÃO
544003390	SERGIO FERNANDO LOURENCO JUNIOR	1ª cota PCD
544006669	LARISSA REIKA KUNYOSHI	7ª

O não comparecimento no prazo estipulado acima, ou a não apresentação dos documentos exigidos no edital para apresentação no ato da convocação, implicará na perda do direito à vaga.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES "VOVÓ MOCINHA", A MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA-ARARAQUARA), aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA  
Diretora Executiva

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha", A Maternidade Gota de Leite de Araraquara - FUNGOTA  
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP - CEP 14.801-340

1

# PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA N.º 016/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 4044/2023**  
Com relação a Concorrência n.º 016/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, vimos comunicar que: A data agendada para abertura do certame que ocorreria às 10:00 horas do dia 15 de JULHO de 2024, fica SUSPensa, em virtude de interposição de Recurso Administrativo. Diante disto, fica aberto prazo para contratações a partir do dia 15 do corrente.

Era o que línhamos a comunicar.

Araraquara, 12 de JULHO de 2024.  
**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Comissão Especial de Licitação - Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## COMUNICADO

### COMISSÃO TÉCNICA DO PMI - CIDADE INTELIGENTE EDITAL RETIDO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 18.868/2024

Considerando a análise da documentação apresentada pelo requerente que protocolou Requerimentos de Autorização para apresentação de Estudos até o prazo de 10 de junho de 2024, a Comissão Técnica do PMI - Cidade Inteligente decidiu pela concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia 15 de julho de 2024, para o saneamento dos erros e omissões documentais, através de providências dos requerentes.

Prazo final para protocolo do envio de documentos pelos requerentes: 19 de julho de 2024

Araraquara, 12 de julho de 2024.

**COMISSÃO TÉCNICA DO PMI CIDADE INTELIGENTE**



Município de Araraquara  
Secretaria Municipal de Cultura

## CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA

### CONCORRÊNCIA 062/2024

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1789/2024

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES"**

A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da Construtora Executora Ltda-EPP, CONVOCÁ as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO - ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS- EPP, CONSTRUTORA EXECUTE LTDA - EPP, JBO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA-EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 17 de julho de 2024, às 10h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública

Araraquara, 12 de julho de 2024

Luciene Maria Braga

Agente de Contratação

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Cultura e Fundart  
Palacete das Rosas "Paulo A. C. Silva"  
Rua São Bento, 794 - Centro / Tel: 3322-2770  
Araraquara - SP / CEP: 14.801-300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
Paço Municipal - Rua São Bento, 840 - 3º Andar - Centro - Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2024

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5608/2024

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10889/2024

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.328/2006, DE FORMA INDIVIDUAL, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL, VISANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE HORTIFRUTIS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PODENDO AINDA FORNECER OS ALIMENTOS AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA A GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DIHAA). Homologo o parecer da Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças que classificou, os projetos de vendas dos seguintes produtores: A relação dos produtores, dos itens, do preço unitário, e das quantidades, se encontra disponibilizada no site do Município através do link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas> e no link: [https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes](https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas)**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5608/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10885/2024

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADRAM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326/2006, DE FORMA INDIVIDUAL, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL, VISANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE HORTIFRUTIS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PODENDO AINDA FORNECER OS ALIMENTOS AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA A GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DHAA). Homologo o parecer da Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças que classificou, os projetos de vendas dos seguintes produtores: A relação dos produtores, dos itens, do preço unitário, e das quantidades, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>. Valor total das propostas R\$ 674.470,65 (Seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos). Os lotes dos produtos café e mel foram considerados fracassados.

Araraquara, 10 de julho de 2024.  
**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  
n.º 047/2023 - Processo n.º 5255/2023  
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas do dia 31 de JULHO de 2024.  
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 31 de JULHO de 2024.  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA E DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL, INTEGRANTES DO ESCOPO DA ETAPA 2 DO PROGRAMA RESPEITO À VIDA (4ª MACROAÇÃO (SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL), 5ª MACROAÇÃO (SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA) E 6ª MACROAÇÃO (IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS) - CONVÊNIO 018/2018, CELEBRADO ENTRE DETRAN-SP E PREFEITURA DE ARARAQUARA. RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informações, retirar o edital completo através do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 12 de JULHO de 2024.  
**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 021/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6056/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 26.333/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA CEARÁ, S/N, VILA XAVIER, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa **DOURADO CONSTRUTORA LTDA EPP**, pelo valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 12 de julho de 2024.  
**ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 436/2024 1DOC**  
**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2024**  
**OBJETO:** Aquisição de uma mesa pia em aço inox com duas cubas centro e prateleira para a central de materiais do Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Cajati – SP.

Período de recebimento das propostas: 15/06/2024 das 08 horas à 19/07/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 19/07/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R\$ 3.242,60. Referência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/SP, 12 de julho de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES**  
ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social de Embu das Artes **TORNAM PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024** - Processo nº 10.792/2024 - **Aquisição de Material de Internet Sem Fio para a Secretaria de Educação e Aquisição de SSD para a Secretaria de Desenvolvimento Social**, a encerrar-se às **10h do dia 29/07/2024**. **A sessão de Disputa de Preços está marcada para as 10h40m do dia 29/07/2024**. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases e poderá ser acessado pelos sítios (<http://www.embudasartes.sp.gov.br>) ou (<http://www.novobmmnet.com.br>).

O Secretário de Governo de Embu das Artes **TORNA PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024** - Processo nº 9.456/2024 - **Aquisição de um Veículo Tipo Sedan para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo**, com sessão marcada para as **10h30min do dia 30/07/2024**. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases e poderá ser acessado pelos sítios (<http://www.embudasartes.sp.gov.br>) ou (<http://www.comprasbr.com.br>).

Editais e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, [suprimentos@embudasartes.sp.gov.br](mailto:suprimentos@embudasartes.sp.gov.br) e/ou [www.embudasartes.sp.gov.br](http://www.embudasartes.sp.gov.br).

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 069/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7576/2024;  
**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2024.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2024.  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED. LOCAL: PRAÇA ARTHUR BIAGIONI. ENDEREÇO: AVENIDA LUÍZ PECIN / NELSON BORGES / RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE / OSMAR CHAKUR, S/N., VILA JOSE BONIFACIO.  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.  
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 12 de julho de 2024.  
**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**COMUNICADO COMISSÃO TÉCNICA DO PMI – CIDADE INTELIGENTE**  
EDITAL RETIDO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL n.º 19.856/2024

Considerando a análise da documentação apresentada pelo requerente que protocolou Requerimentos de Autorização para apresentação de Estudos até o prazo de 10 de junho de 2024, a Comissão Técnica do PMI – Cidade Inteligente decidiu pela concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia 15 de julho de 2024, para o saneamento dos erros e omissões documentais, através de providências dos requerentes.

Prazo final para protocolo do envio de documentos pelos requerentes: 19 de julho de 2024

Araraquara, 12 de julho de 2024.  
**COMISSÃO TÉCNICA DO PMI CIDADE INTELIGENTE**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6413/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 18.346/2024  
BB 1045821  
**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, DESARMADA, PERÍODO DIURNO E NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL. Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a proposta apresentada pela empresa **OPEACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA**, adjudicando-lhe o lote objeto deste edital, pelos seguintes valores a serem registrados para os serviços descritos abaixo: A descrição completa dos serviços, horários, quantidade de horas, e os valores unitários, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>.

Araraquara, 18 de junho de 2024  
**ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**DAE**  
SANTA BARBARA DO OESTE

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de Coleta e Análises de Efluentes em ETEs e coleta e análises laboratoriais físico-químicas e microbiológicas na água bruta e tratada.  
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/07/2024, às 08h30  
Valor estimado: R\$ 1.228.229,76  
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo site do DAE - [www.daesbo.sp.gov.br](http://www.daesbo.sp.gov.br) e pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCp) - <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
Endereço Eletrônico: [www.novobmmnet.com.br](http://www.novobmmnet.com.br)  
Informações pelos telefones (19) 3459-5925 e (19) 99380-4413 (Somente WhatsApp).  
**LAERSON ANDIA JÚNIOR**  
Diretor Superintendente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 062/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES”

A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da Construtora Execute Ltda- EPP, **CONVOCA** as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO -ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS- EPP, CONSTRUTORA EXECUTE LTDA – EPP, JSO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA- EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 17 de julho de 2024, às 10h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública

Araraquara, 12 de julho de 2024  
**Luciene Maria Braga**  
Agente de Contratação  
Secretaria Municipal de Cultura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024**  
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA)

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruipe o Pregão Eletrônico nº 13/2024 - Processo nº 4045/2024.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE (art. 34, Lei 14.133/21)

Modo de disputa: ABERTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLÍSSO, DANOS MATERIAIS, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos, cujo edital completo se encontrará disponível a partir do dia 15/07/2024, nos seguintes endereços eletrônicos:

- Site da Prefeitura Municipal de Peruipe através do link: <https://www.peruibesp.gov.br/>
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: <https://comprasbr.com.br/>
- Portal Nacional de Compras Públicas - PNCp através do link: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** a partir das 09:00 horas do dia 15/07/2024.  
**TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 30/07/2024.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:** a partir das 09:01 horas do dia 30/07/2024.

**INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANÇAS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS:** a partir das 09:30 horas do dia 30/07/2024.

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,  
EM 12 DE JULHO DE 2024.  
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA N.º 015/2023**  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 4044/2023

Com relação a Concorrência n.º 015/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**, vimos comunicar que: A data agendada para abertura do certame que ocorreria às 10:00 horas do dia 15 de JULHO de 2024, fica **SUSPENSA**, em virtude de interposição de Recurso Administrativo. Diante disto, fica aberto prazo para contrarrazões à partir do dia 15 do corrente.

Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 12 de JULHO de 2024.  
**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Comissão Especial de Licitação - Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 433/2024 1DOC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão da informação para otimização de dados cadastrais municipais, por intermédio de plataforma digital na modalidade de licenciamento de Software como Serviço (SaaS - Software as a Service), contemplando interação multicanal, domicílio eletrônico, enriquecimento de dados e informações cadastrais de pessoas e empresas, envio de mensagens, suporte técnico especializado e treinamento, conforme Termo de Referência em anexo.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2024.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 30 de julho de 2024.  
**LOCAL:** [bil.org.br](http://bil.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bilcompras.org.br](http://www.bilcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br), através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 12 de julho de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**ESCLARECIMENTO 01**  
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA 067/2024 1DOC – PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.970/2024**

Em, 12 de julho de 2024.

**OBJETO:** : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES AS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA SER EXECUTADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.”

Vimos informar que se encontra no link abaixo do portal da transparência municipal o inteiro teor do esclarecimento 01 referente ao questionamento apresentado pela empresa empresa **EMTEC Sistemas Ltda**. <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao>

**Agentes de Contratação**  
Secretaria Municipal da Educação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 068/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7.532/2024;  
**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2024.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2024.  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “GUILHERME FRAGOSO FERRÃO”, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS.  
**RETIRADA DO EDITAL:** A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-esportes-e-lazer>

Araraquara, 12 de julho de 2024.  
**MILENA MALHEIROS PAVANELLI**  
Secretária Municipal de Esporte e Lazer

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2024**  
REPUBLICADO  
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruipe a Concorrência Pública nº 05/2024 - Processo nº 11.300/2024.

Regime de licitação: Regime de empreitada por preços unitários

Critério de Julgamento: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE (art. 34, Lei 14.133/21)

Modo de disputa: ABERTO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA ÁREA 28 - ESTRADA ENGENHEIRO PAULO EUGÊNIO BROIO “ESTRADA DO GUARAU”, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos, cujo edital completo se encontrará disponível a partir do dia 15/07/2024, nos seguintes endereços eletrônicos:

- Site da Prefeitura Municipal de Peruipe através do link: <https://www.peruibesp.gov.br/>
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: <https://comprasbr.com.br/>
- Portal Nacional de Compras Públicas - PNCp através do link: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

**INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** a partir das 09:00 horas do dia 15/07/2024.  
**TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 20/08/2024.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:** a partir das 09:01 horas do dia 20/08/2024.

**INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANÇAS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS:** a partir das 09:30 horas do dia 20/08/2024.

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,  
EM 12 DE JULHO DE 2024.  
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL**  
CONSAÚDE

**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**  
Comunicamos aos interessados a suspensão do pregão eletrônico nº 9/2024 - Processo 810/2024, que tem por objeto a contratação de empresa de lavanderia industrial especializada em locação e processamento do enxoval hospitalar, visando atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul nas dependências do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, para adequação de cláusulas do edital. Nova data será publicada posteriormente. Pariqueira-Açu, 12 de julho de 2024.

**WILBER ROSSINI**  
Diretor Superintendente  
Consaúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 422/2024 1DOC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024**  
**OBJETO:** Aquisição gradativa de Soluções (soro, glicerina, manitol, água para injeção, solução de cloreto de sódio e vaselina) medicinalis injetáveis para serem utilizadas no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e nas Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2024.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 29 de julho de 2024.  
**LOCAL:** [bil.org.br](http://bil.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bilcompras.org.br](http://www.bilcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br), através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 12 de julho de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

**Publique em jornal de grande circulação**

**Ligue já:**  
**11. 3729-6600**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO**  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 34/2024  
PROCESSO N.º 4007/2024

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2024, do tipo menor preço por item, destinada a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 02 (dois) VEÍCULOS ANO/MODELO 2024, zero quilômetro, a ser utilizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo 01(um) veículo para Casa da Criança e Adolescente (Emenda Parlamentar nº 2023.065.46404) e 01 (um) para o Cadastro Único/Bolsa Família, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através dos sites [www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br](http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br) e [www.bmmlicitacoes.com.br](http://www.bmmlicitacoes.com.br) sem ônus aos interessados solicitantes. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 02/08/2024 – Horas 09:00:00; ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 02/08/2024 – Horas 09:05:00; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/08/2024 – Horas 10:00:00. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, e-mail: [licitacao@saomiguelarcanjo.sp.gov.br](mailto:licitacao@saomiguelarcanjo.sp.gov.br), Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 12 de julho de 2024. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 426/2024 1DOC**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da EMEI Pedacinho do Céu, situada na Av. Claudino Novaes, s/nº - Cajati/SP.

A Prefeitura do Município de Cajati – SP, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2024.  
**LOCAL:** [bil.org.br](http://bil.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bilcompras.org.br](http://www.bilcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br), através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 12 de julho de 2024.

**RONALDO DE OLIVEIRA PINTO**  
Prefeito Municipal em Exercício

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/07/2024 às 15:51:33

Em anexo, Ata da Sessão Pública realizada em 17/07/2024.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

Ata.pdf



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA  
CONCORRÊNCIA N.º 062/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7189/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL

Às 10:00 horas do dia 17 do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, conforme Processo Licitatório n.º 7189/2024, foi iniciada pela Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Cultura, cujos membros presentes assinam a ata da licitação que se destina a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA, E O TEATRO WALLACE."

Iniciados os trabalhos, a Comissão de Contratação constatou somente a presença do representante da empresa PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA (EPP), apesar da ampla divulgação no site do Município, e-mails enviados, contato telefônico e publicação nos jornais oficiais.

Em seguida a Agente de Contratação LUCIENE MARIA BRAGA, fez a leitura do documento de análise da exequibilidade da proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (EPP), respaldada pelo parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Gerência de Obras e Edificações Públicas que em seu parecer diz:

" Em análise na documentação da empresa Execute, podemos verificar o seguinte:

- 1) Os atestados apresentados pela empresa fazem menção somente ao serviço de pintura, não há comprovação de serviço equivalente a restauro das esquadrias, ou seja, não atente aos requisitos do edital;
- 2) Na proposta da empresa os itens 1.3, 2.3 e 3.2 ("*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") ultrapassam o limite de 25% de desconto, sendo assim, em análise na composição desse serviço, o custo do insumo "tinta látex" foi apresentado de R\$ 15,50/L, ou seja, o custo da lata de 18L fica em R\$ 279,00, muito abaixo do praticado no Estado de São Paulo. Cabe salientar que o custo da lata de 18L de látex previsto no edital é de R\$ 547,02, ou seja, a empresa ofereceu um desconto de quase 50% nesse insumo;
- 3) A empresa utilizou como justificativa para garantir exequibilidade da proposta o preço unitário do serviço de pintura látex de outro contrato fora do Estado, sendo que a referência dos preços unitários é do Estado de São Paulo;
- 4) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU: "*33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo*"

1) *Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).*

2) *O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílica extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."*

Sendo assim, a proposta da empresa Execute não atende aos requisitos do edital.

Face ao exposto fica a empresa CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (EPP) desclassificada do certame conforme motivos elencados acima. Em seguida fica convocada a empresa CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAÃOZINHO ME a apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas as planilhas de exequibilidade, com a indicação dos custos unitários condizentes com a proposta apresentada do lance vencedor, conforme item 07.08. do Edital. Nova sessão pública será informada posteriormente aos licitantes, por e-mail, bem como site do Município.

Após declarado o vencedor será aberto prazo de recurso nos parâmetros da Lei 14.133/2021, caso a empresa queira manifestar sua intenção.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pelos presentes, na forma da Lei.

  
LUCIENE MARIA BRAGA  
Agente de Contratação

  
MARC ANTONIO DA SILVA  
Agente de Contratação

PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA (EPP)  
Harlei Henrique de Andrade



**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/07/2024 às 15:53:55

Em anexo, Comunicado de Análise de Exequibilidade de Proposta.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

Comunicado\_Analise.pdf



Município de **Araraquara**  
Secretária Municipal de Cultura

## COMUNICADO DE ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Concorrência:062/2024

Processo Administrativo: 30.075/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”.**

A Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Cultura, amparada pelo parecer do engenheiro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, resolve:

Desclassificar a Empresa Construtora Execute Ltda, pelo que segue:

Em análise na documentação da empresa Execute, podemos verificar o seguinte:

- 1) Os atestados apresentados pela empresa faz menção somente ao serviço de pintura, não há comprovação de serviço equivalente a restauro das esquadrias, ou seja, não atente aos requisitos do edital;
- 2) Na proposta da empresa os itens 1.3, 2.3 e 3.2 ("*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") ultrapassam o limite de 25% de desconto, sendo assim, em análise na composição desse serviço, o custo do insumo "tinta látex" foi apresentado de R\$ 15,50/L, ou seja, o custo da lata de 18L fica em R\$ 279,00, muito abaixo do praticado no Estado de São Paulo. Cabe salientar que o custo da lata de 18L de látex previsto no edital é de R\$ 547,02, ou seja, a empresa ofereceu um desconto de quase 50% nesse insumo;
- 3) A empresa utilizou como justificativa para garantir exequibilidade da proposta o preço unitário do serviço de pintura látex de outro contrato fora do Estado, sendo que a referência dos preços unitários é do Estado de São Paulo;
- 4) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("*Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)*") já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU:

Secretaria Municipal de Cultura e Fundart  
Palacete das Rosas “Paulo A. C. Silva”  
Rua São Bento, 794 – Centro / tel: 3322-2770  
Araraquara – SP / CEP: 14.801-300

70



Município de **Araraquara**  
Secretária Municipal de Cultura

"33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo  
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m<sup>2</sup> e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m<sup>2</sup> deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."

Sendo assim, a proposta da empresa Execute não atende aos requisitos do edital.

Após declarado o vencedor será aberto prazo de recurso nos parâmetros da Lei 14.133/2021, caso a empresa queira manifestar sua intenção.

Face ao exposto, as demais empresas participantes do certame ficam convocadas a participarem da nova sessão pública agendada para o dia 17/07/2024 às 10h, no 3º andar do Paço Municipal, na sala de licitações, situada à Rua São Bento, 840, Centro, Araraquara/SP.

Luciene Maria Braga

Agente de Contratação

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Cultura e Fundart  
Palacete das Rosas "Paulo A. C. Silva"

Rua São Bento, 794 – Centro / tel: 3322-2770  
Araraquara – SP / CEP: 14.801-300

**Proc. Administrativo (Nota interna 19/07/2024 16:13) 30.075/2024**

**De:** Luciene B. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 19/07/2024 às 16:13:08

Envio de e-mails encaminhados à Construtora Execute Ltda (EPP) e Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho- ME

—

**Luciene Maria Braga**  
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Concorrencia\_062\_2024\_E\_mails\_enviados.pdf

# Email

Pesquisar Email e Pessoas



Novo | v

Excluir

Arquivar

Lixo eletrônico | v



Desfazer

Favoritos

Inbox

16

Sent Items

1

Secretaria Municipal da Cultura

Inbox

16

Rascunhos

2

Sent Items

1

Deleted Items

4

Lixo Eletrônico

Notes

twitter

## Concorrência 062/2024



Secretaria Municipal da Cultura



Hoje, 10:59

claudinei.zechi@hotmail.com v

Ata Concorrência nº 06... v

646 KB

Baixar

Favor acusar o recebimento desse.

Atenciosamente,

Luciene Braga  
Agente de Contratação



Claudinei Camargo Zechi <claudinei.zechi@hotmail.com>



Hoje, 14:56

Acuso recebimento.

*Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME*

*CNPJ: 69.154.623/0001-15*

*TEL: 16 99101-1453 - Claudinei*

*WhatsApp 16 99152-3217 - Ana*



...



Adicionar uma mensagem...

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...





## Concorrência 062/2024




Secretaria Municipal da Cultura

qua 17/07, 10:58

execute construções <executeconstru@gmail.com> 

 Responder a todos | 

Sent Items

Ata Concorrência nº 06...   
646 KB

Comunicado de Análise ...   
1 MB

2 anexos (2 MB) [Baixar tudo](#)

Favor acusar o recebimento desse

Atenciosamente

Luciene Braga  
Agente de Contratação

**Proc. Administrativo 41- 30.075/2024**

**De:** Luciene B. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas - A/C Carlos Z.

**Data:** 19/07/2024 às 16:17:25

Sr. [Carlos Eduardo Zem - SOSP-COP-GOEP](#)

Segue documentos da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME, para análise e parecer quanto ao atendimento dos termos do Edital.


—

**Luciene Maria Braga**

*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Proposta\_Claudinei\_Zechi.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**MODELO DE PROPOSTA**

**OBRA:- Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES"**

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
<b>1</b>	<b>Pintura - Casa da Cultura</b>				
1.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	5.553,79	R\$ 5,24	R\$ 29.101,86
1.2	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m <sup>2</sup>	3.897,82	R\$ 12,65	R\$ 49.307,42
1.3	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	3.958,30	R\$ 27,98	R\$ 110.753,23
1.4	Esmalte à base de água em parede (barrado h= 2m), inclusive preparo	m <sup>2</sup>	1.595,49	R\$ 30,67	R\$ 48.933,68
1.5	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m <sup>2</sup>	567,68	R\$ 20,58	R\$ 11.682,85
1.6	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	567,68	R\$ 41,78	R\$ 23.717,67
1.7	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	385,63	R\$ 41,41	R\$ 15.968,94
1.8	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	1.655,97	R\$ 17,69	R\$ 29.294,11
1.9	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	1.655,97	R\$ 25,89	R\$ 42.873,06
1.10	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	1.110,76	R\$ 26,09	R\$ 28.979,73

**Total do item 1 R\$ 390.612,55**

<b>2</b>	<b>Pintura - Teatro</b>				
2.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	1.025,91	R\$ 5,24	R\$ 5.375,77
2.2	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m <sup>2</sup>	766,61	R\$ 12,65	R\$ 9.697,62
2.3	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	1.025,91	R\$ 27,98	R\$ 28.704,96
2.4	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m <sup>2</sup>	73,00	R\$ 19,59	R\$ 1.430,07
2.5	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	73,00	R\$ 41,78	R\$ 3.049,94
2.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	50,93	R\$ 41,41	R\$ 2.109,01
2.7	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	460,00	R\$ 17,69	R\$ 8.137,40
2.8	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	540,00	R\$ 25,89	R\$ 13.980,60
2.9	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	278,84	R\$ 26,09	R\$ 7.274,94

**Total do item 2 R\$ 79.760,31**



3 Área externa (Muro de divisa, alambrado e arquibancada)					
3.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	301,00	R\$ 5,24	R\$ 1.577,24
3.2	Pintura com tinta látex acrílica com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	301,00	R\$ 27,98	R\$ 8.421,98
3.3	Esmalte à base de água em ferro, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	170,50	R\$ 41,78	R\$ 7.123,49
3.4	Pintura de piso com tinta acrílica para arquibancada	m <sup>2</sup>	63,20	R\$ 21,91	R\$ 1.384,71
3.5	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	230,00	R\$ 17,69	R\$ 4.068,70
3.6	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m <sup>2</sup>	270,00	R\$ 25,89	R\$ 6.990,30
3.7	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	90,30	R\$ 25,97	R\$ 2.345,09

<b>Total do item 3</b>	<b>R\$ 31.911,51</b>
------------------------	----------------------

4 Serviços Complementares					
4.1	Restauro das esquadrias de madeira, portas e janelas, incluindo desmonte, fornecimento de material e remontagem - inclusive vidros e ferragens	m <sup>2</sup>	261,28	R\$ 503,67	R\$ 131.598,90
4.2	Recuperação de esquadrias de ferro, inclusive acessórios, vidros e ferragens (portas e janelas)	m <sup>2</sup>	169,64	R\$ 176,68	R\$ 29.972,00
4.3	Proteção de piso de madeira com tecido de aniagem e gesso	m <sup>2</sup>	1.170,00	R\$ 16,46	R\$ 19.258,20
4.4	Recuperação de portão de acesso de correr de ferro, inclusive trilho e acessórios	m <sup>2</sup>	10,00	R\$ 369,27	R\$ 3.692,70
4.5	Limpeza geral da obra (periódica e final)	m <sup>2</sup>	2.507,13	R\$ 11,76	R\$ 29.483,85
4.6	<i>Administração local</i>				
4.6.1	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários)	unxmês	3,00	R\$ 1.365,08	R\$ 4.095,24
4.6.2	Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro e suporte em metalon	m <sup>2</sup>	8,00	R\$ 174,60	R\$ 1.396,80
4.6.3	Tapume móvel para fechamento de áreas com pintura látex acrílico	m <sup>2</sup>	176,00	R\$ 93,83	R\$ 16.514,08
4.6.4	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	3,00	R\$ 3.260,75	R\$ 9.782,25
4.6.5	Encarregado de obras com encargos complementares	mês	3,00	R\$ 6.892,40	R\$ 20.677,20

<b>Total do item 4</b>	<b>R\$ 266.471,22</b>
------------------------	-----------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 768.755,59</b>
--------------------	-----------------------

Tabela: PINI 02/2024 e CDHU193 (com desoneração) B.D.I. = 27,00 %

Sertãozinho/SP, 18 de Julho de 2024.

**Claudinei Camargo Zechi**  
RG Nº: 16.652.233-8 SSP/SP - CPF Nº 063.600.138-51  
Diretor Administrativo / Proprietário



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
Composição de Preços Unitários					
Serviço		Unid	MAT.	MDO	TOTAL
1.1-2.1-3.1	Preparo de paredes para pintura, inclusive lixamento	m <sup>2</sup>	0,87	3,26	4,12
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Lixa massa/madeira uso geral - medias	0,50	un	1,73	0,87
	<b>Total Material</b>				<b>0,87</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pintor com EPI e equipamentos	0,14050	h	12,50	1,76
	Sub-Total				1,76
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			<b>1,50</b>
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>3,26</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			<b>1,11</b>
	<b>Total</b>				<b>5,24</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
Composição de Preços Unitários					
Serviço		Unid	MAT.	MDO	TOTAL
1.2-2.2	Massa corrida a base de PVA em parede interna	m <sup>2</sup>	2,50	7,46	9,96
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Lixa massa/madeira uso geral - medias	0,30	un	1,73	0,52
	Massa corrida PVA	0,45	l	4,40	1,98
	<b>Total Material</b>				<b>2,50</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pintor com EPI e equipamentos	0,15355	h	12,50	1,92
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,20000	h	10,50	2,10
	Sub-Total				4,02
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			<b>3,44</b>
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>7,46</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			<b>2,69</b>
	<b>Total</b>				<b>12,65</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
Composição de Preços Unitários					
Serviço		Unid	MAT.	MDO	TOTAL
1.3-2.3-3.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)	m <sup>2</sup>	11,17	10,86	22,03
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Selador para tinta acrílica	0,24	l	11,50	2,76
	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado	0,25	l	31,58	7,90



	Lixa massa/madeira uso geral - medias	0,30	un	1,73	0,52
	<b>Total Material</b>				<b>11,17</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pintor com EPI e equipamentos	0,30000	h	12,50	3,75
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,20000	h	10,50	2,10
	Sub-Total				5,85
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			5,01
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>10,86</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			5,95
	<b>Total</b>				<b>27,98</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		<b>OBRA: PINTURA GERAL</b>			
		<b>LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		<b>Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.4	Esmalte à base de água em parede (barrado h= 2m), inclusive preparo	m²	13,30	10,86	24,15
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado	0,25	l	41,11	10,28
	Fundo preparador base água, para madeira e metais	0,10	l	25,00	2,50
	Lixa d'água - nº 80	0,30	un	1,73	0,52
	<b>Total Material</b>				<b>13,30</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pintor com EPI e equipamentos	0,30000	h	12,50	3,75
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,20000	h	10,50	2,10
	Sub-Total				5,85
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			5,01
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>10,86</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			6,52
	<b>Total</b>				<b>30,67</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		<b>OBRA: PINTURA GERAL</b>			
		<b>LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		<b>Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.5	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m²	5,72	10,48	16,21
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Lixa massa/madeira uso geral - medias	0,30	un	1,73	0,52
	Massa corrida para madeira	0,45	l	11,56	5,20
	<b>Total Material</b>				<b>5,72</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pintor com EPI e equipamentos	0,20000	h	12,50	2,50
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,30000	h	10,50	3,15
	Sub-Total				5,65
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			4,83
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>10,48</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			4,38
	<b>Total</b>				<b>20,58</b>



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>		<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.6-2.5-3.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	16,14	16,76	32,90
<b>Material</b>		<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado		0,25	l	41,11	10,28
Fundo preparador base água, para madeira e metais		0,20	l	25,00	5,00
Lixa d'água - nº 80		0,50	un	1,73	0,87
<b>Total Material</b>					<b>16,14</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Pintor com EPI e equipamentos		0,47050	h	12,50	5,88
Ajudante com EPI e equipamentos		0,30000	h	10,50	3,15
Sub-Total					9,03
<b>Leis Sociais</b>		<b>85,56%</b>			7,73
<b>Total Mão de Obra</b>					<b>16,76</b>
<b>BDI</b>		<b>27,00%</b>			8,88
<b>Total</b>					<b>41,78</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>		<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.7-2.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	15,80	16,81	32,60
<b>Material</b>		<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado		0,25	l	41,11	10,28
Fundo preparador base água, para madeira e metais		0,20	l	25,00	5,00
Lixa d'água - nº 80		0,30	un	1,73	0,52
<b>Total Material</b>					<b>15,80</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Pintor com EPI e equipamentos		0,47255	h	12,50	5,91
Ajudante com EPI e equipamentos		0,30000	h	10,50	3,15
Sub-Total					9,06
<b>Leis Sociais</b>		<b>85,56%</b>			7,75
<b>Total Mão de Obra</b>					<b>16,81</b>
<b>BDI</b>		<b>27,00%</b>			8,80
<b>Total</b>					<b>41,41</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>		<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.8-2.7-3.5	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m <sup>2</sup> xmês	9,06	4,87	13,93
<b>Material</b>		<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis		1,00	m <sup>2</sup> xmês	9,06	9,06



	<b>Total Material</b>				<b>9,06</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,25000	h	10,50	2,63
	Sub-Total				2,63
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			2,25
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>4,87</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			3,76
	<b>Total</b>				<b>17,69</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.9-2.8-3.6	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	-	20,39	20,39
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	<b>Total Material</b>				-
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Ajudante com EPI e equipamentos	1,04640	h	10,50	10,99
	Sub-Total				10,99
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			9,40
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>20,39</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			5,50
	<b>Total</b>				<b>25,89</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
1.10-2.9	Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	8,32	12,22	20,54
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Areia média lavada	0,02550	m³	100,00	2,55
	Cal hidratada (saco de 20 kg)	4,54	kg	0,95	4,31
	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	2,28	kg	0,60	1,37
	Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros	0,00860	h	10,00	0,09
	<b>Total Material</b>				<b>8,32</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pedreiro com EPI e equipamentos	0,19095	h	12,50	2,39
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,40000	h	10,50	4,20
	Sub-Total				6,59
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			5,64
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>12,22</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			5,55
	<b>Total</b>				<b>26,09</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			



<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>	
2.4 Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura esmalte	m²	5,72	9,71	15,43	
<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Lixa massa/madeira uso geral - medias	0,30	un	1,73	0,52	
Massa corrida para madeira	0,45	l	11,56	5,20	
<b>Total Material</b>				<b>5,72</b>	
<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Pintor com EPI e equipamentos	0,16650	h	12,50	2,08	
Ajudante com EPI e equipamentos	0,30000	h	10,50	3,15	
Sub-Total				5,23	
<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>				4,48
<b>Total Mão de Obra</b>				<b>9,71</b>	
<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>				4,17
<b>Total</b>				<b>19,59</b>	

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>					
		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>	
3.4 Pintura de piso com tinta acrílica para arquibancada	m²	3,52	13,73	17,25	
<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Tinta acrílica para pisos	0,25	l	12,00	3,00	
Lixa massa/madeira uso geral - media	0,30	un	1,73	0,52	
<b>Total Material</b>				<b>3,52</b>	
<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Pintor com EPI e equipamentos	0,38200	h	12,50	4,78	
Ajudante com EPI e equipamentos	0,25000	h	10,50	2,63	
Sub-Total				7,40	
<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>				6,33
<b>Total Mão de Obra</b>				<b>13,73</b>	
<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>				4,66
<b>Total</b>				<b>21,91</b>	

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>					
		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
<b>Composição de Preços Unitários</b>					
<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>	
3.7 Recomposição de revestimento em argamassa de cimento e areia	m²	8,32	12,13	20,45	
<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Areia média lavada	0,02550	m³	100,00	2,55	
Cal hidratada (saco de 20 kg)	4,54	kg	0,95	4,31	
Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	2,28	kg	0,60	1,37	
Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros	0,00860	h	10,00	0,09	
<b>Total Material</b>				<b>8,32</b>	
<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>	
Pedreiro com EPI e equipamentos	0,18700	h	12,50	2,34	
Ajudante com EPI e equipamentos	0,40000	h	10,50	4,20	



Sub-Total				6,54
<b>Leis Sociais</b>		<b>85,56%</b>		5,59
<b>Total Mão de Obra</b>				<b>12,13</b>
<b>BDI</b>		<b>27,00%</b>		5,52
<b>Total</b>				<b>25,97</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.1	Restauo das esquadrias de madeira, portas e janelas, incluindo desmonte, fornecimento de material e remontagem - inclusive vidros e ferragens	m²	353,91	42,68	396,59
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Restauo das equadrias de madeira, incluso vidros e ferragens	1,00000	m²	353,91	353,91
	<b>Total Material</b>				<b>353,91</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Carpinteiro com EPI e equipamentos	1,00000	h	12,50	12,50
	Ajudante com EPI e equipamentos	1,00000	h	10,50	10,50
	Sub-Total				23,00
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			19,68
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>42,68</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			107,08
	<b>Total</b>				<b>503,67</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.2	Recuperação de esquadrias de ferro, inclusive acessórios, vidros e ferragens (portas e janelas)	m²	113,88	25,24	139,12
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Areia média lavada	0,01000	m³	100,00	1,00
	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	3,93000	kg	0,60	2,36
	reparo em caixilho em ferro, tipo basculante, perfil em 'T' e 'L' com espessura de 1/8', sob medida	1,00000	m²	110,52	110,52
	<b>Total Material</b>				<b>113,88</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pedreiro com EPI e equipamentos	0,50000	h	12,50	6,25
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,70000	h	10,50	7,35
	Sub-Total				13,60
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			11,64
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>25,24</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			37,56
	<b>Total</b>				<b>176,68</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				



	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.3	Proteção de piso de madeira com tecido de aniagem e gesso	m <sup>2</sup>	9,06	3,90	12,96
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg	6,20000	kg	0,90	5,58
	Tela de juta (aniagem)	1,00000	m <sup>2</sup>	3,48	3,48
	<b>Total Material</b>				<b>9,06</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,20000	h	10,50	2,10
	Sub-Total				2,10
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			1,80
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>3,90</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			3,50
	<b>Total</b>				<b>16,46</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.4	Recuperação de portão de acesso de correr de ferro, inclusive trilho e acessórios	m <sup>2</sup>	209,12	81,65	290,77
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Areia média lavada	0,00900	m <sup>3</sup>	100,00	0,90
	Cimento CII-E-32 (sacos de 50 kg)	2,20000	kg	0,60	1,32
	Reparo porta/portão correr em chapa cega dupla, sobmedida	1,00000	m <sup>2</sup>	206,90	206,90
	<b>Total Material</b>				<b>209,12</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Pedreiro com EPI e equipamentos	1,00000	h	12,50	12,50
	Ajudante com EPI e equipamentos	3,00000	h	10,50	31,50
	Sub-Total				44,00
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			37,65
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>81,65</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			78,51
	<b>Total</b>				<b>369,27</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.5	Limpeza geral da obra (periódica e final)	m <sup>2</sup>	-	9,26	9,26
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	<b>Total Material</b>				
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,47540	h	10,50	4,99
	Sub-Total				4,99
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			4,27
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>9,26</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			2,50



<b>Total</b>					<b>11,76</b>
--------------	--	--	--	--	--------------

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.6.1	Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e sanitários)	unxmês	1.008,99	65,87	1.074,86
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e anti-derrapante (WC)	1,00000	unxmês	1.008,99	1.008,99
	<b>Total Material</b>				<b>1.008,99</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Encanador com EPI e equipamentos	1,00000	h	12,50	12,50
	Eletrecista com EPI e equipamentos	1,00000	h	12,50	12,50
	Ajudante com EPI e equipamentos	1,00000	h	10,50	10,50
	Sub-Total				35,50
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			30,37
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>65,87</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			290,21
	<b>Total</b>				<b>1.365,08</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.6.2	Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro e suporte em metalon	m²	122,54	14,94	137,48
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Requadro em metalon para banner em lona impresso	0,90000	m	36,16	32,54
	Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses	1,00000	m²	90,00	90,00
	<b>Total Material</b>				<b>122,54</b>
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Serralheiro com EPI e equipamentos	0,35000	h	12,50	4,38
	Ajudante com EPI e equipamentos	0,35000	h	10,50	3,68
	Sub-Total				8,05
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			6,89
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>14,94</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			37,12
	<b>Total</b>				<b>174,60</b>

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS		OBRA: PINTURA GERAL			
		LOCAL: CASA DA CULTURA E TEATRO			
		Ref.: CR-062/24-ARARAQUARA			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
4.6.3	Tapume móvel para fechamento de áreas com pintura látex acrílico	m²	31,62	42,26	73,88
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>




Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	1,58000	m	13,95	22,04
Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm - 1,10 m x 2,20 m	0,55000	m²	9,95	5,47
Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	0,15000	kg	8,11	1,22
Tinta latex, acabamento fosco aveludado	0,17500	l	16,50	2,89
<b>Total Material</b>				<b>31,62</b>
<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
Carpinteiro com EPI e equipamentos	0,85000	h	12,50	10,63
Pintor com EPI e equipamentos	0,30000	h	12,50	3,75
Ajudante com EPI e equipamentos	0,80000	h	10,50	8,40
Sub-Total				22,78
<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			19,49
<b>Total Mão de Obra</b>				<b>42,26</b>
<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			19,95
<b>Total</b>				<b>93,83</b>

<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
4.6.4	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	-	2.567,52	2.567,52
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	<b>Total Material</b>				
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Engenheiro Civil	16,00000	h	86,4787	1.383,66
	Sub-Total				1.383,66
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			1.183,86
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>2.567,52</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			693,23
	<b>Total</b>				<b>3.260,75</b>


<b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>		OBRA: <b>PINTURA GERAL</b>			
		LOCAL: <b>CASA DA CULTURA E TEATRO</b>			
		Ref.: <b>CR-062/24-ARARAQUARA</b>			
	<b>Composição de Preços Unitários</b>				
4.6.5	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>MAT.</b>	<b>MDO</b>	<b>TOTAL</b>
	Encarregado de obras com encargos complementares	mês	-	5.427,09	5.427,09
	<b>Material</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	<b>Total Material</b>				
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Consumo</b>	<b>Unid</b>	<b>Pr Unit</b>	<b>Custo</b>
	Encarregado de obras	32,00000	h	91,3971	2.924,71
	Sub-Total				2.924,71
	<b>Leis Sociais</b>	<b>85,56%</b>			2.502,38
	<b>Total Mão de Obra</b>				<b>5.427,09</b>
	<b>BDI</b>	<b>27,00%</b>			1.465,31
	<b>Total</b>				<b>6.892,40</b>

Sertãozinho/SP, 18 de Julho de 2024.

  
**Claudinei Camargo Zechi**  
 RG Nº: 16.652.233-8 SSP/SP - CPF Nº 063.600.138-51  
 Diretor Administrativo / Proprietário



**CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO - EPP**  
 CNPJ: 69.154.623/0001-15 - Insc. Estadual: 664.172.554.115  
 Telefone: (16) 9 9101-1453  
 Email: claudinei.zechi@hotmail.com



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBRA:- Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES" LOCAL: Rua São Bento, nº 909 - Centro - Araraquara-SP.**

Prazo de execução = 90 (noventa) dias						
Execução das Obras : Tempo em dias						
	SERVIÇOS	30	60	90	%	Valor
1	PINTURA - CASA DA CULTURA	16,94	16,94	16,93	50,81%	390.612,55
2	PINTURA - TEATRO	3,46	3,46	3,46	10,38%	79.760,31
3	ÁREA EXTERNA (MURO DE DIVISA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA)	1,38	1,39	1,38	4,15%	31.911,51
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,55	11,56	11,55	34,66%	266.471,22
	<b>Medições Mensais (%)</b>	<b>33,33</b>	<b>33,35</b>	<b>33,32</b>		
	<b>Medições Acumuladas (%)</b>	<b>33,33</b>	<b>66,68</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Valores Mensais (R\$)</b>	<b>256.226,24</b>	<b>256.379,99</b>	<b>256.149,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>768.755,59</b>
	<b>Valores Acumulados (R\$)</b>	<b>256.226,24</b>	<b>512.606,23</b>	<b>768.755,59</b>		

Sertãozinho/SP, 18 de Julho de 2024.

**Claudinei Camargo Zechi**  
 RG Nº: 16.652.233-8 SSP/SP - CPF Nº 063.600.138-51  
 Diretor Administrativo / Proprietário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**BDI**

**OBRA:- Pintura Geral e Restauro das esquadrias de madeira/ferro dos prédios da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES" LOCAL: Rua São Bento, nº 909 - Centro - Araraquara-SP.**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO					
TIPOLOGIA DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90%
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16%
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59%
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80%
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97%
6	TRIBUTOS				<b>6,65%</b>
6.1	ISS (**) (***)	Conforme legislação específica			3,00%
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65%
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00%
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	<b>20,88%</b>
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			<b>11,15%</b>
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				<b>27,00%</b>

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Sertãozinho/SP, 18 de Julho de 2024.

Claudinei Camargo Zechi

RG Nº: 16.652.233-8 SSP/SP - CPF Nº 063.600.138-51

Diretor Administrativo / Proprietário



**CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAOZINHO - EPP**  
CNPJ: 69.154.623/0001-15 - Insc. Estadual: 664.172.554.115  
Telefone: (16) 9 9101-1453  
Email: claudinei.zechi@hotmail.com

<b>TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO - COM DESONERAÇÃO - HORISTA</b>		
<b>GRUPO A</b>		<b>Parcial (%)</b>
A1.	INSS	0,00
A2.	SESI	1,50
A3.	SENAI	1,00
A4.	INCRA	0,20
A5.	SEBRAE	0,60
A6.	Salário Educação	2,50
A7.	Salário Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8.	FGTS	8,00
A9.	SECONCI	1,00
<b>TOTAL A</b>		<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>		<b>Parcial (%)</b>
B1.	Repouso semanal remunerado	17,98
B2.	Feridos	4,69
B3.	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4.	13º Salário	11,04
B5.	Licença Paternidade	0,07
B6.	Faltas Justificadas	0,74
B7.	Dias de Chuvas	1,35
B8.	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9.	Férias Gozadas	11,51
B10.	Salário Maternidade	0,04
<b>TOTAL B</b>		<b>48,40</b>
<b>GRUPO C</b>		<b>Parcial (%)</b>
C1.	Aviso Prévio Indenizado	4,82
C2.	Aviso Prévio Trabalhado	0,11
C3.	Férias Indenizadas	2,29
C4.	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,70
C5.	Indenização Adicional	0,41
<b>TOTAL C</b>		<b>10,33</b>
<b>GRUPO D</b>		<b>Parcial (%)</b>
D1.	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62
D2.	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41
<b>TOTAL D</b>		<b>9,03</b>
<b>PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) (%)</b>		<b>85,56</b>

Sertãozinho/SP, 18 de Julho de 2024.

**Claudinei Camargo Zechi**  
RG Nº: 16.652.233-8 SSP/SP - CPF Nº 063.600.138-51  
Diretor Administrativo / Proprietário

**De:** Carlos Z. - SOSP-SSOP-DOEP

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa - A/C Luciene B.

**Data:** 22/07/2024 às 16:09:56

Em análise na proposta da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME, podemos verificar o seguinte:

- 1) Não houve apresentação dos atestados de capacidade técnica da empresa, não sendo possível sua avaliação;
- 2) Na proposta de valores da empresa todos os itens sofreram um desconto linear no limite de 25%, porém nos itens 1.3, 2.3 e 3.2 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)"), a empresa para justificar o preço unitário praticado, alterou os índices de mão de obra do Pintor e do Ajudante. Na tabela abaixo, fizemos um comparativo entre a composição do CDHU e da empresa no item 33.10.050:

33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	CDHU	Empresa	%
B.01.000.010140	Pintor	H	0,4500	0,3000	33,33
B.01.000.010141	Ajudante de pintor	H	0,4000	0,2000	50,00
J.02.000.037518	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	L	0,2400	0,2400	0
J.02.000.037542	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente	L	0,2500	0,2500	0
S.04.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	UN	0,3000	0,3000	0

Conforme tabela acima, na composição do CDHU no item "pintura", o coeficiente do pintor é de 0,45h/m<sup>2</sup> e para o ajudante é 0,30h/m<sup>2</sup> para até três demãos de aplicação, a empresa reduziu para 0,30h/m<sup>2</sup> para o pintor e 0,20h/m<sup>2</sup> para o ajudante. No entendimento desta gerência, essa redução no coeficiente da mão de obra de 33% e 50%, respectivamente, pode prejudicar o acabamento final do serviço, acarretando má qualidade no serviço final da pintura, não atingindo as três demãos necessárias para o acabamento final, pois está reduzindo as horas trabalhadas por m<sup>2</sup>, além disso trata-se de serviço em altura num prédio tombado de patrimônio histórico do Município, onde os serviços finais serão avaliados pelo CONDEPHAAT;

- 3) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)") já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU:

"33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

- 1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m<sup>2</sup> e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m<sup>2</sup> deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."

Sendo assim, no entendimento desta gerência, a proposta da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME não atende aos requisitos do edital.

Atte,

—



## Proc. Administrativo 43- 30.075/2024

---

**De:** Marco S. - SMC-CEC-GPSC

**Para:** SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

**Data:** 23/07/2024 às 15:46:59

**Setores envolvidos:**

GPREF, SGOV, SPFIN, SMC, SOSP, SPFIN-CPO, PGM-SUB-ADM, SPFIN-CLCCP-GLIC, SPFIN-CPO-GPE, SMC-CEC-GPSC, SMC-CAPH-GPPH, SOSP-COP-GOEP

### Contratação de Empresa Pintura Casa da Cultura e Teatro Wallace V. Rodrigues

BOA TARDE! SEGUE ANEXO CONVOCAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.

ATT.,

MARCO ANTONIO SILVA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

—

**Marco Antonio da Silva**  
*Supervisor Técnico*

**Anexos:**

Convocacao\_CONCORRENCIA\_nova.docx



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB84-CB8F-43A0-161A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCO ANTONIO DA SILVA (CPF 038.XXX.XXX-51) em 26/07/2024 10:49:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CB84-CB8F-43A0-161A>

**Proc. Administrativo 44- 30.075/2024**

**De:** Giuliano G. - SADM-SSLCC-DLICG

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa - A/C Marco S.

**Data:** 24/07/2024 às 12:00:56

Prezado, [Marco Antonio da Silva - SMC-CEC-GPSC](#)

Seguem as publicações solicitadas no despacho nº 43

—

**Giuliano Cezar Garcia**  
*Agente de Contratação*

**Anexos:**

DOE\_CONVOCAAO\_DE\_SESSAO\_PUBLICA\_CULTURA\_publicacoes.pdf

FOLHA\_CONVOCAAO\_DE\_SESSAO\_PUBLICA\_CULTURA\_publicacoes.pdf

GAZETA\_CONVOCAAO\_DE\_SESSAO\_PUBLICA\_CULTURA\_publicacoes.pdf

EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.988-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: FATIMA DIAS BUENO  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 23.235,00 (vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais).

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.993-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: JOAO OSCAR MARTINS BRANCO  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 29.999,89 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.995-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: JORGE CARLOS PEREIRA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 29.997,52 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.998-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: LEA RICARDO DE OLIVEIRA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 12.643,00 (doze mil, seiscentos e quarenta e três reais).

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.003-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: MARIA LUCIALVA DONARIA ALVES DOS SANTOS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 29.982,08 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.004-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: MARINA ROSA BATISTA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento

da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 24.714,99 (vinte e quatro mil, setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)  
Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.005-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: MILTON VENANCIO GOMES  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 14.166,43 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.007-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: ROSALINA RODRIGUES DA SILVA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 24.712,90 (vinte e quatro mil, setecentos e doze reais e noventa centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.008-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: ROSELI PEREIRA BERCHIOL DA SILVA  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 28.038,08 (vinte e oito mil, trinta e oito reais e oito centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.012-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: VANDERCI PAGANE  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 26.966,01 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e um centavo)

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.014-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: XENIA DA SILVA PORTO  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 26.931,28 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças

COMUNICADO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7482/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 46283 / 2024  
BB 1049624  
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE BALDES DE TINTAS E DE SOLVENTE, PRÓPRIOS PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES"

Vimos, por meio deste, comunicar aos licitantes que a data agendada para abertura da licitação, a qual ocorreria no 24 de JULHO de 2024 às 09:30 horas (horário de Brasília) esta SUSPENSA, em virtude de problemas técnicos na plataforma do banco. Informamos que o novo edital será publicado oportunamente e disponibilizado no site do Município, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
JOCEMIR DE JESUS GOMES  
Agente de Contratação  
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA  
CONCORRÊNCIA 066/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7423/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 55.120/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL  
Abertura do Envelope n.º 02 - Habilitação  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS (TAPA-BURACOS), COMPREENDENDO, LIMPEZA DA ÁREA, RECORTE E REMOÇÃO DO MATERIAL IMPRESTÁVEL DA ÁREA A SER RECUPERADA, APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, E TUDO O MAIS NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS."

A Comissão de contratação de Licitação, vem, através desta, após analisada a proposta de Exequibilidade apresentada pela empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inclusive aprovada pela Gerência de Obras Viárias e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CONVOCAR as empresas NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (LTDA), ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, AUDITERRA TERRAPLANAGEM LTDA, CSD SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, ROAD CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MH INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, TETO CONSTRUTORA S.A E SM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI (LTDA), para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame. Face ao exposto, fica designada para o dia 30 de julho de 2024, às 14:30 horas, a nova sessão pública.

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
JOCEMIR DE JESUS GOMES  
Agente de Contratação  
EDSON SANTOS DA SILVA  
Agente de Contratação  
LUCAS KAILER BONI  
Agente de Contratação  
CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA  
CONCORRÊNCIA Nº 062/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES"

A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho - ME, CONVOCA as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO -ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS - EPP, JSO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA- EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 29 de julho de 2024, às 15:00h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública

Araraquara, 23 de julho de 2024  
Marco Antonio da Silva  
Agente de Contratação  
Secretaria Municipal de Cultura  
ESCLARECIMENTO 5  
CONCORRÊNCIA N.º 060/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7058/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 54.496/2024

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública n.º 060/2024, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL – META 2, tendo em vista pedido de esclarecimento por parte de licitante, expor o que segue: A integra da resposta, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Era o que tínhamos a esclarecer.  
Araraquara, 23 de julho de 2024

LUCAS KAILER BONI  
Agente de Contratação  
ESCLARECIMENTO 6  
CONCORRÊNCIA N.º 060/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7058/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 54.496/2024

Vimos, através deste, em relação ao Edital de Concorrência Pública n.º 060/2024, cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL – META 2, tendo em vista pedido de esclarecimento por parte de licitante, expor o que segue: A integra da resposta, se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Era o que tínhamos a esclarecer.  
Araraquara, 23 de julho de 2024

LUCAS KAILER BONI  
Agente de Contratação  
HOMOLOGAÇÃO  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7342/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1Doc) Nº. 44.560/2024  
BB: 1049012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, BICILETAS E EQUIPAMENTOS PARA A PREMIAÇÃO DO 20º CONSETRANS – CONCURSO SOBRE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO

NO TRÂNSITO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA.

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considero vencedora as propostas apresentadas pelas empresas abaixo relacionadas, adjudicando-lhes o lote objeto deste edital, conforme valores descritos: LOTE 1 - PUBLIC SHOP ELETRÔNICO EIRELI, valor total de R\$45.300,00 e LOTE 2 - DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA, valor total de R\$5.038,76.

A integra se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>

Araraquara, 23 de JULHO de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7468/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43773/2024  
BB: 1049504

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTO NA FORMA DE MARMITEX, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL", PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL"

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considero vencedora a proposta apresentada pela empresa COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PANEAS UNIDAS, adjudicando-lhe o lote objeto deste edital, conforme valores descritos: LOTE 1 valor total de R\$358.020,00 e LOTE 2 valor total de R\$119.340,00.

A integra se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>.

Araraquara, 23 de JULHO de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.997-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: JOSE DOS SANTOS GOES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS – Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PRAZO: a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

VALOR: R\$ 29.999,28 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.  
ANTONIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Planejamento e Finanças

## ARUJÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Extrato de Contratos  
Aditamento n.º 01 de 01/07/2024 ao Contrato n.º 3610 de 18/07/2023; Contratante: PMA; Contratada: LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL COM A FINALIDADE DE EXERCER PREVENTIVAMENTE A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NOS LIMITES DA LOCALIDADE A SER VIGIADA, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS RELACIONADOS NA RELAÇÃO DE POSTOS E LOCAIS DO MEMORIAL DESCRITIVO. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula 4.1.1. do Contrato em epígrafe, encerrando-se, portanto, em 18 de julho de 2025. Fica reajustado em 2,66 % o valor global do Contrato conforme permitido na cláusula nona do termo original. Pelos serviços compreendidos nas cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 279.373,08 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e oito centavos). As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho n.º 4082/2024, classificação orçamentária 02.14.01 04 122 0053 2134 3.3.90.39.77, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

Aditamento n.º 04 de 05/07/2024 ao Contrato n.º 3182 de 09/06/2021; Contratante: PMA; Contratada: LUZ TRANSPORTES LTDA ME; Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER O PROGRAMA EMAD – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato n.º 3.182/2021, encerrando-se, portanto, em 07 de julho de 2025. Conforme item 2.4 do contrato original, fica reajustado em 2,77 % o valor global do Contrato n.º 3.182/21. Pelos serviços compreendidos nas Cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 95.542,44 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), com valores mensais de R\$ 7.961,87 (sete mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos). As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho n.º 4264/2024, funcional programática: 02.06.01 10 302 0031 2074 3.3.90.39.12, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

Aditamento n.º 01 de 17/07/2024 ao Contrato n.º 3611 de 19/07/2023; Contratante: PMA; Contratada: PS CENTER TECNICA ARUJA ELETRONICOS LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR IMAGEM (CÂMERAS – CFTV HD), DESTINADA À SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES FÍSICAS E BENS DIVERSOS, NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARUJÁ, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 12 (doze) meses, de acordo com a cláusula quarta do Contrato em epígrafe, encerrando-se, portanto, em 19 de julho de 2025. Fica reajustado em 2,956690 % o valor global do Contrato conforme permitido na cláusula nona do termo original. Pelos serviços compreendidos nas cláusulas anteriores, a Contratante pagará ao Contratado, o valor global de R\$ 378.056,97 (trezentos e setenta e oito mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos). As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta da nota de empenho n.º 4854/24, classificação orçamentária 02.04.01 04 122 0013 2019 3.3.90.39.77, para o presente exercício e as demais despesas serão empenhadas no exercício seguinte.

Aditamento n.º 01 de 17/07/2024 ao Contrato n.º 3736 de 27/03/2024; Contratante: PMA; Contratada: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES. Conforme inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, fica prorrogado o prazo de vigência

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.014-2024 de 22/07/2024 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. CONTRATADA: XENA DA SILVA PORTO

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: N.º 1.844/2021 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 CONTRATO (INICIAL): N.º 2.247 de 21/07/2021 CONTRATO (ADITIVO) Nº 2.247-2021-03PRO de 19/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Procuradoria Geral do Município

DESPACHOS EXARADOS PELA SUPLENTE DA PROCURADORA GERAL, FISCAL E TRIBUNÁRIA - DEPARTAMENTO DE DIVISÃO ATIVA DE ACORDO COM OS PARECERES CONSTANTES DOS QUÍZICES A SEGUIR RELACIONADOS

Table with columns: INDEFERIDO, PROCESSO N.º, INTERESSADO. Lists various process numbers and names of interested parties.

Araraquara, 23 de julho de 2024. CLEBER ROBERTO IMLAGOLI GESTOR DA UNIDADE

Araraquara, 23 de julho de 2024. Departamento de Divisão Ativa Rua São Bento, 840, Centro, Araraquara/SP, CEP 14801-901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATOS OFICIAIS

DESPACHADOS EXARADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE ACORDO COM OS PARECERES CONSTANTES DOS PROCESSOS.

Table with columns: INDEFERIDO - 1ª INSTÂNCIA, PROCESSO N.º, INTERESSADO. Lists process numbers and names.

Certificamos o(s) despacho(s) supramencionado(s), a ser (em) publicado(s) no Jornal Folha da Cidade e posteriormente será (ão) encaminhado(s) para as providências cabíveis.

Araraquara, 24 de Julho de 2024

TATIANE FINI DE OLIVEIRA Gerente de Fiscalização de Serviços Públicos

\*ICR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA

CONCURRENCIA Nº 062/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA

Araraquara, 23 de julho de 2024. Marco Antonio da Silva Agente de Contratação Secretaria Municipal de Cultura

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.998-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.004-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.005-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.007-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.008-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.012-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.988-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.988-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.993-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.985-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 5.997-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 23 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5608/2024 MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024 CONTRATO: N.º 6.003-2024 de 22/07/2024

Araraquara, 22 de julho de 2.024. ANTONIO ADRIANO ALTIERI Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

"RESUMO: Processo 7039/2024 - Festa Italiana - 2024. DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: "Frente à instrução processual dos autos, em especial o parecer jurídico, com esteio nos artigos 74, IV, e 79, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assim como, ancorado no artigo 10, inciso I, do Decreto Municipal 11.914/2023, AUTORIZO o Chamamento Público para credenciamento de apresentações artísticas e de profissionais em arte e cultura, destinados à Festa Italiana - 2024, no valor total de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Secretário de Governo: Jefferson Cirne da Costa - 22/07/2024. São Caetano do Sul, 23 de julho de 2024. Sílvia Moretti - Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.

"RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 166/2024 - PROC. Nº1325/2024. CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUCS - OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução do projeto "Atualizando a Maturidade", que se refere à curso de capacitação profissional para pessoas com 50 anos ou mais, com 54 horas de duração por turma, com quatro turmas entre 10 a 35 alunos, devendo ser concluído em até 3(três) meses do início da programação. Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura desse instrumento. Valor: R\$ 39.077,00 (trinta e nove mil e setenta e sete Reais).DATA DA ASSINATURA: 12/07/2024. CONTRATANTE:SEAIS. São Caetano do Sul, 23 de julho de 2024.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01287/2022  
CONTRATO C.M. Nº 09/2022  
TERMO ADITIVO Nº 09-03/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL  
CONTRATADA: SMARAPD INFORMATICA LTDA.

**OBJETO:** Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência do Contrato CM Nº 09/2022, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado web destinado a gestão pública, na modalidade software como serviço (SAAS) com seus acréscimos, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº 09/2022 e no Termo Aditivo nº 09-01/2023, pelo período de mais 12 (doze) meses.

**VALOR MENSAL:** R\$ 78.118,83 (setenta e oito mil, cento e dezoito reais e oitenta e três centavos).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 937.425,96 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:** 12 (doze) meses, com início em 12 de julho 2024 e término em 11 de julho de 2025.

**DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 11 de julho de 2024.

São Caetano do Sul, 11 de julho de 2024.

**ECLERSON PIO MIELO**  
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**CONVOCAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 066/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7423/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.120/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL

Abertura do Envelope nº 02 - Habilitação

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS (TAPA-BURACOS), COMPREENDENDO, LIMPEZA DA ÁREA, RECORTE E REMOÇÃO DO MATERIAL IMPRESTÁVEL DA ÁREA A SER RECUPERADA, APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, E TUDO O MAIS NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS."

A Comissão de contratação de Licitação, vem, através desta, após analisada a proposta de Exequibilidade apresentada pela empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inclusive aprovada pela Gerência de Obras Viárias e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CONVOCAR as empresas NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (LTD), ERA TÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, AUDITERRA TERRAPLANAGEM LTDA, CSD SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ROA-DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MH INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, TETO CONSTRUTORA S.A e SM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI (LTD), para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame. Face ao exposto, fica designada para o dia 30 de julho de 2024, às 14:30 horas, a nova sessão pública.

Araraquara, 23 de julho de 2024.

**JOCEMIR DE JESUS GOMES**  
Agente de Contratação  
**EDSON SANTOS DA SILVA**  
Agente de Contratação  
**LUCAS KAILER BONI**  
Agente de Contratação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.986-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.  
CONTRATADA: ANTONIO CESAR DA SILVEIRA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 26.963,77 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.014-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** XENIA DA SILVA PORTO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 26.931,28 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO**  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7342/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1Doc) Nº. 44.560/2024  
BB: 1049012

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, BICICLETAS E EQUIPAMENTOS PARA A PREMIAÇÃO DO 20º CONSETRANS - CONCURSO SOBRE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA.

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedoras as propostas apresentadas pelas empresas abaixo relacionadas, adjudicando-lhes o lote objeto deste edital, conforme valores descritos: LOTE 1 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, valor total de R\$45.300,00 e LOTE 2 - DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA, valor total de R\$5.038,76.

A integra se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>.

Araraquara, 23 de JULHO de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**HOMOLOGAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7468/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43773/2024  
BB: 1049504

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTO NA FORMA DE MARMITEIX, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL", PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL"

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a proposta apresentada pela empresa COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ALIMENTACAO PANEAS UNIDAS, adjudicando-lhe o lote objeto deste edital, conforme valores descritos: LOTE 1 valor total de R\$358.020,00 e LOTE 2 valor total de R\$119.340,00.

A integra se encontra disponibilizada no site do Município através do link, <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas>.

Araraquara, 23 de JULHO de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº. 493/2024  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2024

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 10/2024, em conformidade com o Processo nº. 493/2024, tipo menor preço, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 25 MPA USINADO COM LANÇAMENTO, PARA USO EM DIVERSAS OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, de acordo com o Termo de Referência, Anexo I, do Edital.

DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 05/08/2024 ÀS 09h00min

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA - Prefeitura Municipal de Itariri - Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações).

FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: [www.itariri.sp.gov.br/licitacoes](http://www.itariri.sp.gov.br/licitacoes) e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.004-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** MARINA ROSA BATISTA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 24.714,99 (vinte e quatro mil, setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.005-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** MILTON VENANCIO GOMES

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 14.166,43 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 6.007-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** ROSALINA RODRIGUES DA SILVA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 24.712,90 (vinte e quatro mil, setecentos e doze reais e noventa e nove centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.995-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** JORGE CARLOS PEREIRA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$29.997,52 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Araraquara, 22 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO**  
PROCESSO N.º 5608/2024  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2.024  
CONTRATO: N.º 5.997-2024 de 22/07/2024  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

**CONTRATADA:** JOSE DOS SANTOS GOES

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL, referente a ação municipal PMAIS - Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social da Coordenadoria Executiva da Agricultura, pertencente à Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atendimento da demanda de entidades socioassistenciais e programas sociais cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**PRAZO:** a entrega dos itens ocorrerá a partir da ASSINATURA DO CONTRATO e após emissão da ordem de serviço, e decorrerá até o término da quantidade adquirida ou até 18 de dezembro de 2024.

**VALOR:** R\$ 29.999,28 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

Araraquara, 23 de julho de 2024.

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**  
Secretário de Planejamento e Finanças

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 062/2024**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7189/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.375/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIM RODRIGUES"

A Comissão de Contratação de Licitação da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara, vem através desta, informar, que após análise de documentos da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho - ME, CONVOCO as empresas, CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTÃOZINHO -ME, JOSÉ DINIZ PINTURAS- EPP, JSO CONSTRUÇÕES LTDA, GG CONSTRUTORA LTDA, POLO ENGENHARIA E EMPREENDEDORISMO LTDA- EPP, PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA- EPP, FABIANO DONIZETE OLIVEIRA LTDA-EPP, para participarem da Sessão Pública para prosseguimento do certame.

Face ao exposto, fica designada para o dia 29 de julho de 2024, às 15:00h, na sala de licitações, 3º andar do Paço Municipal, situado à Rua São Bento, 840, Centro, em Araraquara, a nova sessão pública

Araraquara, 23 de julho de 2024

**Marco Antonio da Silva**  
Agente de Contratação  
Secretaria Municipal de Cultura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13018/2024

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13018/2024 - Processo Administrativo nº 10385/2024-09, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e elaboração e execução de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), em todas as Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Santos, com cobertura total de peças, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência do Edital. A data da sessão pública será em 07/08/2024, às 10h00. O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 24/07/2024, no endereço eletrônico <http://www.bilcompras.com> e <http://www.santos.sp.gov.br/licitasants/>. Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato: telefones (13) 3201-5733 / 3201-5165, e-mail: [licita1dels@santos.sp.gov.br](mailto:licita1dels@santos.sp.gov.br). Vistoria Técnica: A vistoria técnica dar-se-á de segunda-feira a sexta-feira, conforme relação dos locais no Anexo XII do Edital, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h00 às 17h00, mediante agendamento prévio através dos telefones nº (13) 3213-1499 - Ramal 1497 ou (13) 97417-9497, com o Sr. Carlos da Silva Aquino - Assessor Técnico III, reg. nº 35.681-6, ou servidor por ele indicado.

Santos, 18 de julho de 2024.

**Humberto Martinez de Souza**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
SEDS

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/07/2024 às 17:09:06

Em anexo, Ata da Sessão Pública realizada em 29/07/2024.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

ATA\_CONCOR\_PUBLICA\_062.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ATA  
CONCORRÊNCIA N.º 062/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 7189/2024  
MENOR PREÇO GLOBAL

Às 15:00 horas do dia 29 do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, conforme Processo Licitatório nº 7189/2024, foi iniciada pela Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Cultura, cujos membros presentes assinam a ata da licitação que se destina a " **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA, E O TEATRO WALLACE.**"

Iniciados os trabalhos, a Comissão de Contratação constatou somente a presença do representante da empresa PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA (EPP), apesar da ampla divulgação no sítio do Município, e-mails enviados, contato telefônico e publicação nos jornais oficiais.

Em seguida o Agente de Contratação **MARCO ANTONIO DA SILVA**, fez a leitura do documento de análise da exequibilidade da proposta apresentada pela empresa CLAUDINEI CAMARGO ZECHI SERTAÃOZINHO ME, respaldada pelo parecer da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Gerência de Obras e Edificações Públicas que em seu parecer diz:

DECLASSIFICAR a Empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho – ME

Em análise na proposta da referida empresa podemos verificar o seguinte:

1) Na proposta de valores da empresa todos os itens sofreram um desconto linear no limite de 25%, porém nos itens 1.3, 2.3 e 3.2 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)"), a empresa para justificar o preço unitário praticado, alterou os índices de mão de obra do Pintor e do Ajudante. Na tabela abaixo, fizemos um comparativo entre a composição do CDHU e da empresa no item 33.10.050:

33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	CDHU	Empresa	%
B.01.000.010140	Pintor	H	0,4500	0,3000	33,33
B.01.000.010141	Ajudante de pintor	H	0,4000	0,2000	50,00
J.02.000.037518	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	L	0,2400	0,2400	0
J.02.000.037542	Tinta 100% acrílica, acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian,	L	0,2500	0,2500	0



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Metalatex (Fusecolor) ou equivalente

S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou UN 0,3000 0,3000 0  
equivalente (médias)

Conforme tabela acima, na composição do CDHU no item "pintura", o coeficiente do pintor é de 0,45h/m<sup>2</sup> e para o ajudante é 0,30h/m<sup>2</sup> para até três demãos de aplicação, a empresa reduziu para 0,30h/m<sup>2</sup> para o pintor e 0,20h/m<sup>2</sup> para o ajudante. No entendimento da gerência de obras e da comissão, essa redução no coeficiente da mão de obra de 33% e 50%, respectivamente, pode prejudicar o acabamento final do serviço, acarretando má qualidade no serviço final da pintura, não atingindo as três demãos necessárias para o acabamento final, pois está reduzindo as horas trabalhadas por m<sup>2</sup>, além disso trata-se de serviço em altura num prédio tombado de patrimônio histórico do Município, onde os serviços finais serão avaliados pelo CONDEPHAAT;

2) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)") já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU:

"33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo  
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m<sup>2</sup> e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m<sup>2</sup> deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."

Sendo assim, no entendimento desta Comissão, a proposta da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME não atende aos requisitos do edital.

Em seguida, o envelope da empresa JOSÉ DINIZ PINTURAS (EPP) foi aberto e rubricado pelos presentes, destacamos a presença do Gerente de Obras de Edificações Públicas, Eng.º Carlos Eduardo Zem, que após a análise da documentação, solicitou pra que fossem requisitadas para a empresa acima referida, a proposta com as planilhas de exequibilidade afim de verificar se a mesma atende aos termos do Edital.

Sendo assim, fica convocada a empresa JOSÉ DINIZ PINTURAS (EPP), apresentar as planilhas de exequibilidade, com a indicação dos custos unitários condizentes com a proposta apresentada do lance vencedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme item 07.08 do Edital.

Após declarado o vencedor será aberto prazo de recurso nos parâmetros da Lei nº 14.133/2021, caso a empresa queira manifestar a sua intenção.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pelos presentes, na forma da Lei.

  
MARC ANTONIO DA SILVA  
Agente de Contratação

  
DAIANE FERNANDA S. SORANZO  
Agente de Contratação

  
Eng.º CARLOS EDUARDO ZEM  
Gerente de Edificações Públicas

  
Haroldo ANDRADE  
Prime Eng

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/07/2024 às 17:11:00

Em anexo, Comunicado de Análise de Exequibilidade de Proposta.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

COMUNICADO\_ANALISE\_EXEQUIBILIDADE.pdf



Município de **Araraquara**  
Secretária Municipal de Cultura

**COMUNICADO DE ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA**  
**CONCORRÊNCIA Nº 062/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.075/2024**

**OBJETO:- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIOS DA CASA DA CULTURA “LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORREA” E DO TEATRO “WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES”**

A Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Cultura, amparada pelo parecer do Engenheiro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, resolve:

DESCCLASSIFICAR a Empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho - ME

Em análise na proposta da referida empresa podemos verificar o seguinte:

1) Na proposta de valores da empresa todos os itens sofreram um desconto linear no limite de 25%, porém nos itens 1.3, 2.3 e 3.2 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)"), a empresa para justificar o preço unitário praticado, alterou os índices de mão de obra do Pintor e do Ajudante. Na tabela abaixo, fizemos um comparativo entre a composição do CDHU e da empresa no item 33.10.050:

33.10.050	Tinta acrílica em massa, M2 inclusive preparo	CDHU	Empresa	%
B.01.000.010140	Pintor	H 0,4500	0,3000	33,33

1

Secretaria Municipal de Cultura e Fundart  
Palacete das Rosas “Paulo A. C. Silva”  
Rua São Bento, 794 – Centro / tel: 3322-2770  
Araraquara – SP / CEP: 14.801-300



Município de **Araraquara**  
Secretária Municipal de Cultura

B.01.000.010141 Ajudante de pintor H 0,4000 0,2000 50,00

---

J.02.000.037518 Selador para tinta acrílica Coral, L 0,2400 0,2400 0  
Suvinil ou equivalente

---

J.02.000.037542 Tinta 100% acrílica, acabamento L 0,2500 0,2500 0  
fosco acetinado, Coral, Suvinil  
100% Acrílico (Glasurit), Sherwin  
Willian, Metalatex (Fusecolor) ou  
equivalente

---

S.04.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral UN 0,3000 0,3000 0  
Norton, Alcar ou equivalente  
(médias)

---

Conforme tabela acima, na composição do CDHU no item "pintura", o coeficiente do pintor é de 0,45h/m<sup>2</sup> e para o ajudante é 0,30h/m<sup>2</sup> para até três demãos de aplicação, a empresa reduziu para 0,30h/m<sup>2</sup> para o pintor e 0,20h/m<sup>2</sup> para o ajudante. No entendimento da gerência de obras e da comissão, essa redução no coeficiente da mão de obra de 33% e 50%, respectivamente, pode prejudicar o acabamento final do serviço, acarretando má qualidade no serviço final da pintura, não atingindo as três demãos necessárias para o acabamento final, pois está reduzindo as horas trabalhadas por m<sup>2</sup>, além disso trata-se de serviço em altura num prédio tombado de patrimônio histórico do Município, onde os serviços finais serão avaliados pelo CONDEPHAAT;

2) No critério de especificações do CDHU que é referência no escopo dos serviços do edital, o item 33.10.050 ("Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e

2

Secretaria Municipal de Cultura e Fundart  
Palacete das Rosas "Paulo A. C. Silva"  
Rua São Bento, 794 – Centro / tel: 3322-2770  
Araraquara – SP / CEP: 14.801-300



Município de **Araraquara**  
Secretária Municipal de Cultura

interna com três demãos, inclusive preparo (acabamento fosco ou acetinado)”) já prevê uso de até 3 demãos na aplicação da tinta látex, segue critério do CDHU:

"33.10.050 - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo  
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m<sup>2</sup> e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m<sup>2</sup> deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m<sup>2</sup>).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702."

Sendo assim, no entendimento desta Comissão, a proposta da empresa Claudinei Camargo Zechi Sertãozinho ME não atende aos requisitos do edital.

Após declarado o vencedor será aberto prazo de recurso nos parâmetros da Lei nº 14.133/2021, caso a empresa queira manifestar a sua intenção.

Marco Antonio da Silva  
Agente de Contratação  
Secretaria Municipal de Cultura

**Proc. Administrativo 45- 30.075/2024**

**De:** Daiane S. - SMC-SSGC-DGA

**Para:** SMC-SSGC-DGA - Divisão de Gestão Administrativa

**Data:** 29/07/2024 às 17:28:55

Em anexo documentos digitalizados da empresa José Ediniz Ribeiro Pinturas - M.E.

—

**Daiane Fernanda Simeão Soranzo**

*Gerente de próprios e Supervisão de Contratos*

**Anexos:**

Doc\_parte\_1\_Empresa\_Jose\_Diniz\_Ribeiro\_Pinturas\_M\_E\_.pdf

Doc\_parte\_2\_Empresa\_Jose\_Diniz\_Ribeiro\_Pinturas\_M\_E\_.pdf

Doc\_parte\_3\_Empresa\_Jose\_Diniz\_Ribeiro\_Pinturas\_M\_E\_.pdf

# JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - CNPJ: 10.537.152/0001-81

## ANEXO XI

### DECLARAÇÕES

CONCORRÊNCIA N.º 062/2024  
PROCESSO N.º 7189/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES".


A empresa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS, estabelecida à Rua José Fagundes de Moura, 506 – Pq. Santo Antônio – Sumaré / SP, Fone: (19) 2223-8715/ (19) 99735-3486 - Email: jrpinturaslicita@gmail.com, CNPJ nº 10.537.152/0001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr Peterson Gomes, Portador da Carteira de Identidade nº 24.322.480-1, órgão emissor SSP/SP e do CPF nº 192.112.728-74, **DECLARA QUE:**


- a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra de **PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DOS PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES** ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;
- b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- e) Não está impedida de contratar com a Administração;
- f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;

# JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - CNPJ: 10.537.152/0001-81

- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.
- m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.
- n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Sumaré, 03 de Julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS  
PETERSON GOMES  
CPF: 192.112.728-74 - RG: 24.322.480-1 SSP/SP  
PROCURADOR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
JOSÉ EDINIZ RIBEIRO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
Ipiacú		MG	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Solteiro(a)		Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
LOURIVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO		MARIA DAS MERCES DO NASCIMENTO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ORGÃO EMISSOR	UF
28/01/1966	2382123-2	SSP	GO
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CFF (número)	
		349.998.251-04	
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)		NÚMERO	
RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA		626	
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CODIGO DO MUNICIPIO
PARQUE SANTO ANTONIO (NOVA VENEZA)		13181-580	5454
COMPLEMENTO			
MUNICIPIO		UF	
Sumaré		SP	
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.</b>			
ATO(S)			
Constituição Normal;			
NOME EMPRESARIAL			
JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)		NÚMERO	
RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA		626	
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CODIGO DO MUNICIPIO
PARQUE SANTO ANTONIO (NOVA VENEZA)		13181-580	5454
COMPLEMENTO			
MUNICIPIO		UF	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Sumaré		SP	
VALOR CAPITAL (R\$)	VALOR CAPITAL (R\$)		
30.000,00	TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal 4330404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS		
Atividade(s) Secundária(s) 4120400			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
24/11/2008			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)			DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS <i>Jose Ediniz Ribeiro Pinturas</i>			Não
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)		
24/11/2008	JOSÉ EDINIZ RIBEIRO (Empresário) <i>Jose Ediniz Ribeiro</i>		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO		REGISTRO	CONTROLE INTERNET

003357992-0



*[Handwritten signature]*

\* 1502192216508 \*

NOV 27 2024

*[Handwritten signature]*

Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 14:49:01 que o documento de hash (SHA-256)  
923b46114ea68112292ca00edff7afc35ecd265e84cb0ed30b9851bff9adb41 foi validado em 09/04/2024 13:54:39 através da transação blockchain  
0xbf9ac72f7a03fd0c00e6e4183ac349ede1e360d03340091964c99f7c378bc37 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 203375)







JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Form containing registration details for JOSE EDINIZ RIBEIRO, including personal information, address, and company details for JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME.

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

019502080-4



Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 14:49:01 que o documento de hash (SHA-256) 923b46114ea68112292ca00edff7afc35ecd265e84cb0ed30b9851fbff9adb41 foi validado em 09/04/2024 13:54:39 através da transação blockchain 0xbf9ac72f7a03fd0c00e6e4183ac349ede1e360d03340091964c99f7c378bc37 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 203375)





**Requerimento de Empresário**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>3512361205-4</b>		NIRE DA FILIAL (se houver)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>JOSE EDINIZ RIBEIRO</b>			
NATURAL DE (cidade e estado de origem)		UF	NACIONALIDADE
<b>Itajaí</b>		<b>MG</b>	<b>Brasileira</b>
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	CORTELAÇA	
<b>Solteiro(a)</b>		<b>Branca</b>	
FILIAÇÃO (Pai)		FILIAÇÃO (Mãe)	
<b>LOURIVAL RIBEIRO DO NASCIMENTO</b>		<b>MARIA DAS MERCES DO NASCIMENTO</b>	
NASCIMENTO (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
<b>28/01/1966</b>	<b>2382123</b>	<b>2</b>	<b>01/04/2003</b>
EMPRESÁRIO (nome de emancipação - somente no caso de menor)		CIDADE/EMPRESOR	UF
		<b>SSP</b>	<b>GO</b>
DOMICÍLIO (na requisição - rua, nr, etc.)		NÚMERO	
<b>Rua Jose Fagundes de Moura</b>		<b>505</b>	
BARRIO/DISTRITO	CEP	CATEGORIA/MUNICÍPIO	
<b>Parque Santo Antonio (nova Veneza)</b>	<b>13181-580</b>	<b>CASA</b>	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO	PAIS
		<b>SP</b>	<b>Brasil</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
Razões: Alteração de Valor do Capital; Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário;			
NOME EMPRESARIAL		PORTE	
<b>JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS</b>		<b>EPP</b>	
LOCAÇÃO (rua, nr, etc.)		NÚMERO	
<b>Rua Jose Fagundes de Moura</b>		<b>505</b>	
BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO	
<b>Parque Santo Antonio (nova Veneza)</b>	<b>13181-580</b>	<b>5454</b>	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO	PAIS
		<b>SP</b>	<b>Brasil</b>
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por extenso)	
<b>1.500.000,00</b>		<b>UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal		DESCRIÇÃO DE OBJETO	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	<b>10.537.152/0001-81</b>		
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO <b>JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS</b>			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo Representante/Assessor/Procurador)		
<b>01/11/2022</b>	<b>JOSE EDINIZ RIBEIRO (Empresário)</b>		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

031734450-1



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
 ECONÔMICO - JUCESP

*[Assinatura]*  
 GISELA SIMIEMA CESCHIN  
 SECRETÁRIA GERAL

**650.626/22-9**

**JUCESP**

**JUCESP**

**23 NOV 2022**

**JUCESP - CAMPINAS**

*[Assinatura]*

Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **923b46114ea68112292ca00edff7afc35ecd265e84cb0ed30b9851fbff9adb41** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **203375** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO SOCIAL JR DINIZ.**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO SOCIAL JR DINIZ.**", faz prova de que em **09/04/2024 13:54:25**, o responsável **José Ediniz Ribeiro Pinturas (10.537.152/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de José Ediniz Ribeiro Pinturas a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/04/2024 14:49:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbf9ac72f7a03fd0c00e6e4183ac349ede1e360d03340091964c99ff7c378bc37**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.537.152/0001-81</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/11/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R JOSE FAGUNDES DE MOURA</b>	NÚMERO <b>506</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>13.181-580</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE SANTO ANTONIO (NOVA VENEZA)</b>	MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JRPINTURA2@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(19) 9973-5348/ (19) 9735-3486</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/11/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2024** às **22:06:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 5e49010c-6e98-4774-abb1-9ea2819776e5

Estabelecimento	
<b>IE:</b> 671.336.985.111	
<b>CNPJ:</b> 10.537.152/0001-81	
<b>Nome Empresarial:</b> JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)	
Endereço	
<b>Logradouro:</b> RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA	
<b>Nº:</b> 506	<b>Complemento:</b>
<b>CEP:</b> 13.181-580	<b>Bairro:</b> PARQUE SANTO ANTONIO (NOVA VENEZA)
<b>Município:</b> SUMARE	<b>UF:</b> SP
Informações Complementares	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 17/07/2017
<b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa	<b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - CAMPINAS
<b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
<b>Atividades Econômicas:</b>	<p>Comércio varejista de materiais de construção em geral            Serviços de montagem de móveis de qualquer material            Construção de edifícios            Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás            Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material            Serviços de pintura de edifícios em geral            Limpeza em prédios e em domicílios</p>
Informações NF-e	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 27/08/2016	
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total	
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/12/2020	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.29.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



# MUNICÍPIO DE SUMARÉ

ISSQN e Taxas

Cadastro Econômico - Analítico

Cadastro Econômicos: 26433011 Imprime Observações: 0 Imprime Restrições: 0

### Informação do Cadastro Econômico

**Cadastro:** 26433011      **Nome:** JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME      **Cpf/Cnpj:** 10.537.152/0001-81

**RG/Insc.:**      **Nat. Jurídica:** Variável      **Tipo Empresa:** Pagamento Total

**Situação:** Ativo      **Início Atividade:** 27/11/2008

**Cód. Prop.:** 1765566      **Contador:**      **Insc. Munic. Ant.:** 43033875

**Telefone:**      **E-mail:** dalete@cemcontabilidade.com.br      **Cad. Imob.:**

### Informação de Endereço

Tipo	Endereço	Número	Bairro	Cep	Cidade
Domicílio Fiscal	RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA	626	2067 - PARQUE SANTO ANTONIO	13.181-580	9387 - Sumaré
Correspondência	RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA	626	2067 - PARQUE SANTO ANTONIO	13.181-580	9387 - Sumaré

### Informação das Atividades

**Atividade Principal**  
0050.2/02.80 - EMPREITEIRA/SUBEMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO

### Demais Atividades

### Sócios da Empresa

Código Sócio	Cpf/Cnpj	Tipo
3075745 JOSE EDINIZ RIBEIRO	349.998.251-04	2 - Sócio Majoritário

### Situação Cadastral (Observação):

CD\_DECLARACAO: 1 - CD\_TIPODECLARACAO: 1 - ABERTURA

### Informações Adicionais

#### 2 - Geral

1 - Protocolo	DECA
2 - Protocolo Ano	2009
3 - Observação da Declaração	ABERTURA
5 - Tipo de Cálculo	1 - Pagamento Total
6 - Descrição da Atividade	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS.
7 - Endereço Corresp.	1 - Contribuinte
8 - Estabelecido	0 - Não

#### 3 - Adicionais

4 - Micro Empresa	1
5 - Área Ocupada	0,00
8 - Valor do Capital Social	30.000,00
15 - Tipo de Taxa de Localização NORMAL / ESPECIAL	1 - Incide Taxa Normal
16 - Incide Taxa de Publicidade	2 - Não Incide
17 - Taxa de Localização - Abertura / Alteração	3 - Não Incide
18 - Incide ISS	1 - Incide
19 - Tipo de ISS	1 - Homologado

#### 4 - Horários

1 - Período	DAS 8:00 as 18:00
2 - Segunda-Feira Horário Inicial	08:00
3 - Segunda-Feira Horário Final	18:00
4 - Terça-Feira Horário Inicial	08:00
5 - Terça-Feira Horário Final	18:00
6 - Quarta-Feira Horário Inicial	08:00
7 - Quarta-Feira Horário Final	18:00
8 - Quinta-Feira Horário Inicial	08:00
9 - Quinta-Feira Horário Final	18:00
10 - Sexta-Feira Horário Inicial	08:00
11 - Sexta-Feira Horário Final	18:00
12 - Sábado Horário Inicial	08:00
13 - Sábado Horário Final	13:00
14 - Domingo Horário Inicial	00:00
15 - Domingo Horário Final	00:00
16 - Feriado Horário Inicial	00:00
17 - Feriado Horário Final	00:00

Total de Cadastros Econômicos: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS**  
CNPJ: **10.537.152/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:16:11 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2024.

Código de controle da certidão: **DBEA.4000.5509.578D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.537.152

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 57953687  
Data e hora da emissão 11/06/2024 13:20:02  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.537.152/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050502580-76  
Data e hora da emissão 15/05/2024 08:00:25  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Superintendência Administrativa Tributária

- SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA -

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 32045/2024

A Divisão de Rendas Municipais, no uso de suas atribuições legais, vem expedir a presente certidão nos termos em que foi requerida com o protocolo de 13 de junho de 2024, sob o número 32045.

Nome/Razão Social: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS

Residência/Domicílio Fiscal: RUA JOSE FAGUNDES DE MOURA, 506, PARQUE SANTO ANTONIO CEP: 13.181-580  
Sumaré - SP

CPF/CNPJ: 10.537.152/0001-81

### OBJETO DA CERTIDÃO

A Prefeitura do Município de Sumaré, conforme preceitua o Artigo 91 da Lei Municipal Nº 2244, de 13-12-1990 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172, de 25-10-1966 – Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO QUITADO ATÉ A PARTE DO PARCELAMENTO. A presente Certidão por força do que diz o inciso 9º do Artigo 149 do Código Tributário Nacional não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria de Finanças.

O referido é verdade e dou fé.

Sumaré, 13 de junho de 2024.

VALIDADE

30 DIAS

Código de Autenticidade: WGT221203-000-XHPKKVBUJXTWKM-9

A autenticidade da presente certidão, pode ser atestada no site: [sumare.atende.net](http://sumare.atende.net) utilizando o código de autenticidade ou seu numero e ano, na opção, Consulta de Autenticidade da Certidão, no Auto atendimento.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código de Autenticidade: WGT221203-000-XHPKKVBUJXTWKM-9

A autenticidade da presente certidão, pode ser atestada no site: [sumare.atende.net](http://sumare.atende.net) utilizando o código de autenticidade ou seu numero e ano, na opção, Consulta de Autenticidade da Certidão, no Auto atendimento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.537.152/0001-81  
**Razão Social:** JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME  
**Endereço:** R JOSE FAGUNDES DE MOURA 626 / PARQUE SANTO ANTONI / SUMARE / SP /  
13181-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/06/2024 a 22/07/2024

**Certificação Número:** 2024062300461551751342

Informação obtida em 01/07/2024 16:56:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.537.152/0001-81  
Certidão nº: 4237075/2024  
Expedição: 18/01/2024, às 07:05:21  
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.537.152/0001-81, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cnbt@tst.jus.br](mailto:cnbt@tst.jus.br)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3299660/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - EPP

**CNPJ:** 10.537.152/0001-81

**Endereço:** Rua JOSÉ FAGUNDES DE MOURA, 506  
PARQUE SANTO ANTÔNIO (NOVA VENEZA)  
13181580 - Sumaré - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1930815

**Data do registro:** 11/09/2013

**Processo (Sipro):** F-003010/2013

**Processo (SEI):** -\*.\*.\*.\*.\*

#### **Observação:**

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, EXCETO ALINEA "A" (QUANTO A TRABALHOS GEODESICOS) E ALINEA "G" E DO ARTIGO 29, EXCETO ALINEA "A", DO DECRETO FEDERAL 23569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ELÉTRICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

#### **Objetivo Social:**

OBJETO SOCIAL: Comércio varejista de material de construção civil e prestação de serviços de reforma civil, construção civil, pintura, marcenaria, serralheria, hidráulica, elétrica, limpeza e manutenção predial e serviços de forro e divisória.

#### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** LUIZ CLAUDIO LAZZARI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3299660/2024 Página 02

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alínea "a" (quanto a trabalhos geodésicos) e alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 0600596122

**Registro Nacional:** 2602563307

**Data de início da responsabilidade técnica:** 15/09/2023

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão:** 5476f125-58a6-478b-8f24-4178b9bf2887

**Situação cadastral extraída em:** 21/03/2024 18:04:27 - **Certidão reimpressa em** 21/03/2024 18:04:27.

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUMARE, situada à Rua: LUIZA RODRIGUES DA SILVA, 69, , PLANALTO DO SOL, SUMARÉ-SP, CEP: 13171-190, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Março de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3226262/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** LUIZ CLAUDIO LAZZARI

**Número de registro no CREA-SP:** 0600596122  
**Registro Nacional do Profissional:** 2602563307

**Expedido em:** 01/08/1978  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 948.550.058-00

**Endereço:** Rua DOUTOR OSVALDO MARÇAL, 777 - LADO ÍMPAR  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA MARIA HELENA NOVAES  
11775690 - PERUÍBE - SP

**Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** do artigo 28, exceto alínea "a" (quanto a trabalhos geodésicos) e alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220661091X	- quitada em
	26/12/2006		
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208737070	- quitada em
	17/12/2007		
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210818929	- quitada em
	29/12/2008		
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212885453	- quitada em
	07/01/2010		
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214915074	- quitada em
	10/01/2011		
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217361347	- quitada em
	09/01/2012		
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492254636834	- quitada em
	31/01/2013		
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492204108249	- quitada em
	09/01/2014		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3226262/2024 Página 02

<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220224045X	- quitada em 13/01/2015
<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201566963	- quitada em 07/01/2016
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170506941	- quitada em 24/01/2017
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180155430	- quitada em 19/03/2018
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180285969	- quitada em 24/01/2019
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 173730-28027180200129952	- quitada em 21/01/2020
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1712834-28027180210036424	- quitada em 21/01/2021
<b>ANUIDADE: 2022</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3618242-28027180220041251	- quitada em 10/01/2022
<b>ANUIDADE: 2023</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6042686-28027180230005741	- quitada em 13/01/2023
<b>ANUIDADE: 2024</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690240006338	- quitada em 10/01/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: `bbc66926-b0cf-4ce7-b6f7-da464bf5eed1`**

**Situação cadastral extraída em: 12/01/2024 09:40:53**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PERUIBE, situada à Rua: GENERAL ATALIBA LEONEL, 777, , CENTRO, PERUÍBE-SP, CEP: 11770-104, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Janeiro de 2024

## CONTRATAO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS-ME, estabelecida a Rua José Fagundes de Moura, 626 Pq. Santo Antônio, na cidade de Sumaré/SP.; (CNPJ) sob. o nº 10.537.152/0001-81, neste representado por seu Proprietário Sr. José Ediniz Ribeiro, CPF nº 349.998.251-04 e RG 2.382.123-2, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**CONTRATADO:** Luiz Cláudio Lazzari, brasileiro, engenheiro civil, residente e domiciliado á Rua Osvaldo Marçal, nº 777 – Bairro Maria Helena Novaes – Peruíbe - SP – CEP 117750-000, portador da cédula de identidade RG nº 6.064.062 SSP-SP e do CPF nº 948.550.058-00, inscrito no CREA / SP nº 0600596122.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil**, para fins de responsabilidade técnica, que se regerá pelas cláusulas seguintes:


### DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª- O presente Contrato tem como **OBJETO**, a prestação de serviços de engenharia civil para fins de responsabilidade técnica pelo **CONTRATADO**, com as seguintes atividades: Gerência, Fiscalização, Supervisão, Elaboração de Projetos e Execução.

Cláusula 2ª- Além das atividades estabelecidas na Cláusula anterior, o **CONTRATADO** prestará também as informações técnicas necessárias à implementação de projetos, devendo também ceder à **CONTRANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na execução dos mesmos;

### DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 3ª- De ambas as partes, o fiel cumprimento do presente contrato em todas as suas cláusulas na íntegra;



Cláusula 4ª - Do **CONTRATANTE**, fornecer as informações necessárias para o **CONTRATADO** realizar perfeitamente as suas atividades;

### DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Pelos serviços constantes no Objeto deste Contrato, a **CONTRANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais, a serem pagos dia 20 (vinte) útil de cada mês;

### DA CARGA HORÁRIA

Cláusula 6ª - Fica determinada como carga horária de trabalho, 06 (seis) horas de segunda-feira e quarta-feira das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 15:00 horas.

### DO PRAZO

Cláusula 7ª - O presente contrato terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 01/08/2023, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses ou rescindindo a qualquer momento;

### DA PRORROGAÇÃO

Cláusula 8ª - A prorrogação contratual poderá ser efetuada através de Termo Aditivo, que deverá se previamente acertado por ambas as partes.

### DO FORO

Cláusula 9ª - para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente **CONTRATO**, fica eleito o **FORO da comarca de São Paulo**, e nenhum outro por mais privilegiado que seja;

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em Duas vias de igual teor e forma.

Campinas, 01 de agosto de 2023.

JOSE EDINIZ  
RIBEIRO:34999825104

Assinado de forma digital por JOSE EDINIZ RIBEIRO:34999825104  
Dados: 2023.08.24 15:29:24 -03'00'

**JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS-ME**

Contratante

**LUIZ CLAUDIO LAZZARI:94855005800**  
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO LAZZARI:94855005800  
Dados: 2023.08.07 10:01:18 -03'00'

**LUIZ CLAUDIO LAZZARI**

Engenheiro civil Contratante

1ª Testemunha:

2ª Testemunha:

# JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - CNPJ: 10.537.152/0001-81

## DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA DO PROFISSIONAL.

CONCORRÊNCIA N.º 062/2024  
PROCESSO N.º 7189/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA GERAL E RESTAURO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" E DO TEATRO "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES".

A empresa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS, estabelecida à Rua José Fagundes de Moura, 506 – Pq. Santo Antônio – Sumaré / SP, Fone: (19) 2223-8715/ (19) 99735-3486 - Email: jrpinturaslicita@gmail.com, CNPJ nº 10.537.152/0001-81, por intermédio de seu representante legal o Sr Peterson Gomes, Portador da Carteira de Identidade nº 24.322.480-1 e do CPF nº 192.112.728-74, interessada em participar do certame em epígrafe da Prefeitura do Município de Araraquara - SP, indico abaixo o Eng.º. responsável técnico pelo serviço, o qual concorda expressamente com sua indicação, comprometendo-se a desempenhar essa função a contento.

Declara ainda o compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o profissional cujo atestado tenha atendido a exigência do item anterior;

E concorda com a sua indicação para assumir a responsabilidade técnica, em nome da licitante, pela execução das obras.

Nome	Qualificação	Nº Registro CREA/CAU
LUIZ CLAUDIO LAZZARI	Engenheiro Civil	0600596122

Sumaré, 03 de Julho de 2024.

LUIZ CLAUDIO  
LAZZARI:948550058  
00

Assinado de forma digital por LUIZ  
CLAUDIO LAZZARI:94855005800  
Dados: 2024.07.01 22:41:57 -03'00'

LUIZ CLAUDIO LAZZARI  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL  
CREA-SP Nº0600596122

JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS  
PETERSON GOMES

CPF: 192.112.728-74 - RG: 24.322.480-1 SSP/SP  
PROCURADOR

Rua José Fagundes de Moura, 506 – Pq. Santo Antônio – Sumaré / SP. CEP: 13.181-580  
Fone: (19) 2223-8715/ (19) 99735-3486 - Email: jrpinturaslicita@gmail.com